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Aménagement des surfaces rationnadlisées : Agence de LAON
Nature de I'opération
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de I'Aisne, organisme de droit privé chargé d’une mission de service public au sein de la branche

Maladie de la Sécurité Sociale, a pour objectif, dans le cadre de son Projet d’Entreprise 2023-2027, d’optimiser et de rationnaliser
I'aménagement de I’Agence de LAON.

Létude menée entre janvier et septembre 2025 a abouti au projet de réaménagement complet intérieur du batiment détaillé dans le
document ci-apres, conformément aux objectifs fixés par la CPAM de l'Aisne:

OBIJECTIFS QUANTITATIFS OBIJECTIFS QUALITATIFS

* Alignement de la densité d’occupation (rapport effectif * Organisations-cibles optimales pour optimiser les flux de

présent / surface utile brute au référentiel actuel de
I’Assurance Maladie, soit une surface-cible de 18 m? SUB
assortie du ratio par résident (salarié présent sur site).

Regroupement des services de la CPAM de I'Aisne et ses
services hébergés dans la surface cible de 2841 m? de SUB
assortie du ratio, au lieu des 4 131 m? actuels, soit un écart
de + 1290 m2.

Intégration des collaborateurs de la CAF, organisme non
implanté sur le site de LAON actuellement, et présentant
des logiques de fonctionnement qui lui sont propres.

circulation des personnels et visiteurs, les flux logistiques, et
les flux d’information, au service de modes de travail et de
coopération entre les services plus efficients, et des
fonctionnements plus décloisonnés et collaboratifs.

Mise en ceuvre du principe du Flex Office selon des
conditions de travail adéquates a la CPAM de l'Aisne, et a
celles de ses services hébergés, et intégrant l'organisation
du travail en hybride.

Modularité des aménagements et de chaque espace de
travail, indispensable dans un contexte budgétaire contraint
et d’évolutions constantes des organisations.
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Aménagement des surfaces rationnadlisées : Agence de LAON

Identité de I'opération : Projet CANEVAS

RACINES COMMUNES NOUER et
Le concept identitaire retenu pour le projet met I'accent sur et VIVANT CONSOLIDER
le lien humain, au cceur des attentes exprimées par les
collaborateurs : plus de convivialité, plus de transversalité,
des espaces qui favorisent les échanges et le sentiment
collectif.

e F——77 "\

PROJET

Visuellement, c’est un concept organique, qui joue avec les
formes et les couleurs pour représenter la connexion, les

passerelles entre collegues, entre services. ‘ AN EVAS

CANEVAS s’inscrit pleinement dans I'ambition du projet : - CE‘QUI NOUS LIE -
redonner du souffle et du sens aux espaces, en créant des
points de rencontre visibles, identifiables, et en facilitant les
moments d’échange.

' AR e
Ce concept symbolise le réseau humain qui nous unit, tout P o
Pt sy auil hous untt, tou LIENS et DIVERSITE ~ SOIN et CONFIANCE
en apportant une touche moderne et dynamique, au service

du bien-étre et de la collaboration.

Ce concept guide lidentité graphique et les décisions de
« look & feel » (coloris, matiéeres...) pour les éléments de
décor mural, le mobilier, les sols et les vitrophanies sur
cloisons vitrées. ( \
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Aménagement des surfaces rationnadlisées : Agence de LAON
Principaux acteurs du projet et leur role

Gouvernance mise en ceuvre pour le suivi du projet d’'étude.

- Direction du projet
* Composition : Membres du Comité de Direction de la CPAM de I'Aisne
* Role : Suivi et validation des objectifs, résultats et livrables des missions d’AMO a
chaque phase d’étude.

- Comité de pilotage (COPIL)

* Composition : Sous Directeur Direction Ressources et Enjeux Environnementaux,
experts techniques (Services Informatique, Logistique, Immobilier, Communication) et
représentants des organismes partenaires (Service Médical, Carsat Service Social).

* Role : Interlocuteurs privilégiés de I'équipe AMO, coordination du travail opérationnel
au quotidien.

- Contributeurs internes (Eclaireurs)
* Composition: 12 managers (stratégiques et opérationnels) et 51 collaborateurs (dont
3 Carsat Service Social et 7 Service Médical)
* Role : Représentants pour leurs équipes dans le projet, consultation et retour
d’expérience concret pour enrichir et ajuster la conception des futurs espaces.

- Instances représentatives du personnel
e Composition : CSE, CSSCT
* Role : Consultations régulieres (mensuelle pour le CSE, trimestrielle pour la CSSCT)
pour information et avis, tout au long du projet.

—> Assistance a maitrise d’ouvrage

(AMO) : Business Innovation
Consulting Group (BICG)

La mission de programmation et
d’accompagnement au changement, dans
le cadre du projet de réaménagement des
espaces de travail, a été attribuée a la
société BICG a l'issue de la procédure de
consultation publique n° 2024-05.
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Aménagement des surfaces rationnadlisées : Agence de LAON

Réglementation applicable au projet

Le projet de réaménagement s’inscrit dans le cadre réglementaire actuellement applicable aux locaux de travail et établissements

recevant du public, sans évolution des obligations en vigueur.

Code du travail

Prescriptions relatives a la santé et a la sécurité des travailleurs
(articles R.4213 et suivants), incluant :

e Conditions d’aération, de ventilation et de température.

* Eclairage naturel et artificiel adapté aux postes de travail.

* Qualité acoustique et limitation des nuisances sonores.

* Mise a disposition de locaux de restauration, de sanitaires et

vestiaires adaptés.
* Prévention des risques professionnels.

ERP (Etablissements Recevant du Public) — Code de la
construction et de I’habitation
Régles de sécurité incendie et de panique, avec définition des capacités

d’accueil, compartimentage, résistance au feu des matériaux, sorties de
secours, systemes d’alarme et d’éclairage de sécurité.

Accessibilité Handicap (Loi du 11 février 2005, Arrété du 20

avril 2017 et textes associés) :

* accessibilité des cheminements extérieurs et intérieurs.

* accessibilité et dimensionnement des sanitaires.

* signalétique adaptée (visuelle, tactile, sonore).

» dispositifs d’évacuation et d’alerte pour les personnes en situation
de handicap.

Normes techniques de construction (DTU et NF)

Application des DTU relatifs aux corps d’état concernés (cloisons,
menuiseries, revétements de sols et plafonds, électricité, étanchéité,
etc.), garantissant la qualité et la pérennité des ouvrages.

Réglementations thermiques et environnementales

Respect des prescriptions en vigueur pour la performance énergétique,
Iisolation thermique, le confort d’été et la sobriété énergétique, en
cohérence avec les objectifs de transition écologique de la CNAM.

Hygiéne et sécurité

Mise en conformité des installations électriques, présence
d’équipements de protection incendie (extincteurs, alarmes, blocs
autonomes d’éclairage de sécurité), revétements adaptés et sécurisés
(antidérapants dans les zones humides ou d’entrée).

Autres normes et référentiels applicables

* Regles d’ergonomie et de confort des postes de travail (INRS,
UCANSS).

* Prescriptions relatives a la connectivité et a la cybersécurité des
installations numériques.

* Toutes autres normes ou obligations réglementaires qui entreront en
vigueur durant la durée du projet.
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Aménagement des surfaces rationnalisées : Agence de LAON
Contexte physique et environnant de I'opération

Le site de LAON, principale agence de la CPAM de I'Aisne, occupe une construction de 1992, et couvre une surface SUB de 5359 m2.

1744500 1744625

9261260
8251280

Situation cadastrale : parcelle de 12 400 m? en pleine propriété,
n°20 de la section DM.
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Aménagement des surfaces rationnadlisées : Agence de LAON
Environnement social

Situé dans quartier a dominante administrative et résidentielle, le batiment occupé en pleine propriété par I'agence de LAON de la
CPAM de I'Aisne jouit d’'un environnement mixte, marqué par la présence d’équipements publics et de services.

Caractéristiques urbaines

* Implantation en retrait de la voie publique, avec acces piétons et véhicules
dédiés.

* Proximité immédiate des axes principaux de circulation de la ville et accessibilité
facilitée par les transports urbains.

ENTREE
ACCUEIL DU PUBLIC

Contraintes

e Conformité aux regles d’urbanisme locales (PLU de Laon).

* Présence de batiments mitoyens de gabarit moyen (2 a 4 niveaux), limitant
certaines possibilités d’extension latérale.

e Orientation sud-ouest exposée aux surchauffes estivales (facades vitrées a
protéger), nord-est plus froides et lumineuses de facon diffuse.

Environnement bati et social

e Site regroupant d’autres organismes publics (CARSAT, Service médical, etc.),
générant une synergie fonctionnelle et des flux partagés.

e Accueil d’'un public diversifié (assurés, professionnels de santé, partenaires
institutionnels), nécessitant un batiment lisible, accessible et fonctionnel.

e Attentes fortes en matiere de qualité d’accueil, de confort et d’image
institutionnelle, dans un contexte social marqué par la demande de services
publics de proximité.

Vue aérienne du batiment et parking privé attenant.
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Aménagement des surfaces rationnalisées : Agence de LAON

Facades du batiment : vues extérieures
(Septembre 2025)

i
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Aménagement des surfaces rationnadlisées : Agence de LAON
Caractéristiques physiques du site : lumiére naturelle et températures intérieures

Facade sud-ouest :
= Trés exposée l'apres-midi, apportant une forte luminosité

Facade sud-est :
= Luminosité équilibrée tout au long de

la journée. naturelle.
= Risque d’ensoleillement rasant et de = Surchauffe probable en été, surtout aux étages supérieurs, si
reflets. pas de protections solaires.

= Apports bénéfiques en hiver : I'exposition sud-ouest permet de
capter la chaleur solaire, réduisant légerement les besoins de
chauffage.

= Confort thermique et luminosité en
début de journée, fortes surchauffes
limitées I'apres-midi.

e lu@l
it

Facade nord-est :

= Lumiere plus douce le matin, nécessitant un
éclairage naturel constant mais moins intense, utile
pour éviter les contrastes visuels.

= Facades plus froides, sensibles aux pertes de
chaleur nécessitant une bonne isolation thermique
et un complément d’éclairage artificiel.

Maladie Hisne
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Aménagement des surfaces rationnadlisées : Agence de LAON
Contraintes de fonctionnement : impacts du projet de réaménagement intérieur

Le projet de réaménagement ne remet pas en question les dispositifs et pratiques existants en matiére d’exploitation quotidienne, de
sécurité et de maintenance du batiment, a I'exception de I’entretien courant des espaces et de I'organisation des économats.

Sécurité incendie et secours

Conformité aux prescriptions réglementaires ERP (systemes
d’alarme, désenfumage, éclairage de sécurité, équipements
d’extinction adaptés).

Organisation des circulations intérieures et extérieures
permettant I'évacuation rapide et slre de I'ensemble des
occupants, y compris les personnes a mobilité réduite.

Acces pompier et moyens de secours clairement identifiés et
sécurisés.

Compartimentage adapté pour limiter la propagation du feu.

Maintenance et exploitation technique

Accés aisés aux installations techniques (chaufferie,
ventilation, réseaux électriques et informatiques, fluides, etc.)
pour faciliter I'entretien et réduire les interruptions de service.
Choix de matériaux et d’équipements privilégiant la durabilité,
la facilité d’entretien et la maitrise des co(its de maintenance.
Organisation d’espaces techniques (locaux de stockage, loge
technique, locaux ménage) permettant le suivi et I'entretien
courant.

Prévoir un schéma clair pour la gestion et I'intervention des
prestataires de maintenance.

Gestion et traitement des déchets

Espaces dédiés pour le tri sélectif, en conformité avec la réglementation (flux
papier, carton, déchets recyclables, déchets résiduels).

Local poubelles conforme aux normes hygiene/sécurité (ventilé, facilement
accessible aux services de collecte).

Prise en compte des déchets spécifiques (matériels informatiques en fin de
vie, archives confidentielles a détruire).

Autres contraintes d’usage

Flux logistiques internes maitrisés (livraisons, stockage, circulation des
documents, approvisionnement des fournitures).

Sécurisation des acces (controle d’acces, vidéoprotection si nécessaire,
zones sensibles protégées comme archives médicales ou données sensibles).
Gestion des flux de visiteurs et usagers (espaces d’accueil distincts, attente,
confidentialité).

AJUSTEMENTS A PREVOIR
Entretien courant : a adapter aux nouvelles fonctionnalités des espaces,
notamment aux espaces de respiration centralisés a chaque étage, qui
nécessitent un suivi et un nettoyage réguliers.
Organisation des économats : gestion a repenser dans le contexte d’un
fonctionnement en espaces non attribués, afin de garantir une accessibilité

équitable et une logistique fluide pour I'ensemble des équipes.

bicg

Projet CANEVAS | Dossier d' Avant-Projet Sommaire - LAON | page 11

Maladie

Agir ensemble, protéger chacun

@ '’Assurance



1.

Stratégie spatiale et
définition de I'espace de
projet
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Surface utile

Stratégie spatiale et définition de I'espace de projet totale
1.1 Optimisation des superficies batiment selon le nouveau modeéle (zsgsr;s ocztcueil)
m

: _1 Circulation verticale

D Réfectoire existant
R+4
. Accueil / Passage
y ----- /
R+3 L.
7] Surface libérée
E r r { y s ﬂ 757 m2

R+2

Surface utile
Surface destinée au totale libérée:
- Centre dépistage Cancer 837 m2

80 m2

Surface utile v
[] projet Canevas v
2020 m2

R+1 Réduction de

-837 m2de

surface utile
o totale

RDC e
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Stratégie spatiale et définition de I'espace de projet
1.2 Nature des réaménagements prévus par étage

) L
—
ZONE D’EQUIPE 5 ——

Indemnisation RP
Revenus de remplacement

BAIE
INFORMATIQUE

R+2
|:| Zones affectées par des interventions
stratégiques.
. Zones fixes laissées inaltérées (ex. 2 servedks i
locaux servers) ou affectées par des e
travaux d'aménagement mineurs. . 1 s

Espaces non concernés par le [ )
réaménagement car hors du périmétre -
de la mission (Accueil).

]

SERVEURS I—
LEIIEEEEEEED:II ~
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Stratégie spatiale et définition de I'espace de projet

1.3 Typologie d’espaces

|:| Zones Coopération

|:| Zones Respiration R+2

R+1
Zones Respiration

déja existantes RDC

SERVEYRS

i

- SERVEURS

Xl

~
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Stratégie spatiale et définition de I'espace de projet
1.4 Fiches d’espaces

1. Zones d’équipe

FOCUS & ECHANGE

* Zone d’ancrage pour faciliter le travail en équipe.

* Aménagements prévus:

* Positions de travail individuel standard,
avec écrans.

* Points de collaboration 1-3 pers.
(cloisonnés et ouverts)

* Solutions de rangement — affaires
personnelles et d’équipe

* Espace d’affichage/projection

* Superficie adaptée pour des services ou
regroupement de services de +/- 25 personnes.
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Stratégie spatiale et définition de I'espace de projet
1.4 Fiches d’espaces

2. Zones de coopération

ECHANGE PARTAGE

* Position en dehors de et a proximité des zones d’équipe, pour
un usage partagé par tous.

* Aménagements prévus:

* Espaces divers de collaboration a distance ou en
présentiel, de taille variée (bulles, alcoves, petites et
moyennes salles de réunion, points agiles...).

* Degré de cloisonnement varié.

* Equipement digital adapté pour I'hybride et/ou la
collaboration a I'écran.

* Hébergent également les équipements mutualisés (imprimantes,
économat...), pour favoriser la circulation entre les zones
d’équipe.

* Systeme de réservation recommandé pour les espaces prévus
pour 6 personnes ou plus.

iy UAssurance |,
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Stratégie spatiale et définition de I'espace de projet
1.4 Fiches d’espaces

3. Zones respiration

¢ Combinaison de:

1. Petits espaces de socialisation et de détente,
partagés, et situés dans les étages pour un acces
facilité depuis les zones d’équipes.

2. Un grand espace de restauration, a I'écart des
zones dites « de travail », a usage polyvalent :
restauration, grands évenements, et activités
« bien-étre » (ex. bibliotheque, cours de yoga...).

Maladie fisne
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Stratégie spatiale et définition de I'espace de projet
1.5 Macro zoning des équipes

RDC R+1

i
il
DL
LR
By
44

ZONE COOPERATION
ZONE D’EQUIPE 1
Mission SST RH, CDG Budget stat, Gestion
personnel , MSSI-RPCA-DPO, Appui au pilotage,
ZONi D’EQUIPE 6 Contrdle, Maitrise des risques
RECO ATMRI | (Codir + secrétariat + Managers Stratégiques)

ZONE D’EQUIPE 7
Expertise Immo

Logistique

Informatique + Atelier/Stockage

ZONE D’EQUIPE
Indemnisation RP
Revenus de remplacement

INFORMATIQUE

R+2
ZONE D’EQUIPE 2
7 fi Fiaades inalidme Feuille de soins papier,
- ones fixes laissées inaltérée ou Affaires juridiques
affectées par des travaux LCF
s . 7’
d'aménagement mineurs ZONE D’EQUIPE 4
Acces aux droits
Zones Coopération N MAS /ASS
(mutualisées) créés . SERVEPRS
Gl , -
|:| Zones Coopération ZONE D’EQUIPE 3
(mutualisées) existantes ) o D’W * PRADO e
Vie Conv, Mission Ets Santé Prév, Prom o
Santé Acc vie conv, Mission Orga coord, - ol A
D Zones Respiration Mission Prév Prom Santé, Péle acc.
acteurs Syst soins, Webservice, inclusion SERVEURS
numérique ~
e . 9
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Stratégie spatiale et définition de I'espace de projet

1.6 Micro zoning - Etage RDC

Entrée
accueill

CARSAT

Entrée
collaborateurs

& Zone
ol Respiration Equipe 7

Box Box Box Box | Box
Accueil | Accueil | Accueil | Accueil | Accueil

du public

asa 8

o

Pdt standard

Pdt en bureaux
polyvalent

Pdt en bulles

P. collaboration
fermé

=5

Stockage

([
La partie dédiée aux cabinets médicaux ne fait I'objet d'aucune

modification au niveau de 'aménagement ni de changement de

revétement de sol, mais uniquement d'interventions visant badge et/ou digicode
améliorer I'acoustique (pose de panneaux absorbants).

Stockage '
(113)

P. collaboration
ouverte

Zone Respiration

. Zone Coopération

. Archive/Espace Repro

Cabinets Médicaux +
Cabinet Infirmier

CRDC

CRDC
CRDC

CRDC

O Points d'accés qui a sécurisés par
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Stratégie spatiale et défini’ri9n de I'espace de projet
1.6 Micro zoning - Etage R+1

Equipe 6

i i

= SE SE -
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Circulation

: 1110 =
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. Pdt en bulles
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Zone Respiration
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Stratégie spatiale et définition de I'es projet R+2

1.6 Micro zoning - Etage R+

Pdt standard . P. collaboration
ouverte
Pdt en bureaux Zone Respiration
polyvalent
. Pdt en bulles . Zone Coopération
P. collaboration . Archive/Espace Repro

fermé

) Dﬂl‘ o
&)

Atelier de collaboration

Points d'accés qui a sécurisés par
badge et/ou digicode
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2.

Look and feel
& concept graphique
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Look and feel & concept graphique

2.1 Planche Materiaux et concept graphique proposé

Matériaux proposés

Mogquette Revétement sol
en vinyle texturisé

Platre blanc mat

Finitions
mélamine
blanc

Textile
couleur accent

Application du concept graphique « CE QUI NOUS LIE »

Déclinaison du concept selon le couleur choisis pour les trois zones dans le respect
de la charte graphique de la CPAM.

Palette couleurs

B

Travailler Créer Respirer

Déclination spatiale « CE QUI NOUS LIE »
(o]

OS2SR
B g8 -
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NOTA BENE: Images proposées dans le seul
but d'illustrer I'application du concept

Look and feel & concept graphique graphique et non représentatives du
7 . ° ° ° ° mobilier et du look and feel suggérés.
2.2 Declinations par zones + application du concept graphique

Zones Equipes

N - |

BERORAC T
Eléments verticaux > | 4

phono-absorbants
bicolores

Application de la
créa aux murs

Plateau tables de
collaboration en

dossier turquoise A

en chéne clair / A — — g
structure blanche - - =

. - | e
Sieges de 3 [ I
collaboration / i ] J/iy T

Sieges avec
structure blanche /
assise foncée

Plateau de
bureau blanc /
structure en
chéne clair

Revétement en
moquette en

blue foncé
’
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Look and feel & concept graphique
2.2 Planche d’inspiration + application du concept graphique

Zones Coopération

Eléments verticaux
phono-absorbants
monochromes

Sieges de
collaboration /
dossier jaune

Plateau tables de
collaboration en
chéne clair /
structure laquée
blanche

Revétement en
moquette vert
foncé

Application de la

créa en vitrophanie

Revétement sol
en vinyle texturisé

NOTA BENE: Images proposées dans le seul
but d'illustrer I'application du concept
graphique et non représentatives du
mobilier et du look and feel suggérés.
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NOTA BENE: Images proposées dans le seul
but d'illustrer I'application du concept

Look and feel & concept graphique graphique et non représentatives du

mobilier et du look and feel suggérés.

2.2 Planche d’inspiration + application du concept graphique

Zones Respiration

Application de la créa
aux murs

v

Eléments verticaux
phono-absorbants
monochromes

Sofa/fauteuil en tissue
turquoise / jaune

Banquette
en tissue beige

Chaises avec assise et
dossier de la méme
couleur (jaune,
orange, turquoise)

v

Plateau des tables
blanc / structure en
bois clair

Revétement sol
en vinyle texturisé

ia \\n, Assurance |,
Maladie

~ .
Agir ensemble, protéger chacun
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Recommendations
techniques
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Recommandations Techniques
3.1 Eléments verticaux- E’rage RDC “ Cloisons opaques

Recommandations techniques :

a. Installation de systémes de placoplatre stratifié
avec des cadres en aluminium.

b. Isolation intérieure suffisante pour assurer une
bonne isolation acoustique.

c. Installation des barriéres acoustiques dans les
Images pour illustration des recommandations techniques R R ) R
uniquement. faux plafonds au niveau de la cloison afin d’éviter
les ponts acoustiques (ou utilisation d’un systéeme
de cloisons dalle a dalle).

Recommandation CVC: prévoir un systeme de
climatisation intégré au faux plafond en
correspondance avec les bulles ou les salles de

Service Medical collaboration qui ne disposent pas de ventilation

naturelle.
Z
Sanitaires Resp(i)rnaelion Equif
(112) aulps 7
s 5 s 5 s s 55 s 5 e s i 5 5 1
YT =
DJ H %ﬁ =] Tl ) '@”ﬁﬂaﬂ ] I I e
RF =g~ S @b : Y3 - fo= -
» ™ 2| Qo L o 1o 1-’ a Imprimerie
2t k] \ =
= . =y —
|
a
Accueil H ‘
i
]
(1]
a U Y L
a
(1]
—— n Stockage CRDC
e
Stockage =2

Equipe (113)

Aisne
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Recommandations Techniques T
3.1 Eléments verticaux- Etage’'R+1 Cloisons opaques

(D Recommandations techniques :

a. Installation de systémes de placoplatre stratifié
avec des cadres en aluminium.

b. Isolation intérieure suffisante pour assurer une
bonne isolation acoustique.

c. Installation des barriéres acoustiques dans les

Images pour illustration des recommandations techniques

uniquement. faux plafonds au niveau de la cloison afin d’éviter
les ponts acoustiques (ou utilisation d’un systéeme

de cloisons dalle a dalle).

Recommandation CVC: prévoir un systeme de
climatisation intégré au faux plafond en
correspondance avec les bulles ou les salles de
collaboration qui ne disposent pas de ventilation
naturelle.

Equipe 1

o | offn

0 e

Equipe 6

Equipe6 e e T T e T

" Salle
Equipe 5 de réunion S
L T T 1T 17T 1T 1T 7T 1T 7T 1T°71
& N ?
R a3y UAssurance |,
blcg Projet CANEVAS | Dossier d' Avant-Projet Sommaire - LAON | page 30 % Malad|e =ne
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Recommandations Techniques p
3.1 Eléments verticaux- Etage' R

v

N

Cloisons opaques

Images pour illustration des recommandations techniques
uniquement.

Metres linéaires de cloisons opaques a installer:

163 m (approx.)

Salle
de réunion S

(D Recommandations techniques :

Installation de systemes de placoplatre stratifié
avec des cadres en aluminium.

Isolation intérieure suffisante pour assurer une
bonne isolation acoustique.

Installation des barriéres acoustiques dans les
faux plafonds au niveau de la cloison afin d’éviter
les ponts acoustiques (ou utilisation d’un systéeme
de cloisons dalle a dalle).

Recommandation CVC: prévoir un systeme de
climatisation intégré au faux plafond en
correspondance avec les bulles ou les salles de
collaboration qui ne disposent pas de ventilation
naturelle.

Equipe 4
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Recommandations Techniques <
3.1 Eléments verticaux- E’rage RDC

Cloisons et portes vitrées

Recommandations techniques :

a) Systémes de cloisons en verre a double vitrage avec
chambre d'air intérieure pour garantir des bonnes

b) Installation des barriéres acoustiques dans les faux
plafonds au niveau de la cloison vitrée afin d’éviter

Recommandation CVC: prévoir un systéeme de

correspondance avec les bulles ou les salles de

collaboration qui ne disposent pas de ventilation

Imprimerie

* ntelier IT

EEEEEEESEE

Stockage
4

Stockage ‘ =

(113)

Q’bge,
Q\Me%e/
C"%e, 0 7 performances acoustiques.
Q%e%a/
G,
/7@(
54%6"’0@/ les ponts acoustiques.
Images pour illustration des recommandations techniques
& uniquement.
dé//]e(
57,
climatisation intégré au faux plafond en
Gy,
6%8(‘/.,
&gy, S,
sy 2
5 L oy
" / | ORI o naturelle.
ey G, Tal oW s \‘\\,
. 2,20 $9 3t
Qs NG A 53
P DY A Service Medical
N I\ [=]
YRS o G
nte
i oM ) sla Zone
Sa(nlltlazl;es J}, @’V\% Lo if o Respiration Equipe 7
D G -
Lhijy o
/ S1al- g1 C
s Point e sl
(1L Café o1 L q° P =
anitaires B?JPrAM ] A
(112) eau = [ o\ - o
M Lo Lnijr o ‘
a ] a N
Accueil Box Box Box Box ?q* JJ/G =/ B
Accueil | Accueil | Accueil | Accueil | Accueil £ el
Servers fol & =
Sanitpires 33'5.‘ = P=
a2 od \ o
N4
a a a a a a a a
Equipe
ELSS
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Recommandations Techniques
3.1 Eléments verticaux- Etage R+1

St
% s,
/7,0/7*
R
% e
D%,
n
St
%,
Dy,
<
" Regy,
//'6[
Archives N ‘i," >

ani S

Circulation

/s

O
o

Espa
Impressiory

=

I vavaravaravava |
e Q 7
- A P
— D%l l@l]
A%
v .Dllgl I s!]

Cloisons et portes vitrées

Images pour illustration des recommandations techniques

2
\U

(o)

uniquement.
Zone Respiration
&
£ o i\‘:bi.'“_z,
| 4 - & .
A) ala P
Neol\
S
Circulation
) \&
s o~
Sarftaires e ag EOA
1O 0 .~
et g LIS
[=]
Salle
de réunion S

\
\&

il n“l

Recommandations techniques :

a) Systémes de cloisons en verre a double vitrage avec
chambre d'air intérieure pour garantir des bonnes
performances acoustiques.

b) Installation des barriéres acoustiques dans les faux

plafonds au niveau de la cloison vitrée afin d’éviter
les ponts acoustiques.

Recommandation CVC: prévoir un systéeme de
climatisation intégré au faux plafond en
correspondance avec les bulles ou les salles de
collaboration qui ne disposent pas de ventilation
naturelle.

Equipe 1
o &
NS fes)
o) S
: «Q
D N\
SRS
‘3
TN b
s X o
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Recommandations Techniques

nformatiqueq

" #
Circulation I ‘

Espate 1 Y
\ Stockage

Atelier de collaboration

Images pour illustration des recommandations techniques

Recommandations techniques :

b) Installation des barriéres acoustiques dans les faux
plafonds au niveau de la cloison vitrée afin d’éviter
les ponts acoustiques.

a) Systémes de cloisons en verre a double vitrage avec
chambre d'air intérieure pour garantir des bonnes
performances acoustiques.

Recommandation CVC: prévoir un systéeme de
climatisation intégré au faux plafond en
correspondance avec les bulles ou les salles de

collaboration qui ne disposent pas de ventilation

naturelle.

g

f:\g

k<
B\

Salle
de réunion S

|

NN
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Recommandations Techniques 2
3.1 Eléments verticaux- E’rage RDC . Application du concept graphique a I'espace

Cloison vitrée/porte avec application du concept graphique

Cloison vitrée/porte avec application du concept graphique
(haute niveau de confidentialité)

Cloison opaque avec application du concept graphique

Zone

Sanitaires Respiration Equipe 7

(112)

o S5 s 50 s s s s 5 e s s 5 -

PR AR S[& 1 :
*Di o Doy o ™1 '
.@ﬂ ” ﬂ\- Dol HJ" Imprimerie
o & B N
- S Em |
|
Y Atelier IT
Accueil Box Box - “’j er _=
Accueil | Accueil _ ‘=
b5 IR S ¢ |
/ H
T o] -H
______________________________ SNANANANAN Stockage CRDC
B
- = - = = - - = Stockage iL '
Equipe (113)
=

7%y Assurance ‘A
*ﬂ{ Maladie

Agir ensemble, protéger chacun
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Recommandations Techniques
3.1 Eléments verticaux- Etage’'R+1

e, .
"y / - S

Equipe 6

S $1a| o)

Do Dhoinnd - s
"y q haute

O 8- S &

wiel ¥ sl e

VAVAVAVAAVAPd

Equipe 5

—— Equipe 6
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Application du concept graphique a l’'espace
Cloison vitrée/porte avec application du concept graphique

Cloison vitrée/porte avec application du concept graphique
(haute niveau de confidentialité)

Cloison opaque avec application du concept graphique

Equipe 1

—
s I

g ¢
ﬂﬂ,} Jing

[C/AR ]

Salle
de réunion S

T rrrnriririTd

M
(& UAssurance |,
!Q{ Maladie
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Recommandations Techniques _
3.1 Eléments verticaux- Etage’'R+2

Application du concept graphique a l'espace
Cloison vitrée/porte avec application du concept graphique

Cloison vitrée/porte avec application du concept graphique
(haute niveau de confidentialité)

Cloison opaque avec application du concept graphique

Equipe 4
Equipe E3

07 C0 4k 0T
. = = . : ‘ R R N
X ¥ NG g Pl gl = X X e > ' oot i‘!
Serveurs 7y s ~ - — . A LI L720°Y 2/¢
nformatiqueq ) = . < 3  H'e )
c 3 - _ .
Espace B
Stockage
Q a
Al

e

aXXa¥

Atelier de collaboration

de réunion S

a1
#a>p UAssurance |,
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Recommandations Techniques i
3.2 Revétements au sol - Eta

NOTA BENE -1 Gy,
) ey
Produits hors catalogue %:é%
. /
Goujon Bureau /
(fournisseurs a définir) C%/;,e%
549 oy,
Ty
NOTA BENE — 2 %;ne, e,
Projet électrique non Sy ey
inclus dans I'Avant- Gy,
Projet Sommaire e
s, 6,
Gy
b"”e
Ep, .
‘“4::“%6, X
& N
%;
e NN
RANCY ke
~ &
S
@ ®
qu”te
Sanitaires
(112)
ita >
(a1 - \
nitaires ~ CPAM
(112) Bureau
o o

Accueil

7 VINYLE
Zones Respiration

Pour les endroits ou il y a présence
d'eau ou d'autres liquides, il est
recommandé d'utiliser un revétement
vinyle imperméable, facile a nettoyer

et a sécher.

Service Medical

Zone
A Respiration
o D Z M
Point o p N
Café [ : §
r 0 [
- R @9
(1]
a

Box Box Box Box Box
Accueil | Accueil | Accueil | Accueil | Accueil

Servers

Sanitpires
aj2)

a. Point de gravité

Revétement de sol vinyle imitation pierre haure
INTERFACE
Modele Cliff Colourline Alabaster

b. Bureaux-Salles-Circulation

o v v

|

Heuga 53011 Heuga 727
Loop Forest Pebbles

Revétement de sol moquette
INTERFACE
(Exemples de tonalités possibles)

MOQUETTE

Bureaux - Salles de réunion - Circulation
Le choix d'une moquette est lié a ses
caractéristiques esthétiques et a sa
qualité d’absorption acoustique. Il est
donc recommandé une épaisseur de 8 a
10 millimeétres et un coefficient
d'absorption aw au minimum de 0,25.

Parties du revétement non soumises a
des travaux

bicg
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a. Point de gravité b. Bureaux-Salles-Circulation

o v v

Recommandations Techniques i

3.2 Revétements au sol - Etag

%//e /
%

’604/
NOTA BENE -1 &%

Produits hors catalogue
Goujon Bureau

(fournisseurs a définir)

|

Heuga 53011 Heuga 727
Forest Pebbles

Revétement de sol vinyle imitation pierre haure
INTERFACE

Revétement de sol moquette
Modele Cliff Colourline Alabaster

INTERFACE
(Exemples de tonalités possibles)

VINYLE
Zones Respiration
Pour les endroits ou il y a présence

MOQUETTE
Bureaux - Salles de réunion - Circulation
, , o . Le choix d'une moquette est lié a ses
d'eau ou d'autres liquides, il est P " R
T R caractéristiques esthétiques et a sa
recommandé d'utiliser un revétement

- . ., RN ualité d’absorption acoustique. Il est
vinyle imperméable, facile a nettoyer qualité d'absorp on acoustique. flest

. donc recommandé une épaisseur de 8 a
et a sécher.

10 millimeétres et un coefficient
d'absorption aw au minimum de 0,25.

NOTA BENE -2 ~‘>Iv/,e‘7e
Projet électrique non ““'%0(
inclus dans I'Avant-

Projet Sommaire

Equipe 1

Equipe6 ||| ZoneRespiration  HE e

" Salle
. " . . Equipe 5 de réunion S
Parties du revétement non soumises a
des travaux - T 17 1T 17T 17T 17 17T 1T 1T
N ’
R #ay UAssurance |,
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Recommandations Techniques i
3.2 Revétements au sol - Etag

NOTA BENE - 1 S, M
Produits hors catalogue
Goujon Bureau
(fournisseurs a définir)

NOTA BENE -2
Projet électrique non
inclus dans I'Avant-
Projet Sommaire

Parties du revétement non#limises a

Atelier de collaboration
des travaux

a. Point de gravité

Revétement de sol vinyle imitation pierre
INTERFACE
Modele Cliff Colourline Alabaster

VINYLE

Zones Respiration

Pour les endroits ou il y a présence
d'eau ou d'autres liquides, il est
recommandé d'utiliser un revétement
vinyle imperméable, facile a nettoyer
et a sécher.

b. Bureaux-Salles-Circulation

o v v

|

Heuga 53011 Heuga 727
g‘z‘:fe‘“ Loop Forest Pebbles

Revétement de sol moquette
INTERFACE
(Exemples de tonalités possibles)

MOQUETTE

Bureaux - Salles de réunion - Circulation
Le choix d'une moquette est lié a ses
caractéristiques esthétiques et a sa
qualité d’absorption acoustique. Il est
donc recommandé une épaisseur de 8 a
10 millimeétres et un coefficient
d'absorption aw au minimum de 0,25.

Equipe E3

miE

=1

de réunion S
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Recommandations Techniques

3.3 Eléments acoustigues - E’rage\RD

Revétements acoustiques horizontaux (plafonds)

Eléments insonorisant
disposés au-dessus des postes de
d travail standards dans les zones

.

NOTA BENE -1 Gy,
Produits hors catalogue /,/ Zf;;"é% d’équipes. Panneaux avec éclairage
Goujon Bureau ¢ intégré, fixés au plafond
(fournisseurs a définir) S, parallelement a celui-ci.
y e,
0 9 Panneaux insonorisants
NOTA BENE - 2 %2%& @, disposes au—d?;?;—irs :ezp;)stes de travail
frets /3 . ) -Audio
Projet électrique non Y
inclus dans I'Avant- s /o>
Projet Sommaire g“w : (] 8 s Luminaires insonorisant
LSMG%G/ . . .
Lo ;y 4 N disposés au-dessus des points de
ey, A collaboration ouverts et dans les
&y, A . .
Sy ey, v AN zones Respiration
o - 2 %‘/
i, . 3
Q‘Z/‘:‘/g%s oy, b’?ep N Luminaires insonorisants
4 ", % — Service Medical (De Vorm: Fost Large)
Ese ) 0 o
A\ sy
- \\ 2 A Zone
Sa(nlltlazlges \ “. Respiration Equipe 7
” G 7 =
(1|t1a - \\ Point g [~ 31 L] % 8 % 9
hai D CPAM Café A m < S A .
anitaires B n . Imprimerie
(12) \ ureau = I IS - ‘ S ro;
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. o (-] =] ) i
Accueil Box Box Box Box Box § ASsjlherIT ‘ﬂ
Accueil | Accueil | Accueil | Accueil | Accueil r z . H
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et £ =) e
" Stockage CRDC
(- a a o a a a Stockage (=]
Equipe (113)
ELSS
S T
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Visuels illustratifs des solutions proposées et exemples de fournisseurs.



Revétements acoustiques horizontaux (plafonds)

//

Recommandations Techniques :
ge R+

3.3 Eléments acoustiques - Eta
/

Eléments insonorisant

disposés au-dessus des postes de
d travail standards dans les zones

d’équipes. Panneaux avec éclairage

intégré, fixés au plafond

parallelement a celui-ci.

NOTA BENE -1
Produits hors catalogue
Goujon Bureau
(fournisseurs a définir)

Panneaux insonorisants
disposes au-dessus des postes de travail

NOTA BENE —2 (PYT-Audio)

Projet électrique non
inclus dans I'Avant-
Projet Sommaire Luminaires insonorisant
‘ disposés au-dessus des points de
collaboration ouverts et dans les
zones Respiration

Visuels illustratifs des solutions proposées et exemples de fournisseurs.

Luminaires insonorisants
(De Vorm: Fost Large)

Equipe 1

Equipe 6

Equipe 6
Salle

Equipe 5 de réunion S
% L N N O L L L L L
w1
R >y UAssurance |,
blcg Projet CANEVAS | Dossier d' Avant-Projet Sommaire - LAON | page 42 Malad|e fsne
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Recommandations Techniques
3.3 Eléments acoustiques - Et,ége

NOTA BENE -1
Produits hors catalogue
Goujon Bureau
(fournisseurs a définir)

NOTA BENE -2
Projet électrique non
inclus dans I'Avant-
Projet Sommaire

Equipe E3

Atelier de collaboration

Revétements acoustiques horizontaux (plafonds)

Eléments insonorisant

disposés au-dessus des postes de
d travail standards dans les zones

d’équipes. Panneaux avec éclairage

intégré, fixés au plafond

parallelement a celui-ci.

Panneaux insonorisants
disposes au-dessus des postes de travail
(PYT-Audio)

Luminaires insonorisant

‘ disposés au-dessus des points de
collaboration ouverts et dans les
zones Respiration

Luminaires insonorisants
(De Vorm: Fost Large)

Equipe 4

Salle
de réunion S
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Recommandations Techniques
3.3 Eléments acoushques E’ra

NOTA BENE - 1
Finitions et
combinaisons de

couleurs et d'éléments
a définir avec le 4
fournisseur selon son
catalogue.

Revétements acoustiques verticaux (application sur cloisons)

Revétement continu de la cloison de
maniére a créer un « mur acoustique »
compact recouvrant environ 60-70 % de
la surface verticale sur laquelle il est
posé. Respecter la palette de couleurs
du moodboard, en privilégiant si
possible les teintes claires.

e~

verticale avec des panneaux acoustiques
alternés a des espaces vides (afin d'éviter
la perception d'un son trop sec). Respecter
la palette de couleurs du moodboard, en
privilégiant si possible les teintes claires.

I Couverture de 30 a 40 % de la surface

égration d écra 5‘49:80;%/ ~ /% ,
a >N J @ n Bande de revétement avec panneaux
Gy,
626"‘750 ) Gy, %@ acoustiques placée autour du bureau
" gy, e />
Sty Yoy "M, ? Saricn Vil dans la bulle. Respecter la palette de
A\ \ 8 ) G couleurs du moodboard, en privilégiant
\ %, 73 L\ . . . .
\ & si possible les teintes claires.
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/\‘
/Z//; Revétements acoustiques verticaux (application sur cloisons)

———y Revétement continu de la cloison de
maniére a créer un « mur acoustique »
compact recouvrant environ 60-70 % de
la surface verticale sur laquelle il est
posé. Respecter la palette de couleurs
du moodboard, en privilégiant si
possible les teintes claires.

Recommandations Techniques Yy
3.3 Eléments acoustiques - E

tage

/]
//

NOTA BENE - 1
Finitions et
combinaisons de
couleurs et d'éléments
a définir avec le
fournisseur selon son

Couverture de 30 a 40 % de la surface
catalogue. I

verticale avec des panneaux acoustiques
alternés a des espaces vides (afin d'éviter
la perception d'un son trop sec). Respecter
la palette de couleurs du moodboard, en
privilégiant si possible les teintes claires.

NOTA BENE -2
Si nécessaire, prévoir
une niche dans la
surface acoustique pour
I'intégration d'un écran

Visuels illustratifs des solutions proposées et exemples de fournisseurs.

Bande de revétement avec panneaux
acoustiques placée autour du bureau
dans la bulle. Respecter la palette de
couleurs du moodboard, en privilégiant
si possible les teintes claires.

Equipe 1

Equipe 6

IIIIIII
[
——
. Salle
Equipe 5 de réunion S
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’
R UAssurance |
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Revétements acoustiques verticaux (application sur cloisons)

———y Revétement continu de la cloison de
maniére a créer un « mur acoustique »
compact recouvrant environ 60-70 % de
la surface verticale sur laquelle il est
posé. Respecter la palette de couleurs
du moodboard, en privilégiant si
possible les teintes claires.

NOTA BENE - 1
Finitions et
combinaisons de
couleurs et d'éléments
a définir avec le
fournisseur selon son

Couverture de 30 a 40 % de la surface
catalogue. I

verticale avec des panneaux acoustiques
alternés a des espaces vides (afin d'éviter
la perception d'un son trop sec). Respecter
la palette de couleurs du moodboard, en
privilégiant si possible les teintes claires.

NOTA BENE -2
Si nécessaire, prévoir
une niche dans la
surface acoustique pour
I'intégration d'un écran

Visuels illustratifs des solutions proposées et exemples de fournisseurs.

Bande de revétement avec panneaux
acoustiques placée autour du bureau
dans la bulle. Respecter la palette de
couleurs du moodboard, en privilégiant
si possible les teintes claires.

Equipe 4

Atelier de collaboration de réunion S

>y UAssurance |,
4 X ¥ Maladie
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Recommandations Techniques

3.4 Systemes d’ ec:lalrage Etage RDC

Systémes d’éclairage

Eclairage LED intégré dans le
caisson modulaire du faux
plafond (Ecofon Model Dot)

Remplacement des anciens luminaires par
des nouveaux luminaires LED modulaires.
a La source lumineuse LED doit étre de haute
qualité, avec un rendement élevé et une
longue durée de vie (plus de 50 000 heures
L90). Luminosité recommandée 300-600

NOTA BENE -1 Gy,
: "6t 1, lux.
Produits hors catalogue 7 %ﬂré"/cs Luminaire insonorisant —
Goujon Bureau 4 : postes Luminaires insonorisant au-dessus
(fournisseurs a définir) C%,;,e[ de travail (PYT-Audio) b des postes de travail.
y %A,%Q,, Luminosité recommandée 1400 Lm
G,
NOTA BENE -2 et 1,
Projet électrique non 4%&”%/ Luminaires insonorisants Luminaires Inson?rlsant au dessus‘des. )
el chims VAV = (De Vorm: Fost Large) C postes collaboration ouverte. Luminosité
Projet Sommaire ZZV %, recommandée 1400 Lm
ey
B | b d
& s N Eclairage a barre LED suspendu
Lf"e%’/ Eclairage a barre LED d | fg g P
. au plafon
Qy, 8 suspendu - (Arcchio) P
’”e, G,
2o Ongy. /-
QS/V ey 0’7’7'7/;'
of "
\ d"&e”/f
PRI < e Zone
Sa(nlltlazlges \ Respiration Equipe 7 .
4 =
G ST7 ; =
i Point g [ (Dj }B{ % o) Doii ~| R & =
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Systémes d’éclairage
Remplacement des anciens luminaires par
Eclairage LED intégré dans le des nouveaux luminaires LED modulaires.
caisson modulaire du faux a La source lumineuse LED doit étre de haute
plafond (Ecofon Model Dot) qualité, avec un rendement élevé et une
longue durée de vie (plus de 50 000 heures
L90). Luminosité recommandée 300-600
lux.

Recommandations Techniques
3.4 Systemes d’'éclairage - E

NOTA BENE -1
Produits hors catalogue
Goujon Bureau
(fournisseurs a définir)

Luminaire insonorisant —

postes b
de travail (PYT-Audio)

Luminaires insonorisant au-dessus
des postes de travail.
Luminosité recommandée 1400 Lm

NOTA BENE -2 S .
Projet électrique non Uy \ Luminaires insonorisants Luminaires insonorisant au-dessus des

inclus dans I'Avant- /4 @ i (De Vorm: Fost Large) @ postes collaboration ouverte. Luminosité
Projet Sommaire ¢ recommandée 1400 Lm

Eclairage a barre LED suspendu
au plafond

Visuels illustratifs des solutions proposées et exemples de fournisseurs.

Eclairage a barre LED d
suspendu — (Arcchio)

Equipe 1

Equipe 6

Equipe6 e T
Salle
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Systémes d’éclairage

plafond (Ecofon Model Dot) qualité, avec un rendement élevé et une

L90). Luminosité recommandée 300-600

NOTA BENE -1
lux.

Produits hors catalogue
Goujon Bureau
(fournisseurs a définir)

Luminaire insonorisant —

postes b
de travail (PYT-Audio)

Luminaires insonorisant au-dessus
des postes de travail.
Luminosité recommandée 1400 Lm

NOTA BENE -2 / " L .
Projet électrique non ) 4 Luminaires insonorisants Luminaires insonorisant au-dessus des

inclus dans I'Avant- / 0y V3 X ; (De Vorm: Fost Large) C postes collaboration ouverte. Luminosité
Projet Sommaire Y recommandée 1400 Lm

Eclairage a barre LED suspendu

Eclairage a barre LED d afond
au plafon

suspendu — (Arcchio)

Espace CSE/ .
E pa: Ik I / Equipe E3

iR | ||
Serveurs 74 ][ A

Remplacement des anciens luminaires par
Eclairage LED intégré dans le des nouveaux luminaires LED modulaires.
caisson modulaire du faux a La source lumineuse LED doit étre de haute

longue durée de vie (plus de 50 000 heures

Circulation l_ﬂ

\’&@

Salle
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Recommandations Techniques

3.5 Finitions - Etage RDC

NOTA BENE-1

Surfaces écrivables

Surface écrivable sur tableau
blanc magnétique. Privilégier des
tableaux en acier laqué de haute
qualité sans cadre (ou avec un
cadre tres fin)

G,
X neg
Produits hors catalogue %:ﬁ,@/ :
Goujon Bureau (>
. S AEA 9 o ¥
(fournisseurs a définir) %’be, <
5Z$45W
Ty
» 0
G,
?Zs{%d' Ex. surface écrivable
W ey sur tableau magnétique
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é”’eu,.
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b,
% py A
sty ey,
Qy, =
g b -
sy, (KOS
Sty ey ey N\
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Surfaces écrivables

Surface écrivable sur tableau
blanc magnétique. Privilégier des
tableaux en acier laqué de haute
qualité sans cadre (ou avec un
cadre tres fin)

Recommandations Techniques

3.5 Finitions - Eiage R+1 y /

NOTA BENE -1
Produits hors catalogue
Goujon Bureau
(fournisseurs a définir)

Ex. surface écrivable
sur tableau magnétique

Visuels illustratifs des solutions proposées et exemples de fournisseurs.

Equipe 1

Equipe 6
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Surfaces écrivables

Surface écrivable sur tableau
blanc magnétique. Privilégier des
tableaux en acier laqué de haute
qualité sans cadre (ou avec un
cadre tres fin)

Recommandations Techniques

3.5 Finitions - Etage R+2 VRN

NOTA BENE -1
Produits hors catalogue
Goujon Bureau
(fournisseurs a définir)

Ex. surface écrivable
sur tableau magnétique

Equipe 4

g § . /
WS /
% \ '
Espace CSE/ /) w N T T e e
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= 3 e

v
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Recommandations Techniques

3.6 Equipement technologique -\\ﬁag\g RC

NOTA BENE -1
Produits hors catalogue
Goujon Bureau
(fournisseurs a définir)

Type d’écrans

MW Ecrans de travail (24”) fixés au

WV bureau par un bras métallique pour
assurer une flexibilité d'orientation
maximale (2 moniteurs par poste
de travail).

Ecrans de travail (24”) fixés au
Bras Porte-ecran 2fs ' ( )

Follo — Blanc
www.goujonbureau.

bureau par un bras métallique pour
assurer une flexibilité d'orientation

Ecran (40”-50") intégré sur
support mobile pour assurer une
adaptabilité maximale aux
différents aménagements de la
salle Atelier. Il est recommandé un
systéme de display touch-screen
interactif.

fr maximale (1 moniteur par bulle/ Ecran mobile
bureau polyvalente). (Connection)
NOTA BENE -2
Projet électrique non Ecrans de différentes tailles
inclus dans I'Avant- (40"-60"-90") fixés au mur a
Projet Sommaire I'aide d'un support métallique.
Prévoir un renforcement des
cloisons avec écrans pour
%:e%/ ™ &, , assurer la stabilité.
DY < .
G, @/\
n ) < 3
Qi e P o5
74 Yy &) & 3 B .
N o [Q ) ] sadili Ecran 40” Ecran tactile
\ 9l ¢ (ID2SON)
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Type d’écrans

Ecran (40”-50") intégré sur
support mobile pour assurer une
adaptabilité maximale aux
différents aménagements de la
salle Atelier. Il est recommandé un
systéme de display touch-screen
interactif.

MW Ecrans de travail (24”) fixés au

WV bureau par un bras métallique pour
assurer une flexibilité d'orientation
maximale (2 moniteurs par poste

de travail).
NOTA BENE -1

Produits hors catalogue Ecrans de travail (24”) fixés au
. Bras Porte-ecran 2fs , |
Goujon Bureau Follo — Blanc bureau par un bras métallique pour
(fournisseurs a définir) 7 / \Y% www.goujonbureau. assurer une flexibilité d'orientation
fr maximale (1 moniteur par bulle/ Ecran mobile
bureau polyvalente). (Connection)

NOTA BENE -2
Projet électrique non
inclus dans I'Avant-
Projet Sommaire

Ecrans de différentes tailles
(40"-60"-90") fixés au mur a
I'aide d'un support métallique.
Prévoir un renforcement des
cloisons avec écrans pour
assurer la stabilité.

Visuels illustratifs des solutions proposées et exemples de fournisseurs.

Ecran 40” Ecran tactile
(ID2SON)

Equipe 1

Equipe 6
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Recommandations Techniques <

//

Type d’écrans

MW Ecrans de travail (24”) fixés au

3.6 Equipement technologique - Etage R+

//
/N

NOTA BENE -1 N
Produits hors catalogue

Goujon Bureau
(fournisseurs a définir)

NOTA BENE -2
Projet électrique non
inclus dans I'Avant-
Projet Sommaire

Espace CSE/
_Esp.Collaboration

ae S

SNz ==
Q Servegrs 4 ﬁ .

1

Bras Porte-ecran 2fs
Follo — Blanc
www.goujonbureau.
fr

bureau par un bras métallique pour
assurer une flexibilité d'orientation
maximale (2 moniteurs par poste
de travail).

Ecrans de travail (24”) fixés au

bureau par un bras métallique pour
assurer une flexibilité d'orientation
maximale (1 moniteur par bulle/ Ecran mobile
bureau polyvalente). (Connection)

Ecran 40” Ecran tactile
(ID2SON)

Equipe 4

Ecran (40”-50") intégré sur
support mobile pour assurer une
adaptabilité maximale aux
différents aménagements de la
salle Atelier. Il est recommandé un
systéme de display touch-screen
interactif.

Ecrans de différentes tailles
(40"-60"-90") fixés au mur a
I'aide d'un support métallique.
Prévoir un renforcement des
cloisons avec écrans pour
assurer la stabilité.
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4.

Recommandations sur le
choix du nouveau mobilier
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. . - Zones Equipes
Recommandations sur le choix du nouveau mobilier .

4.1 Recommandation sur le mobilier — Zone Equipe

y | t r \
L— =0

l’\ \

=329
K8Wood Bench- départ 2 HUGO MESH MANAGER Poste solo 120°60/80 réglable Fauteuil pivotante cobi pour Bureau Kg piétement incliné en 'HUGO MESH MANAGER
plateaux 140x80 siége opérative synchrone en hauteur éléctriquement de Table haute - Steelcase bois et plateau 140145 cm. siége opérative synchrone
(encombrement P165XL140cm) réglable en profondeur 65-130 cm gamme KPro3. (dossier turquoise Plateau Blanc et pietement bois réglable en profondeur
Plateau Blanc et pietement assise gris, structure blanche) massif de hétre.
Blanc.
R
. N T -
. £ 2 i .
[] ~Hhas
Table Keops Métal 140x120 cmde  Poste solo 120°80 réglable en ZEN tissu visiteur - Chaise 4 X-LINE Table haute forme DIXIE Chise haute Ensemble de 3 Meubles a
profondeur et hauteur 109 cm.  hauteur éléctriquement de 65-130 pieds sur roulettes accotoirs ronde diamétre gocm H.9ocm  L.44xP.52xH.101.5cm-hauteur cases H.4003+100+19MM =
Plateau épaisseur 2smm. cm gamme KPro3. Plateau Chéne laqué noir (A).Assise et dossier assise 65cm. 1320mm +xL.1zoxP.5ocm_ -3
clair et pietement Blanc. tissu Step Turquoise STU (Lo3) cases H40cm. portes pleine.

et

=
Table CONNECT EXPRESS - Silla Giratoria con CLEN: Espace de réunion 4/6 Armoire a rideaux H118xL120cm Armoire a rideaux COLOR Portemanteaux 8
L.200xP.120cm. top access avec Pala de Escritura de Luyando places En Aparté - Bleu/gris 2 tablettes H198xL100cm 4 tablettes pateéres + porte-parapluies.

goulotte. plateau blanc.

hauteur 175cm. coloris
structure blanc

blanc

#a>p UAssurance |,
!Q{ Maladie

Agir ensemble, protéger chacun

bicg Projet CANEVAS | Dossier d' Avant-Projet Sommaire - LAON | page 57



Produit hors catalogue

’ Zones Coopération
www.goujonbureau.fr

Recommandations sur le choix du nouveau mobilier
4.2 Proposition d sur le mobilier - Zone Coopération

Poste solo 12080 réglable en ZEN tissu visiteur - Chaise 4 STEELCASE - Tabouret Module départ L140xP8ocm ZEN tissu visiteur - Chaise 4
hauteur éléctriquement de 65- pieds sur roulettes mobile réglable en pour table composable pied "i" pieds sur roulettes accotoirs
130 cm gamme KPro3. Plateau accotoirs laqué noir (A). hauteur Buoy laqué noir (A).Assise et dossier

Chéne clair et pietement Blanc. tissu Bondai Vert

!H o T o

Module départ L140xP8ocm ZEN tissu visiteur - Chaise 4 K8 Plan carré 165x165 Fauteuil pivotante cobi K8 Plan carré 145x145 Fauteuil pivotante cobi
pour table composable pied "i" pieds sur roulettes - Steelcase - Steelcase
accotoirs laqué noir (A). (dossier orange (dossier orange
assise gris) assise gris)

-

==
INTERMED Table haute forme DIXIE Chaise haute Melody - Fauteuil CLUB canapé 3 places COLOR Portemanteaux 8
rectangulaire L.44xP.52xH.101.5cm- Pietement étoile Alu poli patéres + porte-parapluies.
L.120xP.60xH.90cm hauteur assise 65cm. noir (A). hauteur 175cm. coloris
blanc

iy UAssurance |,
*2{ Maladie
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Produit hors catalogue
www.goujonbureau.fr

Zones Respiration

Recommandations sur le choix du nouveau mobilier
4.3 Recommandation sur le mobilier - Zone Respiration

DIXIE Chaise haute
L.44xP.52xH.101.5cm-

MELODY table haute H.gocm
hauteur assise 65cm.

L.120xP.7o0cm

r \m %ﬂ

MELODY chaise 4 pieds bois

Table ronde diametre 110 cm
fréne naturel

avec pieds colonne centrale.
Plateau Blanc et pietement
Blanc

et
rg00

COLOR Portemanteaux 8
patéres + porte-parapluies.
hauteur 175cm. coloris
blanc

COCO Siege Lounge coque
polyuréthane moulé tapissé
Berta intérieur bleu / extérieur

~

Table Basse Fashion Styl
pietement colonne métalique D-
26 cm. Plateau Blanc (RAL 9010)

et pietement Blanc (RAL 9010).

CLUB canapé 3 places

bleu pieds bois

S~—
—

Banquette Iris SPOTY Table forme carrée DIXIE Chaise
l.140 x h. 110 x pr. 62 cm L.70xP.70xH.75cm - Couleur de la L.44xP.55xH.82cm-hauteur
assise 46cm.

structure : EP91 - blanc extra mat-
Couleur du plateau : HP9o - blanc
pur- Dimension : 70 x 70 cm arrondi

s‘/ﬂu' By
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