Date

24/03/2026

GRAND PARIS AMENAGEMENT

VILLE DE LOUVRES - SECTEUR FRAIS LIEUX
Aménagement de la rive Sud de la rue des grands champs (Louvres).

Dossier de Consultation des Entreprises

Estimation prévisionnelle de la maitrise d'oeuvre

LOT 02 Plantations

Numeéro de prix Désignation des ouvrages Unités ‘ Quantité | Prix unitaire (€HT) Montant total (EHT)
TRAVAUX PREPARATOIRES
1.9 INSTALLATIONS DE CHANTIER, BARRIERAGE, SONDAGE, PIQUETAGE ET PROTECTIONS Forfait 1 - €
1.10 CONSTAT HUISSIER Forfait 1 - €
1.11 NETTOYAGE DE CHANTIER Forfait 1 - €
2 TRAVAUX DE PLANTATIONS
2.1 TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES POUR LES FOSSES D’ARBRES
2.1.1 terrassements complémentaires - ouverture et préparation des fosses (phase 01) m3 387,5 - €
2.1.2 réouverture des fosses d'arbres pour plantation (phase 02) m3 503,75 - €
2.2 DECOMPACTAGE DES FONDS DE FOSSES m3 193,75 - €
23 CONCASSE ET GRAVIERS EN FOND DE FOSSE m3 96,875 - €
24 PARE RACINES ml 496 - €
2.5 TERRE VEGETALE m3 503,75 - €
2.6 TRAVAIL DE SOLS DES SURFACES VEGETALISES m2 1276 - €
2.7 PLANTATIONS
2.7.2 Arbres
2.7.2.1 Gymnocladus dioicus - Tige - Motte grillagée - 18/20 unité 6 - €
2.7.2.2 Prunus avium - Tige fléchée solitaire - Motte grillagée - 3 fois transplanté - 18/20 unité 2 - €
2.7.2.3 Tilia americana heterophylla - Tige fléchée solitaire - Motte grillagée - 3 fois transplanté - 18/20 unité 4 - €
2.7.2.4 Quercus cerris - Tige - Motte grillagée - 18/20 unité 14 - €
2.7.2.5 Quercus ilex - Tige fléchée solitaire - Motte grillagée - 3 fois transplanté - 18/20 unité 1 - €
2.7.2.6 Quercus imbricaria - Tige fléchée solitaire - Motte grillagée - 3 fois transplanté - 18/20 unité 5 - €
2.7.3 Vivaces
Symphitum grandiflorum — Conteneur de 2 litres - Densité de 4 plants /m2 unité 480 - €
2.7.4 Semis de prairie m2 1276 - €
2.8 TUTEURAGE unité 32 - €
2.9 PAILLAGE
2.9.1 Paillage - Phase 01 (couverture des fosses non plantées) m3 27,125 - €
2.9.2 Paillage - Phase 02 (couverture de la cuvette d'arrossage) m3 27,125 - €
2.9.3 Paillage - Phase 03 (couverture pied de vivaces) m3 8,4 - €
2.10 TRAVAUX DE FINALISATION SUR 2 ANS
2.10.1 Entretien des arbres jour 14 - €
2.10.2 Arrossage de l'ensemble des arbres jour 14 - €
2.10.3 Entretien des massifs de vivaces jour 4,5 - €
2.10.4 Entretien des prairies jour 2 - €
2.10.5 Arrossage de l'ensemble de surfaces plantées jour 8 - €
TOTAL MONTANT TRAVAUX €HT - €
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