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‘ 2. PRESCRIPTION PARTICULIERE AU LOT

2.1. DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS

Les "Documents de référence contractuels" applicables aux travaux du présent marché sont
notamment les suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive. Les ouvrages faisant
I'objet du présent marché devront répondre a toutes les clauses, conditions et prescriptions des
documents techniques et des documents réglementaires qui leur sont applicables, dont
notamment tous les documents suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive :

e Le Codecivil ;

e Le Code de la construction et de I'habitation ;

e Le Code général des collectivités territoriales ;

e Le Code des communes ;

e Le Code de la santé publique ;

e Le Code de l'environnement ;

e Le Code de l'urbanisme;

e Le Coderural;

e Le Code du travail ;

e Tous les autres codes applicables ;

e Le Réglement sanitaire national et/ou départemental ;

e La Réglementation sécurité incendie ;

e Les Normes Frangaises édictées par I'AFNOR

e Les prescriptions des fabricants

e Lesregles professionnelles

e Les lois décrets et reglements

e Les avis techniques

e Llesreglesdel'art

e Liste non exhaustive.

2.2. DIMENSIONNEMENT VENTILATION

Les sections de gaines sont déterminées en fonction des passages disponibles, de la perte de
charge unitaire et de la vitesse maximum.

Perte de charge limitée a 1.5 Pa/métre,

Débits (m3/h) Vitesse maximale m/s

300 3
550 3.5
800 4

1500 4.5

2 000 5

4 000 5.5

6 000 6

La vitesse de passage sera également limitée :
e a4 m/spourles grilles de reprise hors de la zone d'occupation,
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3 m/s pour les grilles de reprise dans la zone d'occupation,
1,5 m/s pour les grilles de transfert,

2,5 m/s pour les grilles de prise d'air neuf,
3 m/s pour les grilles de rejet d'air.

e o o o
Qr U Q-

Q-

Les batiments existants restent en fonctionnement et les raccordements de fluide nécessitent des interventions
particulieéres en dehors des heures de travail normales voir pendant le week-end.

De plus avant chaque intervention sur les installations I’entreprise présentera une note méthodologique en
corrélation avec les impératifs des services techniques du Maitre d’Ouvrage pour ne pas mettre en péril la sécurité
du site. VOIR LOT COMMUN.
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‘ 3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1. PLOMBERIE

3.1.1. PRINCIPE

PLOMBERIE SANITAIRE

- Piquage depuis les réseaux existant pour alimenter les nouveaux équipements.
- Vérification et calorifugeage de la distribution EF ECS BOUCLAGE.
- Complément des équipements suivant plan d’aménagement.

Tous les travaux du présent lot seront livrés en parfait état de marche, y compris toutes sujétions
de fourniture, de pose, de raccordement, de réglage, d’essais et de mise en service.

Les quantités mentionnées dans le présent document sont a titre indicatif et doivent étre vérifiées
par le soumissionnaire et plus particulierement pour tous travaux de dépose ou I'entreprise doit
effectuer une visite sur site pour quantifier sérieusement le poste dépose et les travaux
d’accompagnements.

Il sera autorisé a modifier les quantités s'il le juge nécessaire, le fait de ne pas modifier ces quantités

sous-entend qu'il les accepte sans réserve. Il ne pourra donc se prévaloir d'aucun supplément a ce
sujet.

3.1.2. APPAREILS SANITAIRES

3.1.2.1. Bac evier

Suivant fiche technique en pieces jointes

Localisation : Convivialité

3.1.2.2. Fontaine a eau

Aménagement a la charge du maitre d’ouvrage, le présent lot a uniguement en charge les
raccordements EFS, EU.

Une arrivée d’eau avec vanne de fermeture sera mise en place ; ainsi qu’une évacuation en 40
pour permettre l'installation des fontaines a eau .

3.1.3. DISTRIBUTION EFS

3.1.3.1. Principe

Attente existante dans les placard techniques
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3.1.3.2. Panoplie de distribution EF EC BOUCLAGE

Depuis les attentes existantes le présent lot aura en charge la pose des équipements :
e La mise en ceuvre d’'une vanne générale par local

e Les départs seront soigneusement étiquetés par des étiquettes inaltérables avec porte-
étiquette.

Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation de I'ouvrage

Localisation : dans les placards techniques existant

3.1.3.3. Cheminement

Le cheminement s’effectuera dans les faux-plafonds et doublages

3.1.3.4. Canalisations

Mise en ceuvre de canalisations en PER ou multicouche pour I'eau froide

Le systeme sera titulaire d’un avis technique en cours de validité. Il sera de classe ECFS —60°C 6
bars (qualité alimentaire).

L’installateur suivra les prescriptions de mise en ceuvre du fabricant et de I'avis technique,
notamment en ce qui concerne les variations de longueur dues a la dilatation.

Les supports seront réalisés en matériau galvanisé ou inoxydable avec colliers démontables (a
bague caoutchouc) prévus pour ce type de produit a la charge du présent lot.

Des fourreaux seront prévus a toutes les traversées de paroi pour permettre la dilatation des
tuyauteries.

3.1.3.5. Raccordement des appareils sanitaires

A partir de la distribution précédente, réalisation des raccordements en EFS des appareils
sanitaires, de I'évier de I’espace convivialité mis en ceuvre par le :

Le raccordement sur la robinetterie sanitaire sera prévu démontable.

Les diametres seront les suivants :

- Vasques, Lavabo, douche 12/14

- Fontaine a eau 10/12

3.1.4. PRODUCTION ECS

La production ECS est existante et boucler
Depuis les attentes existantes dans les placards techniques

Localisation : selon carnet de plan

3.1.5. DISTRIBUTION ECS

Depuis les attentes, le présent lot aura en charge d’alimenter tous les points de puisage chauds de
la zone concerné. Y compris le bouclage de I'eau chaude sanitaire
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3.1.5.1. Clarinettes ECS

Le présent lot devra mettre en ceuvre une clarinette avec les départs pour chaque appareil
sanitaire de la zone concernée.

Les clarinettes ainsi que tous les départs seront clairement identifiées par des étiquettes
inaltérables avec porte étiquette.

3.1.5.2. Cheminement

Dans les FP et doublage.

3.1.5.3. Canalisation

Mise en ceuvre de canalisations en PER ou multicouche adaptés pour I'eau chaude.

Le systeme sera titulaire d’un avis technique en cours de validité. Il sera de classe ECFS —60°C 6
bars (qualité alimentaire).

L’installateur suivra les prescriptions de mise en ceuvre du fabricant et de I'avis technique,
notamment en ce qui concerne les variations de longueur dues a la dilatation.

Les supports seront réalisés en matériau galvanisé ou inoxydable avec colliers démontables (a
bague caoutchouc) prévus pour ce type de produit a la charge du présent lot.

Des fourreaux seront prévus a toutes les traversées de paroi pour permettre la dilatation des
tuyauteries.

3.1.5.4. Raccordement des appareils sanitaires

A partir de la distribution précédente, réalisation des raccordements en EFS :
Le raccordement sur la robinetterie sanitaire sera prévu démontable.
Les diametres seront les suivants :

e Vasques, Lavabos, douches 12/14

3.1.6. RESEAUX EU/EV

Les réseaux EU/EV seront réalisés en PVC, tout raccordements ou percements nécessaires sont a
la charge du présent lot. Pour tout carottage dans une structure porteuse, une validation sera
demandé a la MOE ou au bureau d’étude structure avant tout percement.

3.1.6.1. Raccordement des appareils sanitaires

Chaque appareil sera raccordé unitairement, sauf cas particuliers précisés sur les plans techniques,
a la chute par une canalisation PVC.
Les canalisations seront en PVC assemblées par collage et circuleront en doublage, ou en gaine
technique et devront avoir une pente uniforme minimale de 2%. Celle-ci sera posée sur collier
Atlas avec rosace et bague de désolidarisation.
Le raccordement aux appareils se fera par raccord démontable.
Diametre des évacuations individuelles.

e Vidange lavabos et vasques : DN 40 avec siphon a culot dévissable,

e Vidange éviers : DN 40 avec siphon démontable.
e Attentes bouchonnées au droit des appareils spécifiques.
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3.2. VENTILATION

3.2.1. PRINCIPE

Les installations de ventilation sont existantes.
Dans le batiment on trouve :

¢ Une installation double-flux pour traiter tous les locaux reliés a une CTA située dans le local technique au
R+5.

Pour la modification de cloisonnement aux différents niveaux.

L’entreprise adaptera I'ensemble des piquages et débits avec le nouveau cloisonnement des locaux

Les nouveaux locaux seront raccordés sur l'installation double-flux, il sera nécessaire de créer une nouvelle
antenne qui sera piquer sur les deux réseaux que I'on trouve en plafond. Les nouvelles antennes
chemineront en plafond. Il sera également nécessaire de reprendre une partie des réseaux existants
Suivant plans EDL et PROJETS.

L’entreprise devra prendre contact avec le mainteneur du site pour effectuer la consignation /
déconsignation des branchements existants. Les frais inhérents a cette prestation sont a la charge de
I'entreprise.

Au titre du présent lot, il sera prévu I'exécution des réseaux d’extraction d’air entre les bouches
d’extraction et le caisson d’extraction.

Les réseaux seront exécutés en conduit acier galvanisé spiralé pare-flammes % heure coupe-feu 15
minutes, MO.

L’entreprise devra la fourniture de tous les accessoires nécessaires a I'exécution des réseaux (tés, coudes,
réductions, ...).

Pour I'entretien des réseauy, il sera mis en place des trappes de visites pour parois circulaires. Elles seront
en acier galvanisé avec joints et poignée de manceuvre. Les découpes sur les réseaux pour leur mise en
place, sont a la charge du présent lot.

Les réseaux seront fixés a la structure du batiment par tiges filetées, pattes de suspensions avec plots
caoutchoug, colliers isophoniques, crampon de fixation, consoles, rails de montage.

Les réseaux seront montés par emboitement y compris mastic acrylique d’étanchéité, rivets, et bande
adhésive.

Les conduits seront désolidarisés en traversées de murs, dalles parois par des joints de traversée de dalle
adhésif en rouleau de marque ALDES type joint JTD.

L’entreprise prendra a sa charge I'’ensemble des percements, découpes, ragréages nécessaires aux passages
des réseaux ci-avant. |l en sera de méme pour les sorties en facade avec fourreau, bavette et reprise
d’étanchéité.

Les vitesses d’air seront inférieures a 5 m/s dans les conduits généraux et 3 m/s dans les conduits de la
distribution terminale.

Les conduits de raccordement terminaux utilisés seront exclusivement du type acier galvanisé annelé semi-
rigide, PF % heure, CF 15 minutes exclusivement.

Les conduits d'extraction ne seront pas calorifugés.

Sur I'ensemble des réseaux de soufflage il sera mis en place un calorifugeage.

En extrémité des réseaux d’extraction dans les locaux (Sanitaire et locaux techniques), il sera mis en place
des bouches d’extraction autoréglables a fortes pertes de charges.

Les bouches seront installées en plafond.

L’entreprise assurera I'ensemble des travaux nécessaires a leur mise en place : percements, découpes,
fixations.

AME Architecture | 39 av. Pierre 1¢" de Serbie | 75008 Paris, France | contact@ame-architecture.com

SIRET 479077 737 00068 | AFFILIATION ORDRE DES ARCHITECTES REGIONAL 2319 NATIONAL S06262
N°TVA : FR3447907773700050 | SARL AU CAPITAL DE 100 000€
8/13



architectes
ame maitres d'ceuvre
experts
Les bouches seront reliées aux réseaux généraux exclusivement en conduit semi-rigide d’une longueur
inférieure a 1 meétre @ 125 mm.
Elles auront les caractéristiques principales suivantes :

Ensemble en matiére synthétique intégrant un conduit circulaire avec joint pour raccordement sur conduit
circulaire, élément auto-régulant, grille décorative

Les grilles d'extraction seront composées d'une grille d'extraction avec corps en matiere synthétique, grille
en aluminium a barreaux fixes et joints toriques. Elles seront placées en plafond des locaux.

Elles seront associées a un module de régulation de débit composé d'un flt circulaire avec joint et d'un
élément de régulation autoréglable démontable et nettoyable. Celui-ci sera placé 50 cm en amont de la
grille.

L'accés au module sur les réseaux de ventilation s'effectuera par des manchons a fenétre.

Les grilles seront placées en plafond et suspendues a la structure du batiment.

3.2.2. BOUCHES AUTOREGLABLES

Les bouches d’extraction seront de type auto réglable type BAP’SI simple débit de chez ALDES ou
équivalent compris fixation par clip démontable sur viroles a sceller, manchon acoustique au droit
du raccordement sur la gaine verticale et étanchéité par mastic et bande adhésive.

Yc toutes sujétions notamment avec les faux-plafond pour une parfaite réalisation de I'ouvrage.

Localisation : suivant plan

3.2.3. BOUCHE GROS DEBIT

Diffuseur circulaire NEO 2000 modele 160 de chez France AIR intégré dans le FP 600x600.
Yc toutes sujétions notamment avec les faux-plafond pour une parfaite réalisation de I'ouvrage.

Localisation : suivant plan

3.2.4. ENTREES D’AIR AUTOREGLABLE

NC.

3.2.5. VENTILATION DOUBLE FLUX

Une sonde CO2 pour réguler le débit sera raccordé au systeme de la CTA ; et ce afin de réguler une
consommation minimum en cas de piece vide. Dans les salles de réunions et de formations Grille
de reprise

Les raccordements terminaux seront limités a 3ml et seront réalisés en manchette souple flexibles
isolé phoniquement type PHONI-FLEX MOM1 isolation 25 mm de chez France AIR ou équivalent.
Mise en place de module MR sur les réseaux terminaux.

Yc toutes sujétions pour une parfaite réalisation des ouvrages.

Diffuseur circulaire NEO 2000 modele 160 de chez France AIR intégré dans le FP 600x600.

Equipé d’un registre de réglage intégré. Alu anodisé gris anthracite blanc RAL au choix.

Yc plenum de raccordement axial.
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LIMITES DE PRESTATION

3.3. INTRA-ALLOTISSEMENT

e Coordination besoin alimentation chantier extérieur sur les travaux intérieur et au niveau
de la terrasse.

Pour que le lot 8 puisse parfaitement réaliser ses ouvrages les autres lots lui doivent les éléments
suivants :

3.3.1. LOTS 1 & 2 : INSTALLATION DE CHANTIER-DEMOLITION VRD-GO

Installation de chantier
Les réseaux EU/EV en dallage ave une sortie en DN 100 au droit de chaque appareil sanitaire

3.3.2. LOT 3 : CHARPENTE ET OSSATURE METALLIQUE

Sans objet.

3.3.3. LOT 4 : COUVERTURE-BARDAGE-ETANCHEITE

Sans objet .

3.3.4. LOT 5 : MENUISERIE EXTERIEURE-SERRURERIE

Les réservations pour ces équipements

3.3.5. LOT 6 : PLATRERIE-CLOISONS-FP-PEINTURE

Les réservations pour ces équipements et découpes

3.3.6. LOT 7 : MENUISERIE INTERIEURE-AGENCEMENT

Les réservations pour ces équipements et découpes

3.3.7. LOT 8 : REVETEMENT DE SOL-FAIENCE-CARRELAGE

Les réservations pour ces équipements et découpes

3.3.8. LOT 9 : PLOMBERIE-VENTILATION

Sans objet.

3.3.9. LOT 10 : ELECTRICITE

Alimentation électrique pour les équipements mise en ceuvre par le présent lot.
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3.4. ANNEXES

Prestations au titre de la coordination SPS
Prestations nécessaires a I'intervention sur le chantier et a I'intervention ultérieure sur les
installations au titre de la sécurité.

Etudes et dossiers techniques

Dossier et étude d’exécution

Dossier d’Atelier et de Chantier (P.A.C.)

Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E. et D.I.U.O)

Installation de chantier

La continuité de service des différents fluides, Eclairage, force motrice, SSI, Vidéo, Contrdle d'acces
intrusion des installations existantes ou a créer pendant la durée du chantier et gestion des
interventions en heures de jours/nuit/week-end et suivant phasage et planning des travaux.
Moyen de levage et de manutention

Echafaudages et nacelles élévatrices réglementaires

Permanence et assistance en phase de mise en route
Mise a disposition du personnel et des moyens nécessaires sans limitation jusqu’au constat de
parfait fonctionnement et achévement.

Essais, réglage et mise en service
Prestations comprenant :
e Réception technique des installations
e Compte rendu sur campagne de mesure et controle de fonctionnement
e Affichage des schémas de principe
e Réglage des points de consignes et de fonctionnement
e Formation de l'utilisateur
e Essais, réglage, mise en service des installations
e Repérage des composants de I'installation

L'ensemble des essais, réglages des installations, la mise en service et I'information de I'utilisateur
sur le fonctionnement et I’entretien des équipements du présent lot seront compris dans la
proposition de I'entreprise, ainsi que la fourniture au Maitre d’Ouvrage d’une fiche récapitulative
des essais effectués et d’'une notice d’utilisation et d’entretien.

Les essais exécutés par I'entreprise porteront sur le fonctionnement de toutes les installations du
présent lot.

Ces essais feront I'objet d'un proces-verbal "Essais COPREC" établi par I'entrepreneur pour
transmission au Maitre d’ouvrage, au Maitre d’ceuvre de I'opération et Maitre d’ceuvre technique
de I'opération avant réception des travaux et joint au DOE du présent lot.
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A la demande du Maitre de I'Ouvrage ou en fonction des impératifs du planning, les essais de
réception peuvent étre exécutés en plusieurs phases.

Les controles auront lieu dans les conditions de pression et de débit aux valeurs nominales de
fonctionnement. L'Entrepreneur fournira les certificats d'épreuve des différents réseaux et
appareils. Les pressions, débits et étanchéité dans les différents circuits seront vérifiés.

L'ensemble des essais, réglages des installations, la mise en service et I'information de I'utilisateur
sur le fonctionnement et I’entretien des équipements du présent lot seront compris dans la
proposition de I'entreprise, ainsi que la fourniture au Maitre d’Ouvrage d’une fiche récapitulative
des essais effectués et d’'une notice d’utilisation et d’entretien.

L’entreprise prendra a sa charge toutes prises de mesures complémentaires au-dela de la
réception des travaux et dans un délai de 6 mois a compter de cette derniere

Les installations électriques, et en particulier les puissances et intensité absorbées, isolement,
seront vérifiées conformément aux regles de I'U.T.E. et normes NFC 15.100 y compris contrdle des
dispositifs de protection contre les surintensités, liaisons équipotentielles, indice de protection des
matériels, contréle complet des automatismes, sécurité et régulations des armoires électriques et
appareillages.

Il sera également procédé a la vérification du bon fonctionnement des organes de commande, de
controle, de sécurité, d'asservissement, d'alarme et de régulation.

PIECES ANNEXES

Annexe : Plans AME + Note technique Débits d’air
Annexe : DPGF LOT 08

Annexe : planning AME
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(Cachet et signature)
L'ENTREPRISE :

Mention « Lu et Approuvé »
(Cachet et signature)
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