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DPGF PHASE PRO INDICE A - LOT 03 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE DESENFUMAGE
DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
Quantités MONTANT TOTAL
N° DESIGNATION DES OUVRAGES U établies par PU HT

1'Entreprise

Phasage des travaux selon planning MOE PM

TRAVAUX D’ADAPTATION DES INSTALLATIONS
2 (EXISTANTES CONSECUTIVEMENT AUX TRAVAUX DE
MISE EN SECURITE INCENDIE

Dépose et déplacement adaptation des installations existantes (radiateurs

réseaux dito CCTP) ens

Dépose adaptation déplacement des consoles a détentes directes au niveau

R+3 dito procédure décrite au CCTP ens

SOUS-TOTAL 2 - TRAVAUX D’ADAPTATION DES
INSTALLATIONS EXISTANTES CONSECUTIVEMENT AUX
TRAVAUX DE MISE EN SECURITE INCENDIE - HT

TRAVAUX D’INSTALLATION DE DESENFUMAGE /
RECOUPEMENT COUPE FEU / COLONNES SECHES /
EXCTINCTEURS PLANS DE SECURITES POUR LA MISE
EN SECURITE INCENDIE DU SITE

DESENFUMAGE NATUREL DES CIRCULATIONS DU

- NIVEAU R+2

Fourniture et pose de volet coupe feu 2H VB dito CCTP a réarmement
manuel type Kamouflage marque VIM ou équivalent finition a peindre

2V CF2H H745 L650( U

Raccordements électriques sur attente du lot Electricité ens

Essais et controles et réalisation d'un rapport pour vérification des débits ens

Mise en service de l'installation ens

SOUS-TOTAL 3,2 - DESENFUMAGE NATUREL DES
CIRCULATIONS DU NIVEAU R+2 - HT

DESENFUMAGE MECANIQUE DES CIRCULATIONS DU

- NIVEAU R+3

Fourniture et pose de volet coupe feu 2H VB dito CCTP a réarmement
manuel type Kamouflage marque VIM ou équivalent finition a peindre

2V CF2H H715 L400[ U

Grille VH démontable hors lot PM

Fourniture et pose d'un ventilateur d'extraction axial type THGT marque
VIM F400 ou équivalent y compris coffet de relayage, kit de bascule, volet
anti retour et tout accessoires dito CCTP

7200x1,2=8640m3/h|{ U

Raccordements électriques sur attente du lot Electricité ens
Essais et controles et réalisation d'un rapport pour vérification des débits ens
Mise en service de l'installation ens

SOUS-TOTAL 3,3 - DESENFUMAGE MECANIQUE DES
CIRCULATIONS DU NIVEAU R+3 - HT

MISE EN PLACE DE GRILLE DE TRANSFERT
34 |RESISTANTES AU FEU DANS LES CIRCULATIONS DU
NIVEAU R+2
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DPGF PHASE PRO INDICE A — LOT 03 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE DESENFUMAGE
DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
Quantités
N° DESIGNATION DES OUVRAGES U établies par PU MONTAE$ TOTAL
1'Entreprise
Fourniture et pose de de grille type GE60 ou 120 XL marque VIM ou U
équivalent.
Adaptation des trémies existantes hors lot PM
SOUS-TOTAL 3,4 - MISE EN PLACE DE GRILLE DE
TRANSFERT RESISTANTES AU FEU DANS LES
CIRCULATIONS DU NIVEAU R+2 - HT
CREATION DE COLONNES SECHES DANS LES
3,5 [ESCALIERS ENTRE LE RDC ET LE R+2 COTE AVENUE
FOCH
Création de colonnes séche fagade Peyrou y compris prise en facade, prise
a chaque niveau dito CCTP ens
Création de colonnes séche fagade Placentin y compris prise en fagade,
prise a chaque niveau dito CCTP ens
Essais, controle mise en service de I'installation ens
SOUS-TOTAL 3,5 - CREATION DE COLONNES SECHES
DANS LES ESCALIERS ENTRE LE RDC ET LE R+2 COTE
AVENUE FOCH - HT
36 FOURNITURE ET POSE D’EXCTINCTEURS / PLANS
” [D’EVACUATION
Fourniture, pose et raccordement, avec plaquette de signalisation au-dessus
des extincteurs suivants :
- Extincteurs a eau pulvérisée de 6 litres 6]
- Extincteur a CO2 U
- Extincteur a CO2 + H20 6]
- Extincteur a poudre polyvalente U
Fourniture des plans d'évacuation ens
Fourniture et pose des registres de sécurité incendie ens
SOUS-TOTAL 3,6 - FOURNITURE ET POSE
D’EXCTINCTEURS / PLANS D’EVACUATION - HT
MONTANT TOTAL HT
TVA 20%
MONTANT TOTAL TTC




