
Travaux de mise en sécurité incendie du Palais de justice Foch à Montpellier

CCTP PHASE PRO – LOT 04 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

N° Désignation des ouvrages U
Quantités  

marché

Quantités 

établies par 

l'Entreprise

PU
Montant total 

HT

0 OBJET

1 PRESCRIPTIONS GENERALES 

2 LIMITE DE PRESTATIONS

3 INSTALLATION DE CHANTIER

3,01 Installation de chantier secondaire ens SO

3,02 Dépose ens 1 0,00 €

Sous total 3 HT 0,00 €

4 RACCORDEMENT ENERGIE

5 TERRE

5,01 Réalisation de la prise de terre générale du bâtiment ens SO

5,02 Réalisation liaisons équipotentielles principales ens SO

5,03 Réalisation liaisons équipotentielles secondaires ens 1 0,00 €

Sous total 5 HT 0,00 €

6 PRINCIPE DE DISTRIBUTION

7 PROTECTION CONTRE LES EFFETS INDIRECTS DE LA FOUDRE ET PROTECTION CEM

8 TABLEAU DE DISTRIBUTION

Fourniture et pose de tableau avec réalisations conformes aux schémas, y compris 

tous accessoires, alimentation et raccordements

8,01 - TGBT Est U 1 0,00 €

8,02 - TGBT Ouest U 1 0,00 €

Sous total 8 HT 0,00 €

9 SPECIFICATIONS ET CONDITIONS GENERALES DE MISE EN ŒUVRE DES INFRASTRUCTURE DE DISTRIBUTION

9,01 Réalisation de complément de chemins de câbles secondaires ml 30 0,00 €

9,02 Pose de fourreaux ens 1 0,00 €

Sous total 9 HT 0,00 €

10 CHOIX ET MISE EN OEUVRE DES APPAREILLAGES

11 ECLAIRAGE DE SECURITE

12 INSTALLATIONS DES BESOINS TECHNIQUES 

12,01 Extracteur R+3 Est 7.6A 400V CR1 (70ml) U 1 0,00 €

12,02 Extracteur R+3 Est 7.6A 400V CR1 (95ml) U 1 0,00 €

12,03 Extracteur R+3 Ouest 7.6A 400V CR1 (95ml) U 1 0,00 €
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12,04 Extracteur R+3 Ouest 7.6A 400V CR1 (70ml) U 1 0,00 €

12,05 Alarme incendie 16A 230V x2 CR1 (40ml) U 2 0,00 €

Sous total 12 HT 0,00 €

13 ALARME INCENDIE

13,01
Fourniture et pose d'extension de centrale incendie SDI et CMSI reprenant y compris 

tous accessoires, baie, alimentation et raccordements
ens 1 0,00 €

13,02
Fourniture et pose d'une AES y compris tous accessoires, alimentation et 

raccordements
ens 1 0,00 €

13,03 Essais, contrôles et dossier SSI ens 1 0,00 €

Sous total 13 HT 0,00 €

14 INTRUSION

15 CONTRÔLE D'ACCES

16 PROJECTION DES TRAVAUX

MISE EN SECURITE INCENDE

Sous-sol

S.02 – Absence détection automatique dans le local débarras 01

16,001 Rajout détecteur automatique U 1 0,00 €

16,002 Rajout indicateur d’action à l’extérieur du local  U 1 0,00 €

S.03 – Absence détection automatique dans le local contigu au local archive 21

16,003 Rajout détecteur automatique U 1 0,00 €

16,004 Rajout indicateur d’action à l’extérieur du local  U 1 0,00 €

S.04 – Détection automatique  0,00 €

16,005 Rajout indicateur d’action à l’extérieur du local  U 1 0,00 €

S.07 – PCF - Manque contre plaque pour maintien porte ouverte (PCF S-02)

16,006 Manque contre-plaque, à mettre en œuvre Ens 1 0,00 €

S.08 

16,007
Mettre le plan d’équipement à jour après confirmation par le constructeur du type de 

détecteur
U PM

RDC

0.02 Etiquetage partiel 

16,008 Quelques repérages à reprendre Ens 1 0,00 €

0.03 DSNA 

16,009 Rajouter des DSNA U 3 0,00 €

0.04 Détecteurs automatiques 

16,010
Sas 80 : Rajouter un détecteur automatique pour compléter la DAI, retombée de 

poutre à traiter
U 1 0,00 €

16,011
Sas 84a et 84 b : Repositionner les détecteurs automatiques, les redescendre du 

plénum dans l’ambiance
U 2 0,00 €

0.05 Plénum non détecté 

16,012 Mise en place d’une détection généralisée des plénums U 5 0,00 €

16,013 Mise en place d’IA pour les volumes ambiants détectés U 2 0,00 €

0.06 – Volume 29  

16,014 Identifier et localiser le détecteur B01-095 ens 1 0,00 €

Complément de détection dans les locaux à risques
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16,015 Local 059, rajout d’un détecteur automatique U 1 0,00 €

16,016 Local repro du dégagement 061, rajout d’un détecteur automatique U 1 0,00 €

16,017 Local repro du dégagement 061, rajout d’un indicateur d’action à l’extérieur du local U 1 0,00 €

16,018 Local repro du dégagement 086, rajout d’un détecteur automatique U 1 0,00 €

16,019 Local repro du dégagement 086, rajout d’un indicateur d’action à l’extérieur du local   U 1 0,00 €

R+1

1.01 - Détecteurs automatiques – efficacité 

16,020

Volume 108 Hall dégagement 

Rajout d'un émetteur en lieu et place de DAI non efficaces pour des soucis de 

câblages 

U 1 0,00 €

16,021
Volume 108 Hall dégagement 

Rajout de détecteurs automatiques sans fil
U 4 0,00 €

16,022

Volume 118 Hall dégagement 

Rajout d'un émetteur en lieu et place de DAI non efficaces pour des soucis de 

câblages 

U 1 0,00 €

16,023
Volume 118 Hall dégagement 

Rajout de détecteurs automatiques sans fil
U 4 0,00 €

16,024

Volume 133 Hall dégagement 

Rajout d'un émetteur en lieu et place de DAI non efficaces pour des soucis de 

câblages 

U 1 0,00 €

16,025
Volume 133 Hall dégagement 

Rajout de détecteurs automatiques sans fil
U 4 0,00 €

16,026

Volume 149 Hall dégagement 

Rajout d'un émetteur en lieu et place de DAI non efficaces pour des soucis de 

câblages 

U 1 0,00 €

16,027
Volume 149 Hall dégagement 

Rajout de détecteurs automatiques sans fil
U 3 0,00 €

16,028
Volume 149 Hall dégagement 

Rajout de détecteurs automatiques
U 1 0,00 €

1.02 - DSNA 

16,029 Rajouter un DSNA U 1 0,00 €

1.04 – Manque détecteur automatique

16,030 Volume 123 – hall d’attente. Rajout d’un détecteur automatique U 1 0,00 €

16,031 Volume 104 – Dégagement. Rajout d’un détecteur automatique U 1 0,00 €

16,032
Circulation périphérique de la salle d’assise 116, dégagement 115 et mezzanine. 

Rajout d’un détecteur automatique.
U 9 0,00 €

16,033 Volume 105 – Salle d’audience. Rajout d’un détecteur linéaire U 1 0,00 €

1.05 – Zone non répertoriée 

16,034
Les équipements sont à rajouter sur les plans d’implantation équipements. Le 

repérage des numérotations équipements et zone doit être effectué
Ens PM

1.07 - Détecteurs optiques linéaires – efficacité 

Salle 129 

16,035

Réaliser un foyer type Foyer de substitution - Générateur d'aérosols avec une 

machine avec son PV, (il sera utilisé ce type de foyer pour des raison patrimoniale 

les salle étant couverte de peinture, tapisserie,…) pour valider cette disposition 

Ens 1 0,00 €

16,036 Rajout d’un détecteur linéaire U 1 0,00 €

16,037 Déplacement d’un détecteur linéaire existant. Ens 1 0,00 €

Salle 129 

16,038

Réaliser un foyer type Foyer de substitution - Générateur d'aérosols avec une 

machine avec son PV, (il sera utilisé ce type de foyer pour des raison patrimoniale 

les salle étant couverte de peinture, tapisserie,…) pour valider cette disposition 

Ens 1 0,00 €
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16,039 Rajout d’un détecteur linéaire U 1 0,00 €

16,040 Déplacement d’un détecteur linéaire existant. Ens 1 0,00 €

Salle 129 

16,041

Réaliser un foyer type Foyer de substitution - Générateur d'aérosols avec une 

machine avec son PV, (il sera utilisé ce type de foyer pour des raison patrimoniale 

les salle étant couverte de peinture, tapisserie,…) pour valider cette disposition 

Ens 1 0,00 €

16,042 Rajout d’un détecteur linéaire U 1 0,00 €

16,043 Déplacement d’un détecteur linéaire existant. Ens 1 0,00 €

Circulation Nord création d’un porte de recoupement

16,044 Déplacement des trois détecteurs trop prêt du mur Ens 3 0,00 €

16,045  Rajouter un détecteur suite au recoupement U 1 0,00 €

16,046 Asservissement de la porte de recoupement à créer  Ens 1 0,00 €

R+2

Manque détection automatique 

16,047 La circulation devant ascenseur. Rajout d’un détecteur automatique U 2 0,00 €

16,048 Volume 255 SRI – Local informatique. Rajout de détecteur automatique U 2 0,00 €

16,049 Volume 255 SRI – Rajout indicateur d’action à l’extérieur du local  U 1 0,00 €

2.07 – Cohérence plan étiquette 

16,050 Faire des tests de point et reprendre les plans et/ou étiquettage en fonction Ens PM

2.01 – Modification de zone

16,051

• Mise à jour du plan de zones de détection 

• Mise à jour de l’affectation du détecteur B02-085 à la ZDA 31, 

o Reprise programmation 

o Reprise étiquetage détecteur

Ens PM

2.03 – Incompatibilité ZDA/ZF – R

16,052

La conception des zones de détection et de mise en sécurité répond à certains 

principes, notamment un principe d’inclusion. ZDA incluse dans une ZF.  

• La zone ZD30 est plus étendue que le ZF 2.1 

• La zone 31 est plus étendue que la ZF 2.2

 A réaliser:

• Création d’une zone spécifique 

• Réaffectation des détecteurs à cette zone 

• Reprise de programmation 

• Mise à jour des plans d’implantation équipements et plans de zones de détection

Ens PM

Complément de détection dans les locaux à risque

16,053 Local repro 256. Rajout d’un détecteur automatique U 1 0,00 €

16,054 Local repro 256. Rajout de détecteur automatique U 1 0,00 €

16,055 Local repro 261. Rajout indicateur d’action à l’extérieur du local  U 1 0,00 €

16,056 Local repro 261. Rajout d’un détecteur automatique U 1 0,00 €

16,057 Local 223-272. Rajout indicateur d’action à l’extérieur du local  U 1 0,00 €

16,058 Plénum de la salle 109 par une détection multiponctuelle Ens 1 0,00 €

R+3

2.03 – Incompatibilité ZDA/ZF – R

16,059 Rajouter un détecteur sur les palier (x2). U 2 0,00 €

3.04 – Manque détection automatique

dossier/3845/LP 4/8



Travaux de mise en sécurité incendie du Palais de justice Foch à Montpellier

CCTP PHASE PRO – LOT 04 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

16,060 Rajouter un détecteur dans le local repro (x2). U 2 0,00 €

16,061 Local repro. Rajout indicateur d’action à l’extérieur du local  U 2 0,00 €

Flash dans les sanitaires tous niveaux

16,062

▪ RdC – 14 

▪ RdC Sanitaires public – 083 (x3)

▪ RdC – 72 A 

▪ RdC – 066 (x2) 

▪ RdC – 62b

▪ RdC – 46 

▪ RdC – 41 (x3)

▪ RdC – 27 

▪ RdC – 23 (x2)

▪ RdC – 24 (x2)

▪ R+1 – 135 (x2)

▪ R+1 – 161 

▪ R+1 – 147 

▪ R+1 – 145b 

▪ R+2 – 209 (point 2.05)

▪ R+2 – 211 (x2) (point 2.05)

▪ R+2 – 238 (point 2.05)

▪ R+2 – 239 (x2) (point 2.05)

▪ R+2 – 244 (x3)

▪ R+2 – 201 (x4)

Ens 35 0,00 €

16,063
Sanitaires R+1 : 

o Flash à vérifier et remplacer si nécessaire 
U 1 0,00 €

Audibilité dans les salles d’audience

16,064 Rajouter un DSNA U 4 0,00 €

Vérification de l’ensemble du système incendie

16,065 Vérification des adressages et des étiquetages associés avec la reprise des plans Ens 1 0,00 €

16,066 Vérification des asservissements du SMSI Ens SO

TRAVAUX RELATIF A LA MISE EN SECURITE DU BATIMENT

Niveau sous-sol

16,067
Assistance au menuisier, qui doit remplacer les portes de recoupement, pour la 

déconnexion et la reconnexion des asservissements. (x3)
Ens 3 0,00 €

16,068 Suppression de portes asservies. (x2) Ens 2 0,00 €

16,069
Adaptation et complément de blocs d’éclairage de sécurité en fonction des 

déplacements de portes. (x4)
Ens 4 0,00 €

RDC

16,070
Assistance au menuisier, qui doit remplacer la porte de recoupement de l’aile Nord, 

pour la déconnexion et la reconnexion des asservissements
Ens 1 0,00 €

16,071 Complément de blocs d’éclairage de sécurité. U 1 0,00 €

Dépose et repose des appareillages pour satisfaire à la mise en conformité avec le 

déplacement de la cloison entre la circulation et le local bureau consultation.

16,072 Remplacement du BAES par un drapeau avec pictogramme des deux coté U 1 0,00 €

16,073 Déplacement des 3 pavé 600x600 du côté bureau Ens 1 0,00 €

16,074 Déplacement du poste de travail copieur Ens 1 0,00 €

16,075 Déplacement de la prise du brouilleur de feuilles Ens 1 0,00 €

16,076 Mise en œuvre d’un détecteur de présence dans la nouvelle circulation Ens 1 0,00 €

16,077 Mise en œuvre de 3 downlights Ens 1 0,00 €

16,078 Adaptation des réseaux existants Ens 1 0,00 €

Palier ascenseur 
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16,079 Adaptation des réseaux existants pour la création du plafond coupe-feu Ens 2 0,00 €

16,080 Mise en œuvre d’un hublot saillie U 2 0,00 €

Création de l’espace repro 

16,081 Déplacement du poste de travail 1PC + 1RJ Ens 1 0,00 €

16,082 Mise en œuvre d’un détecteur de présence U 1 0,00 €

16,083 Mise en œuvre d’un pavé 600x600 saillie U 1 0,00 €

R+1

16,084 Création d’un asservissement pour la porte de recoupement de l’aile Nord Ens 1 0,00 €

16,085 Mise en œuvre de BAES U 2 0,00 €

16,086
 Dépose et repose BAES pour satisfaire au remplacement de la porte de l’escalier de 

l’aile Nord.
Ens 1 0,00 €

Palier ascenseur 

16,087 Adaptation des réseaux existants pour la création du plafond coupe-feu Ens 2 0,00 €

16,088 Mise en œuvre d’un hublot saillie U 2 0,00 €

R+2

16,089

Pour satisfaire à la création des impostes des deux portes de recoupement de la 

circulation de l’aile Nord, il sera prévu la dépose et repose des 2 BAES, des 2 

détecteurs intrusion, les moulures qui distribue les différents terminaux, fourniture 

d’un luminaire en saillie.

Ens 1 0,00 €

16,090

La création de désenfumage naturel des circulations 252, de fait la création 

d’asservissement d'un châssis vitré de désenfumages en VH et l’asservissement 

d'un volet de VB depuis le CMSI

Ens 1 0,00 €

16,091

La création de désenfumage naturel des circulations 260, dde fait la création 

d’asservissement d'un châssis vitré de désenfumages en VH et l’asservissement 

d'un volet de VB depuis le CMSI

Ens 1 0,00 €

16,092
Dans le local repro, mise en œuvre des deux détecteurs pour le pilotage de 

l’éclairage, adaptation de la prise de courant, et du poste de travail.
Ens 2 0,00 €

Pour la création des 4 portes de recoupements

16,093 La création d'asservissements SSI de portes de recoupements Ens 4 0,00 €

16,094 La suppression des deux déclencheurs manuels Ens 2 0,00 €

16,095 L’ajout de spots orientables U 4 0,00 €

16,096 L’ajout de BAES. U 2 0,00 €

16,097

Assistance au menuisier, qui doit remplacer la porte CF des deux locaux SRI contigu 

aux ascenseurs (un BAES en imposte, un BP, un DM, un lecteurs de badge et le 

pilotage de la gâche).

Ens 2 0,00 €

Palier ascenseur 

16,098 Adaptation des réseaux existants pour la création du plafond coupe-feu Ens 2 0,00 €

16,099 Mise en œuvre d’un hublot saillie U 2 0,00 €

Pour le déplacement des portes entre les escaliers et les circulations Est et Ouest

16,100

o Le déplacement de la sirène incendie, 

o Le déplacement des deux détecteurs intrusion, 

o Le déplacement du lecteurs de badges, le pilotage de la gâche et du bris de glace 

vert

o Le déplacement du BAES

Ens 2 0,00 €

16,101
L’ajout d’un luminaire en applique et d’un détecteur pour l’éclairage du renfoncement 

de circulation que ça génère.
Ens 2 0,00 €

R+3

Suite à l’encloisonnement des escaliers colimaçon (x2) :

16,102 Le remplacement des deux spots orientables U 4 0,00 €

16,103
Le déplacement et fourniture d’un bouton poussoir du montant vers la cloison 

construite
Ens 2 0,00 €
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16,104 L’ajout d’un BAES, sur la cloison construite, U 2 0,00 €

16,105 Le remplacement du BAES dans l’escalier, U 2 0,00 €

16,106 La dépose et repose de l’applique sur le montant d’angle Ens 2 0,00 €

16,107 La dépose et repose des deux détecteurs intrusion. Ens 2 0,00 €

Pour la mise en conformité des circulations (x2) :

Il sera prévu la création de portes de recoupement au milieu des circulations

16,108
La dépose, le déplacement, l’adaptation de l’alimentation des deux appliques et 

repose sur l’imposte de part et d’autre
Ens 2 0,00 €

16,109 La mise en œuvre de BAES sur l’imposte de part et d’autre, U 4 0,00 €

16,110 L’adaptation de l’alimentation du ventilo-convecteur Ens 2 0,00 €

16,111 La création de l’asservissement des portes de recoupement Ens 2 0,00 €

Il sera prévu la suppression de portes de recoupement sur la petite circulation Nord

16,112
Le dépose du contrôle d’accès, lecteur de badge, BP, BGV, verrou mécanique, 

bandeau ventouse, le matériel sera mis à disposition du MOA
Ens 2 0,00 €

Il sera prévu la création d’une porte pour l’encloisonnement de l’escalier principal

16,113
Le déplacement du contrôle d’accès, lecteur de badge, BP, BGV, verrou mécanique, 

de la porte déposée de la circulation et remontage sur la porte de l’escalier
Ens 2 0,00 €

16,114 L’ajout d’un détecteur pour le pilotage des escaliers U 2 0,00 €

16,115 L’ajout d’un BAES, sur la cloison construite U 2 0,00 €

16,116 Le remplacement des trois spots orientables Ens 2 0,00 €

16,117 La mise en œuvre d’un luminaire tubulaire sur la cloison pour l’éclairage du palier U 2 0,00 €

16,118 La dépose et repose des deux détecteurs intrusion Ens 2 0,00 €

16,119 Le remplacement des 10ml de goulotte Ens 2 0,00 €

Il sera prévu le remplacement de la cloison et porte en CF du local technique

16,120 La dépose et repose des appareillages électriques dans le placard technique. Ens 2 0,00 €

Il sera prévu la création d’un local repro à Est

16,121 La dépose et repose des appareillages électriques en goulotte. Ens 1 0,00 €

La création de désenfumage mécanique des circulations en remplacement des 

ouvrants naturels, de fait la création de 2 extractions Est et 2 extractions Ouest donc 

asservissements de 4 moteurs de désenfumages et l’asservissement de 4 Est et 4 

Ouest volets sur les Ventilations Basses depuis le CMSI.

16,122 Bureau 347, déplacement de 2 spots en plafond Ens 1 0,00 €

16,123 Bureau 345, déplacement de 2 spots en plafond Ens 1 0,00 €

16,124 Bureau 342, déplacement de 2 spots en plafond Ens 1 0,00 €

16,125 Bureau 341, déplacement de 2 spots en plafond Ens 1 0,00 €

16,126 Bureau 338, déplacement de 2 spots en plafond Ens 1 0,00 €

16,127 Bureau 307, déplacement de 2 spots en plafond Ens 1 0,00 €

16,128 Bureau 310, déplacement de 2 spots en plafond Ens 1 0,00 €

16,129 Bureau 311, déplacement de 2 spots en plafond Ens 1 0,00 €

16,130
Bureau 314, déplacement de 2 spots en plafond avec le déplacement d’une cloison 

sur l’autre de l’interrupteur, de 4 PC et 2 RJ
Ens 1 0,00 €
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16,131 Bureau 316, déplacement de 2 spots en plafond Ens 1 0,00 €

16,132
La suppression des asservissements et 4x2 DAC du désenfumage naturel existant 

sur le niveau R+3
Ens 2 0,00 €

Niveau combles centraux R+3

16,133
Mise en œuvre d’une nappe de détection sur l’ensemble du comble du bâtiment 

centrale
Ens 1 0,00 €

Sous total 16 HT 0,00 €

Total HT 0,00 €

TVA 20%

Total TTC
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