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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

ARTICLE 1.- DEFINITION DES TRAVAUX

1.1. - Objet du marché
Le présent C.C.T.P a pour but de définir les travaux de construction d’un Batiment d’Instruction au Combat en zone
Urbaine (BICUB) sur I’emprise de la citadelle Bergé de Bayonne (64) au profit du 1< RPIMA.

1.2. - Ouvrages existants
Le batiment est a réaliser sur un espace vert existant plat.
Deux dalles bitumées (ancien enrobé) d’une surface globale de 360 m? seront a déposer. Celles-ci seront démolies et les
gravats seront évacués vers un centre de retraitement adéquat suite a la mise en évidence dans le diagnostic HAP de la
forte teneur en HAP sur deux zones.
Le BICUB sera placé le long des remparts, a proximité de la piste d’athlétisme selon implantation définie sur le plan de
masse futur.
Une armoire é€lectrique existante alimentée en triphasé est positionnée sur le rempart. Celles-ci sera déposée et un coffret
de coupure sera mis en lieu et place.
La voie d’acceés au BICUB est existante. Celle-ci sera reprise sur une partie définie par le Moe. Une voie d’acces pour
véhicules et piétons sera réalisée en périphérie du BICUB.
Le batiment sera raccordé :
- sur le réseau Basse Tension depuis le coffret de coupure électrique a mettre en place, fixé sur le rempart ;
- pour I’évacuation des Eaux Pluviales des voiries sur le réseau d’Eaux Pluviales existant selon préconisation de 1’étude
hydraulique ;
- pour I’évacuation des Eaux Pluviales de la toiture vers une cuve enterrée pour 1’alimentation en eau non potable du
batiment. Le trop plein de cette cuve sera raccordé au réseau EP existant.
Aucun raccordement au réseau d’adduction d’eau potable n’est prévu sur le site.

1.3. - Travaux a réaliser
Les travaux objet de la présente Section Technique concernent :
- I’implantation des ouvrages ;
- les travaux préparatoires ;
- les terrassements nécessaires a la réalisation des ouvrages : fondations, réseaux, etc... ;
- les travaux de réseaux divers ;
- les ouvrages de fondation ;
- les ouvrages en béton armé (balcon, escaliers intérieurs et dalles) ;
- les ouvrages de magonnerie (poteau, poutres, murs) ;
- les ouvrages de charpente, couverture et zinguerie ;
- les ouvrages d’¢électricité ;
- des ouvrages divers (massifs en surélévation, réservations, rampes, bornes défensives, panneaux etc...) ;
- tous les ouvrages nécessaires au bon fonctionnement de 1’ensemble des installations ;
- tous les travaux de V.R.D. ;
- les menuiseries extérieures ;
- la remise en état du site ;
- le nettoyage de I'ensemble du chantier pendant et aprés travaux.

1.4. - Récapitulatifs des locaux a créer
Le titulaire devra créer :
Au RDC, des locaux simulant :
- des dégagements ;
- unsalon;
- une salle de bain ;
- unwc;
- une salle a manger
- une cuisine ;
- une chambre 1 ;
- une chambre 2 ;
- un cellier ;
- un bureau ;
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- un escalier a deux volées égales avec palier intermédiaire menant a I’étage.
Nota : 1 local rangement sous le palier de I’escalier.
A I’étage, des locaux simulant :

- une chambre 3 avec balcon ;

- une salle de bain.

ARTICLE 2. - DONNEES TECHNIQUES DE BASE

2.1. - Documents techniques applicables au marché
-le présent CCTP et ses annexes,
-Tout ce qui n'est pas précisé dans le présent descriptif est soumis aux prescriptions des Documents Techniques Unifiés,
des Avis Techniques et des Normes et plus particuliérement :
-les normes, prescriptions, recommandations, éditées par I’AFNOR, les différents ministéres et leurs services techniques
(CETE, STBA, SETRA...) en vigueur a la date de remise de I’offre,
-les documents publiés par le CSTB et relevant de la procédure de 1'avis technique : cahiers et avis techniques,
-I’ensemble DTU en vigueur au jour de I’exécution des travaux,
Normes frangaises et U.T.E. de la classe C, en particulier :
-La NF C 20- 010,
-La NF C 15-100 et ses additifs publiés par 1'Union Technique de I'Electricit¢ (U.T.E.) sous le titre "installations
électriques a basse tension - Reégles",
-Regles d'établissement, d'exploitation et d'entretien des circuits et des installations électriques de sécurité des
immeubles (arrété du 10 novembre 1976, J.O. du ler décembre 1976).

2.2. - Charges d'exploitation
Elles seront déterminées conformément a 1’Eurocode 1.

2.3. - Charges permanentes
Elles seront conformes a I’Eurocode 1.

2.4. - Regles de calcul
Le calcul des ouvrages, a la charge de l'entreprencur, sera effectué suivant la réglementation des Eurocodes en tenant

compte :
- de la durée d’utilisation du projet : durée de vie indicative 30 ans ;
- des vibrations et efforts induits lors de I’utilisation des menuiseries d’effraction ;
- L’ensemble des baies accueillant des menuiseries seront chainées et comporteront des renforcements
spécifiques.
Le titulaire se rapprochera du titulaire « Charpente métallique - couverture » pour récupérer, pendant la période de
préparation, les informations nécessaires a ses calculs.

2.5. - Notes de calculs

Feront I'objet de notes de calculs & présenter au visa du maitre d'ceuvre :

- le dimensionnement des ouvrages définitifs faisant partie de la présente section y compris les fondations en tenant

compte des charges définies par combinaison des charges définies par I’'EC1 ;

- la vérification par le calcul des fléches.
Les notes de calcul présentées au maitre d'ccuvre devront présenter toutes les informations nécessaires a leur bonne
compréhension :

- hypothéses ;

- méthodes de calcul et coefficients de sécurité retenus ;

- réglements appliqués.
Si les calculs ont été réalisés a l'aide d'un logiciel, ils pourront étre présentés en sortie machine avec une fiche
explicative indiquant le type de logiciel utilis¢ et les renseignements indiqués ci-dessus.

ARTICLE 3. - LIMITES DE PRESTATIONS

Les travaux a réaliser et équipements a fournir sont compris dans les limites suivantes :

3.1. - Réseau d'évacuation des eaux pluviales
L’ensemble des prestations nécessaires a la collecte des eaux pluviales de toiture vers une cuve enterrée de récupération
des eaux pluviales. Le trop-plein de la cuve sera raccordée au réseau EP existant.

Bayonne (64) — 1 RPIMA — Citadelle Berge — ARES - Construction d’un Batiment d’Instruction au Combat en zone UrBaine



C.C.T.P.—-458 090 Page 8 sur 78

Cette cuve enterrée hors gel sera accolée a la citerne souple de réserve incendie comme définie sur le plan de masse
futur.

L’ensemble des prestations nécessaires a la collecte des eaux pluviales des voiries vers le réseau EP existant apres
régulation. (voir rapport hydraulique en annexe).

3.2. - Réseau d’électricité
L’ensemble des prestations nécessaires a ’alimentation du futur batiment BICUB depuis I’armoire électrique du
batiment 47 via un coffret de coupure positionné en lieux et place du coffret existant (un général tétra 63A) fixé sur le
rempart a une distance de moins de 30 m du futur batiment.
L’alimentation et la coupure de la pompe immergée de la cuve enterrée de récupération des eaux pluviales de toit depuis
I’armoire électrique principale dans le batiment.

3.3. - Réseau d’Adduction d’Eau Non Potable
L’ensemble des prestations nécessaires a I’alimentation en eau non potable de la cuve enterrée vers le batiment et les
deux points de puisage.

3.4. - Réseau incendie
L’ensemble des prestations nécessaires a la fourniture et la mise en place d’une citerne souple de 120m*® pour réserve
incendie a proximité du BICUB.
Cette citerne souple sera accolée a I’installation de récupération d’eaux pluviales enterrée prévue pour le nettoyage du
site.

ARTICLE 4. - CIMENTS ET BETONS

Les prescriptions générales relatives aux constituants et a la mise en ceuvre des ciments et bétons y compris les
vérifications seront conformes a ’EC2.

Le chantier est classé dans la catégorie A au sens du DTU n° 21, chapitre 3.

Les caractéristiques minimales du béton seront conformes a la NF EN 1992-1-1 (octobre 2005) :

-Eurocode 2 - Calcul des structures en béton — SECTION 3.1.2 RESISTANCE

Les éléments préfabriqués en béton armé ou en béton précontraint doivent étre justifiés par un avis technique en cours
de validité ou un organisme agréé.

ARTICLE S. - IMPLANTATION DU BATIMENT

Un piquetage général sera réalisé en présence du maitre d’ceuvre et du titulaire du présent marché.
L’implantation des ouvrages sera effectuée avec une précision de 5 cm en planimétrie et de 2 cm en altimétrie par
rapport aux indications des plans et du CCTP.
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TERRASSEMENT - VRD

ARTICLE 6. - DEMOLITIONS

Une démolition des deux dalles bitumées (ancien terrain de volley-ball) d’une surface globale de 360m?, située sur la
zone de construction est a prévoir par le titulaire du marché.

L’ensemble des gravats et matériels de démolition seront évacués vers un centre de retraitement adéquat (ISDND) suite
a la mise en évidence dans le diagnostic HAP de la forte teneur en HAP (>150mg/kg) sur la dalle bitumée existante (150
mg/kg) et de la dalle sur la zone d’implantation du BICUB (210 mg/kg) par le titulaire afin de laisser le site libre de tout
résidus de démolitions.

Le titulaire devra la mise en ceuvre de tous moyens de protections, impliquant, des EPI adaptés, le captage de poussicres
en relation avec des actes de sciages/fraisage, la limitation de fumées, et la mise en ceuvre d’un plan de prévention
spécifique.

Le titulaire aura a sa charge toutes analyses chimiques complémentaires, la rédaction de tout documents relatifs a la
prise en charge des ¢éléments de démolitions vers un centre de retraitement adéquat, ainsi que la restitution de tous
documents de tragabilité (rapport Cofrac, Certificat d’Acceptation Préalable, Bordereau de Suivi des Déchets, ticket de
pesée, Attestation de traitement, registre déchets chantier, etc).

ARTICLE 7. - TERRASSEMENTS

7.1. - Généralités
Constitution des terrassements nécessaire pour la plateforme du batiment, I’acces depuis la voirie existante, la voie de
desserte autour du batiment sur 5 m environ suivant les besoins.
Terrassement suivant 1’étude G2 PRO jointe en annexe.
Ainsi, que pour :
- l’aménagement des abords immédiats ;
- laréalisation des réseaux d’eaux pluviales et d’¢électricité ;
- I’aménagement de la cuve enterrée de récupérations des eaux de pluie de toiture ;
- laréalisation de la plateforme afin de pouvoir accueillir la citerne incendie.
Le titulaire devra au minimum une plateforme de forage au niveau du batiment du type PF2 a minima afin de pouvoir
accueillir la foreuse pour I’exécution des micropieux.

7.2. - Déblais en terrain de toute nature
L’entrepreneur devra la réalisation des terrassements liés pour la future construction du batiment suivant les besoins y
compris pour la voie desserte autour du batiment sur 5 m, pour les aménagements des abords, les travaux des réseaux et
les cuves incendie et de récupération des EP.
Les purges seront réalisées au sud-ouest de la zone sur une moyenne de 0.75 m et au Nord sur environ 0,45 m.
Déblai aux engins en vue de la mise a niveau finale du terrain et du modelage général d’adaptation du terrain, inclus
sujétions aux abords des constructions et ouvrages.
Les déblais des plates-formes tiendront compte d’une sur largeur, d’au minimum cinq meétres en périphérie du batiment,
nécessaire a I’implantation des fondations et a la circulation périphérique a réaliser. Les plates-formes seront établies a
une cdte quasi-horizontale définie par rapport aux niveaux de sol fini intérieur et suivant finitions en extérieur.
La plate-forme livrée devra présenter les dispositifs avec pentes et noues suffisantes pour assurer un écoulement des
eaux de ruissellement hors de I’emprise du batiment, 1’évacuation des eaux stagnantes en surface ou fond de fouille
constitue une obligation pour I’entreprise.
Les éventuels réseaux rencontrés au cours des fouilles seront signalés au maitre d’ceuvre et les décisions afférentes
seront prises en présence du responsable des ouvrages, I’éventuelle consignation des réseaux est a la charge de la société
titulaire du marché et se fera en présence des responsables du site.
Les travaux de terrassements concernent l'exécution des fouilles de toutes natures et des remblais nécessaires aux
prestations a réaliser.

7.3. - Constitution de la plate-forme
L’entrepreneur devra la réalisation de la plate-forme, suivant les besoins, conformément aux spécifications suivantes :
e  Apres reprofilage, dressement, nivellement et compactage du fond de forme, mise en ceuvre d’un feutre
géotextile de classe 6.
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e  Pourune PST1/ARI, il convient de mettre en place dans 1’objectif d’une PF2 (EV2>50MPa), une couche de
forme de 45 cm au minium pour la zone Nord et de 0.45 m + 0.3 m de cloutage pour la zone Sud.
L’entrepreneur devra la fourniture et la mise en place des matériaux, le compactage selon les reégles de 1’art. Il devra la
réception de la couche au moyen d’essai a la plaque.

7.4. - Fouilles
Elles seront exécutées conformément au chapitre I du DTU N° 12.
La nature des terrains dans lesquels seront exécutées les fouilles figure dans 1'é¢tude géotechnique jointe au dossier de
consultation.
L’exécution des fouilles sera considérée au forfait.

7.5. - Etaiements et blindages
Des équipements adaptés, de stabilisation des ouvrages et terrains, doivent étre mis en place sur l’initiative de

l'entreprise. Cela, chaque fois que 1'ouverture de fouilles est susceptible d'engendrer des désordres ou de provoquer des
¢boulis, pouvant nuire a la sécurité des personnes et a la bonne exécution des travaux.
Chaque fois que la nature du terrain le nécessitera, les parois des fouilles en puits ou tranchées seront blindées.

7.6. - Remblaiements
L’entrepreneur devra la réalisation compléte des remblaiements autour du batiment suivant les déblais exécutés apres
réalisation des fondations.
Les sols seront débarrassés de tout ce qui pourrait nuire a la liaison du terrain en place avec les remblais : racines,
souches d'arbres, terre végétale, ...
Les matériaux pour remblais proviendront des déblais ; ils ne devront pas contenir de produits incompatibles tels que
débris animaux et végétaux, détritus et gravois, objets métalliques, ...
Les matériaux entourant les cables et canalisations seront constitués de sables ou matériaux graveleux apportés et mis en
ceuvre conformément a l'article 5.421 du DTU N° 12.
Les remblais seront méthodiquement compactés avec les moyens adaptés en fonction des ouvrages situés a proximité.

7.7. - Déblais excédentaires
Evacuation des excédents aux décharges publiques - directement ou aprés stockage provisoire - par les moyens choisis
par Ientrepreneur de telle sorte qu’ils ne provoquent aucun dommage aux fouilles et ouvrages en cours de construction,
I’entreprencur prendra toutes dispositions pour assurer ’entretien des voies publiques ou privées empruntées par ses
engins et sera responsable d’éventuelles remises en état. Il prendra a sa charge tous frais et redevances qui seraient dus
pour utilisation du lieu de décharge choisi par lui.

ARTICLE 8. - RESEAUX

8.1. - Généralités

8.1.1. - Travaux a réaliser
Le titulaire devra les réseaux suivants pour la construction du batiment :
-les réseaux nécessaires a 1’évacuation des Eaux Pluviales de la couverture du batiment, des voiries autour du batiment
ainsi que des infiltrations d’Eaux Pluviales et de lavage a I’intérieur du batiment ;
-le réseau d’alimentation en eau non potable depuis la cuve enterrée & mettre en place vers le batiment et les points de
puisages ;
-le réseau BT depuis le nouveau coffret électrique situé sur le rempart pour alimenter le batiment et I’alimentation de la
pompe immergée,
-la fourniture et la mise en place d’une citerne souple d’incendie,
-la fourniture et la mise en place d’une cuve enterrée de récupération d’eau de pluie.

8.1.2. - Grillage avertisseur
Un grillage avertisseur de 0,40 m de large en polyéthyléne sera placé a 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure ou
au-dessus de la couche supérieure de sable. Il sera de couleur :
- rouge pour I’¢lectricité,
- vert pour le téléphone, télédistribution, alarme,
- bleu pour I'eau,
- marron pour l'assainissement,
- jaune pour le réseau GAZ.
Localisation : le titulaire devra la mise en place de grillage avertisseur pour I’ensemble des réseaux neufs et les réseaux
existants découverts lors des travaux non équipés.
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8.1.3. - Remblaiement
L'apport de matériaux neufs de remblaiement est compris dans les prestations.
Le remblaiement des tranchées des réseaux électriques doit étre réalisé conformément a la prescription H N 11 SO1.
L'emploi d'engin mécanique pour le compactage doit faire I'objet d'accord particulier.
Localisation : remblaiement au niveau des tranchées réalisées.

8.1.4. - Rétablissement de la circulation, réfection des voiries
Aux traversées de chaussées, les tranchées sont entiérement remblayées en grave naturelle jusqu'au niveau du fond de
forme et ensuite les chaussées sont rétablies dans leur constitution d'origine sauf pour la couche de roulement qui sera
réalisée en béton bitumineux compacté noir de 6 cm d’épaisseur minimum.
Sur les surfaces destinées a étre engazonnées, les tranchées recevront sur leur partie supérieure 20 cm de terre végétale
(sans pierre, détritus, morceau de racines...).
Sur les surfaces en béton, réfection de la dalle conformément a 1’existant.
Localisation : rétablissement de la circulation et réfection des voiries au niveau des tranchées réalisées.

8.1.5. - Tranchées
L’entreprise titulaire devra la réalisation de toutes les tranchées permettant la réalisation des différents réseaux.
Cette prestation comprendra :
- fouille en tranchée en terrain de toute nature, de profondeur variable suivant niveau fils d'eau et mise « hors-gel », y
compris étaiement et blindage nécessaires,
- fond de fouille avec lit de sable de carriére de 10 cm d'épaisseur,
- enrobage de la canalisation avec sable de carriére ou matériau noble compacté,
- recouvrement avec sable de carriére ou matériau noble de 20 cm d'épaisseur compacté par couches de faible épaisseur,
- grillage de signalisation réglementaire posé sur sable de recouvrement,
- finition de remblai, avec terre végétale provenant de la fouille, tassée et compactée dans les zones a engazonner et avec
matériau de méme nature dans I’emprise des plates-formes batiment ou voirie,
- reconstitution des chaussées avec béton bitumineux compacté noir de 6 cm d’épaisseur, tri-couches existants, trottoirs,
espaces verts et accotements suivant cas,
- remise en place des bordures de trottoirs et caniveaux,
- enlévement et évacuation aux décharges publiques des surplus de déblais et des déblais impropres au remblayage.
Localisation : pour I’ensemble des réseaux a réaliser.

8.2. - Réseau EP

8.2.1. - Généralités
Le titulaire devra I’évacuation des Eaux Pluviales de la couverture du batiment, des voiries autour du batiment ainsi que
des infiltrations d’Eaux Pluviales et de lavage a I’intérieur du batiment.
Les eaux de toiture seront dirigées vers la cuve enterrée de récupération des Eaux Pluviales. Le trop-plein de la cuve se
rejettera dans la noue drainante située au sud du batiment, le long du parcours du combattant (BV2).
Les Eaux Pluviales de voiries seront dirigées vers des noues (BV1 et BV2) raccordées au réseau d’Eau Pluviale existant.
Le fossé existant sera nettoy¢, curé et reprofilé par le titulaire de la présente ST.
Nota : les infiltrations d’Eaux Pluviales et de lavage a I’intérieur du batiment seront évacuées par I’intermédiaire de
réservations a réaliser dans les premiers rangs de la magonnerie.

8.2.2. - Noues drainantes
Une notice hydraulique a la gestion pluviale du projet a été réalisée par I’agence GS TOPO. Cette notice est fournie en
annexe.
La zone étanchéifiée du batiment et des aménagements qui I’accompagnent couvrent environ 1 400m?. Les travaux a
réaliser permettront la gestion des eaux pluviales du projet (rétention avant rejet a débit régulé par le biais de deux noues
BV1 et BV2).

Exutoires :

Actuellement, les eaux de I’emprise du projet ruissellent en suivant la topographie du terrain vers les regards et le fossé
existant au bout de la parcelle (entre la zone a construire et la piste d’athlétisme).

Aprés aménagement, les eaux pluviales du projet seront rejetées a débit régulé, et ce, apres rétention par le biais de deux
noues dont une est constituée d’une tranchée drainante (BV2). (Dimensionnement basé sur une période de retour de
pluie de 30 ans).

Aptitude du sol a Pinfiltration :

Le projet prévoit le recours a une filiere de gestion des eaux pluviales permettant le stockage des eaux sur place avant
rejet a débit régulé.

Dimensionnement du volume a stocker :
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Le volume global a stocker pour gérer les Eaux Pluviales du BICUB est de 42m* pour la noue BV1, et de 59m? pour la
noue BV2 avec un débit de fuite autorisé de 31/s/ha.

Gestion des Eaux Pluviales :

Les eaux pluviales de ruissellement des surfaces imperméabilisées des espaces communs (chaussée, trottoirs,
stationnement, espaces libres) seront partagées en deux zones de ruissellement. Les Eaux pluviales de chaque zone
seront dirigées vers une noue avant rejet sur le réseau existant par I’intermédiaire des regards existants.

Détails de la Noue BV1 :

Pour la noue BV1, le débit de fuite de 0.31 I/s en sortie de 1’ouvrage de rétention, sera assuré par un ouvrage de
régulation constitué d’une grille de surverse (en @ 300) et d’un regard percé en @ 15mm afin d’évacuer les eaux
pluviales en cas d’événement pluvieux supérieur a une occurrence trentennale. Les eaux pluviales seront ensuite
déversées a débit régulé dans le réseau EP existant via une buse béton 135A en diameétre 300 sous la voierie.

L’ouvrage de rétention des eaux pluviales sera constitu¢ de 10 m linéaire de buses diamétre 300.

Le titulaire devra le reprofilage nécessaire du terrain de la zone BV 1 afin de réaliser la noue et pouvoir évacuer 1’eau
pluviale vers 1’avaloir a mettre en place.

Détails de la Noue BV2 :

Pour la noue BV2, le débit de fuite, de 0.30 I/s en sortie de 1’ouvrage de rétention (tranchée drainante) sera assuré par un
le regard existant avec un percement de ¥ 10 mm en fond et par un tuyau PVC CR SN 8 en @ 200 en cas de surverse.
Une attention sera portée sur I’indice de vide de la tranchée drainante. Le titulaire devra réaliser une noue drainante avec
un matériau type 40/70 entouré d’un géotextile. Les dimensions de la noue a été dimensionnée a partir de ’utilisation de
matériau type 40/70. Dimensions suivant la notice hydraulique.

Le titulaire devra le reprofilage nécessaire du terrain de la zone BV 2 afin de réaliser la noue.

e e

Schéma de principe — coupe de la tranchée drainante BV2 au niveau du regard de surverse

Ouvrages de régulation :

Placé en amont du réseau d’EP existant, I’ouvrage de régulation permettra de limiter le débit de rejet au niveau de
I’exutoire final. L’ouvrage de régulation constitue un point clef de la filiére. Toute diminution du débit de rejet
nécessiterait un nouveau dimensionnement dans la mesure ou la valeur du débit de fuite constitue un élément
dimensionnant du stockage.

En cas d’évenement pluvieux exceptionnel (supérieur a une pluie de période de retour T = 30 ans), les ouvrages de
gestion des eaux pluviales seront saturés.

8.2.3. - Travaux a réaliser pour la récupération des EP de la couverture du batiment
Le titulaire devra la fourniture et la mise en place au minimum :
- de regards de pied de chute des descentes EP positionné au minimum a chaque coin du batiment (note de calcul des
descentes et chéneaux EP a fournir par le titulaire de la ST charpente-Couverture),
Nota : il est entendu que le titulaire devra la mise en ceuvre de rehausse, le cas échéant, selon dénivelé, pour I’évacuation
des EP vers le réseau général.
- de regards de visite sur le réseau des descentes d’EP sur les fagades Nord et Sud (2 positionner au milieu du batiment),
- d’un regard de branchement entre le point de collecte de ’ensemble des eaux pluviales de toitures et la cuve enterrée,
- d’un regard de visite et d’entretien a proximité de la cuve enterrée,
- la réalisation des tranchées,
- des canalisations extérieures EP @ 200 au minimum entre les descentes,
- des canalisations extérieures EP @ 200 au minimum entre les descentes et la cuve de récupération des eaux pluviales,
- le rejet du trop-plein de la cuve enterrée vers la noue BV2,
- le rejet de la vidange de la cuve vers le réseau EP existant, au niveau du regard existant situ¢ a proximité de la cuve
enterrée,
- du grillage avertisseur,
- la fermeture des tranchées.
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Localisation : pour les réseaux EP de toiture du batiment.

8.2.4. - Généralités
Le titulaire devra fournir une note de calcul du dimensionnement du réseau des EP concernant la gestion des EP de
toiture.
Les diamétres des canalisations ne seront pas inférieurs a 200 mm.
La pente minimale conseillée par la circulaire 77284/INT est impérative.
Tous les raccordements de canalisations seront sous regard. L'espacement des regards n'excédera pas 60 métres.

8.2.5. - Canalisations EP
Les canalisations d'eaux pluviales seront en PVC CR SN 8§, de série I selon la norme NF P 16-352 et NF T 54. La
longueur utile des tubes sera de 3 ml. Leur assemblage se fera par I’emboitement d’une partie male dans un emboitement
préformé en usine, et muni d’un joint d’étanchéité.
Nota : La jonction entre la collecte générale du BICUB et le regard de visite de la cuve enterrée sera réalis¢ en PVC CR
SN 16 pour une plus grande résistance a la compression du fait du passage possible de véhicules sur cette zone.

8.2.6. - Regards pied de chute EP
L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de regards de pied de chute en raccordement aux descentes EP.
Ils seront de section carrée, en béton ou préfabriqués en béton vibré, conformes aux normes NF P 16 304 et NF P 16
305. Leurs dimensions minimales seront 0,60 x 0,60 m.
Le tampon a cadre carré et a fermeture hydraulique, en fonte ductile, pouvant résister a une surcharge statique de 125
kN conformément a la norme NF P-98.312.

8.2.7. - Regard de visite et d’entretien
L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de regards de collecte des eaux de surface conformes aux prescriptions
suivantes :
- regards de visite en béton, fabriqués en usine, avec décantation de 50 cm de hauteur au minimum, conformes a la
norme NF P 98 312 mis en ceuvre sur radier,
- cadre carré en fonte 500 x 500 mm avec grille de masse surfacique 130 kg/m?,
- classe C 250.
Les regards seront équipés de tampons adaptés a leur emplacement (espaces verts, voirie 1égere ou circulation lourde)
conformément aux prescriptions du fascicule 70 et a la norme NF EN 124.
Les travaux comprennent toutes sujétions de terrassement, lit de pose, remblaiement, essais d'étanchéité, réglage des
niveaux, repérage des ouvrages et remise en état des abords.
L'ensemble des ouvrages devra garantir la continuité hydraulique du réseau, la facilité d'entretien des équipements et la
protection de la cuve contre l'introduction de déchets végétaux et matiéres flottantes avec la mise en ceuvre d’un filtre.
Pour se faire, il sera installé au niveau du regard de visite a proximité de la cuve enterrée :
- un dispositif de filtration des eaux pluviales installé dans le regard, destiné a retenir les feuilles, brindilles et autres
déchets grossiers susceptibles de perturber le fonctionnement de la cuve ou des équipements associés.
Ce panier filtrant amovible sera en acier inoxydable ou matériau synthétique résistant a la corrosion, facilement
accessible pour les opérations d'entretien.
- une vanne de sectionnement a passage intégral adaptée au diamétre de la canalisation EP. Cette commande manuelle
devra étre accessible depuis la surface permettant l'isolement hydraulique de la cuve enterrée pour les opérations de
maintenance, de nettoyage ou d'intervention sur le réseau. Matériel de manceuvre a fournir dans le cadre du chantier au
Moe avant la fin des travaux.
Devront étre compris, les pieces de raccordement, joints, brides ou manchons nécessaires afin d’assurer une parfaite
étanchéité de l'installation.

8.2.8. - Regards de branchement pour assainissement EP
L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de regards de visite conforme aux prescriptions suivantes :
- en béton, fabriqué en usine, de diamétre 600 mm, avec décantation de 30 cm, conforme a la norme NF P 16-.342 mis
en ceuvre sur radier béton,
- élément de fond, constituant la chambre inférieure de 1’ouvrage, assemblé avec la partie amont et la partie aval de la
canalisation principale.
- un ou plusieurs ¢léments droits, constituant la cheminée de 1’ouvrage, ils pourront éventuellement comporter des
branchements secondaires,
- un élément de téte réductrice, permettant de réduire la section de passage de la cheminée a celle de 1’ouverture libre du
dispositif de couverture,
- une rehausse sous cadre, permettant de supporter la cadre de tampon de fermeture,
- un ensemble cadre et tampon de résistance 400 kN.
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En présence de la nappe phréatique le lestage du regard sera calculé en fonction d'une remontée de celle-ci de 0,50 m
au-dessus du niveau maximum connu.

8.2.9. - Travaux a réaliser pour la récupération des EP de voirie
Le titulaire devra la fourniture et la mise en place au minimum pour la noue BV1 :
- d'un regard de collecte des eaux pluviales destiné a la récupération des eaux de ruissellement de voierie et de la noue
BVI,
- d’une buse @ 300 entre le regard de collecte de la noue BV1 et le fossé,
- de tout accessoire de raccordement (réduction, té, etc.) en béton a installer sur la buse,
- d’une téte d’aqueduc @ 300 pour le rejet des EP de voieries dans le fossé,
- la réalisation des tranchées,
- du grillage avertisseur,
- la fermeture des tranchées.
Localisation : pour les réseaux EP de voieries du batiment c6té Nord.

Le titulaire devra la fourniture et la mise en place au minimum pour la noue BV2 :

- I’adaptation du regard existant avec percement de la paroi en fond de tranchée drainante,
- la connexion du tuyau de surverse @ 200 en partie haute de la tranchée drainante,
Localisation : pour les réseaux EP de voieries du batiment coté Sud.

8.2.10. - Généralités
Le titulaire devra fournir une note de calcul du dimensionnement du réseau EP concernant la gestion des EP de voieries.
Tous les raccordements de canalisations seront sous regard. L'espacement des regards n'excédera pas 60 métres.

8.2.11. - Canalisations EP
La canalisations d'eaux pluviales sera en béton armé 135A. La longueur utile des tubes sera de 2.4 ml. Leur assemblage
se fera par I’emboitement d’une partie male dans un emboitement préformé en usine, et muni d’un joint d’étanchéité.

8.2.12. - Regards de collecte des eaux de surface
L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de regards de collecte des eaux de surface conformes aux prescriptions
suivantes :
- regards de collecte des eaux pluviales préfabriqué en béton armé de 500 x 500 mm, conforme aux normes en vigueur,
- classe de résistance adaptée a la zone d'implantation (minimum C250 en bordure de voirie ou D400 en zone circulée),
conforme a la norme EN 124,
- grille en fonte ductile, de géométrie concave favorisant l'avalement des eaux et limitant les stagnations en surface,
- cadre carré en fonte 500 x 500 mm avec grille de masse surfacique 130 kg/m?,
L'ensemble des ouvrages devra garantir la continuité hydraulique du réseau, la facilité d'entretien des équipements et la
protection de la cuve contre l'introduction de déchets végétaux et matiéres flottantes avec la mise en ceuvre d’un filtre.
Pour se faire, il sera installé au niveau du regard de collecte des eaux de surface :
- un dispositif de filtration des eaux pluviales installé dans le regard, destiné a retenir les feuilles, brindilles et autres
déchets grossiers susceptibles de perturber le fonctionnement de la cuve ou des équipements associés.
Ce panier filtrant amovible sera en acier inoxydable ou matériau synthétique résistant a la corrosion, facilement
accessible pour les opérations d'entretien.
Cette prestation comprendra remblai, évacuation des terres excédentaires, inclus tous sujétions de mise en ceuvre.

8.2.13. - Téte d’aqueduc pour évacuation EP
Le présent article concerne la fourniture et la mise en ceuvre d'une téte d'aqueduc en sortie de la buse, au niveau du
fossé, destiné a 1'évacuation des eaux pluviales de voieries, conformément au plan de 1’étude hydraulique fournie par le
Moe.
L'ouvrage sera réalisé en béton armé préfabriqué de résistance minimale C30/37, adapté au diamétre de la canalisation et
aux contraintes hydrauliques du site.
L’entrepreneur devra ’ensemble des prestations suivantes :
- les terrassements nécessaires,
- le réglage et la préparation du fond de fouille,
- le béton de propreté si nécessaire,
- la téte d'aqueduc, de type biaise, équipée d’une grille anti-intrusion ou anti-rongeurs,
- les ailes latérales de souténement,
- le raccordement a la canalisation EP,
- les dispositifs de protection contre 1'érosion (enrochements, matelas pierreux ou bétonnage du radier selon les besoins),
- le remblaiement par couches successives et le compactage périphérique ;
- toutes sujétions de mise en ceuvre.
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Nota : le titulaire veillera & mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires contre 1’érosion, et procédera aux controles
d’usages (altimétrie du fil d'eau, stabilité de l'ouvrage, absence de contre-pente, etc.)
Tout désordre constaté avant réception sera repris a la charge de l'entreprise.

8.2.14. — Nettoyage du fossé, curage et reprofilage
Le titulaire devra le nettoyage, le curage et le reprofilage du fossé existant du site de la Citadelle Bergé sur une longueur
d’environ 20 m.
Les végétaux déposés et les matériaux liés au curage du fossé seront évacués en décharge publique.

8.3. - Controles et essais par I’entreprise sur réseaux EP

8.3.1. - Essais
Les examens préalables a la réception des ouvrages seront effectués conformément au chapitre VI, du fascicule 70 du
CCTG.
I1s porteront sur :
- le respect de I'implantation, des niveaux et des cotes des ouvrages,
- la conformité des canalisations et autres éléments des réseaux,
- 1'étanchéité,
- 1'écoulement,
- la remise en état des licux.
Les essais suivants seront réalisés en présence du maitre d’ceuvre :
- épreuve d'étanchéité,
- épreuve d'écoulement.
Les conditions de déroulement et les résultats des essais seront consignés dans un procés-verbal.

8.3.2. - Epreuves d'étanchéité
Elles seront exécutées apres remblai total des fouilles. L'entreprise devra disposer des obturateurs nécessaires, adaptés
aux diameétres des canalisations a tester.
L'épreuve elle-méme sera exécutée apres imprégnation dans les conditions énoncées au § 6.1.3.2.1. du CCTG, fasc. 70.

8.3.3. - Epreuve d'écoulement
L'épreuve d'écoulement est exécutée dans la foulée de 1'épreuve d'étanchéité, lors de la vidange des tuyaux.
Elle est associée a 1'examen télévisuel du réseau, pour vérifier 1'absence de contre-pentes.
Les parties accessibles du réseau sont inspectées visuellement.

8.3.4. - Criteres de réception
La réception sera prononcée si les ouvrages satisfont aux essais décrits ci-dessus, selon les critéres suivants:
- conformité aux plans, schémas et spécifications,
- écoulement correct vers l'exutoire, absences de flashes et contre-pentes.

8.4. - Réseau d’Adduction d’Eau Non Potable

8.4.1. - Travaux a réaliser pour ’alimentation du batiment

Le titulaire devra I’alimentation en Eau Non Potable entre la cuve enterrée de récupération des pluviales, le batiment a

réaliser et les points de puisages associés.

Le titulaire devra au minimum :

-la réalisation des tranchées,

-les réseaux (fourreaux et canalisations) entre la sortie de la cuve enterrée et la nourrice d’alimentation principale

positionnée sur la paroi extérieure du salon (coté escalier) ou sera positionné également un point de puisage (n°1).

- les réseaux (fourreaux et canalisations) sous plancher entre la nourrice principale et le point de puisage situé¢ dans le

local technique (point de puisage n°2),

- une vanne d’isolement, compteur d’eau et matériels divers nécessaires au bon fonctionnement de 1’installation au

niveau de la nourrice,

- une nourrice avec deux départs et vannes d’isolement pour les 2 points d’eau a alimenter afin de permettre
I’alimentation en eau du nettoyeur haute pression pour nettoyer les fagades et le sol. Cette nourrice sera installée dans
un coffret mural a clé, situé en dessous du coffret électrique, au niveau de la paroi extérieure du salon (coté escalier)

- des robinets de puisage pour les deux points d’eau a mettre en place,

- I’isolation des réseaux aériens afin d’assurer leur protection contre le gel,

- les protections mécaniques des canalisations verticales,

- du grillage avertisseur,

- panneaux et signalétiques « Eau Non Potable » aux deux points de puisage,

- la fermeture des tranchées,
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- dimensionnement des canalisations a la charge du titulaire.
Localisation : pour le réseau d’eau non potable du batiment.

8.4.2. - Vannes d’isolement
Le titulaire devra la fourniture et la mise en place de vannes d’isolement sur voierie.
Les vannes de sectionnement seront jusqu’au diametre 60 mm, en fonte ductile, a raccordement au tuyau plastique par
virole intérieure.
Les vannes de sectionnement seront a partir de 60 mm, en fonte ductile, obturateur et tige de manceuvre surmoulés
d'élastomere, siéges en cupro-alliage a entrainement direct par clé a béquille et tige de manceuvre.
Elles seront placées sous bouches a clé réglables en hauteur et tube allonge en P.V.C. Il sera fourni 3 clé(s) a béquille.
Les ventouses seront en fonte ductile, d'un diamétre nominale adapté a la canalisation et aux conditions d'exploitation,
équipées d'un robinet d'arrét et d'un purgeur de vérification de fonctionnement, parfaitement étanche méme a trés basse
pression.
Les produits manufacturés devront porter le label "NF". A défaut, le titulaire devra fournir des certificats
d'homologation aux normes frangaises.

8.4.3. - Canalisations en polyéthyléne
Les canalisations de diamétre inférieur ou égal a 60 mm seront en polyéthyléne, de qualité alimentaire, avec jonctions
démontables de type mécanique a serrage extérieur, en laiton ou en bronze, a virole et bague biconique en PEHD.
La canalisation d’alimentation supérieure & 60 mm seront en polyéthyleéne, de qualité alimentaire, avec assemblage par
raccords, type "a griffes", en laiton ou en bronze, a serrage extérieur, résistants a une pression de service de 10 bars, ou
par manchons électrosoudables en PEHD, résistants a une pression de service de 16 bars.

8.4.4. - Essais
La pression d’épreuve normalisée sera appliquée pendant une durée de 30 minutes, sans que la diminution de pression
soit supérieure a 0,2 bars.

8.5. - Réseaux électricité BT

8.5.1. - Travaux a réaliser
Le titulaire devra la dépose du coffret existant fixé sur le rempart et alimenté en triphasé — 63A depuis le batiment n°47.
Un coffret de coupure sera mis en lieux et place de cette armoire existante. L’alimentation principale BT du futur
BICUB sera faite par I’intermédiaire de ce coffret de coupure et cheminera au niveau de la voierie jusqu’au regard en
pied de batiment.
Le titulaire devra les travaux suivants :
- la dépose, la fourniture et le cablage d’un nouveau coffret de coupure positionné au niveau des remparts en lieu et
place du coffret existant,
- de 5 regards de branchement au minimum a placer en pied du coffret électrique du rempart, en pied du batiment a
construire BICUB, et au niveau des trois changements de direction pour le réseau BT,
Nota : le regard de branchement a positionner devant la cuve de récupération des eaux usées afin d’alimenter la pompe
de puisage servira également de regard de changement de direction.
- la réalisation des tranchées,
Nota : Sur les existants non modifiés les revétements seront réalisés a 1’identique de 1’existant.
- la fourniture et la mise en place de grillage avertisseur,
- la fourniture et la mise en place de gaines électriques (3 gaines de 110 mm au minimum) sur ’ensemble des réseaux a
réaliser.
Localisation : alimentation BT entre le coffret de coupure électrique et le BICUB et la pompe immergée de la cuve
enterrée.
Le cablage dans les fourreaux, les pénétrations dans les batiments, ... sont & la charge du titulaire de la ST électricité.

8.5.2. - Gaines électriques
L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de gaine a double paroi, annelées a l'extérieur et lisse a l'intérieur de
couleur rouge posés en tranchée, aiguillé par fil de tirage polyester, bouchonné aux extrémités avec accrochage de
I’aiguille de traction pour les réseaux BT.
Cette prestation comprendra fagon de joints a la colle, coudes, culottes et branchements.

8.5.3. - Regards
Ils seront de section carrée du type Gl, en béton ou préfabriqués en béton vibré, conformes aux prescriptions du
fascicule 70 du C.C.T.G. relatives aux regards de fagade. Leurs dimensions minimales seront de 0,60 X 0,60 m au
minimum.
Les tampons de fermeture seront en fonte ductile, réglables en hauteur ne dépassant pas la masse de 80 daN. Les cadres
seront en acier mécano soudé galvanisé.
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IIs seront de classe B125 dans les zones inaccessibles a tous véhicule, et de classe D400 en fonte dans les autres cas.

8.6. - Citerne souple d’incendie

8.6.1. - Généralités
Le titulaire devra la fourniture et la mise en place d’une citerne souple d’incendie de 120 m? au niveau du terrassement
réalisé.
Emplacement pressenti : entre la piste d’athlétisme et le pignon du BICUB, coté acces routier.
Elle sera posée sous une forme de sable au-dessus de la plate-forme en 0/31.5 réalisée. Un raccord en enrobé
périphérique a la citerne sera a prévoir selon schéma en coupe ci-dessous.
La plateforme d’accueil de la citerne incendie sera dimensionnée en tenant compte de la charge de la citerne remplie
d’eau. Une note de calcul sera a transmettre au Moe, y compris les essais selon les besoins de 1’ouvrage.
La citerne sera équipée d’une version hors-gel avec prise déportée de couleur bleue coté axe routier.
L’entreprise aura a sa charge le rapprochement avec le service compétant du SDIS afin de valider I’installation.
La citerne sera entourée par une cldture périphérique avec portillon d’acces.

Clofure
Citerng Incendie (120m3)

Lit de pose (Sable ou Grawers)

Structure sous cileme

Schéma de principe — Mise en ceuvre de la citerne incendie

8.6.2. - Travaux a réaliser
Le titulaire devra :
-I’implantation de la zone de la citerne ;
-le terrassement ;
-I’évacuation des matériaux et terres excédentaires a la décharge publique ;
-la mise a niveau des terres ou de la voirie existante autour des bordures de 1’aire aménagée suivant les besoins ;
-la fourniture et la mise en place d’un feutre géotextile ;
-la pose de bordures béton autour de 1’aire aménagée ;
-une couche de grave 0/31.5 compactée sur 20 cm d’épaisseur au minimum ;
-une couche de finition de sable 0/2 damée sur 10 cm d’épaisseur au minimum ;
-I’enrobé périphérique autour de la cuve ;
-la fourniture et la mise en place d’une citerne souple de 120 m?, version hors-gel avec prise déportée de couleur bleu ;
-la cloture périphérique de 1.5 m de hauteur autour de la citerne avec portail d’acces ;
-la signalétique nécessaire ;
-la fourniture de 1’eau a prélever sur la bouche incendie du site et le remplissage de la citerne ;
-les essais et controles ;
-etc, ...

8.6.3. - Préparation de la surface
Les dimensions de la plateforme doivent correspondre aux dimensions de la citerne a vide plus une zone de dégagement
de 0.5 m a minima en enrob¢ de chaque c6té de la citerne.
La plateforme doit supporter le poids de la citerne pleine sans d’affaisser ni s’éroder.

8.6.4. - Citerne incendie
Citerne souple fermée, étanche, pliable une fois vide dont la structure est constituée d’un tissu technique enduite de
PVC.
Equipements de la citerne afin de répondre aux exigences et aux normes imposées par la DECI. Citerne sous avis
technique favorable du CSTB.

Caractéristiques techniques :
-Volume : 120 m’.

-Gamme : XE.

-Type d’enduction : PVC.
-Finition : Vernis bi-face.
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-Résistance a la rupture : 4 000 C-3 800 T en N/50mm.
-Résistance a la déchirure : 350 C-350 T en N.
-Résistance au poingonnement : 8 000/1 500 N.
-Tenue a la température : -30/+70° C.

-Mati¢re : PES.

-Adhérence : 10 da N/50mm.

Equipements :
La citerne sera équipée d’une version hors-gel avec prise déportée de couleur bleue située coté axe routier.

La citerne sera équipée des éléments suivants :

-Trappe de visite DN 140.

-Trop plein de sécurité.

-Ensemble prise déportée avec bloc bride DN 100, antivortex, manchon a coller, coude et canalisation (2 x 2) DN 110 a
coller, sortie d’aspiration réversible en S DN 110.

-Systéme de purge automatique.

-Vanne de sectionnement, tige de manceuvre avec carré de manipulation 30 x 30.

-Raccord tournant avec bouchon de DN 100.

-Plaque d’identification de la citerne et schéma de I’installation.

8.7. - Cuve de récupération d’eau de pluie

8.7.1. - Généralités
Afin de pouvoir procéder a un nettoyage sommaire du BICUB, le titulaire devra la fourniture et la mise en place d’une
cuve enterrée de récupération des eaux de pluie de toiture. Cette cuve sera de type hors gel. Le volume de stockage de la
cuve est de 10 000 litres selon note de calcul hydraulique fournie, et sera confirmé par le titulaire afin de pouvoir
permettre une régulation des eaux de pluie et le nettoyage de 1’ensemble de la surface au sol du BICUB, pourtour
compris, a I’aide d’un nettoyeur haute pression.
Le trop-plein de la cuve sera raccordé au réseau EP existant via la tranchée drainante.
Emplacement pressenti : a coté de la citerne incendie, entre la piste d’athlétisme et le pignon du BICUB, coté remparts.

8.7.2. - Travaux a réaliser
Le titulaire devra :
-I’implantation de la cuve enterrée ;
-le terrassement ;
-I’évacuation des matériaux et terres excédentaires a la décharge publique ;
-la mise a niveau des terres ou de la voirie existante autour des bordures de 1’aire aménagée suivant les besoins ;
-le raccord en enrobé en périphérie du regard de visite de la cuve.
-la pose de bordures béton autour de I’aire aménagée ;
-la préparation et le revétement en enrobé ;
-la fourniture et la mise en place d’une cuve enterrée de récupération d’eau de pluie, version hors-gel ;
-la cloture périphérique de 1.5 m de hauteur autour de la citerne avec portail d’acces. Une homogénéisation de
I’installation est & prévoir entre la citerne incendie et le cuve de récupération des EP;
-le raccordement électrique de la pompe immergée depuis I’armoire principale du batiment ;
-la signalétique nécessaire ;
-les essais et contrdles ;
-ete, ...

8.7.3. - Préparation de la surface
Les dimensions de 1’aire aménagée doivent correspondre aux dimensions de la cuve plus une zone de dégagement de 0.5
m de chaque c6té de la cuve.
La plateforme d’accueil de la cuve enterrée sera dimensionnée en tenant compte de la charge de la cuve remplie d’eau.
Le cas échéant, il sera prévu par le titulaire les systémes d'ancrage ou de lestage nécessaires en présence d'une nappe
phréatique.
Une note de calcul sera a transmettre au Moe, y compris les essais selon les besoins de I’ouvrage.

8.7.4. - Cuve de récupération
Cuve en polyéthyléne, couvercle trou d’homme avec rehausse (20 cm au-dessus du TN) ainsi que tous les tuyaux PVC
nécessaires a I’exploitation du systéme.

Caractéristiques techniques :
-Volume : 10 000 L.
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-Mati¢re : Poléthylene (PE).
-Modg¢le : Enterrée hors gel.

Equipements :
La cuve sera en polyéthyléne équipée d’un couvercle trou d’homme avec rehausse (20cm au-dessus du TN) ainsi que

tous les tuyaux PVC nécessaires a I’exploitation du systéme.

Elle sera également équipée de :

-un panier de filtration et son pack de filtre,

-une pompe immergée monophasée dimensionnée pour ce type de fonctionnement comprenant la protection électrique,
la cablerie et tout équipement pour I’exploitation de la pompe d’arrosage. Cette pompe sera enti¢rement automatique et
équipée d’un systéme électronique intégré permettant la protection contre la marche a sec et I’arrét et le démarrage de la
pompe,

-une cuve comprenant un orifice de trop plein,

-une cuve comprenant un orifice de vidange avec vanne d’arrét du type « pompier »,

-un clapet anti-retour ;

-les raccords hydrauliques nécessaires ;

-les dispositifs de ventilation nécessaires ;

-un kit d’aspiration a installer sur la pompe, d’une longueur minimale de 1,5m, afin d’empécher 1’aspiration des dépots
et saletés ;

-une chaine de relevage en acier inoxydable dimensionnée afin de pouvoir supporter trois fois le poids de la pompe afin
de pouvoir descendre et remonter la pompe. Un point d’ancrage sera installé afin de pour accrocher le dernier maillon
de la chaine afin d’éviter qu’elle ne tombe dans la cuve.

Le titulaire devra également :

-la réalisation d’un regard pour le raccordement du tuyau pression avec vanne en fonte,

-la fourniture et la pose d’un enrouleur mobile, de son tuyau d’arrosage d’environ 50 m, et tout équipement pour le
raccordement au niveau des robinets et du nettoyeur haute pression (raccords rapides, etc.),

-la fourniture et pose de tous les accessoires (colliers, gaines, vannes d'isolement, clapets, raccords démontables, etc.)
-’ensemble des tuyaux et gaines seront enterrés a 80 cm minimum, et recouvert d’un grillage avertisseur de couleur
selon leur destination,

-le tuyau du trop-plein sera raccordé au réseau EP existant sur la noue BV2,

-le tuyau de purge de la cuve avec vanne sera raccordé au réseau EP existant sur le regard situé a proximité du fossé, en
bout de la piste d’athlétisme.

ARTICLE 9. - VOIRIES

9.1. - Reprises et réalisation des voiries

9.1.1. - Terrassement et reprofilage
L’entrepreneur devra le décapage de la chaussée, les fouilles, le reprofilage, le dressement, le nivellement et le
compactage du fond de forme.
Les déblais excédentaires seront évacués a la décharge.
Des pentes seront réalisées pour évacuer 1’eau de ruissellement vers les ouvrages de collecte.
Localisation : terrassement et reprofilage des voiries autour du batiment et suivant les besoins autour des bordures de la
citerne et de la cuve enterrée.

9.1.2. - Constitution de la chaussée
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Les chaussées sont dimensionnées par rapport au trafic poids lourd (PL > 9 tonnes de poids total en charge), qui ont un
effet significatif sur la fatigue des chaussées. Le dimensionnement sera effectué selon la considération d’un trafic de type
TS5.

La G2Pro a mis en évidence deux typologies de sol. Le titulaire devra adapter la conception de la chaussée selon les
préconisations de 1’étude géotechnique.

L’entrepreneur devra la réalisation de la chaussée suivant les prescriptions suivantes :

Arase :

Pour la structure de la chaussée, prévoir une purge des matériaux en place sur 0.7 a 0.9m suivant les éléments transmis
dans la G2Pro. D’éventuels comblement en GNT0/100 seront a prévoir ponctuellement.

-La préparation et le compactage de 1’arase seront a réaliser selon exigences de la G2Pro.

Couche de forme :

-La couche de forme sera réalisée a I’aide de 45 cm de GD1B et d’un géotextile de classe 6 sous la couche de forme
(zone Est) dans I’objectif dune PF2,

-La réalisation de la couche de forme a 1’aide de 45 cm de GD1B et de 30 cm de cloutage sous la couche de forme (zone
Ouest argileuse) dans 1’objectif d’une PF2,

-La préparation et le compactage de la couche de forme selon exigences de la G2Pro.

Couche de base et de fondation :
-La réalisation de la couche de base et de fondation a 1’aide de 20 cm de GNT B 0/20.

Couche de roulement :

-La réalisation d’une couche d’imprégnation a base d’émulsion de bitume,

-La réalisation d’une couche de roulement en BBSG 0/10 noir a raison de 150 kg/m?, épaisseur 6 cm apres cylindrage.
Les bétons bitumineux 0/10 seront répandus & une température supérieure a 130°, cette température étant majorée de
10% en cas de pluie. Le compactage sera effectué selon les directives du SETRA pour la réalisation des couches de
surface de chaussée en béton bitumineux.

Des pentes seront réalisées pour évacuer 1’eau de ruissellement vers les noues selon prescription de I’étude hydraulique.
Localisation : voirie depuis la barriére a 1’amorce de la descente (au niveau de la barriére) sur la voie d’accés au
BICUB, autour du batiment et suivant les besoins aux abords de la citerne et de la cuve enterrée.

9.2. — Réalisation des bordures

9.2.1. - Mode de pose
Les bordures seront posées sur une forme en béton maigre de 15 cm d’épaisseur et butées par béton maigre sur 10 cm et
jusqu’a 5 cm de I’affleurement.
Les ¢léments de courbe de rayon inférieur a 20 ml seront obtenus par découpe propre et soignée d’éléments droits a la
trongonneuse ou par €éléments spéciaux.
Les joints seront brossés.
Les bordures seront conformes a la réglementation. Elles proviendront d’une usine agréée et seront revétues de la
certification NF.

9.2.2. - Bordures ciment CR1
L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de bordures du type CR1 de dimensions 20 x 8 cm afin de séparer :
- la chaussée a réaliser et les espaces verts constituant la noue BV1au Nord,
- la chaussée et I’aire aménagée du fossé a I’Est
- autour de la plateforme de la citerne incendie et de la cuve enterrée,
- le long de la tranchée drainante au Sud,
- a ’intersection de la chaussée a réaliser et de la chaussée existante a I’Ouest.

9.2.3. - Bordures ciment T4
L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de bordures du type T4 de dimensions 30 x 20 cm afin de séparer la zone
en enrobé coté ouest du BICUB et I’aire enherbée de stockage existante. Ces bordures seront associées a des caniveaux
de type CS2.

9.2.4. - Caniveaux béton CS2
Fourniture et pose de caniveaux béton préfabriqués, de dimensions 13,5/11 x 25 cm.

9.3. — Controles des voiries

9.3.1. - Controle des granulats
Le contréle des granulats est effectué par prélevements a la demande du maitre d’ceuvre suivant les modalités suivantes :
Les contro6les suivants seront réalisés :
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e  Matériaux pour couches de fondation (4 prélévements) :
- une granulométrie,

- un équivalent de sable,

- un coefficient Los Angeles en début de chantier,

- une teneur en eau.

e  Matériaux pour couches de base (4 prélévements) :
- une granulométrie,

- un équivalent de sable,

- une granulométrie.

e  Matériaux enrobés (2 prélévements) :

- une granulométrie,

- une teneur en liant,

- un module de richesse.

9.3.2. - Contrdle de mise en ceuvre
Le contrdle des travaux préparatoires sera effectué :
- par examen visuel,
- par vérification des profondeurs et des épaisseurs.

9.3.3. - Exécution des corps de chaussée
Le contrdle des corps de chaussée sera exécuté selon les modalités prévues dans le fascicule 25 et porteront sur :
- le répandage des matériaux,
- le réglage de chaque couche (épaisseur et nivellement),
- le compactage (moyens utilisés et fonctionnement).
Le surfagage :
- un contr6le transversal,
- un contréle longitudinal par bande de répandage sur toute la longueur du projet.

9.3.4. - Réalisation des couches de roulement

9.3.4.1. - Généralités
Le contrdle devra comprendre :
- le controle des travaux préparatoires,
- la vérification des matériels,
- I'exécution et la vérification des réglages des matériels,
- le controle du respect des consignes adoptées et du bon fonctionnement du matériel.
Le contrdle de conformité de 1'ouvrage réalisé, qui comprend les contrdles :
- de compacitg,
- de I'épaisseur des couches,
- des profils en travers,
- du nivellement,
- des flashes,
- des caractéristiques de surface : uni, rugosité et glissance.

9.3.4.2. - Contrdle des travaux préparatoires et du support
Pour tous les travaux, les points suivants sont controlés :
- uni du support avant tout reprofilage ou fraisage éventuellement prescrits dans les travaux,
- nivellement de la couche support,
- marquage de 1'axe de la chaussée et de la limite des bandes de répandage,
- mise a niveau des regards, des bouches de canalisations, des caniveaux et feux de balisage lumineux encastrés,
- balayage et le nettoyage du support,
- couche d'accrochage.
Dans le cas de travaux de renforcement ou de travaux d'entretien, le contrdle des travaux préparatoires porte de plus sur
les points suivants :
- contrdle de la mise a niveau des accotements dans le cas des couches de base,
- contréle de la préparation et du rejointoiement des chaussées pavées,
- contréle du traitement des fissures, si un tel traitement est prévu.

9.3.4.3. - Controle de conformité de l'ouvrage réalisé
Contrdle occasionnel sans planche de référence
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Si la compacité retenue en début de chantier a été définie sans exécution de planche de référence, c'est a dire soit a
l'issue de 1'é¢tude de formulation, soit a l'issue de la planche de vérification ou d'essai, les mesures doivent concerner une
journée de mise en ceuvre et €tre au moins au nombre de 20. Ces mesures sont comparées a la compacité retenue en
début de chantier.

Réactions aux résultats du contrdle occasionnel

Dans I'hypothése ou un tel controle occasionnel donnerait des résultats inférieurs a la compacité retenue en début de
chantier, de nouvelles mesures de compacité doivent étre effectuées, en conservant les modalités de compactage
précédemment définies.

Si ces nouvelles mesures confirment que la compacité retenue en début de chantier n'est pas atteinte, de nouvelles
dispositions sont arrétées.

Si au contraire, ces nouvelles mesures confirment les résultats de référence, on considére, sauf si la preuve est apportée,
que la compacité désirée a effectivement été obtenue pour les autres journées, que l'atelier n'a pas fonctionné dans les
conditions requises et que les compacités n'ont pas été atteintes.

Si le contrdle des modalités de compactage s'avere inopérant, le controle des compacités est rendu systématique.
Contrdle de 1'épaisseur

Le contrdle de I'épaisseur peut étre effectué soit a partir des mesures de nivellement ou par mesures directes des
épaisseurs.

Contrdle des profils en travers

Le contréle est réalisé contradictoirement sur la longueur correspondant a une journée de travail et concerne la pente
transversale de la chaussée.

Les mesures sont faites - perpendiculairement & 1'axe de la chaussée - entre l'axe et la rive ou entre rives (pour les
chaussées a une seule pente). Le point de mesure en rive sera pris a 0,50 m du bord de la couche. Les mesures sont
réalisées pour tous les profils de référence.

Les tolérances pour les écarts constatés par rapport aux pentes prescrites sont les suivantes :

- couche de base : 1 cm/m pour 95 % des mesures

- couche de roulement : 0,5 cm/m pour 100 % des mesures.

Contrdle des flashes et joints de construction

Flaches

Le contréle des flashes est effectué en appliquant a la surface de chaque couche, dans le sens transversal et longitudinal,
une régle de 3 m. Les flaches existantes devront étre inférieur a 0,7 cm.

Le contréle longitudinal sera effectué dans 1'axe de chaque bande de répandage, notamment au droit des points d'arrét de
chantier et dans les zones d'arrét du finisseur.

Le contrdle transversal pourra étre effectué¢ dans tout profil en travers en restant dans la largeur d'une bande de
répandage.

La dénivellation entre deux bandes jointives doit rester inférieure aux mémes valeurs que celles fixées pour la flache
sous la régle.

Joints

Le controle des joints doit se faire notamment au droit des points d'arrét de chantier et dans les zones d'arrét de la
machine.

La dénivellation entre deux bandes jointives doit rester inférieure aux mémes valeurs que celles fixées pour le flache
sous la régle de 3 m et ne pas former piége a eau.

ARTICLE 10. - DIVERS

10.1. — Espaces verts

10.1.1. — Généralités
Le terrain sera pris dans 1’état de remblais, apres les travaux d’épandage de terre végétale.
Ils seront inclus tous les travaux de préparation, apport de terre végétale, plantation, ensemencement des surfaces
réservées a cet effet. L’entrepreneur en tant que spécialiste fera son affaire de tous les travaux préparatoires et
prestations nécessaires au bon achévement de ses travaux.
Tous les travaux feront I’objet d’une durée de garantie pour une période de 1 an pour le gazon et les végétaux a compter
de la date de réalisation.

10.1.2. — Préparation des sols
Aprés travaux d’épandage, nivellement du terrain, cassage des mottes de terre, d’épierrement si besoin et enlévement
des matériaux impropres, pour obtenir un profil régulier. Apport de terre végétale de 30 cm d’épaisseur minimum.
Les travaux comprennent :
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-I’incorporation d’un engrais complet,

-le labour du sol par engin approprié¢ ou béchage profond,

-le ratissage et finition du terrain,

-I’enlévement des déblais a la décharge publique.

Localisation : I’ensemble des espaces engazonnés et les abords immédiats des ouvrages, dégradés par les travaux.

10.1.3. — Engazonnement rustique
Fourniture et ensemencement a raison de 25 grammes de mélange pour gazon par m?. Les semences seront enfouies
superficiellement par un léger griffage, suivi d’un roulage. Fagon de filet aux endroits nécessaires.
Pendant la durée de garantie (1 an), I’entrepreneur devra :
-les deux premiéres opérations de tonte et évacuation de déchets de coupe,
-la reprise des parties mal venues.
Localisation : I’ensemble des espaces engazonnés aux abords immédiats des ouvrages notamment au niveau des deux
noues de gestion des EP, suivant I’implantation de la base vie située a I’ouest du BICUB et suivant les besoins des
travaux.

10.2. — Signalisations
Tous les travaux de signalisations verticales et horizontales seront réalisés par le titulaire.
Le titulaire devra également :
-le balisage de la fermeture de la voierie au Sud du batiment, afin de sécuriser les abords du tunnel pendant les exercices
d’entrainements par la fourniture de deux ensembles de deux poteaux et d’une chaine d’une longueur d’environ de 3,5m
chacune,
-la délimitation des zones engazonnées BV1 et BV2 représentant un élément constitutif de la gestion hydraulique des
EP, par le biais de cloture en poteaux et chaine.

10.2.1. — Cloture a chainette
La signalisation sera réalisée par la pose d’une cloture a chainettes. Le titulaire devra la fourniture et la mise en place de
chainettes plastiques rouge et blanche. Les poteaux intermédiaires seront en acier galvanisé a chaud.
Les poteaux seront fixés par des boulons en acier inoxydable sur des plots béton.
I1 sera mis en place 1 poteau tous les 4 m au maximum.

10.2.2. — Affichage
Le titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre d'une signalisation destinée a interdire l'accés piétonnier aux espaces
verts et surfaces engazonnées.
La signalisation sera réalisée par la fixation de panneaux sur le dispositif de cloture a chainettes.
Les panneaux seront de dimensions 300 x 200 mm, sur fond rouge, et de couleur de caractére blanc.
Ces panneaux seront constitués d'un support rigide en aluminium, acier galvanisé ou matériau composite résistant aux
intempéries, portant la mention « pelouse interdite aux véhicules » pour les BV1 et B2 et « accés véhicules interdits »
pour la voierie SUD ou un pictogramme équivalent conforme a la réglementation en vigueur. Les inscriptions seront
parfaitement lisibles et réalisées par sérigraphie, adhésif haute performance ou impression numérique protégée contre les
UV.
Les panneaux seront solidement fixés aux poteaux ou aux chaines par des dispositifs inoxydables garantissant leur
stabilité et leur pérennité.
Le cas échéant, les panneaux sur pied seront fixés sur des poteaux en acier galvanisé, ancrés dans un massif béton
dimensionné en fonction des caractéristiques du terrain et des sollicitations mécaniques.
Les ouvrages devront étre parfaitement alignés, stables et implantés aux emplacements définis par le Moe.
Tous les matériaux utilisés devront présenter une résistance adaptée aux conditions climatiques, aux actes de vandalisme
courants et aux opérations d'entretien des espaces verts.

10.2.3. — Signalisation horizontale
Le titulaire devra la fourniture et la réalisation de 1'ensemble des marquages de signalisation horizontale nécessaires a
l'exploitation et a la sécurisation des voiries, aires de circulation et cheminements.
Les travaux comprendront notamment le tragage des lignes de rive, lignes axiales, fleches directionnelles, indications de
sens de circulation, marquages « STOP », cédez-le-passage, etc. ainsi que tout autre marquage figurant sur les plans du
projet.
Le marquage au sol sera réalis¢ a I’aide d’une peinture a base de résine glycerophtalique et caoutchouc isomérisé, de
couleur blanche pour la signalisation routiere.
Les produits utilisés devront présenter une excellente adhérence au support, une résistance a l'usure, aux hydrocarbures,
aux intempeéries et aux opérations d'entretien.
Avant exécution, 'entreprise procédera au nettoyage complet des surfaces a traiter. Les supports devront étre propres,
secs et exempts de toute souillure susceptible de nuire a l'adhérence des produits de marquage. Les dimensions,
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épaisseurs et implantations des marquages seront conformes aux prescriptions réglementaires. L'entreprise devra réaliser
le pré-piquetage, le tracage préparatoire, l'application des produits, ainsi que toutes les protections temporaires
nécessaires pendant le séchage.

L'entreprise devra vérifier 1'implantation et la conformité de I'ensemble des marquages avant réception. Tout marquage
présentant un défaut d'alignement, de géométrie, d'épaisseur, d'adhérence ou de visibilité sera repris a ses frais.

Les travaux comprendront toutes sujétions de protection, de balisage, de maintien de la circulation, de nettoyage des
supports et d'évacuation des déchets nécessaires a la parfaite exécution des prestations.

Ligne discontinue, fléches directionnelles et sens de circulation :
Les fléches directionnelles destinées a guider les usagers seront réalisées conformément aux dimensions réglementaires
adaptées a la vitesse de circulation et a la largeur des voies. Leur implantation devra assurer une parfaite lisibilité de jour
comme de nuit et permettre une compréhension immédiate du sens de circulation.
Localisation :

- fleches et ligne discontinue axiale pour indiquer le double sens de circulation sur I’axe routier,

- fléches sens unique sur le pourtour du BICUB, pour une circulation anti-horaire autour du batiment en venant

de I’axe routier.

Marquages STOP :

Les marquages « STOP », et les lignes d'effet correspondantes seront réalisés conformément a I'Instruction
Interministérielle sur la Signalisation Routiére. Les inscriptions seront positionnées perpendiculairement a 1'axe de
circulation et implantées de manicre a garantir leur visibilité avant l'intersection concernée.

Localisation : 1 a I’Est, a proximité de la cuve incendie, permettant de rejoindre I’axe routier et 1 au niveau de la sortie
de ’aire de stockage engazonnée a 1’Ouest.

Marquages spécifiques :
Certaines zones de circulation réservées a des usages spécifiques feront 1'objet d'un marquage adapté, et seront de type
bandes colorées et résines de signalisation de couleur jaune.
Les produits utilisés devront présenter des caractéristiques antidérapantes adaptées a leur usage, ainsi qu'une résistance
élevée aux UV, aux intempéries et au trafic.
Localisation :
- A l’est du BICUB, une bande de 3 m sur I’ensemble de la largeur du Batiment,
- Au Sud, sur la largeur du tunnel et au niveau du garde-corps en entrée de 1’escalier menant au massif surélevé,
- Au niveau des poteaux métalliques de soutien et du bas de I’escalier menant a la coursive.

10.2.4. — Signalisation verticale
Le titulaire devra la signalisation par panneaux routiers de la norme NF SP 74.
Panneaux réalisés en résine de synthése, ils sont du type caissonnés d’épaisseur 52 mm et montés sur des supports
traversants.
Supports traversants de dimensions 80 x 40 mm avec aspect parfait et identique sur les 2 faces.
Systeme de fixation invisible entre le support et le panneau.
Le titulaire devra la fourniture et la mise en place des panneaux avec supports ainsi que de la fixation au sol.
Localisation :
- 2 panneaux STOP,
- 1 panneau sens unique,
- 1 panneau sens interdit.

10.3. — Cloture de I’aire aménagée

10.3.1. — Type de cloture
Formée de panneaux grillagés en acier soudé renforcés horizontalement par des plis, maille verticale de 100 x 50 mm
(axes fils), doubles fils horizontaux (y compris dans plis) et simples pour les fils verticaux.
En partie supérieure, abouts de 25 mm formant galerie défensive, la partie inférieure a bord lisse permettant le
retournement du panneau.
Panneaux multi faces pouvant étre utilisés face tubulaire ou face filée en alliage d’aluminium spécial assurant un
maximum de résistance. Espacement entre poteaux de 2.5 m maximum. Section 68 x 48 mm.
Assemblage panneaux/poteaux par brides avec boulonnerie inox auto-cassante et inviolable.
Protection anticorrosion : le panneau treillis galvanisé et le poteau aluminium sont plastifiés par poudre polyester a haute
adhérence, coloris suivant le nuancier RAL a définir pendant la PP avec le Moe.
Diametre des fils : 4 mm.
Longueur : 2.5 m au maximum entre poteaux.
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Fixation des poteaux par platines soudées a cheviller sur semelle liaisonnées par longrine.
Hauteur : 1.50 m au minimum au-dessus du terrain fini.
Localisation : cléture au niveau de 1’aire aménagée de la citerne et de la cuve enterrée.

10.3.2. — Portillon
Portillon barreaudé en tube carré de section 40 x 40 x 2 mm avec barreau de section 20 x 20 mm.
Le portillon sera équipé de serrure avec clef.
Portillon galvanisé plastifié par poudre polyester a haute adhérence, coloris suivant le nuancier RAL a définir pendant la
PP avec le Moe.
Portillon a fixer entre les poteaux de la cloture.
Largeur de passage : 1 m.
Hauteur du portillon : 1.5 m.
Localisation : portillon de 1’aire aménagée de la citerne et de la cuve enterrée.
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GROS-OEUVRE

ARTICLE 11. - FONDATIONS

11.1. - Etude de sol
Une étude de sol, consécutive a une mission géotechnique de type G2PRO est fournie a l'entrepreneur a titre indicatif.
L'entrepreneur étant responsable de la stabilité de l'ouvrage, il peut & 'ouverture des fouilles :

- accepter et se satisfaire des conclusions de cette étude. L’acceptation sera considérée comme acquise dés lors
que l'entrepreneur aura établi les plans de fondations a partir de celle-ci.

- faire exécuter a ses frais une étude du type G3. Le bureau d'étude devra étre qualifié et accepté par le maitre
d'ceuvre. Les méthodes d'investigation devront é&tre agréées par le maitre d'ceuvre qui sera prévenu
suffisamment a I'avance des périodes d'exécution des opérations de sondage (essais in situ ou en laboratoire).
Les résultats de cette étude géotechnique complémentaire devront étre acceptés par le maitre d'ceuvre avant
I'établissement des plans de fondations. Il lui sera fourni un exemplaire de la dite étude.

11.2. - Description sommaire des fondations
Le titulaire du marché devra la réalisation de fondations profondes de type micropieux pour la création du batiment
(ensemble des magonneries mais aussi charpente et couverture).
Pour le projet, suivant le rapport de 1’étude de sol, 1’assise minimale se situera a — 13 m du TA.
Les micropieux seront de 250 mm de diamétre au minimum et seront réalisés par un béton du type XAl de classe de
résistance C30/37 au minimum.

11.3. - Mise a la terre du béitiment
La prise de terre du batiment sera mise en place sur toute sa périphérie dans les conditions suivantes : feuillard en cuivre
de section minimale 60 mm? et 2 mm d'épaisseur.
Un conducteur de terre sera amené a proximité immédiate du coffret électrique du batiment.
La fourniture des prises de terre, la réalisation des connexions et la mesure de la valeur de terre sont a la charge du
titulaire.

ARTICLE 12. - STRUCTURE DU BATIMENT

12.1. - Généralités
Sont compris dans cet article ’ensemble des éléments en béton armé (dallages, planchers, poteaux, voiles béton,
poutres, chainages...) qui participent a la stabilité de I’ouvrage.
Les ouvertures sont destinées a recevoir des menuiseries qui seront, pour la plupart, réalisées et installées au titre d’un
marché différent. Les dimensions et caractéristiques géométriques des réservations devront étre respectées au plus juste,
conformément aux plans joints au présent CCTP.

12.2. - Film anti-termites
Le titulaire devra conformément a la réglementation et au DTU, le traitement du sol sous I’emprise du batiment y
compris les abords sous la charpente.
Fourniture et la mise en place d’un film anti-termites en polyéthyléne basse densité, de couleur verte (anti-UV),
d’épaisseur 150 microns et de garantie 20 ans.
Le film devra bénéficier d’une certification CTB P+ et d’un avis technique.

12.3. - Réseau BT sous plancher porté
L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de gaine a double paroi, annelées a l'extérieur et lisse a I'intérieur de
couleur rouge posés sous dallage, aiguillé par fil de tirage polyester, bouchonné aux extrémités avec accrochage de
I’aiguille de traction pour les réseaux BT entre :
- la chambre de tirage laissée en attente au pied du batiment BICUB et I’armoire générale électrique dans le hall 1,
- entre I’armoire ¢lectrique du batiment dans le hall 1 et les commandes électriques sur la fagade Sud,
- entre ’armoire générale du batiment dans le hall 1 et les 4 prises de courant pour nettoyage des fagades au niveau des
poteaux de la charpente métallique ainsi que les besoins pour 1’éclairage extérieur et les commandes,
- suivant les besoins du batiment.

12.4. - Réseau d’Adduction d’Eau Non Potable sous dallage
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L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de gaine a double paroi, annelées a I'extérieur et lisse a l'intérieur de
couleur bleu posés sous dallage, aiguillé par fil de tirage polyester, bouchonné aux extrémités avec accrochage de
I’aiguille de traction pour les réseaux

Adduction d’Eau non Potable:

- entre la vanne d’isolement en pied de batiment au niveau de la nourrice et le local rangement,

- au niveau du trottoir périphérique du BICUB en amont de la nourrice.

12.5. - Plancher porté
Le titulaire devra la réalisation d’un plancher porté sur toute la superficie du batiment y compris les abords sous la
charpente.
La structure et I'épaisseur des couches d'assise, I'épaisseur et les armatures de dallage, les joints, sont a déterminer par
l'entreprise en fonction du sol en place, des charges d'exploitation et des prescriptions précitées.
Les travaux comprendront :
- le décapage du sol, sa mise a niveau et son compactage,
- lamise en place des couches d'assise et leur compactage,
- la mise en place d'une couche anti-contaminante constituée d'un géotextile,
- un corps de dallage en béton armé dosé a 350 kg/m® minimum et d’épaisseur moyenne 0,15 m a ajuster
suivant étude géotechnique.
Les travaux ne seront réalisés qu'apres visa de la note de calcul par le maitre d'ceuvre.
Le dallage sera séparé des ouvrages par joints d'isolement réalisés sur toute I'épaisseur.
Ce dallage comportera une pente de 1 % en une seule ou deux parties qui permettra 1’évacuation des eaux de pluies et de
lavage par les réservations laissées aux bas des murs.
La finition du béton de surface sera de type « balayé ».

12.6. - Planchers béton
Le titulaire devra la réalisation de planchers en béton armé dosé a 350 kg/m* minimum, coulés in situ ou préfabriqués.
Epaisseur minimum : 0,15 m.
Le plancher de la chambre 3 comportera une trémie de 0,60 m x 0,70 m qui recevra une menuiserie (trappe de 0,70 m x
0,70 m) fournie et posée au titre d’'un marché national. L’attention est a porter sur le débord permettant de poser la
trappe au raz de la dalle.
La finition du béton de surface sera de type « balayé », permettant ’adhérence des utilisateurs et le nettoyage aisé.
Localisation : a 1’étage, planchers de la salle de bain et chambre 3 (y compris la dalle du balcon et le palier de
I’escalier).

12.7. - Poteaux et voiles partiels
Ils seront réalisés en béton armé. Les sections portées sur les plans devront étre vérifiés par le calcul. Les sections
minimales des ¢léments seront :
- de 0,20 x 0,20 m pour les poteaux courants.
- de 0,20 x 1,00 m pour les voiles de renforcement servant de jambages aux 2 portes type BV « bélier
vérin ».
En cas de modification des sections des poteaux supports des menuiseries, les largeurs de baie libre ne seront pas
modifiées.
Aspect de surface :
- parement courant ;
- enlévement des balévres, ragréage des " nids de cailloux " et des bullages.

12.8. - Poutres
Elles seront réalisées en béton armé.
Les sections portées sur les plans devront étre vérifiés par le calcul. Dans tous les cas, la section minimale des poutres
courantes sera de 0,20 x 0,20 m.
En cas de modification des sections des poutres en linteau des menuiseries, la hauteur de baie libre ne sera pas modifiée.
Aspect de surface :
- parement courant ;
- enlévement des balévres, ragréage des " nids de cailloux " et des bullages.

12.9. - Traitement des points singuliers
L’attention de I’entreprise est attirée sur la particularité de ce batiment en ce qui concerne le nombre de chainage,
verticaux et horizontaux, de linteaux et autres parties renforcées que nous ne trouvons pas forcément sur des batiments
classiques. L’entreprise devra se conformer strictement aux plans.
Les chainages verticaux et horizontaux, les linteaux, les trumeaux, conformément aux prescriptions du DTU 20.1-20.12,
nécessiteront un renforcement des armatures.
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12.10. - Description des parois verticales
Toutes les parois verticales du batiment seront réalisées en béton armé coulé dans des banches ou du type « Prémurs » et
resteront brutes avec une finition de parement soignée intéricurement et extéricurement.
Afin d’éviter tout risque de fissuration, un matériau résilient sera incorporé en téte de parois sous les poutres et les
planchers en béton.

12.11. - Réservations
Des réservations de 10 cm x 5 cm seront réalisées en bas des murs, une pour chacun des locaux périphériques du rez-de—
chaussée, de sorte que les eaux de lavage des sols ou les ruissellements d’eau de pluie puissent étre évacuées a
I’extérieur du batiment.

12.12. - Protection contre les intempéries et les projections
Un systéme d’étanchéité liquide (SEL) mono-composant en phase aqueuse qui forme aprés durcissement une membrane
adhérente étanche, souple, résistance a la fissuration sera appliqué sur I’ensemble des parois intérieures et extérieures,
tant pour préserver des intempéries que pour permettre le lavage des parois souillées par les projectiles de munitions
marquantes.

ARTICLE 13. - OUVRAGES DIVERS

13.1. - Breéche étoilée (Be)

Réalisation d’une bréche en béton armé, dosé a 350 kg/m’, dont les caractéristiques sont les suivantes :
- coffrage en forme d’étoile comprenant environ 20 arrétes saillantes ;
- passage libre rectangulaire de dimension 0,80 m de large sur 1,00 m de haut ;
- hauteur basse du passage libre a 0,80 m depuis le dallage ;
- les arétes saillantes seront ébavurées et chanfreinées pour éviter les accidents lors des passages des

utilisateurs.
Une porte coulissante, posée par le titulaire du marché menuiseries, viendra obturer la bréche.
Photo de principe :

Localisation : fagade Nord.
Plan a faire valider au Moe.

13.2. - Bréche circulaire (Br)
Réalisation d’une bréche en béton armé, dosé a 350 kg/m?, dont les caractéristiques sont les suivantes :
- emplacement sous le palier de 1’étage ;
- coffrage circulaire de diamétre 0,80 m ;
- hauteur du centre de la bréche a 1,20 m ;
- le périmétre circulaire intérieur et extérieur sera ébavuré et lisse.
Une porte coulissante, posée par le titulaire du marché menuiseries, viendra obturer la bréche.
Localisation : fagade Ouest.
Plan a faire valider au Moe.

13.3. - Passage circulaire
Réalisation d’une réservation pour le passage circulaire en béton armé, dosé a 350 kg/m®, dont les caractéristiques sont

les suivantes :
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- emplacement dans le mur du local 0012 ;
- coffrage circulaire de diametre 0,80 m ;
- hauteur du centre de la bréche 4 0.50 m ;
- le périmétre circulaire sera ébavuré et lisse.
L’ouverture de cette canalisation sera obturée par une grille mobile a réaliser et a poser par le titulaire de la ST
« charpente-couverture-zinguerie-métallerie ».
Localisation : fagade Sud.
Plan a faire valider au Moe.

13.4. - Massif surélevé

Réalisation d’un massif surélevé en béton armé coulé en place, les caractéristiques sont les suivantes :

- emplacement : dans I’angle Sud-Ouest du batiment, sous la fenétre de la salle de bain de 1’étage, face au

bureau et au droit de la porte d’acces VB ;

- Dimensions : 2,90 m x 3,00 m ;

- Hauteur : 0,97 m.
Une canalisation en PVC intérieurement lisse de 0,80 m de diamétre intérieur sera disposée au centre de la butte, elle
servira de coffrage perdu et viendra déboucher a I’intérieur du batiment, dans le bureau. Elle sera posée avec une pente
de 2 a 3% vers I’extérieur.
Pour accéder a ce massif en sécurité, un escalier a 5 marches de largeur 1 m sera réalisé dans 1’angle extérieur, en limite
de la canalisation préfabriquée. La hauteur de chaque marche sera de 162 mm et le giron sera de 250 mm.
La finition du béton de surface sera de type « rainurée » parallélement a la facade, pour renforcer I’adhérence des patins
de I’échelle d’acces a la fenétre. L ouverture de cette canalisation sera obturée par une grille mobile a réaliser et a poser
par le titulaire de la ST « charpente-couverture-zinguerie-métallerie ».
Localisation : fagade Ouest.

13.5. - Escalier intérieur béton
Le titulaire devra la réalisation d’un escalier béton coulé en place, ou préfabriqués, dosé a 350 kg/m’, dont les
caractéristiques principales sont les suivantes :
- Largeur d’emmarchement : 1,00 m ;
- Hauteur de marche 167 mm et giron 280 mm ;
- Une premiere volée de 7 marches permettant d’atteindre un palier au niveau + 1,335 m ;
- Une seconde volée de 7 marches permettant d’accéder au palier menant a la chambre 3 (au niveau + 2,67 m)
- Finition « balayée ».

13.6. - Bornes défensives en béton armé
Le titulaire devra la réalisation de 17 bornes défensives en tube d’acier (épaisseur minimum de 6 mm) galvanisé, avec
remplissage béton armé en protection de chacun des 8 poteaux de charpente ainsi qu’une borne au droit de la plateforme
béton et une derniére a mi largeur du pignon pour protéger le balcon lors de 1’abordage par véhicule.
Ces bornes auront les caractéristiques suivantes :
- Hauteur hors-sol : 1.20 m.
- Ancrage minimum a - 0.40 m.
- Positionnées a 0,20 m des poteaux ou a 1,50 m des pignons.
- Forme cylindrique, diamétre minimum 30 cm.
- Peintures toute hauteur de couleurs jaune et noir (« z€brage »).
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CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE - METALLERIE - SIGNALETIQUE |

ARTICLE 14. - CHARPENTE — COUVERTURE —-METALLERIE

Les prestations de la présente Section Technique concernent la réalisation d’une charpente et d’une couverture a deux

pans égaux en bac acier simple peau pour 75 % de la surface et en plaques transparentes ou translucides pour les 25 %

restant, d’un systéme de collecte des eaux pluviales, ainsi que d’un ensemble d’ouvrages de métallerie (escaliers, garde-
corps, passerelles) et de la signalétique du batiment.

Les travaux comprennent notamment :

- Les études, les calculs et les dessins nécessaires a 1'établissement des projets et a 1'exécution des constructions selon
les réglements et reégles de l'art en vigueur (études d'exécution et de détail des couvertures et habillages divers ;
calculs des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales...),

- L'étude et l'exécution des ouvrages de raccordement sur les magonneries, sur les pénétrations continues et
discontinues,

- La fourniture des plans d'implantation avec toutes les indications nécessaires sur les appuis et scellements,

- Tous transports, manutention et manceuvres pour l'assemblage, le montage et le réglage des ouvrages,

- La fourniture des dispositifs de fixation, appareils d'appui, boulons et rails d'ancrage, lorsque ceux-ci doivent étre
incorporés au gros ceuvre,

- Les scellements a sec a I'aide d'organes de fixation tels que chevilles a expansion,

- La protection anti corrosion des ouvrages métalliques,

- La fabrication en atelier ou sur place,

- La fourniture des échafaudages éventuels, leur montage, leur pose et leur dépose, ainsi que les dispositifs nécessaires
pour assurer la sécurité du personnel.

ARTICLE 15. - DONNEES TECHNIQUES DE BASE

15.1. - Généralités
Le calcul des ouvrages, a la charge de l'entrepreneur, sera effectué suivant la réglementation des Eurocodes en tenant
compte :

- De la durée d’utilisation du projet : durée de vie indicative 30 ans ;
- Des charges climatiques correspondant a la région ;
- Des charges d'exploitations correspondant aux types des batiments ;
- Des charges permanentes citées dans la section technique couverture ;
- Des sujétions indiquées sur les plans.
Les différentes ossatures et/ou charpentes représentées sur les plans ne sont données qu'a titre indicatif.

15.2. - Notes de calcul

Les notes de calcul comporteront au minimum les renseignements suivants :
- Localisation précise des ouvrages ou parties d'ouvrages en référence aux plans d’exécution ;
- Hypotheses adoptées et références ;
- Rappels des réglements utilisés ;
- Contraintes admissibles ;
- Charges permanentes ;
- Charges de neige ;
- Charges de vent ;
- Charges d'exploitation ;
- Systémes de contreventements.

Accompagneront les notes de calcul :
- Les plans d'exécution indiquant les descentes de charges, avec le sens des réactions ;
- Le détail des ancrages, des articulations et des différents assemblages ;
- Tous documents susceptibles d'améliorer la compréhension des notes de calcul (extraits de documents

techniques, avis techniques, etc.).

15.3. - Caractéristiques et propriétés des produits en acier
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Les ouvrages du présent marché seront réalisés conformément aux spécifications et aux prescriptions en vigueur,
notamment :

- EUROCODE 3 (NF EN 1993), « Calcul des structures en acier » ;

- EN 1090, « Exécution des structures en acier » ;

- NF EN 10027, « Systéme de désignation des aciers » ;

- NF EN 10025 (NF A35-501), « Produits laminés a chaud en aciers de construction ».

15.4. - Données de base
Les ouvrages du présent marché seront réalisés conformément aux spécifications et aux prescriptions des DTU en
vigueur, notamment :
- D.T.U 32.1 (DTU P22-201) : Construction métallique : Charpente en acier ;
- Norme NF P 22-201-1 : Charpente en acier ;
Seront pris en compte les régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions :
NF EN 1991-1-3 (avril 2004) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-3 : Actions générales - Charges de
neige (Indice de classement : PO6-113-1).
NF EN 1991-1-4 (novembre 2005) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-4 : Actions générales - Actions
du vent + Amendement A1 (octobre 2010) (Indice de classement : P06-114-1).
11 sera tenu compte de la situation :
- Neige : Zone A2.
- Vent : Zone 2.
- Sismique : zone 3 (modérée).
- Nature dusite : II.
- Classe de sol : C.

ARTICLE 16. - TRAVAUX DE CHARPENTE

La structure métallique sera constituée de profilés HEA. Les poteaux verticaux de type IPE seront encastrés en pied et
articulés en téte.
Mise en place de chevilles sismiques « C2 ».

16.1. - Organes d’assemblage

Les assemblages se feront par l'intermédiaire des organes suivants :
- Connecteurs en tole d'acier ;
- Goussets en tole d'acier ;
- Plaques, flasques, profilés en acier ;
- Sabots, boitiers pour articulations ;
- Boulons, écrous, rondelles, plaques d'appui ;
- Assembleurs, anneaux, crampons, plaques dentées.

16.2. - Protection des matériaux et des ouvrages
Tous les éléments métalliques entrant dans la constitution des ouvrages seront protégés efficacement contre la corrosion,
par galvanisation de durabilité élevée (30 ans), tenant compte des conditions météorologiques locales, des chocs et des
frottements lors de 1’utilisation.
Les ouvrages en acier tels que les ferrements, ferrures et les connecteurs en tole d'acier mince seront protégés contre la
corrosion par galvanisation correspondant a un revétement de zinc correspondant a la classe Z 275 des normes.
Les organes d'assemblage tels que boulons, tire-fond, vis, plaquette, rondelle etc. seront protégés contre la corrosion par
galvanisation a chaud.
La protection des zones dégradées sera rétablie par 1'application localisée, soit d'une peinture riche en zinc, soit d'une
peinture antirouille d'efficacité et d’aspect équivalents.

ARTICLE 17. - TRAVAUX DE COUVERTURE

17.1. - Généralités
Le titulaire de la présente Section Technique devra la réalisation de la couverture du batiment. Elle comportera un
débord périphérique de 1,30 m.
Cette couverture sera réalisée :
- Sur 75% de sa surface, en bacs aciers simple peau, de teinte a définir par le Maitre d’ceuvre en période de
préparation.
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- Sur 25% de sa surface et en partie centrale, en bacs ondulés transparents, résistant aux rayonnements
solaires et autres contraintes naturelles, permettant d’assurer un éclairage naturel zénithal.

17.2. - Couverture
Sur 75 % de sa surface, elle sera réalisée en bac acier simple peau de type panneau de grande longueur, ayant les
caractéristiques suivantes :
-Bac acier galvanisé en continu d'épaisseur 0,75 mm avec régulateur de condensation.
-Parement extérieur (nervuré a ondes faibles) et extérieur (nervuré a ondes fortes (hauteur 39 mm) tous les 333,3 mm et
ondes faibles tous les 60 mm en alternance).
-Conforme au DTU 43.3.
-Traité anticorrosion conformément aux prescriptions de la norme NFP 34-301 selon ’annexe C tableau C.1.
Ces panneaux devront faire I’objet d’un avis technique favorable du CSTB en cour de validité.
La mise en ceuvre devra étre conforme aux prescriptions de 1’avis technique.
RAL a définir pendant la PP avec le Moe.
Sur 25% de sa surface et en partie centrale, en plaques ondulées polycarbonates transparentes, résistant aux
rayonnements solaires et autres contraintes naturelles, permettant d’assurer un éclairage naturel zénithal.

17.3. - Fixations
L'entrepreneur devra la fourniture et pose de tous les accessoires nécessaires a la réalisation de la couverture, et
notamment au traitement des points singuliers. Ils seront conformes aux dispositions des avis techniques et aux
prescriptions du fabricant.
Les tétes des fixations seront de la méme teinte que la couverture.
Tous les bacs seront fixés par crochets en acier inoxydable pris sous les pannes avec embout fileté muni de boulon en
acier inoxydable et rondelle d’étanchéité.

17.4. - Accessoires pour couverture
L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de tous les accessoires nécessaires a la réalisation de la couverture, et
notamment au traitement des points singuliers. Ils seront conformes aux dispositions des avis techniques et aux
prescriptions du fabricant.
Tous les accessoires seront protégés contre la corrosion par au minimum une galvanisation a chaud (2 faces) classe Z
275 suivant norme NF-A 36-321. La face supérieure des accessoires recevra un prélaquage par revétement a base de
résines thermodurcissables polyester ou polyester siliconé.
Les épaisseurs de tdles seront de 100/100 mm minimum.

ARTICLE 18. - TRAVAUX DE ZINGUERIE

Le titulaire devra la réalisation d’un systeme de collecte et d’évacuation des eaux pluviales. Dimensionnement du
systéme a la charge du titulaire suivant la réglementation en vigueur.

18.1. - Gouttiéres
L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de gouttieres en zinc de 0,65 mm mini d'épaisseur de section circulaire pour
la couverture du batiment. Ces gouttiéres seront mises en ceuvre conformément au DTU en vigueur.
Les goutticéres posséderont tous les accessoires nécessaires, en particulier tous les crochets, les crapaudines, et les picces
de raccordement avec les descentes.
Les crapaudines éviteront les engorgements a chaque descente. A chaque point bas, il devra étre prévu un trop plein.
Toutes les gouttieres seront raccordées aux descentes pluviales.

18.2. - Descentes d’eaux pluviales
Les descentes d'eaux pluviales seront également en zinc d'épaisseur 0,65 mm, de section circulaire, pour 1'ensemble du
batiment. Ces descentes seront placées conformément aux plans et seront raccordées aux gouttiéres par des éléments
appropriés.
Les prestations comprennent les raccordements des descentes d’eaux pluviales dans les regards de pied de chute mis en
place par le titulaire de la Section Technique VRD.

ARTICLE 19. - TRAVAUX DE METALLERIE
Le titulaire devra la fourniture et la pose d’une structure composée de plateformes, escaliers et garde-corps en acier.

19.1. - Caractéristiques minimums des profilés a utiliser
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Les profilés métalliques creux > 40 mm auront des caractéristiques équivalente ou renforcées par rapport a la NF A 49-
501 (profil pour la construction, finition a chaud, limite ¢lastique 295 MPa, épaisseur 4 mm pour carré¢ 40 mm x 40 mm,
ép. 5 mm pour carré 50 mm x 50 mm, etc...). De maniére générale, les profilés pour métallerie seront évités.

Les ouvrages seront livrés sur le chantier protégés contre la corrosion par galvanisation conformément a la norme NF P
24-351. La protection des zones dégradées sera rétablie par I’application d’une peinture riche en zinc, d’efficacité
équivalente.

Les éléments en contact fréquent avec le personnel (garde main, lisse supérieure...) et pouvant présenter des aspérités
susceptibles de blesser ou déchirer seront ébavurés et chanfreinés avant galvanisation et a 1’issue si nécessaire.

Les réalisations des garde-corps et escaliers seront conformes a la réglementation en vigueur (NF P 01-012).
Plateformes, escaliers et garde-corps pouvant supporter un minimum de 500 kg/m? soit 3 instructeurs.

19.2. - Plateformes
Le titulaire de la présente Section Technique devra la réalisation et la pose de trois (3) plateformes métalliques en acier
galvanisé surélevées permettant la supervision des entrainements.
Les travaux comprendront :
- laréalisation de la structure porteuse ;
- la réalisation des plates-formes métalliques ;
- la réalisation des portiques pour support des luminaires
- la pose de la structure, des plateformes et des portiques et leur fixation mécanique aux supports ;
Les plates-formes auront les caractéristiques suivantes :
- structure porteuse compléte composée de poteaux type IPE ancrés mécaniquement au niveau de la dalle
du RDC ou directement sur la magonnerie ;
- systéme de poutres et solives type IPE supportant un platelage démontable en caillebottis de maille 30 x
30 mm et d’épaisseur 60 mm minimum, débord latéral vertical de 50 mm minimum pour éviter la chute
d’objets.
Les portiques auront les caractéristiques suivantes :
- potelets verticaux et lisse haute soudés entre eux, en profilés carrés de 40 mm par 40 mm ;
- potelets fixés mécaniquement via des platines en appliques sur les plateformes ou la magonnerie.

19.3. - Escaliers
Le titulaire de la présente Section Technique devra la réalisation et la pose de trois (3) escaliers métalliques permettant
la circulation pour supervision des instructeurs, du rez de chaussée depuis I’extérieur du batiment jusqu’aux plateformes,
plus un escalier de liaison entre la plateforme et le palier de 1’étage et un dernier pour la liaison en cas de probléme entre
la plateforme et le palier béton de 1’étage.
Les escaliers auront les caractéristiques principales suivantes :

- en acier galvanisé avec marches antidérapantes ;

- hauteur de marche environ 0,167 m a 0,19 m, giron 0,23 4 0,30 m ;

- gardes corps latéraux de mémes caractéristiques que les type A (voir descriptif ci-dessous) ;

- escalier d’acces déporté du mur Est de 1,50 m, disposé perpendiculairement a la passerelle, comportant 14
marches, distant d’au moins un métre du poteau de souténement de la couverture ; I’escalier comportera
un portillon fermant I’accés a la plateforme depuis le RDC ;

- escalier intermédiaire permettant de relier la plateforme du rez de chaussée et celle de 1’étage (5
marches) ;

- escalier de liaison intérieur entre la plateforme et le palier béton de 1’étage de mémes caractéristiques (5
marches), qui comportera un portillon fermant 1’acces a la plateforme depuis le palier par les « joueurs ».

19.4. - Garde-corps et main-courantes

19.4.1. — Généralités
La titulaire devra la réalisation et la pose de garde-corps, en acier galvanisé :
-sur toute la périphérie des 3 plateformes (Type A),
-de part et d’autre des 3 escaliers métalliques (Type A),
-sur le c6té gauche en montant de I’escalier béton intérieur (2° volée) (Type GCF),
-le long de ’escalier du massif surélevé en béton en montant main gauche (Type GCF),
-sur toute la périphérie du massif surélevé en béton (Type GCF),
-en périphérie du balcon de la chambre 3 de I’étage (Type GCF),
-devant la porte fenétre de la salle a manger du RDC (Type GCF).
Ces garde-corps auront une hauteur de 1 m mini.
La titulaire devra la réalisation et la pose de main-courante, en acier galvanisé :
-de part et d’autre de 1’escalier béton intérieur (1° volée) y compris le palier béton (Type MC),
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-sur le c6té droit en montant de I’escalier béton intérieur (2° volée) y compris le palier béton (Type MC).

19.4.2. — Garde-corps du type A
Les garde-corps du type A comporteront :
- lisse basse, intermédiaire et lisse haute (faisant main courante), en profilés carrés de 40 mm par 40 mm ;
- des barreaux verticaux en profilés carrés de 20 mm par 20 mm espacés régulicrement de 11 cm
maximum ;
- des potelets raidisseurs en tubes de 40 mm par 40 mm fixés mécaniquement via des platines en appliques
sur les plateformes, rampes d’escaliers ou la magonnerie.

19.4.3. — Main-courante du type MC
Les garde-corps du type A comporteront :
- une lisse haute (faisant main courante), en profilés carrés de 40 mm par 40 mm ;
- des potelets raidisseurs en tubes de 40 mm par 40 mm fixés mécaniquement via des platines en appliques sur la
magonnerie.
Main-courantes assemblées en continue avec les garde-corps et placées a 1 m de hauteur.

19.4.4. — Garde-corps « franchissables » du type GCF

Les garde-corps « franchissables », devront pouvoir supporter le passage « en force » de 3 soldats entiérement équipés
pour le combat (environ 120 kg par soldat équipé et jusqu’a 3 soldats passant simultanément).
L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de deux garde-corps constitués des €¢léments en acier galvanisé suivants :

- lisse basse et lisse haute en profilés carrés de 40 mm par 40 mm ;

- deux lisses intermédiaires en profilés carrés de 20 mm par 20 mm ;

- des barreaux verticaux espacés de 10 cm en profilés carrés de 20 mm par 20 mm ;

- des potelets raidisseurs en tubes de 40 mm par 40 mm fixés par scellement chimique en applique sur la

magonnerie ou avec platine pour fixation en applique sur les limons et sur la dalle.

19.5. - Portes et portillon

19.5.1. — Généralités
Le titulaire de la présente Section Technique devra la réalisation et la pose de deux portes et de deux portillons, en acier

galvanisé.
Les portes/portillon auront les caractéristiques communes suivantes :
Huisseries :
- Tubes profilés carrés de 40 mm x 40 mm x 4 mm soudés.
- Plaques « de seuils » en acier inoxydable stri¢ antidérapant rapportées sur les tubes bas.
Ouvrants :
- Structure des portes/portillon en tube creux environ 40 mm x 40 mm x 4 mm.
- Ouverture des portes/portillon a la frangaise, débattement possible a 180°.
- Détalonnages de 20 mm et jeux huisseries de 10 mm.
Serrureries :

- Verrouillage simple par clenche et condamnation accés possible par serrure.

- Blocage en position ouverte, par des bloque porte galvanisés avec caoutchouc amortisseur.

- Toutes les serrures devront s’ouvrir avec la méme clé. Organigramme a prévoir avec un minimum de 10
clefs.

19.5.2. — Porte d’accés coté intérieur du passage busé
- Réalisée au moyen d’une grille métallique en métal déployé (passage libre < 20 mm) fixée sur un cadre
rigide carré de 0,90 m de c6té réalisé en tube carré de 40 mm ;
- Verrouillage par serrure ;
- Articulée par des pentures et gonds, le tout non démontable et non dégondable sans outils.

19.5.3. — Porte d’accés a I’espace de rangement situé sous I’escalier en béton
- Cadre en tube carré de 40 mm et d’épaisseur 4 mm ;
- Fond de I’ouvrant en téle d’acier 20/10°, simple paroi ;
- Inscription « ne pas fracturer » apposée visiblement.
- Protection étanchéité assurée contre les intempéries permettant de ranger des éléments sensibles a
I’humidité (bois papiers cartons).
- Verrouillage par serrure.

19.5.4. — Portillon d’accés entre la plateforme métallique et le palier de I’étage
Voir descriptif escaliers.
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- Congue a I’identique de la structure du garde-corps de ’escalier béton.

- Charnieres montées avec ressorts afin que le portillon puisse rester en permanence fermé.
- Largeur 1,20 m.

- Verrouillage par serrure.

19.5.5. — Portillon d’accés a I’escalier d’accés aux passerelles
Voir descriptif escaliers.
- Congue a I’identique de la structure du garde-corps de 1’escalier.
- Charni¢res montées avec ressorts afin que le portillon puisse rester en permanence fermé.
- Largeur 0.9 m.
- Verrouillage par serrure.

ARTICLE 20. - SIGNALETIQUE

20.1. - Panneaux du type « VELEDA »
Le titulaire devra la fourniture et la pose d’une trentaine de panneaux de marquage (préférentiellement réversibles), a

disposer a hauteur de visage (1,70 m) au droit des portes intérieures coté entrée, de type magnétique effacable
« Velléda » d’un coté (prioritaire) et magnétique ardoisé de 1’autre, permettant de disposer la signalétique tactique suite
a la fouille du local. Dimension surface utile d’un tableau 0,20 m x 0,30 m environ. Les tableaux devront étre
démontables avec outil et ne pas géner ou accrocher les utilisateurs lors des passages et effractions.

Le titulaire devra la fourniture et la pose d’un panneau extérieur de type Velléda magnétique de grande taille (1,00 m x
2,00 m de large environ) a disposer a hauteur d’allége 1 m sur la fagade Est.

20.2. - Numérotation du biatiment et des 2 aires aménagées de la citerne et de la cuve
Cette numérotation sera réalisée en facades (x 4) et en pignon (x 2) du batiment. Le titulaire devra donc 8 numéros sur
les fagades du batiment au minimum.
La numérotation sera située a une hauteur de 2 m environ.
Pour les aires aménagées, ayant une cloture commune, il sera demandé¢ au titulaire 1 plaque par fagade distinctes, soit 6
plaques a fixer sur la cléture.
Le marquage sera en bleu sur un fond blanc de hauteur 21 cm et de longueur 30 cm et centré sur les 2 axes. Le format du
numéro du batiment sera calqué sur le type de police, « Times New Roman », taille 350 en « gras » disponible sur tous
les systémes informatiques. Cette numérotation sera sérigraphiée sur une plaque en plexiglass.
Cette numérotation sera a 4 chiffres. (ex : 0000).

20.3. - Dénomination du batiment
Cette dénomination sera réalisée sur la fagade Nord du batiment.
Le marquage, la police, le format, les couleurs, ... seront donnés au titulaire pendant la PP. Cette dénomination du
batiment sera sérigraphiée sur une plaque en plexiglass et fixée au mur mécaniquement.
Dimensions de la plaque : 1500 x 500 mm.

20.4. - Plaque inaugurale du batiment
Cette plaque inaugurale sera mise en place sur la facade Nord du batiment.
Le marquage, la police, le format, les couleurs, ... seront donnés au titulaire pendant la PP. Cette numérotation sera
sérigraphiée sur une plaque en plexiglass et fixée au mur mécaniquement.
Dimensions des plaques : 500 x 700 mm.
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ELECTRICITE

ARTICLE 21. - GENERALITES ELECTRICITE

21.1. - Présentation du besoin
L’effet a obtenir pour le BICUB :

e alimentation électrique du batiment BICUB a partir d’un coffret de coupure fixé sur le rempart alimenté par
I’armoire é€lectrique existante dans le batiment 47 ;

e ’armoire électrique générale du batiment sera placée dans le hall 1 au RDC.

o [l’alimentation de 8 prises situées en partie haute sous la passerelle centrale et destinées a faire fonctionner des
équipements électriques mobiles (a raccorder par rallonges électriques), au niveau de chaque piéce et dans
les circulations. L’usage domestique sera proscrit et la mise en ceuvre sera réservée aux seuls personnels
d’encadrement ;

e J’alimentation d’1 prise de courant pour le nettoyage des fagades par nettoyeur Haute pression ;

e [l’alimentation d’une prise de courant dans le local technique ;

e un éclairage d’ambiance, équivalent & un éclairage de circulation, pour I’ensemble des piéces reconstituant
I’intérieur d’une maison sous le hangar. Les commandes d’éclairage doivent étre sous coffret et regroupées
au niveau de la passerelle (sauf pour le local technique, disposant d’une commande indépendante) ;

e un éclairage de sécurité au niveau des escaliers du batiment, des locaux borgnes et de I’ensemble de la
passerelle (coursives + escaliers) ;

e un éclairage extérieur avec commande d’éclairage par BP sur les 4 poteaux extérieurs de la charpente
métallique.

Autres travaux électriques a réaliser :

e lapose d’un cable BT enterré entre le coffret existant fixée aux remparts et le BICUB;

e J’alimentation de la pompe immergée de la cuve enterrée depuis I’armoire principale située dans le hall 1;

e candélabres solaires (6 U) avec une commande de coupure manuelle pour forcer I’arrét des éclairages pendant
les exercices d’entrainement.

21.2. - Conditions relatives a la soumission

21.2.1. Objet des travaux pour le BICUB
Les travaux, objet de la présente section technique, comprennent pour le batiment BICUB :

- la consignation du coffret électrique existant situé sur les remparts, depuis I’armoire électrique du
batiment 47.

- le démantélement du coffret existant et 1’installation d’un coffret de coupure respectant les normes en
vigueurs ;

- le cablage électrique entre le coffret de coupure et I’armoire principale du BICUB ;

- la mise en place d’une protection mécanique du type « OMEGA » entre le coffret de coupure et le réseau
enterré ;

- les installations de basse tension du BICUB ;

- les installations de mise a la terre du BICUB ;

- les notes de calcul des cables ;

- les plans de I’installation ;

- les fiches techniques des matériels proposés,

- la vérification électrique apres travaux.

21.2.2. Travaux de ciblage BT
Les travaux, objet de la présente section technique, comprennent 1’enfouissement du réseau €lectrique entre le coffret de
coupure et le BICUB :
- le cablage électrique sous fourreau et protection mécanique entre le coffret de coupure et ’armoire du
BICUB ;
- entre I’armoire électrique du batiment dans le hall 1 et les commandes électriques sur la fagade Sud ;
- entre I’armoire générale du batiment dans le hall 1 et la prise de courant pour nettoyage des facades ainsi
que les besoins pour 1’éclairage extérieur, les PC et les commandes,
- entre ’armoire générale du batiment et la pompe de la cuve ;
- suivant les besoins du batiment ;

Bayonne (64) — 1 RPIMA — Citadelle Berge — ARES - Construction d’un Batiment d’Instruction au Combat en zone UrBaine



C.C.T.P.—-458 090 Page 37 sur 78

- les notes de calcul des cables ;

- les plans de I’installation ;

- les fiches techniques des matériels proposés ;
- la vérification électrique apres travaux.

21.2.3. Plans et schémas
Ils sont définis dans les dispositions générales.

21.2.4. Caractéristiques générales : alimentation et distribution
- Tensions : 230V/400 V ;
- Pour le BICUB : Bilan de puissance estimé a 2,5 KW, a confirmer par le titulaire suivant les équipements
fournis ;
- Régime de neutre : TT (neutre a la terre).

21.2.5. Relevés a effectuer par le titulaire
Le titulaire effectue une visite du site des travaux pour visualiser les difficultés de réalisation et définir avec le titulaire
de la Section Technique gros ccuvre les prestations nécessaires a 1’exécution, y compris les éventuels travaux de
terrassement et de raccordement.

21.2.6. Plans et documents a fournir pour I’exécution du chantier
Le responsable fournit les plans, notes de calculs et documents suivants :

- L’implantation des coffrets et armoires électriques ;

- les plans de cheminement des canalisations ;

- les plans d’implantation des matériels ;

- les schémas unifilaires ;

- le schéma de chaque coffret électrique (y compris de 1’existant) ;

- DI’implantation des foyers lumineux, des prises de courant, des interrupteurs ;

- les notes de calculs :
= pour la détermination des sections de cébles et de la chute de tension,
= pour les courants de court-circuit,
= pour la détermination des appareils d’éclairage.

21.2.7. Vérification des installations, essais et mesure
A T’issue des travaux, 1’entreprise doit a ses frais, la vérification initiale de ses installations, par un organisme agrée.

ARTICLE 22. - RACCORDEMENT AU RESEAU EXISTANT POUR LE BICUB

22.1. - Description des ouvrages de basse tension

22.1.1. - Alimentation principale
L’alimentation du BICUB sera réalisée depuis 1’armoire €lectrique du batiment 47. Le coffret électrique existant situé
sur le rempart sera déposé et remplacé par un coffret de coupure, permettant d’isoler I’alimentation du BICUB.
Le titulaire du marché devra prévoir une consignation du réseau électrique depuis le batiment 47 afin d’effectuer une
dépose compléte du coffret.
En lieu et place, le titulaire installera un coffret de coupure permettant la coupure électrique de I’armoire principale
installée dans le BICUB (hall 1). Un disjoncteur omnipolaire sera mis en place pour protéger le départ de I’armoire
principale du batiment BICUB.
La section des canalisations est déterminée par le titulaire de la présente section technique en fonction des puissances a
distribuer dans le batiment BICUB.
Le titulaire devra a I’intérieur du coffret de coupure 1’étiquetage et la modification des schémas unifilaires sur les plans
de ’installation existante.
Le titulaire devra :

- le cablage électrique a I’intérieur du coffret de coupure ;

- le cablage électrique de 1I’armoire principale ;

- le cablage électrique sous fourreau (réseau réalisé par le titulaire de la Section Technique VRD) entre le
coffret de coupure et I’armoire principale du BICUB d’une part et entre 1’armoire principale du BICUB
vers la pompe immergée de la cuve de récupération des eaux pluviales d’autres part par I’intermédiaire
d’un coffret de commande positionnée sur la cloture de ’aire aménagge ;

- le cablage de I’armoire de commande et le cablage des luminaires et des PC suivant les besoins ;
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- les différentes pénétrations dans les murs et planchers et protections mécaniques (goulottes PVC, chemins
de cables ou tole OMEGA, ...) des cables électriques.

22.1.2. - Coffret de coupure
Le titulaire devra la fourniture et la pose d'un coffret de coupure électrique destiné a étre installé en extérieur et a assurer
la protection des équipements de commande et de sectionnement.
Le coffret sera réalisé en acier renforcé ou matériau composite haute résistance.. L'enveloppe présentera un indice de
résistance aux chocs IK 08, et un indice de protection minimum IP 66.
Il devra fermer a clés. Le nombre de clés a fournir sera d’au moins 3.
Ce coffret devra étre adapté a une installation permanente en extérieur et résistera aux intempéries, aux rayonnements
UV, a la corrosion ainsi qu'aux variations climatiques.
Le coffret comprendra :
-un dispositif de coupure générale verrouillable en position ouverte ;
-les accessoires de raccordement et de mise a la terre ;
-une serrure de sécurité a clé ou systéme de verrouillage équivalent ;
-les dispositifs d'étanchéité nécessaires au passage des cébles ;
-une signalisation réglementaire indiquant la fonction du coffret.
La fixation sera réalisée sur structure porteuse selon les plans d'exécution. L'ensemble des ancrages, renforts, joints et
accessoires nécessaires a une parfaite tenue mécanique sera fourni.

22.1.3. - Armoire principale du batiment
L’emplacement de cette armoire sera dans un coffret disposé dans le hall 1 du BICUB.
Le coffret sera résistant a I’impact d’une munition marquante 5 joules, IK 08, IP 66, il fermera a clés. Ces clés
permettront d’ouvrir les coffrets des commandes d’éclairages. Le nombre de clés a fournir sera d’au moins 10.
Le tableau sera réalisé¢ sous forme d’armoires modulaires en PVC avec plastron et chassis. Les équipements seront
montés sur rail DIN.
Tous les cables seront raccordés sur bornier, sauf le cable d’arrivée qui pourra étre raccordé directement sur 1’appareil
de coupure générale.
L’armoire devra comporter une barrette de terre en cuivre percée. Chaque conducteur de terre sera muni d'une cosse
fixée individuellement sur cette barrette a l'aide d'une vis. Elle devra obligatoirement avoir une réserve de 20 %
minimum.
Elle comprendra :
- 1 compteur général pour le batiment BICUB ;
1 départ protégé par disjoncteur avec interrupteur différentiel 300 mA ;
1 départ distinct pour le circuit de distribution €lectrique « prises » avec disjoncteur omnipolaire ;
- 7 départs distincts pour les circuits d’éclairage avec disjoncteur omnipolaire (1 éclairage local technique, 1
extérieur et 5 départs pour les éclairages intérieurs) ;
2 départs protégés par un disjoncteur différentiel 16 A 30 mA pour une prise électrique de service en 220 V
50 Hz monophasé (local technique + 4 PC nettoyeur HP ;
1 départ protégé par un disjoncteur différentiel pour I’alimentation de la pompe immergée ;
1 interrupteur d’arrivée de calibre adapté avec bobine pour arrét d’urgence ;
- les autres interrupteurs et disjoncteurs nécessaires ;
1 barre de terre ;
les borniers de raccordement ;
- le repérages des circuits (étiquetages) ;
1 pochette avec les plans des installations.

22.1.4. - Coffret de commande de la pompe immergée
Le titulaire devra la fourniture et la pose d'un coffret de commande électrique destiné a étre installé en extérieur sur la
cloture de 1’aire aménagée afin d’assurer la protection et le sectionnement de la pompe immergée.
Le coffret sera réalisé en acier renforcé ou matériau composite haute résistance. L'enveloppe présentera un indice de
résistance aux chocs IK 08, et un indice de protection minimum IP 66.
Il devra fermer a clés. Le nombre de clés a fournir sera d’au moins 3.
Ce coffret devra étre adapté a une installation permanente en extérieur et résistera aux intempéries, aux rayonnements
UV, a la corrosion ainsi qu'aux variations climatiques.
Le coffret comprendra :
- un dispositif de commande Marche/arrét de la pompe ;
- la protection électrique moteur ;
- un voyant de signalisation de fonctionnement ;
- la gestion automatique par pressostat ou automate intégré éventuelle ;
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- un voyant de report de défaut ;

- un bouton d’arrét d’urgence ;

- les dispositifs d'étanchéité nécessaires au passage des cables ;

- une signalisation réglementaire indiquant la fonction du coffret.

La fixation sera réalisée sur structure porteuse (cldture) selon les plans d'exécution. L'ensemble des ancrages, renforts,
joints et accessoires nécessaires a une parfaite tenue mécanique sera fourni.

22.1.5. - Protection foudre
En fonction du niveau kéraunique de la région ou sera construit le batiment d’instruction (cf. sous-paragraphe 512.2.13
de la NF C15-100), une protection contre la foudre devra étre installée en téte du réseau électrique du BICUB,
indépendamment de I’origine d’alimentation de celui-ci.

22.1.6. - Mises a la terre
Un réseau de terre sera créé. La valeur de la prise de terre devra étre en adéquation avec ’installation électrique du
batiment et sera réalisée par une boucle de fond de fouille. La résistance de mise a la terre doit étre la plus faible
possible.
Sont mis a la terre : les luminaires, la prise électrique, le tableau principal, les équipements, menuiseries et charpentes
métalliques y compris les menuiseries au titre du marché accord-cadre national.
La liaison équipotentielle sera réalisée pour tous les locaux. Dans le cas d’une alimentation depuis un batiment existant,
I’interconnexion se fera avec celui-ci.

22.1.7. - Coupure d’urgence générale
Une coupure d’urgence générale spécifique au coffret électrique principal sera installée a I’extérieur au RDC au niveau
du coffret de commande de I’éclairage. Afin d’éviter les déclenchements intempestifs lors d’exercices de combats, la
coupure d’urgence se situera sous coffret a bris de glace.

22.2. - Distribution d’électricité

22.2.1. - Caractéristiques générales
Les différentes prises ¢électriques seront disposées en hauteur (entre 2,2 m et 2,3 m), soit au-dessus des meubles et au
niveau du chainage béton) et au plus prés du centre du batiment, leur distribution sera réalisée depuis la passerelle
métallique.
Les prises de courant pour le nettoyage des facades seront placées a 0.9 m de hauteur et fixées sur les poteaux de la
charpente métallique.

22.2.2. - Caractéristiques spécifiques
Les prises électriques (sauf celle disposée dans le coffret électrique) seront de type PLEXO LEGRAND ou équivalent,
elles seront IP55 selon la norme NF EN 60529 CEI 529), I’ensemble des prises sera résistant a I’impact d’ une munition
marquante (5 joules) - IK 08 selon la norme NF EN 50102. Les cables électriques seront disposés sous des tubes IRO.

22.2.3. - Chemins de cibles
Réalisés en fil d'acier haute résistance, protégés contre la corrosion, ces chemins de céble sont munis d'un dispositif de
fixation du cable de protection.
I1s seront posés sur consoles fixées sur les murs ou au niveau de la structure de la passerelle.
L'entrepreneur doit dimensionner les chemins de cable en tenant compte :
. du nombre de cables a poser (avec une réserve disponible de 30 %),
. de la nature des conducteurs.
Les cables de méme nature seront regroupés a l'aide de collier type COLSON.

22.3. - Appareils d’éclairage et commandes
Les différents appareils apparents (hors armoire principale) seront étanches a 1’eau et a la poussiére - IP 65 selon la
norme NF EN 60529 (CEI 529), I’ensemble des luminaires sera résistant a I’impact d’une munition marquante (5 joules)
- IK 08 selon la norme NF EN 50102, les autres équipements extérieurs seront IK 07 (2 joules).
La puissance installée pour I’éclairage ne devra pas excéder §W/m?.
L’accessibilité pour la maintenance des luminaires doit &tre prévue sans équipement de travail en hauteur (H < 3 m).

Niveaux d'éclairement moyen en lux et facteurs de dépréciation a respecter
Les niveaux d'éclairement maxi et mini (ne pas descendre en dessous en exploitation) sont les suivants :

Local En lux (maxi/mini)
Piéces « borgnes » 200/100
Dans les autres locaux, les circulations et sur les passerelles 100/50
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| Extérieur en périphérie du batiment 100/50 |

22.3.1. - Descriptif des différents types de luminaires

22.3.1.1. — Luminaire type L1 : éclairage intérieur
Luminaires préférentiellement fixés au-dessus de la porte (local rangement, WC) ou répartis (dans les autres locaux).

Type de luminaire : Appareil a faible consommation, longue durée de vie et haute efficacité (technologie LED par
exemple).

22.3.1.2. — Luminaire type L2 : éclairage extérieur
Luminaires du type hublots ronds de @ 340 mm, IP54, IK04 (0,50 joule), Classe II, résistance au fil incandescent a
960°C/5 sec, équipé de 18 LED de 6500K délivrant un flux lumineux de 1640 Lm, avec une efficacité lumineuse de 75
Lm /W et un rendement de 66 %. Jupe polycarbonate et diffuseur verre émaillé (maintenu par clips). Inserts en Laiton,
Vis imperdables.
Coloris : noir.
Ils seront fixés aux poteaux de la charpente métallique a une hauteur de 2.5 m maximum. Platines a prévoir sur la
charpente en fonction des dimensions des poteaux par rapport aux luminaires.

22.3.2.- Commande manuelle des luminaires (intérieur du BICUB)
Des interrupteurs du type en va-et-vient seront regroupés dans deux coffrets verrouillable a portes, verrouillage en téte
de I’ensemble des commandes par clé, matiére résistante aux chocs (IK 08), étanche de degré de protection IP 65. Les
différents interrupteurs sont équipés d’une signalétique permettant de les différencier et d’un dispositif lumineux
permettant de vérifier leur mise sous tension. Les coffrets sont placés en saillie sur la magonnerie mais ne doivent pas
géner les déplacements et étre visibles, d’ou une hauteur de 1,50 m du sol environ.
Ils doivent permettre de commander séparément 1’éclairage intérieur du BICUB par 5 circuits différents commandés par
va-et-vient (commandes au niveau du portillon de la passerelle au RDC et au niveau de la passerelle sur le mur magonné
de la chambre 3 de 1’étage.
Le principe est de réaliser des chemins lumineux avec des luminaires répartis, fixés a la magonnerie ou en sous-face de
la passerelle pour le rez de chaussée, et sur les portiques de la passerelle ou sur la magonnerie pour I’étage.
Cinq zones d’éclairage distinctes permettent d’éclairer indépendamment le batiment.
Zones d’éclairage a prévoir :
-4 zones d’éclairage pour avoir la moitié ou la totalité des appareils allumés, pour faire varier le niveau de luminosité,
pour les locaux suivants :
- deux zones du RDC du batiment séparément, par moitié ou pour la totalité des luminaires, par I’emploi de 2
commandes doubles ;
- deux zones de 1’étage du batiment, par moiti¢ ou pour la totalité¢ des luminaires, par I’emploi de 2 commandes
doubles.
-1 zone d’éclairage avec la totalité des appareils allumés, pour les locaux suivants :
- d’une zone regroupant les 5 locaux borgnes (bureau, cellier, cuisine, salle de bains, sanitaire) et la circulation
centrale au rez-de-chaussée, y compris les couloirs latéraux desservant les locaux borgnes, par une seule
commande double.

22.3.3.- Autres commandes manuelles (extérieur du BICUB et local technique)
Le local technique sera commandé par un interrupteur simple allumage avec voyant sur minuterie placé a ’intérieur du
local.
L’éclairage extérieur sera commandé par 4 BP avec voyant sur minuterie placés aux 4 poteaux extérieurs de la charpente
métallique du batiment.

22.4. - Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité
Le titulaire devra la fourniture et la mise en place d’un éclairage de sécurité au niveau des escaliers du batiment, des
locaux borgnes et de I’ensemble de la passerelle (coursives + escaliers).
Les éclairages de sécurité seront réalisés par des blocs autonomes. Ces derniers devront satisfaire aux normes et
réglements en vigueur et plus particuliérement a 1’ Arrété Ministériel du 02/10/1978, aux prescriptions de I’ Arrété du 10
novembre 1976, de la circulaire du 27 juin 1977, ainsi qu’aux normes NFC.15.100 - NFC.71.800 - NFC.71.820 &
NFEN 60.598.2.22. Les BAES au niveau des escaliers et des locaux borgnes du batiment devront avoir la méme
résistance que les luminaires intérieurs.
Les blocs de balisage et de signalisation a économie d’énergie (type 100% LED), d'une autonomie et d’un flux lumineux
satisfaisants, ils comporteront un témoin de présence de tension.
Les blocs secours seront implantés a chaque sortie ainsi qu’a chaque changement de parcours selon la réglementation en
vigueur.
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22.5. - Autres spécifications techniques

22.5.1. - Canalisations et chemins de cébles

En aucun cas les canalisations et chemins de cédbles ne seront fixés ou posés sur des éléments démontables. Ils seront
fixés :

- Sur les chainages magonnés des locaux ;

- Sur les passerelles métalliques ;

- Sur la structure et la charpente métallique de la couverture ;
Toutes les canalisations seront posées sous conduit IRL fixé par colliers en rilsan, un tous les 80 cm, les cables seront du
type U1000 RO2V, de catégorie C2 et dimensionnés pour limiter les chutes de tension a moins de 2%.

22.5.2. - Fixations et maintenance

Les matériels ¢électriques (hors armoire électrique et appareils du local technique) devront étre fixés solidement soit :

- Sur les chainages magonnés des locaux ;

- Sur les poteaux et poutres métalliques de la structure ;

- Sur les passerelles.
Ils devront pouvoir étre accessibles aisément pour leur maintenance, en particulier pour les appareils d’éclairage. Aucun
équipement spécifique de travail en hauteur ne devra alors étre nécessaire lors des interventions.
Les équipements lumineux devront étre prémunis des risques de balancement dus au vent.
Les équipements électriques et en particulier les équipements d’éclairage devront, par leur conception et leur
technologie, garantir une durée de vie supérieure a 10 ans soit au moins 15 000 heures de fonctionnement.

ARTICLE 23. - CANDELABRES SOLAIRES

Le titulaire devra la fourniture et la mise en place de 2 lampadaires solaires urbain simple crosse et de 4 lampadaires
solaires urbain double crosse de 4 m de hauteur. Implantation des luminaires a définir avec le Moe lors de la PP. Ils
devront assurer un minimum de 20 lux au niveau des voies d’acces devant et autour du BICUB.

Le titulaire devra le terrassement, le ferraillage et le béton nécessaires des fondations pour les lampadaires.

Les candélabres photovoltaiques devront garantir 365 nuits d’éclairage/an.

Candélabres solaires avec une commande de coupure manuelle par télécommande infrarouge pour forcer I’arrét des
éclairages pendant les exercices d’entrainement.

Caractéristiques techniques des lampadaires simple crosse :
Mat en acier galvanisé thermo-laqué. Couleur noire.
Température de fonctionnement : -40° ¢ a + 70° c.
Puissance du luminaire : 20 a 40 W.

Module PV : 190 Wc.

Type de module : cristallin autonettoyant.

Batterie : alliage de nickel.

Bloc Led (IP 67) : 180 Im/W.

Température de couleur : 2 700 K — 4 000 K.

Caractéristiques techniques des lampadaires double crosse :
Mat en acier galvanisé thermo-laqué. Couleur noire.
Température de fonctionnement : -40° ¢ a + 70° c.
Puissance du luminaire : 20 a 40 W.

Module PV : 190 Wc.

Puissance : 2 x 20 W/2 x 40 W.

Type de module : cristallin autonettoyant.

Batterie : alliage de nickel.

Bloc Led (IP 67) : 160 Im/W.

Température de couleur : 4 000 K.

Généralités des lampadaires :

Durée de vie du bloc LED : 20 ans.

Durée de vie de la batterie an alliage de nickel : 10 ans.
Eclairage programmable.

Mat et crosse conformes a la norme EN40.

Garantie de puissance du module photovoltaique : 30 ans.

Bayonne (64) — 1 RPIMA — Citadelle Berge — ARES - Construction d’un Batiment d’Instruction au Combat en zone UrBaine



C.C.T.P.—-458 090 Page 42 sur 78

La télécommande & fournir au Moe devra pouvoir régler les luminaires et éteindre facilement avec un bouton
« ON/OFF » les luminaires afin de pouvoir les éteindre lors d’un entrainement de nuit.
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MENUISERIES SPECIFIQUES

ARTICLE 24. - MENUISERIES SPECIFIQUES

24.1. — Généralités
La présente section technique du marché a pour objet de fabriquer, fournir et poser des menuiseries dites d’instruction
destinées a la préparation des forces pour le combat en zone urbaine.

L’entrepreneur prendra en compte, pour la remise de son offre, les contraintes suivantes :

e les ouvrages doivent-&tre congus et réalisés pour présenter une solidité supérieure aux normes et aux usages
courants ;

e les ouvrages sont prévus pour étre réparables avec des pieces démontables et interchangeables ;

o e titulaire de la présente section effectuera un suivi des réservations réalisées par le titulaire de la ST gros-ceuvre
au fur et a mesure de I’avancement des travaux pour en vérifier la conformité ;

e chaque menuiserie sera équipé de ses accessoires (exemple : butoirs, étiquetage etc...) que celle-ci soit fabriquée
en lot complet ou a I"unité ;

e les prix intégrent ’ensemble des frais liés au transport, la livraison, la réception, le stockage ainsi que les moyens
de manutention (engins de levage, échafaudages etc...) ;

e le titulaire de la présente section veillera a I’ajustement des dimensions pour chacune des menuiseries ;

e certains profilés de renfort sont laissés au choix des maitres d’ceuvre. Les profilés concernés sont explicitement
identifiées dans I’article de la menuiserie par le terme « profilé de renfort ». Ces derniers ne sont pas représentes
sur les plans du marché mais sont a prendre en compte dans I’offre par le soumissionnaire.

Les menuiseries concernées sont de différents types et sont soit simplement destinées a cloisonner différents espaces avec
une ouverture manuelle « usuelle », soit sont renforcées spécifiquement pour étre ouvertes par des moyens physiques et
mécaniques puissants :

» poussée moyenne du pied ou de I’épaule ;

» frappe moyenne ou forte au bélier ;

» poussée forte et rapide au vérin pneumatique « Jog » ;

» écartement sur toute la hauteur ou frappe a la « Halligan Bar » ;

» frappe forte avec une masse.

Bélier Verin pneumatique « Jog » « Halligan Bar » Masse

Afin de garantir la cohérence entre les plans et le présent marché, le tableau de correspondance ci-dessous donne une liste
exhaustive des menuiseries. Les appellations utilisées lors des échanges sont celles du présent marché :
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Menuiseries effractables :

Dim baies Appellation .
- q . Appellation
Désignation larg. x haut. du présent BICUB
CCTP
Porte vérin-bélier : 1030 x 2120 VB VB
Porte Standard 1 : 1000 x 2120 ST1 S
Porte-fenétre : 1700 x 2120 PF PF
Volet effractable 1 : 700 x 1000 VE 1 VO 2
Volet effractable 1 a recouvrement : 700 x 1000 VE 1-R VO3
Volet effractable 2 : 1000 x 1500 VE 2 VO 1
Volet effractable 2 a recouvrement : 1000 x 1500 VE 2-R VO 4 HB
Fenétre effractable 1 (1 vantail) : 1000 x 1500 FE 1 FV 01
Fenétre effractable 2 (2 vantaux) : 1000 x 1500 FE 2 FV 02
Fenétre effractable 3 (2 vantaux) : 1200 x 750 FE 3 FV 03
Porte Halligan bar 1200 x 2210 HB HB
Menuiseries non-effractables :
» ) Dim baies Appell,atlon Appellation
Désignation larg. x haut. du présent BICUB
CCTP
Porte de compartimentage : multi x 2300 PC PC
Breche étoile : voir plan Be B
Bréche ronde : voir plan Br Br
Trappe : 700 x 700 T Trappe
Volet 5 (volet pour FV 3 du BICUB): 1300 x 850 VS5 Pour FV 03

Moyens d’ouverture par effraction :
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Désignation Références Moyens utilisés pour I’ouverture par effraction
Porte vérin-bélier : VB Vérin pneumatique, bélier et masse.
Porte standard : PS Pied, épaule, masse et bélier.
Porte-fenétre : PF Pied, épaule, masse, bélier et Halligan Bar.
Volets effractables : VEI1, VEI-R, VE2 | Halligan Bar.
VE2-R Halligan Bar et masse.
Fenétres effractables : FE Halligan Bar et masse.
Porte Halligan-bar : P HB Halligan Bar, masse et bélier.

Les calculs exacts des ossatures et des €¢léments structurants sont & la charge de l'entreprencur. Le nombre de points de
fixation ainsi leurs caractéristiques sont fournies a titre minimum.

Le titulaire déterminera entre autres :

* le nombre de points de fixation, leurs épaisseurs et les diametres des tiges de filetage a sceller ou a visser ;

* les ¢léments de liaison (assemblages, tiges filetées, boulons, soudures etc...) de toutes les structures ;

* les ancrages sur les ouvrages de gros ceuvre.
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NOTA : cette liste n’est pas exhaustive et peut étre complétée par le maitre d’ceuvre en cours de travaux ou suivant
I’appréciation du titulaire. Les notes de calcul sont soumises au visa du maitre d’ceuvre de conception avant toute
réalisation.

ARTICLE 25. - DONNEES TECHNIQUES DE BASE

25.1. - Documents techniques applicables au marché
Seront pris en compte, par I’entrepreneur, les régles de calcul en vigueur et notamment (liste non exhaustive) :
e lesnormes et D.T.U. ;
e les regles de calcul
e les fascicules du CCTG ;
e les Eurocodes ;
e 'EUROCODE 3 : régles unifiées communes pour les constructions acier ;
e ’EUROCODE 8 : calcul des structures pour leur résistance aux séismes ;
e la NF EN 1090-1 : exécution des structures en acier et des structures en aluminium (généralités) ;
e la NF EN 1090-2 : exécution des structures en acier et des structures en aluminium (structure acier) ;
o le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif aux zones de sismicité du territoire frangais ;
e D’arrété du 22 octobre 2010 relatif a la classification et aux régles de construction parasismique ;
e NF P 22-430 et 431 : assemblage des boulons non précontraints ;
e NF P 22-460, 461, 462, 463, 464, 466, 468, 469 : assemblage des boulons a serrage controlé ;
o NF P 22-470 et 471 : assemblages soudés soumis a chargement statique ;
e NF P 225-250, 251, 252, 255 : assemblages soudés de profilés creux.

25.2. — Notes de calcul et plans
L’entrepreneur titulaire devra réaliser les notes de calcul et plans d’exécution. Ceux-ci seront soumis au visa du Moe.
Ces documents seront fournis sous forme papier et sous forme numérique (format DGN ou compatible DWG ainsi qu’en
version PDF).

Plans des menuiseries :
11 sera fourni au minimum pour chacune des menuiseries :
e les vues en plan ;
o les vues de face et de coté ;
e les plans de coupe ;
les plans de détails des liaisons : entre les différentes picces du présent marché et le gros-ceuvre ;
les plans des réservations et des attentes ;
¢ une modélisation en 3 dimensions.
Les plans et leur 1égende feront apparaitre les sections des profilés, la qualité des aciers, le nombre de points de fixation,
les caractéristiques des soudures etc... Les plans réalisés par 1’entrepreneur apporteront un niveau de détails supérieur aux
plans du marché et ne peuvent-étre une simple reprise des plans du marché.

Plans des baies et tolérances de pose a I’intention de I’entreprises du gros-ceuvre :
L’entrepreneur établira a I’intention de I’entreprises du gros-ceuvre un plan détaillant les dimensions des baies ainsi que
les tolérances d’aplomb et d’équerrage a respecter.

Cahier des rechanges et pi¢ces détachées :
Fait partie des prestations un cahier d’identification détaillé des piéces de rechange pour chaque menuiserie. Celui-ci

fournira une représentation graphique en 3 dimensions de chacune des piéces avec identification de la menuiserie de
référence ainsi qu’un numéro d’identification propre.

Les cotes de référence des menuiseries sont celles indiquées dans les piéces contractuelles du présent marcheé.

Largeur du tableau (écart par rapport a la cote de référence) | 0/+ 20 mm

Hauteur du tableau des portes, des fenétres et volets (écart
par rapport a la cote de référence)

0/+30 mm

Faux Aplomb des tableaux : < 6 mm par métre
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Faux niveau des linteaux :

<6 mm

Faux équerrage entre tableau et linteaux

<3 mm
a I’équerre de 60 cm x 40 cm

Le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour la pose des menuiseries dans ces tolérances.
Un carnet de plans est joint au présent marché détaillant les plans suivants :

Numéro | Format | Intitulé
Plans des batiments
2 | A3 | Plan type des BICUB (RDC et étage)
Plans des menuiseries
Menuiseries effractables :
3 A3 Porte vérin-bélier : VB
4 A3 Serrure SFO1 A et B
5 A3 Porte standard : ST 1
6 A3 Serrure SF 02
11 A3 Porte-fenétre : PF
12 A3 Serrure SF 03-B et serrure SF 04
13 A3 Volet effractable : VE 1
14 A3 Volet effractable : VE 1-R
15 A3 Volet effractable : VE 2
16 A3 Volet effractable : VE 2-R
17 A3 Serrure SF 03-C-D-E
18 A3 Serrure SF 05
19 A3 Fenétre effractable : FE 1
20 A3 Fenétre effractable : FE 2
21 A3 Fenétre effractable : FE 3
22 A3 Fenétre effractable : vue isométrique systéme de suspentes
23 A3 Porte Halligan bar : P HB
Menuiseries non-effractables :
24 A3 Porte de compartimentage : PC
27 A3 Bréche étoile : Be
28 A3 Bréche ronde : Br
35 A3 Trappe : T
40 A3 Volet : V5

ARTICLE 26. - LIMITES DE PRESTATIONS

26.1.- Etendu des prestations

Les travaux du présent marché concernent :
- les études, notes de calcul nécessaires a 1'établissement des projets selon les réeglements et les régles de I'art en vigueur ;

- les plans de détails 2D et 3D ;

- la réalisation des menuiseries d’exercice (effractables et non-effractables) conformément au présent descriptif et & son

carnet de plans ;

- la réalisation des portes de compartimentage ;
- le traitement anticorrosion des ouvrages ;
- la fourniture des rechanges et consommables.

26.2.- Mise en ceuvre, interfaces, reprises et supports nécessaires a la pose

La liaison entre les ouvrages de gros-ceuvre et de métallerie sont a la charge du présent titulaire qui doit la fourniture et la

pose des interfaces nécessaires au calage et au fonctionnement.

Sont compris dans les prestations :

o les moyens de levage et échafaudage ;
¢ la fourniture et la pose de tous les systémes d'ancrage relatif aux menuiseries ;
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les percements dans les supports du gros-ceuvre ;

les reprises au mortier sans retrait pour obturer les réservations ou reprendre les éclats dus aux percements ;

la création des plots en béton pour les systémes des portails (sabots, gaches pour targette ou baionnette) ;

le nettoyage et 1’évacuation des déchets de chantier (emballages, gravats etc...) en cours et en fin de travaux, en
décharges agréées ;

I’enlévement des protections provisoires.

Exemple de percement et reprise
pour les portes de compartimentage

ARTICLE 27.- SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES MATERIAUX ET FOURNITURES UTILISEES

27.1.- Normalisation
Sont conformes a la normalisation :
les qualités d'acier ordinaire ;
les qualités d'acier inoxydable ;
le choix des profilés ;
les matériaux utilisés en quincaillerie et visserie.

27.2.- Conformité, origines et normes des matériaux métalliques
La fourniture de tous les matériaux et matériels nécessaires a I’exécution du présent marché est a la charge du titulaire.
Tous les matériaux sont conformes aux normes frangaises homologuées et leur provenance est soumise a 1’agrément du
maitre d’ceuvre.

27.3.- Aciers laminés

Les toles et profilés entrant dans la construction des menuiseries sont des aciers de qualité soudable répondant a la norme
FD CR ISO/TR 15608. Les nuances d’acier seront conformes a la norme NF EN 10027 « systémes de désignation des
aciers ».
Les piéces constitutives des ouvrages répondront aux gammes minimales d’acier suivantes :

e Piéces courantes des dormants ou ouvrants : S 235 ;

e Parties fixes ou mobiles des serrures : S 355 ;

e Picces servant a faire levier pour I’effraction : S 460.

e Plaque pour zone de frappe : dureté 500 brinell. Pour toute fourniture de tole d’acier blindé, il est fourni le certificat

de contréle de production usine (C.C.P.U.) ainsi que I’attestation de fabrication de I’aciérie.

Les gammes d’acier sont rappelées dans chaque sous-article des menuiseries.

27.4.- Quincailleries
Généralités :
Tous les articles de quincaillerie sont de marques notoirement connues pour leurs qualités et/ou comportent au moins le
label SNFQ. Les dispositifs vissés devront présenter le moins d’aspérités possible coté zone de frappe, pour éviter leur
dégradation ou leur accroche involontaire. Les tétes de boulons coté zone de frappe seront arrondies et de type « poélier ».
Les modéles proposés sont facilement interchangeables, protégés contre 'oxydation et dotés des dispositifs de fixation
appropriés (soudage, vissage, etc.).
Les dimensions, le nombre et le mode de fixation des quincailleries doivent étre choisis en fonction des plans fournis par
le maitre d’ceuvre.
Les quincailleries plastiques sont proscrites dans le cadre du projet.

Bayonne (64) — 1 RPIMA — Citadelle Berge — ARES - Construction d’un Batiment d’Instruction au Combat en zone UrBaine



C.C.T.P.—-458 090 Page 48 sur 78

Systemes de fermeture pour menuiseries non effractables :

Les quincailleries auront une résistance supérieure aux normes ce qui implique une conception et une réalisation sur
mesure de la part de I’entrepreneur. Sont donc réalisés sur mesure les espagnolettes, les verrous des portails et les verrous
de portes de garage. Les sabots de sols et les giches sont également réalisés sur mesure.

Bergeres pour volet :

Les bergéres seront en acier traité par galvanisation et présenteront une résistance élevée.

27.5.- Organes de rotation

27.5.1.- Paumelles a souder pour porte et porte-fenétre

Elles seront employées pour les portes vérin-bélier (VB), porte standard (ST), portes courantes (P) et porte-fenétre. Elles
auront les caractéristiques suivantes :

Paumelle a souder haute résistance ;

Matériau : acier ;

Hauteur : > 180 mm ;

Diamétre : = 20 mm ;

Diamétre de I’axe : > 10 mm ;

Finition grenaillée (pour galvanisation) ;

Gond en acier ;

Bague d’usure en acier a roulement a billes (charge lourde).

27.5.2.- Paumelles a souder pour volet

Elles seront employées pour les volets (effractables et non-effractables) et soupirail. Elles auront les caractéristiques
suivantes :

Paumelle a souder haute résistance ;
Matériau : acier ;

Hauteur : > 120 mm ;

Diamétre : = 16 mm ;

Diamétre de I’axe : > 10 mm ;

Finition grenaillée (pour galvanisation) ;
Gond en acier ;

Bague d’usure en laiton ou acier.

27.5.3.- Gonds pour trappe

La trappe sera équipée de deux gonds en acier dont un soudé et le second démontable boulonné. La pose de ces deux
gonds se fait en opposition de fagon a empécher le dégondage de la trappe.

27.5.4.- Gonds réglables pour portails et portes de garage

I1s seront employés pour les portails (Po) et les portes de garage (PG). IIs auront les caractéristiques suivantes :

Gonds haute résistance a souder sur bati ;

Systéme permettant le réglable du vantail (largeur, inclinaison) ;
Matériau : acier ;

Charge supportée : > 100 kg par gond ;

Exemple non contractuel

27.6.- Panneaux de bois CTB-X
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Les bois employé€s pour certains ouvrants seront en contreplaqué extérieur a plis minces de classe 3 (selon NF-P 636-3)
CTB-X de 21 mm avec parement en film de résine phénolique de 220g/m? minimum sur chaque face.

L’ensemble des chants des piéces en bois et les zones présentant des découpes recevront un traitement longue-
durée de protection contre la détérioration liée a I’eau.

Pour éviter le pourrissement des chants malgré les revétements d’étanchéité, un espace vide d’environ 4 mm entre le chant
et le cadre métallique est a respecter pour éviter un contact prolongé entre 1’eau stagnante entre le bois et le métal. Des
trous d’évacuations d’eau seront réalisés régulierement dans la structure métallique sans la fragiliser.

27.7.- Fixation au gros-ceuvre
L’ensemble des menuiseries sera fixé mécaniquement au gros ceuvre grace a des profilés dimensionnés pour supporter
I’effort d’effraction ou les efforts d’un usage répétitif important. Ceux-ci sont décrits dans les articles des menuiseries du
présent CCTP.

Commun a toutes les menuiseries :

La boulonnerie sera en acier résistant a la corrosion. Les tétes de vis seront bombées. Il sera fait usage d’écrous-frein de
type Nylstop ou équivalent. Le systeme, vissé sur des tiges filetées ou par boulons/chevilles, est démontable pour
permettre le cas échéant le remplacement des menuiseries. Le titulaire est responsable du dimensionnement des fixations
au gros-ceuvre et devra prendre toutes les mesures d’adaptation et de conception qu’il juge nécessaires pour que celles—ci
assurent détaché la résistance attendue compte tenu des efforts d’effraction importants et répétés. Le titulaire ne peut pas
demander le changement de dimensionnement des baies, ou le changement des matériaux constitutifs de celle-ci.

Les absorbeurs de chocs en équerre seront fixés par des tiges filetées avec scellement chimique par résine bi-composant
prévue pour charge lourde.

Le titulaire doit préalablement proposer 1’ensemble des solutions conformes aux schémas et plans, au maitre d’ceuvre.

Fixation des menuiseries d effraction et des menuiseries non-effractables lourdes :

Quelques soit le support, il sera fait usage de tiges filetées de @ > a 10 mm avec scellement chimique par résine bi-
composant prévue pour charge lourde. Les rondelles ou épaulements seront striés anti dévissage.

Il sera prévu a minima :

e Portes VB, ST et HB : 2 x 5 points de fixation situés de chaque c6té du précadre en cornicre ;

Volets VE 1 et VE 1-R : 2 x 3 points de fixation situés de chaque coté des plats d’appuis ;

Volets VE 2 et VE 2-R : 2 x 4 points de fixation situés de chaque c6té des plats d’appuis ;

Porte fenétre : 2 x 4 points de fixation situés de chaque c6té du précadre en corniére + 3 points au niveau du linteau ;

Fenétres effractables FE 1 et FE 2 : 2 x 4 points de fixation situés de chaque coté des plats d’appuis ;

Fenétre effractable FE 3 : 2 x 3 points de fixation situés de chaque c6té des plats d’appuis ;

Fixation des menuiseries non-effractables :
Support en béton plein : il sera fait usage de vis avec chevilles métallique a expansion ou vis & béton de @ > a 10 mm.
Les différents systémes comporteront des rondelles ou des épaulements striés anti dévissage.

I1 sera prévu a minima :

o Porte de compartimentages PC : 4 x 4 points de fixation situés de chaque c6té du précadre en corniére ;

e Trappe : 2 x 2 points de fixation situés de chaque c6té ;
e Volets V5 : 2 x 2 points de fixation situés de chaque coté.

27.8.- Protection contre la corrosion
Les ouvrages sont livrés sur chantier protégés contre la corrosion par galvanisation a chaud d’épaisseur minimale 150 um,
par trempage de 1’ensemble du bloc conformément aux normes NFP 24 351 et NF EN 10346 (A 36 240).
Les dimensions et formes des pi¢ces ou éléments assemblés devront permettre leur immersion totale ainsi que la libre
circulation des liquides des bains. Les trous aménagés avant galvanisation seront étudiés préalablement et figureront sur
les plans d’exécution. Tous les trous et passages nécessaires a la fixation au gros ceuvre et aux assemblages, tenant compte
des surépaisseurs de zinc, seront percés avant galvanisation.
Le titulaire prendra toutes dispositions pour limiter les déformations lors de la galvanisation, les tolérances
dimensionnelles et géométriques des produits aprés galvanisation devant étre équivalentes a celles demandées sur les
plans du présent CCTP.
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La protection des zones dégradées est rétablie par l'application d'une peinture riche en zinc, d'efficacité équivalente
(galvanisation a froid), ces points doivent étre extrémement limités, justifiés par le titulaire du marché et soumis a I’accord
préalable du maitre d’ceuvre.

27.9.- Peinture et traitement des bois

27.9.1.- Traitement des chants
L’ensemble des chants des pi¢ces en bois et les zones présentant des découpes recevront un traitement longue durée de
protection contre la détérioration liée a 1’eau. Le produit employé sera un vernis bois a base de polyuréthanes reconnu
pour un emploi extréme tel qu’en montagne, pi¢ces de bateau ou bord de mer exposé.

27.9.2.- Peinture
Comme spécifié dans les articles du présent CCTP certains panneaux en bois recevront une peinture longue durée et
résistante aux intempéries de couleur jaune sécurité. Celle-ci répondra aux spécifications suivante :
Caractéristiques :
e Peinture & base de résine de polyuréthane en phase aqueuse ;
e Hydrofuge ;
e Microporeuse : respiration du bois ;
e Résistante aux UV ;
Mise en ceuvre :
e 1 couche d’impression ;
e 2 couches de finition.

27.10.- Mode de conception des ouvrages

27.10.1.- Préambule
Le maitre d’ceuvre a toutes les facilités voulues pour suivre et contrdler dans les usines ou les ateliers, la qualité et la mise
en ceuvre des matériaux. Le titulaire doit, toutes les fois qu’il confiera la commande d’une partie d’ouvrage a un sous-
traitant, en aviser le maitre d’ceuvre afin que ce dernier puisse prendre ses dispositions pour I’exercice de son contrdle.

27.10.2.- Connaissance des lieux de livraison
Les menuiseries sont livrées, posées et fixées chantier. Il appartient au titulaire de prendre toutes les dispositions
nécessaires concernant les conditions, moyens et précautions de livraison, de pose et de fixation.

27.10.3.- Ouvrages métalliques - soudage

Les procédés de fabrication utilisés, tels que tragage, découpage au chalumeau, a la torche plasma, formage, usinage,
préfabrication, montage et soudage sont exécutés conformément aux usages du titulaire et en accord avec le maitre
d’ceuvre.

Toutes les précautions sont prises pour éviter des tensions résiduelles et des déformations permanentes a I’issue du
soudage. Les cordons de soudure sont réguliers et particuliérement renforcés. Les gouttelettes de métal et traces de laitier
sont supprimées. L’ensemble des pieces est fixé par soudage sur toutes les arétes et surfaces en contact. Les seules
exceptions sont, aprés autorisation du maitre d’ceuvre, les éléments nécessitant un démontage ou un ajustement (certains
types de serrure). Toutes les picces sont ébavurées de manicre a présenter des arétes adoucies au contact de la main nue.

27.10.4.- Conditions de réalisation des assemblages soudés
Le titulaire doit se conformer strictement aux dispositions prévues par la réglementation applicable pour ce qui concerne
les procédures et matériaux de soudage ainsi que la qualification des soudeurs. Il soumet a 1’approbation du maitre
d’ceuvre les dispositions qu’il compte adopter pour la préparation des joints.
Le titulaire a a sa charge le dimensionnement des cordons de soudure. Il a également a sa charge le dimensionnement des
trous et évents permettant la galvanisation des corps creux.
Chaque ouvrant est dégondable (sauf la trappe).

27.10.5.- Conditions de réalisation des assemblages boulonnés
Le titulaire doit dimensionner les assemblages boulonnés en prenant en compte les efforts exercés sur les ouvrages. Cela
inclus la fixation au gros ceuvre. Le boulonnage doit permettre un démontage. Le boulonnage doit inclure des piéces pour
limiter le desserrement des assemblages par vibration ou/et impacts.

27.10.6.- Durée de vie des ouvrages
Le titulaire prend en compte que les portes doivent avoir une durée de vie supérieure a 10 ans avec un nombre
d’ouvertures estimé a 3.000 par an et par ouvrant.

27.10.7.- Présentation en cours de fabrication
Les certificats de conformité des aciers employés seront soumis au visa du maitre d’ceuvre pour chacune des pieces.
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ARTICLE 28. - ACCESSOIRES

28.1.- Systéme de condamnation hors période d’exercice
En dehors des heures d’activité, I’accés a I’intérieur des batiments sera interdit par des systémes de verrouillage sur
I’ensemble des menuiseries.

Fermeture par goupilles :

Les menuiseries d’exercice donnant accés aux batiments seront verrouillables au moyen de goupilles
métalliques de @ 10 mm x 40 mm équipée d’un anneau.

Chacune des goupilles sera attachée par une chainette en acier elle-méme vissée au mur de gros-ceuvre a
proximité de la menuiserie. Deux crochets de suspente (rangement hors exercice) seront posés a une
hauteur de 2,00 m du sol pour éviter toute géne durant 1’exercice. Une attention particuliére sera portée
a ces suspentes pour permettre I’accrochage de la goupille et de la chainette a une hauteur > a 2,00 m.

Il sera founi une goupille avec chainette et susptentes avec chacune des menuiseries suivantes :
e Menuiseries effractables : ST 1, VB, PF, VE 1, VE I-R, VE 2, VE 2-R ;

e Menuiseries non effratables : Be, Br.

Fermeture par cadenas :

Les menuiseries d’exercice ST 1, VB, P70/80/90 sont équipées de platines pour permettre la pose de cadenas a anse de
diamétre 8 mm.

Lors des phases d’exercice les cadenas pourront étre suspendu a un crochet placé sur le mur a proximité de la menuiserie.
La hauteur minimale sera de 2,00 m pour éviter toute géne durant 1’exercice.

Il sera fourni :

e 10 cadenas avec une clé passe. Chaque clé sera fournie en 3 exemplaires.

28.2.- Panneau de signalisation

28.2.1.- Plaque d’identification
L’ensemble des ouvrants recevra une plaque en PVC Noir lettrage blanc, hauteur de lettrage 10mm, positionné dans le
coin supérieur face serrure coin coté gonds, indiquant :

SID - « Modg¢le de I’ouvrant »
POIDS EN KG
« Date de pose »

SID - PORTE VB
350 kg

15/09/2018

Exemple

28.2.2.- Signalétique « effractable » et « non-effractable »
Afin de distinguer les menuiseries effractables et non-effractables, il sera placé sur chaque vantail principal des
menuiseries un panneau de signalisation (type enseigne de magasin).
I1s répondront aux caractéristiques suivantes :

e usage extérieur résistant aux UV, aux intempéries et a la corrosion ;
o tdle d’aluminium épaisseur 3mm ;

e impression couleur ;

e verni anti-rayure ;

e forme ronde ou carrée de 250 a 300 mm de coté ;

e 4 points de fixation visés sur le vantail.
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Pour menuiseries « effractable » Pour menuiseries « non-effractable »

28.2.3.- Sens interdit

Panneau rigide en PVC ou métallique de forme ronde de diamétre > 300 mm vissé en 4 points sur le
vantail.
Ce type de panneau est employé sur les 2 faces des portes de compartimentage.

28.3.- Butoir droit
Les vantaux s’ouvrant en alignement d’une paroi sont équipés d’un butoir droit.
Les butoirs droits sont constitués :

e d’une platine en acier de 120 mm x 120 mm x 5 mm d’épaisseur. Celle-ci est percée et boulonnée au gros-ceuvre en
4 points ;

o d’une piece de liaison pour le boulonnage entre la platine et I’amortisseur ;

e d’un amortisseur en caoutchouc naturel ou élastomere et silicone de diamétre 100 mm et d’une épaisseur > a 50 mm ;

o«

® B

[

Scheéma d’illustration (non contractuel)

28.4.- Butoir sur équerre
Les vantaux s’ouvrant au droit d’une paroi sont prévus avec en équerre.
Les butoirs en équerre sont constitués :

e d’une équerre en acier de 300 mm x 450 mm x 200mm avec des épaisseurs de tole de 10 mm. Celle-ci est percée et
boulonnée au gros-ceuvre en 6 points. Le second c6té posséde un trou oblong pour le positionnement de
I’amortisseur. Les raidisseurs en triangle sont soudés a I’ensemble ;

e d’une piece de liaison pour le boulonnage entre la platine et I’amortisseur ;

e d’un amortisseur en caoutchouc naturel ou élastomere et silicone de diamétre 100 mm et d’une épaisseur > a 70 mm ;
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Schéma d’illustration (non contractuel)

ARTICLE 29. CONSOMMABLES. PIECES DE RECHANGES ET OUTILLAGE

29.1.- Consommables

29.1.1.- Caractéristiques

A.Tourillons pour ouvrants :
Les petites piéces sont regroupées en sachets identifiant les contenus, précomptés et séparés par types.
Tourillons bois rayés fraisés en hétre sans neeud :

e Al.© 08 mm, longueur 50 mm ;
e A2.0 10 mm, longueur 60 mm ;

e A3. 0 12 mm, longueur 60 mm.

B. Tourillons pour porte VB :
Les petites pieces sont regroupées en sachets identifiant les contenus, précomptés et séparés par types.

e Bl. 0 14 mm, longueur 100 mm ;
e B2. @ 16 mm, longueur 100mm ;

e B3. 0 18 mm, longueur 100mm.

C.Pi¢ces pour porte HB :
Les petites piéces sont regroupées en sachets identifiant les contenus, précomptés et séparés par types.
Tous les éléments suivant doivent étre compatible avec les portes.

e C1 Rebord d’encadrement ;

e (C2 Rebord de porte ;

C3 Broches métalliques ;

C4 Buchettes en bois pour serrure haute et basse ;

C5 Bastaings sacrificiels pour la zone de frappe ;

C6 Silent blocs.

D. Container et coffres de stockage :
Les piéces de rechange et les consommables sont livrés dans des coffres métalliques verrouillables par cadenas (fourniture
des cadenas compris). IIs seront au nombre de 3 modéles : D2 :100 litres, D3 : 200 litres et D4 : 400 litres.
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Désignation des lots
Référence de la piéce Lot C2 Lot C3 Lot C4 Lot C5 Lot C6
(BICUB) (tourillons) (tourillons) (tourillons) (tourillons)
Al : @08 mm, =50 mm 3 000 500 2000
A2 : 10 mm, | = 60 mm 3 000 500 2000
A3 : 012 mm, =60 mm 3000 500 2000
Bl : @ 14 mm, 1= 100 mm 2 000 500 2000
B2 : @ 16 mm, 1 =100 mm 2 000 500 2000
B3 : @ 18 mm, 1 =100 mm 2 000 500 2000
C1 : rebord d’encadrement 2
C2 : rebord de porte 10
C3 : broches métalliques 150
C4 : buchettes en bois pour serrure haute et basse 500
CS5 : bastaings sacrificiels pour la zone de frappe 1 lots (3x2)
C6 : silent blocs 6
D1 : container 10 pied 1
D2 : coffre 100 litres 1
D3 : coffre 200 litres 1
D4 : coffre 400 litres 1

29.2.- Piéces de rechange

29.2.1.- Caractéristiques

A.1 paumelle & souder 180 mm sur bague a roulement a billes pour charge lourde. Finition grenaillée pour
galvanisation ;

B. 1 paumelle a souder type 120 mm sur bague laiton. Finition grenaillée pour galvanisation ;
C. 1 serrure de type SF 01-A poussant gauche pour porte VB ;

D. 1 péne cylindrique pour serrure type SF 01-A ouB ;

E. 1 serrure de type SF 01-B poussant gauche pour porte VB ;

F. 1 serrure de type SF 01-B poussant droit pour porte VB ;

G. 1 serrure de type SF 02 poussant gauche pour porte ST1 ;

H. 1 serrure de type SF 02 poussant droit pour porte ST1 ;

I. 1 serrure de type SF 03-B (porte fenétre) ;

J. 1 serrure de type SF 05 (volet) ;

K. 1 vantail pour fenétre effractable FE 1 ;

L. 2 vantaux pour fenétre effractable FE 2 ;

M. 2 vantaux pour fenétre effractable FE 3 ;

N.10 « dents » panachés acier en tole 15/10e mm de simulation de bris ;

0. en téle 620 mm x 300 mm é€paisseur 10 mm en acier haute dureté 500 Brinell pré-percées pour porte standard ;

P.Un lot de piéces de réglage découpées dans un plat inox de 40 mm de largeur, aux dimensions et quantités
suivantes :
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Epaisseurs Quantité < A
20 A
1 mm 10 120
11
2 mm 15 1‘45“ 'E
v
3 mm 10 Piece de réglage
dimensions en mm
4 mm 15

29.2.2.- Désignation des lots

Désignation des lots
Référence de la piéce Lot PR 02
(BICUB)

: paumelle 180 mm 2

paumelle 120 mm

serrure type SF 01-A poussant gauche (VB)

: péne cylindrique pour serrure type SF 01-A ou B

serrure type SF 01-B poussant gauche (VB)
serrure type SF 01-B poussant droit (VB)
serrure type SF 02 poussant gauche (ST1)
serrure type SF 02 poussant droit (ST1)
serrure type SF 03-B (porte fenétre)

serrure type SF 05

vantail pour FE 1
: vantaux pour FE 2

A
B
C
D
E
F:
G
H:
I:
J:
K
L

M : vantaux pour FE 3

N : 10 « dents » panachées
O : tole 500 brinell porte PS
P : lot de piéces de réglage

el el e D N A D N A e e el el el e e D N A R 1

29.3.- Outillage de réglage (OR)
Fourniture et livraison d’outils & main pour le réglage et le remplacement des pi¢ces pour les ouvrants d’entrainement a
I’effraction.

Ce lot comprendra au minimum les outils suivants :
o tournevis a fente 2.5x75, 3.5x100 et 5.5x125 (et toute autres tailles nécessaires) ;
o tournevis cruciformes PH1, PH2, PH3, PH4 (et toute autres tailles nécessaires) ;
e jeu de clefs polygonales contre-coudé métrique 6-7-8-10-13-14-15-17 (et toute autres tailles nécessaires) ;
e jeude clefs allen ;
e jeu de clefs torx ;
e jeu de clefs a pipe débouchées 6x6pan 10-11-12-13-16-17-18-19 (et toute autres tailles nécessaires) ;
e tenaille russe ;
e pince universelle ;
e pince a bec 200mm ;

e clef a molette ;
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L’ensemble du lot sera de qualité supérieure pour usage professionnel garantie a vie.
Le lot seront fournis dans une caisse & outils adaptée et verrouillée par un cadenas. Celle-ci sera marquée de fagon

indélébile « outillage — BICUB ».

ARTICLE 30. - DESCRIPTION DES MENUISERIES EFFRACTABLES

Les schémas employés dans les sous-articles suivants sont fournis a titre d’illustration pour I’aide a la compréhension.
1ls sont non contractuels et ne prévalent pas au carnet de plans en annexe du présent CCTP.

30.1.- Porte vérin-bélier (VB)
Repérage VB :

Porte a un vantail de type poussant droit ou poussant

gauche.

Les dimensions et repérage de la porte sont indiqués dans le

CCTP et ses annexes.

Dormant :

Corniére d’appui (précadre en corniéres) : Le dormant sera soudé
sur des corniéres 100x200x5 mm (précadre) prenant appui et
fixée sur le nu extérieur du mur. Cette corniére sera dans certains
cas particuliers découpée en fonction des retours de mur. Le
titulaire veillera a contrdler les portes concernées sur les plans de
gros-ceuvre avant le lancement en fabrication.

Dormant en tubes carrés : Le dormant sera en tube creux de
50x50x5 mm (2 montants et d’1 traverse haute).

Plats de battement : Ils seront en fers plats superposés et soudés
sur le dormant (3 cotés).

Systéme de fixation: II sera conforme a larticle «_27.7.-
Fixation au gros-ccuvre ».

Fixation pour vérin pneumatique JOG : Elle est composée de
deux anneaux pour la fixation du vérin pneumatique JOG
(diamétre d’ouverture @ 50 mm, fil de @ 10 mm).

Le jeu entre le dormant et le sol est de 10 mm.
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Report de force du vérin JOG :

Il sera mis en place trois systémes pour I’effraction avec vérin (position haute, médiane et basse). Ces
trois profilés sont en forme de E de 27x57x15 mm hors tout. Epaisseur 8 mm avec contre plats de
largeur 30 mm, épaisseur 5 mm soudés (espace libre 150 mm entre les plats). Ces éléments sont
également appelés « cornicres d’attaque » et sont fixés sur un tube vertical de 50 mm x 50 mm x 5
mm. La fixation se fera par vissage (3 vis M8 téte fraisée) pour un remplacement aisé.

Ouvrant :

e Détalonnage : L’ouvrant est congu avec un détalonnage de 20
mm.

e Structure : Elle est constituée d’un cadre, de traverses et de
montants de renfort en tubes carrés de 50x50x5 mm.
L’assemblage est réalisé par soudure.

e Remplissage : Une tole plane en acier de 30/10e mm est située
sur la face extérieure du vantail.

e Zone de frappe : 3 zones de frappe composées de 3 toles de
570 mm x 300 mm épaisseur 10 mm en acier haute dureté 500
Brinell seront boulonnées sur I’ouvrant. Elles seront fixées au
niveau des montants de renfort par des vis a téte bombée de
diametre 10 mm + rondelles + écrous freins.

e Paumelles : 4 paumelles conformes a I’article « 29.5.- Organes
de rotation ».

Serrurerie :

o Serrure effractable : Il est mis en place 3 serrures de type 01 (une serrure 01-A et 2 serrures 01-B). Celles-ci sont
reliées entre elles par un montant et des tringles avec une poignée d’ouverture extérieure pour les instructeurs. Les
systemes de tringleries auront des ressorts de rappel automatique @ 10 mm (& calibrer selon fournisseur) actionnant

simultanément au moyen d’un tube de 40 x 30x 2 mm fixée par goupille sur les trois pénes des serrures haute,
basse et centrale.

e Serrure de maintien : Une serrure de maintien a bille pour usage intensif ainsi que sa gache seront
utilisées pour maintenir le vantail en position fermé (exercice d’ouverture sans effraction).

o Fixation pour cadenas : Elle est située en partie haute (hauteur > 1,95 m du sol) et constituée de 2 9
pattes (une sur le dormant et une sur 1I’ouvrant) avec un trou de 10 mm.

e Poignée en U : Une poignée en U est boulonnée sur la face avant du vantail. Celle-ci est escamotable pour permettre
la réalisation des exercices.

Quincailleries et accessoires :

o Amortisseur-limiteur hydraulique : Il est congu pour des portes > 200kg et une ouverture maximum de 120° de
marque DICTATOR TECHNIK GMBH. 302023 ou similaire. Il sera placé deux amortisseurs, un sur la face
extérieure et un sur la face intérieure. Le systéme de fixation sera réalisé par de la visserie renforcée sur 4 points
pour résister aux chocs. Des points de soudure pourront étre demandés par les maitres d’ceuvre en tant que
« profilés de renforts ».

e Butée de porte : Chaque porte est équipée d’une butée. Celle-ci est située soit en partie haute du vantail pour les
butées sur console (équerre) soit & mi-hauteur pour les butées droites.

Bayonne (64) — 1" RPIMA — Citadelle Berge — ARES - Construction d’un Batiment d’Instruction au Combat en zone UrBaine



C.C.T.P.—458 090

Page 58 sur 78

o Signalétique : Une « étiquette d’identification » est placée en partie haute du dormant et une étiquette
d’utilisation « effractable » en face avant du vantail.

e Cadenas et crochet de suspente pour cadenas : Conforme a 1’article «  28.1.- Systeme de condamnation hors période

d’exercice ».

o Goupille de verrouillage : Conforme a I’article « 28.1.- Systeme de condamnation hors période d’exercice ».

Qualité des aciers :

e Les aciers seront traités anticorrosion par galvanisation conformément a ’article « _27.8.- Protection contre la

corrosion ».

e L’acier employé pour le dormant sera de qualité S 235 minimum.

o Les qualités des aciers employés pour 1’ouvrant seront :
- S 235 minimum pour les parties courantes ;
- 500 dureté brinell minimum pour les plaques de frappe.

o Les qualités des aciers employés pour le systéme de serrure seront :
- S 460 minimum pour les ronds de cisaillement ;
- S 355 minimum pour les autres piéces ne transmettant pas directement le choc de frappe.

Schéma non contractuel

Observations

Sur zone de frappe

Sur zone de frappe

it lks

Action
Epaule
Pied
Masse
Bélier
Halligan Bar
Vérin pneumatique
Coupe boulon

- H Zone de frappe

E 1 Zone Vérin JOG
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30.2.- Porte standard (ST)
Repérage ST1 :
Porte a un vantail de type poussant droit ou poussant
gauche.
Les plans et types de portes sont indiqués dans le CCTP et ses
annexes (plans et tableaux de correspondance).
Les schémas de principe du présent article illustre la STI.

Dormant :

e Précadre en corniére (cornieres d’appui) : Le dormant sera
soudé sur des cornieéres 100x200x5 mm (précadre) prenant
appui et fixée sur le nu extérieur du mur. Cette corniére sera
dans certains cas particuliers découpée en fonction des
retours de mur. Le titulaire veillera a contrdler les portes
concernées sur les plans de gros-ceuvre avant le lancement en
fabrication.

e Dormant en tubes carrés : Il sera en tube carré de 50x50x5
mm (2 montants et 1 traverse haute).

e Systéme de fixation : Il sera conforme a ’article « 27.7.-
Fixation au gros-ceuvre ».

e Plats de battement : Ils seront en fers plats superposés et
soudés sur le dormant (3 c6tés).

e Lejeu entre le dormant et le sol est de 10 mm.

Ouvrant :

e Détalonnage : L’ouvrant est congu avec un détalonnage de
20 mm.

e Structure : Elle est constituée d’un cadre, de traverses et de
montants de renfort en tubes carrés de 50x50x5 mm.
L’assemblage est réalisé par soudure ;

e Remplissage : Une tole plane en acier de 30/10° mm est
située sur la face extérieure du vantail.

e Zone de frappe : Une zone de frappe composées d’une tole
de 620 mm x 300 mm épaisseur 10 mm en acier haute
dureté 500 Brinell sera boulonnée sur I’ouvrant. Celle-ci est
percée pour accueillir les fixations boulonnées et le passage
de la poignée.

e Paumelles : 4 paumelles conformes a [D’article «_27.5.-
Organes de rotation ».
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Serrurerie :

o Serrure effractable : Il est mis en place une serrure de type SF02, SF03-A en fonction du mode¢le de porte. Celles-ci
sont constituées d’un « couteau » de cisaillement.
Le systéme de serrure SF 02 (voir illustration page précédente) est manceuvrable des 2 cotés de la porte par une
poignée permettant de coulisser le couteau pour les portes ST 1. Les autres modéles seront réalisés avec un couteau
fixe non coulissant (portes dites « PERFOR »).

o Serrure de maintien : Une serrure de maintien a bille pour usage intensif ainsi que sa gache seront
utilisées pour maintenir le vantail en position fermé (exercice d’ouverture sans effraction).

o Fixation pour cadenas : Elle est située en partie haute (hauteur > 1,90 m du sol) et constituée de 2 9
pattes avec trou de 10 mm.

e Poignée en U : Une poignée en U fixe en acier plein de @ > 25mm sera placée sur la face du vantail par boulonnage.
Des rondelles col de @ 40 mm, des rondelles ajustables et des goupilles renforcées permettent la liaison sur le
vantail. La porte ST1 est équipée de 2 poignées (une de chaque c6té du vantail) et les ST2, ST3 et ST4 de une
poignée en face extérieure.

Quincailleries et accessoires :

e Butée de porte : Chaque porte est équipée d’une butée. Celle-ci est située soit en partie haute du vantail pour les
butées sur console (équerre) soit & mi-hauteur pour les butées droites.

o Signalétique : Une « étiquette d’identification » est placée en partie haute du dormant et une étiquette
d’utilisation « effractable » en face avant du vantail.

e (Cadenas et crochet de suspente pour cadenas : Conforme a 1’article «  28.1.- Systeme de condamnation hors période
d’exercice ».

e Goupille de verrouillage : Conforme a I’article « _28.1.- Systéme de condamnation hors période d’exercice ».

Qualité des aciers :
e L’acier employé pour le dormant sera de qualité S 235 minimum.

o Les qualités des aciers employés pour 1’ouvrant seront :
- S 235 minimum pour les parties courantes ;
- 500 dureté brinell minimum pour les plaques de frappe.

e Les qualités des aciers employés pour le systéme de serrure seront :
- S 460 minimum pour le couteau central ;
- S 355 minimum pour les autres pieces ne transmettant pas directement le choc de frappe.

R

T
,%

Schéma non contractuel
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Action Observations
Epaule e Zone de frappe
Pied X Sur zone de frappe 5 Zhta ol ot ol
Masse X Sur zone de frappe
Bélier X Sur zone de frappe
Halligan Bar X
Vérin pneumatique
Coupe boulon X Maillon rapide

30.3.- Porte fenétre (PF)

Repérage PF : porte-fenétre mixte bois et métal a 2 battants.
Nota : Les baies recevant cette menuiserie sont pourvues d’un seuil
magonné de 10 cm de haut.

Dormant :

Précadre en corniére : Le dormant sera soudé sur des
corniéres 100x200x5 mm (précadre) prenant appui et
fixée sur le nu extérieur du mur.

Dormant en tubes carrés : Le dormant sera en tubes creux
de 50 x 50 x 5 mm (2 montants et 1 traverse haute).

Corniére sur appui : Celle-ci habillera 1’ensemble de
I’appui avec retour et goutte d’eau.

Tapées : Il est prévue une tapée basse soudée sur la
corniére d’appui et une tapée haute soudée au cadre.
Celles-ci sont en corniéres 50 x 30 x 5 mm avec angle
arrondis. Toutes les arétes sont chanfreinées.

Systéme de fixation : Il sera conforme a I’article « [ 27.7.-
Fixation au gros-ccuvre » ;

Ouvrant :

e Structure : Elle est constituée d’un cadre 4 cotés en
corniéres en L 50 x 30 x 4 mm + 3 pentures droites
soudées.

e Partie centrale (toute hauteur) : Des tubes carrés et des
U situés en partie centrale des vantaux rigidifient les
zones de frappe et d’attaque. Ceux-ci supportent
également les systémes de serrures.

o Profilés de renfort : Les U centraux qui supportent les
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Serrurerie :

serrures peuvent-étre remplacés par des tubes carré de
mémes dimensions.

o Profilés de renfort : Chaque vantail peut-étre équipé de
3 écharpes en plats soudés pour liaisonner les pentures
et le cadre.

Remplissage : Un panneau de bois 21 mm moisé entre la
structure et le cadre plat constituera le remplissage.

Cadre en acier: La face extérieure du vantail est
composée de plats en acier soudés (1 vertical et 5
horizontaux). L’ensemble vient moiser le panneau en
bois avec le cadre en corniéres (structure).

Corniére d’attaque : La tranche des vantaux est protégée
par une corniere d’attaque avec un angle de 20°.

e Zone de frappe : Deux zones de frappe composées de
toles 670 mm x 160 mm épaisseur 10 mm seront
boulonnées sur les ouvrants.

e Paumelles : 4 paumelles conformes a ’article « _27.5.-
Organes de rotation ».

Détalonnage : 15 mm.

o Partie centrale : Une serrure fracturable type 03-B est positionnée en partie centrale.

o Point de fermeture haut et bas : 2 serrures fracturables type 04 sont associées au vantail principal.

Quincailleries et accessoires :

e Butée de la porte-fenétre : Chaque vantail est équipée d’une butée. Celle-ci sont situées de chaque coté¢ de la
menuiserie et fixés sur les murs du gros-ceuvre.

e Bergére : Chaque vantail pourra étre maintenu en position ouverte par une bergére.

o Signalétique : Une « étiquette d’identification » est placée en partie haute du dormant et une étiquette
d’utilisation « effractable » en face avant du vantail.

¢ Goupille de verrouillage : Conforme a I’article « 28.1.- Systeme de condamnation hors période d exercice ».

Qualité des aciers :
e [’acier employé pour le dormant sera de qualité S 235 minimum.

e Les qualités des aciers employés pour 1’ouvrant seront :
- S 235 pour les cadres et tubes ;
- S 355 pour les tubes situés au niveau des serrures (zone soumise aux chocs) ;
- S 460 pour les plaques de frappe et les cornieres d’attaque.

o La qualité d’acier pour le systéme de serrure sera :
- S 355 pour I’ensemble des piéces.
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Schémas non contractuels

Action

Observations

Epaule

Pied

Masse

Sur zone de frappe

Bélier

Sur zone de frappe

Halligan Bar

elisltel

Vérin pneumatique

Coupe boulon

30.4.- Volets effractables (VE 1, VE 1-R, VE 2, VE 2-R)

Repérage : Volets mixtes bois et métal :

e VE 1 (1 battant). Schémas d’illustration ci-

dessous (non contractuels) ;

e VE 1-R (1 battant avec profilé de recouvrement) ;

VE 2 (2 battants) ;

e VE 2-R (2 battants avec profilé de recouvrement).

Page 63 sur 78

1:' Zone de Frappe

= == Zone pour Halligan bar
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Dormant :

e Dormant en tubes carrés: Le dormant est un cadre
constitué de 2 montants et d’1 traverse haute (tube carré
50x50x5 mm).

e Plat d’appui : 2 plats d’appui sont soudés sur les cotés du
dormant pour prendre appui sur la face extérieure du mur.

e Corniére d’appui : Celle-ci habillera I’ensemble de 1’appui
de fenétre avec retour goutte d’eau.

e Tapées : Deux tapées sont placées en partie haute et basse.
Elles sont constituées de plats arrondis et chanfreinées.

e Systeme de fixation : Il sera conforme a 1’article «  27.7.-
Fixation au gros-occuvre ».

Ouvrant :

e Structure (face extérieure) : Chaque ouvrant est constitué
d’un cadre 4 cbtés en cornicres (3 corniéres normales + 1
corniére d’attaque a 20°).

e Structure pour fenétre a recouvrement (face extérieure
VEI1-Ret VE2-R) : Chaque ouvrant est constitué¢ d’un
cadre 4 c6tés en cornieres. Le vantail principal recevra un
profilé d’attaque en tube rectangulaire pour les exercices a
I’effraction par insertion latéral de I’outil.

Remplissage : Il est constitué¢ d’un panneau de bois 21mm
moisé entre la structure et le cadre en plats.

Plats en acier (face intérieure): Chaque ouvrant est
constitué d’un cadre 4 cotés. Un plat soudé a 1I’équerre
avec coins arrondis vient rigidifier la zone de la serrure.
Celui-ci est remplacé par un U pour les fenétres a deux
vantaux.

e Zone de frappe pour volet VE 2-R : Une zone d’attaque
composée de 1 tole 670 mm x 160 mm épaisseur 4 mm
sera boulonnée sur I’ouvrant.

e Paumelles : Elles seront conformes a [I’article« _27.5.-
Organes de rotation » :

- VE 1 et VE 1-R : 2 paumelles par vantail ;

- VE 2 et VE 2-R : 3 paumelles par vantail ;

e Détalonnage : 10 mm ;
Serrurerie :

e VE I, VE 1-R et VE 2-R : Ces menuiseries sont équipées respectivement de serrures fracturables de types SF 03-C,
SF 03-D, SF03-E. Celles-ci sont constituées d’un couteau de cisaillement et d’un support pour tourillon sont
placées sur I’ouvrant et le dormant.

e VE 2: Une serrure fracturable type 05 constituée de deux bras réglables et rabattables (pour dégager le passage)
assureront la fermeture et le plaquage des battants sur deux tapées. Ces bras seront accrochés sur une serrure
fracturable. Ces crochets seront congus soit pour casser le tourillon de la serrure, soit pour étre décroché a la main.

Quincailleries et accessoires :

o Butée des volets : Chaque vantail est équipée d’une butée droite. Celles-ci sont situées sur les murs du gros-ceuvre.
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o Bergére : Chaque vantail pourra étre maintenu en position ouverte par une bergére.

o Signalétique : Une « étiquette d’identification » de la menuiserie en partie haute du dormant ainsi qu’une
étiquette d’utilisation « effractable » sur la face avant du vantail.

e Goupille de verrouillage : Elles seront conformes a D’article «_28.1.- Systeme de condamnation hors période
d’exercice ».

Qualité des aciers :
e [’acier employé pour le dormant sera de qualité S 235 minimum.

o Les qualités des aciers employés pour 1’ouvrant seront :
- S 235 pour les cadres et contre-cadres ;
- S 355 pour les U et tubes situés au niveau des serrures (zone soumise aux chocs) ;
- S 355 pour les profilés d’attaque des volets VE1-R etVE2-R.

o La qualité d’acier pour le systéme de serrure sera :
- S 355 pour I’ensemble des picces.

Volet normal (schémas non contractuels)
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Volet a recouvrement (schémas non contractuels)

Action Observations
Epaule = == Zone pour Halligan bar
Pied
Masse
Bélier
Halligan Bar X
Vérin pneumatique
Coupe boulon

30.5.- Fenétres effractables (FE 1, FE2, FE 3)
Repére FE : ces fenétres permettent la
simulation a [Deffraction d’ouverture de
menuiseries vitrées avec entrainement a la
dispersion des bris de verre.

FE 1 (1 vantail).

FE 2 (2 vantaux).

(Schémas d’illustration ci-contre non
contractuels).

e FE 3 (2 vantaux).

Face intérieure Face extérieure
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Dormant :

‘ e Structure : Elle est constituée d’un cadre en tubes
rectangulaires de 60 x 30 x 3 mm. Celui-ci est posé en
tunnel aux dimensions de la baie.

Face intérieure du cadre :

- en périphérie du cadre sont positionnés des U dans
lesquels sont fixés les aimants de maintien des
vantaux ;

- en partie basse s’ajoute un tube carré anti-glissement ;

- de 2 plats d’appuis situés de chaque coté permettent
de fixer I’ensemble au nu intérieur du mur ;

- de 2 gonds effractables pour tourillons sont soudés sur
chaque vantail.

Les aimants sont constitués de bloc de 40 x 25 x 12
mm.

i

e Face extérieure du cadre :

La partie extérieure comprend :

-un contre cadre en tdle plane fixé en périphérie du
cadre ;

- des U dans lesquels sont fixés les aimants de maintien
de simulation de débris de verre (dents en acier).
Ceux-ci sont positionnés en périphérie du contre-
cadre.

Ouvrants :

o Structure des vantaux : Cadre en U (20 x 8 x 2 mm). 4 tdles en
onglet soudées dans les angles viennent rigidifier ’ensemble.

e Remplissage : un grillage soudé en maille de 50 x 50 mm avec
fil @ 4 mm.

¢ Plaque de frappe : Une zone de frappe en tole d’acier (2 faces)
sera réalisée pour chaque vantail.

e Anneaux de suspentes: 2 anneaux de suspentes par
vantail seront soudés en partie haute au niveau des onglets de
renfort.

¢ 2 gonds effractables : (pour tourillons) soudés sur chacun des
vantail (non représentés sur les plans).

Quincailleries et accessoires :

o Bris de verre pour FE1, FE2 et FE3 : Seize toles ép 1,5 mm découpées en dents simuleront des bris de verre. Les
angles vifs et les arétes seront adoucis par meulage et pongage.

e Support et aimants : Des rangées de barres aimantées seront vissées sur la périphérie du dormant. Elles assureront
respectivement le maintien de I’ouvrant grillagé et des dents simulant les bris de verre. Ces barres seront
constituées d’un profilé acier en U dans lequel sera collé des aimants ferrites (40x25x12 mm) ayant chacun une
force d’adhérence d’environ 3 kg. Ces aimants seront protégés par une résine et colle d’enrobage et devront
obligatoirement étre en retrait des cdtés saillants du profilé en U.

e Apres effraction, les panneaux grillagés s’escamoteront naturellement par gravité sur la paroi jouxtant la baie. Ils
seront suspendus a 2 chainettes soudées en partie haute au cadre, accrochées a 2 pitons a ceil chevillés au plafond
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et positionnés a 5 cm de la paroi. Une chainette en diagonale limitera le débattement pendulaire. Une planche en
contreplaqué visée au mur de part et d’autre de la baie assurera la protection des ouvrants lors des opérations
d’effraction.

o Signalétique : Une « étiquette d’identification » de la menuiserie en partie haute du dormant ainsi qu’une
étiquette d’utilisation « effractable » sur la face avant du vantail.
Qualité des aciers :
e [’acier employé pour le dormant sera de qualité S 235 minimum.
e L’acier employé pour I’ouvrant sera de qualité S 235 minimum.

o L’acier employé pour les plaques de frappes sera de qualité S 355 minimum.

-

I .
LIl
T

30.6.- Porte Halligan bar (HB)

Repérage HB :
Le maitre d’ceuvre attire I’attention sur la hauteur de linteau de cette porte.
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e Porte d'entrainement polyvalente (multi purpose training door) a I'effraction froide de marque SET (Sweeden
EntryTools). Un modéle équivalent ou sur mesure peut étre proposé dans la mesure ou I’entrepreneur vérifie et
respecte ’ensemble des droits liés a la propriété intellectuelle (brevets associés etc.).

e C(Cette porte doit permettre 1’entrainement a 1’effraction froide (avec outils spécialisés) dans les deux sens possibles
d’ouvertures.

e Grace a des éléments consommables et remplagables en quelques secondes (broches métalliques et buchettes en bois),
elle doit permettre la répétition des exercices de formations ou de synthéses lors des séances d’entrainement.

e Des ¢léments doivent permettent de simuler les points de sécurités dans le cas d’un travail sur une porte en sens tirant ou
défavorable. Il est possible de simuler de 1 a 6 points de sécurités grace a des consommable déformables.

e Des rebords interchangeables et consommables simulent des lamelles de sécurité empéchant 1’accés direct a I’interstice
entre la porte et ’encadrement de la porte dans le sens d’ouverture tirant ou défavorable.

e Pour simuler également la déformation des autres éléments d’une porte lors d’une effraction, le montant de
I’encadrement c6té serrure est monté sur des €léments mobiles.

e La conception de cette porte permet le travail a tout type de bélier.

e C(Cette porte reproduit la forme d’une porte réelle au niveau des différents rebords selon les sens d’ouverture (porte et
encadrement).

e Cette porte est fixée au gros-ceuvre.

Eléments supplémentaires a fabriquer et 2 monter :

e La porte comporte en sus, un systéme empéchant la vision d’une piéce a ’autre. Ce caoutchouc de masque est composé
d’une bande en EPDM de 8 mm d’épaisseur et fixé grace a des corniéres au montant. Ce dispositif permet un masquage
efficace sans géner la mobilité des silentblocs nécessaire au fonctionnement de la porte.

e Des cornicres pour un verrouillage par cadenas seront ajoutées.

e Traitement de I’ensemble des aciers par galvanisation y compris pour les éléments consommables.

Remplacement des équipements de série :
o Une poignée réalisée sur-mesure et hautement renforcée sera employée en remplacement du matériel de série.

e Plaque de frappe pour bélier en acier épaisseur 10mm dureté SOOHB. Celle-ci sera coulissante et facilement démontable.
Cet ensemble vient en remplacement des bastings et de leurs supports.

e Remplacement de la tdle de parement en aluminium du vantail par une téle d’acier S 355 épaisseur 30/10°.

ARTICLE 31. - DESCRIPTION DES SERRURES FRACTURABLES ET ACCESSOIRES

31.1. - Principe des serrures fracturables

:.:f-__' Le systeme de fermeture des portes et volets a effraction fera appel a des serrures

fracturables en acier galvanisé. Le verrouillage sera assuré par des tourillons en bois dur
faisant office de goupille fracturable par cisaillement, ¢lément standard consommable en
bois dur (hétre) de grande diffusion @ 8, 10 ou 12 mm de 50 a 60 mm de long et de @ 14
a 18 mm de 100 mm de longueur.

La résistance a I’effraction est ajustée en utilisant des tourillons de différents diametres
et/ou en jouant sur I’écartement des pi¢ces de maintien du tourillon.

Des cales d’épaisseur sont a réaliser pour ajuster le positionnement des serrures.

31.2. - Serrure fracturable pour porte vérin-bélier : SF 01 (version A et B)
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Attention : cette serrure existe en version haute (SF01-B), basse (SF01-B) et centrale (SF01-A). La serrure centrale est
prévue pour recevoir de 1 a 3 tourillons (SF01-A) et les serrures basses et hautes (SFOI-B ) pour recevoir 1 seul
tourillon.

Pour tourillons de :
- 14 mm, longueur 100 mm.
- 16 mm, longueur 100 mm.
- 18 mm, longueur 100 mm.
La serrure comprend :
e des fers plats et corniere de 10 mm a 30 mm d’épaisseur ;
e un péne cylindrique a bout arrondi de 16 mm bloqué par une goupille ;
e un systéme de tirage par tige guide carrée (empéchant la rotation de la poignée de tirage) assemblé par goupilles ;
o des guides tige en tube d’acier carré épaisseur mini Smm et fers plats soudés 5 mm selon plans ;
e un rappel de la tige par ressorts pour un retour automatique en position fermée ;
e une poignée de tirage en acier selon plats et tube rond (commun a toutes les poignées) fixé par goupilles ;

e un ensemble des pieces pouvant souffrir de déformations liées a I’'usage est démontable et remplacable avec des
outils simples (tige guide et fer cylindrique) ;

e le jeu entre le tourillon bois et le fer cylindrique de 16mm est réduit pour ne pas excéder 2 mm en position porte
fermée (pour le diamétre de tourillon le plus important prévue pour ce type d’ouvrant).

Visuels non-contractuels
Localisation :
I1 est prévu 3 serrures de ce type pour chaque porte vérin-bélier (VB). En fonction de la porte celle-ci est déclinable en
version droite ou gauche.

31.3. - Serrure fracturable pour porte standard : repére SF 02
Pour tourillons de :

- 0 08 mm, longueur 50 mm.
- 10 mm, longueur 60 mm.
- 12 mm, longueur 60 mm.

La serrure comprend :
e des plats et cornieres laminés a froid de 5 mm d’épaisseur ;

e un systeme de targette en fer plats de 8§ mm manceuvrant le long de 3 guides (fixés par boulonnage traversant avec
tétes bombées fendues c6té opposé a la serrure en tdle d’épaisseur 9 mm) selon plans. Le jeu entre la targette et les
guides ne doit pas étre inférieur a 2 mm et supérieur 8 4 mm. Le verrouillage de la targette se fera par goupilles ;

e un ensemble des piéces pouvant souffrir de déformations lies a 1’usage est démontable et remplagable avec des
outils simples (serrure coté dormant et targette).
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e Un jeu permettant le réglage de la serrure en fonction des diamétres de tourillons utilisés et en I’absence de cales de
réglage, ne doit pas excéder | mm en position porte fermée (pour le diamétre de tourillon le plus important prévue
pour ce type d’ouvrant).

Visuels non-contractuels

Localisation :
Il est prévu une serrure de ce type pour chaque porte standard ST1. En fonction de la porte celle-ci est déclinable en
version droite ou gauche.

31.4. - Serrure fracturable pour porte standard, volet et porte-fenétre : repére SF 03

Certaines portes standards, volets et porte-fenétre sont équipées d’une serrure fracturable située a mi-hauteur du
vantail. Leurs caractéristiques dimensionnelles varient au niveau du couteau en fonction de la menuiserie
concernée.

Pour tourillons de :
- © 08 mm, longueur 50 mm ;
- © 10 mm, longueur 60 mm ;
- © 12 mm, longueur 60 mm.

Caractéristiques :

e Serrure en acier laminé a froid constituée de corniéres de 40mm x 40 mm x 5
mm d’épaisseur.

e Support pour tourillons : la 1¥° partie est constituée d’un support pour
tourillon en corniére avec trois plats transversaux pour le passage des
tourillons. L’ensemble des angles sont arrondis pour supprimer tout élément
tranchant ou accrochant. 4 trous oblongs permettent I’ajustement en hauteur
de la serrure.

e Support pour plat de cisaillement : la 2™ partie est constituée d’un support
en corniére avec un plat transversal pour le cisaillement des tourillons.
L’ensemble des angles sont arrondis pour supprimer tout ¢lément tranchant
ou accrochant. 4 trous oblongs permettent 1’ajustement en hauteur de la
serrure.

Localisation :

11 est prévu une serrure de ce type pour :
- SF 03-B : porte-fenétre PF;
- SF 03-C : volet effractable VEI,
- SF 03-D : volet effractable VEI-R ;
- SF 03-E : volet effractable VE2-R.
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31.5. - Serrure fracturable pour porte-fenétre : repére SF 04

Les parties haute et basse de la porte-fenétre recevront un systéme fracturable
composé de 4 toles de 40mm x 40 mm x 5 mm d’épaisseur. Deux tdles sont
soudées aux dormants et deux tdles soudées a I’ouvrant. Les parties saillantes
seront arrondies.

Pour tourillons de :
- 08 mm, longueur 50 mm ;
- @ 10 mm, longueur 60 mm ;
- © 12 mm, longueur 60 mm.

31.6. - Serrure fracturable pour volet : repére SF 05

Caractéristiques :
e Serrure en acier laminé a froid constituées de corniéres de 40 mm x 40 mm x 5 mm d’épaisseur.

e Support pour tourillons : La 1%° partie est constituée d’un support pour tourillons en corniére avec trois plats transversaux
pour le passage des tourillons. L’ensemble des angles sont arrondis pour supprimer tout élément tranchant ou accrochant. 4
trous oblongs permettent I’ajustement en hauteur de la serrure.

e Bras de cisaillement : L’action de cisaillement est effectuée par un maillon en plat percé avec un anneau d’attache, tige de
force en rond plein en matériaux non déformables et résistants a la rupture.

e Support et articulation du bras : L’ensemble du bras est boulonné sur un support en corniére acier. Celui-ci est articulé sur
un seul axe par I’emploi d’écrous et de contre-écrous.
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Pour tourillons de :
- 08 mm, longueur 50 mm ;
- @ 10 mm, longueur 60 mm ;
- © 12 mm, longueur 60 mm.

Localisation :

Il est prévu une serrure de ce type pour :
- volet effractable VE2 (1 par vantail).

ARTICLE 32. DESCRIPTION DES MENUISERIES D’INSTRUCTION NON EFFRACTABLES

Les schémas employés dans les sous-articles suivants sont fournis a titre d’illustration pour I’aide a la compréhension.
1ls sont non contractuels et ne prévalent pas au carnet de plans en annexe du présent CCTP.

32.1.- Porte de compartimentage (PC)

Repérage PC :

Porte a un vantail de type tirant droit ou tirant gauche.
Celle-ci est modulable a différentes largeurs de baies de 960
mm a 1100 mm avec un angle d’ouverture de 90 ou 180°.
Elle permet le compartimentage par séparation des
batiments en différentes parties.

Les plans et types de portes sont indiqués dans le CCTP et ses
annexes (plans et tableaux de correspondance).
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Dormant :

e Tube support : Tube support en profilé carré creux.

—_— e 4 pattes de fixation soudées pour le boulonnage sur
le gros-ceuvre.

e 3 gonds soudés pour le support du vantail.

"'I,— e Tapées: deux corniéres (horizontale en linteau et
verticale sur le mur) feront offices de tapée.

. Ouvrant :

e Pentures : elles sont au nombre de 3 constituées de 2
plats en acier (1 par face de vantail) moisant le
panneau de remplissage. Chacune est équipée d’un
gond.

e Plats en acier : 2 plats verticaux en acier situés sur
les tranches du vantail viennent liaisonner les
pentures entre elles.

e Remplissage : panneau CTB-X de 21 mm. Le
présent lot doit la mise en peinture des bois sur les
faces et les tranches au RAL 1021 (jaune).

e Détalonnage: L’ouvrant est congu avec un
détalonnage de 40 mm.

Serrurerie :

e Partie haute : un verrou a targette sur mesure sera placé en partie haute du vantail. Celui-ci sera pourvu de poignées
de tirage accessibles des 2 cotés de ’ouvrant. Un ressort de rappel maintien la targette en position sortie. Deux
gaches métalliques (une sur plat et I’autre sur équerre) permettent de maintenir le vantail en position ouverte ou
fermée. Les percements dans le gros-ceuvre pour le passage du verrou et de sa poignée sont a la charge du présent
lot. Le systéme possedera 3 points de réglables par goupille en fonction de la longueur de verrou nécessaire.

Quincailleries et accessoires :

o Signalétique : une « étiquette d’identification » de la menuiserie en partie haute du dormant ainsi qu’une
étiquette « sens interdit » sur les deux faces du vantail ;

Qualité des aciers :

e L’acier employé sera de qualité S 235 minimum.
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32.1.- Bréche étoile et bréche ronde (Be et Br)

Repérage bréche étoile (Be) et bréche ronde (Br) :

Les bréches simulent une ouverture a I’explosif. Leur systéme est identique a celui de la bréche avec ouvrant sans
vitrine fixe. Celles-ci existent en coulissant droit ou gauche.

Ouvrant :

e Rail pour coulissement: Un rail creux avec une
pente de 2 % permet au vantail de coulisser par
gravité. Il est supporté par des équerres et des
suspentes réglables en hauteur. Celles-ci sont fixés
au linteau et espacées tous les 500 mm.

e Vantail: 11 comprend un cadre en U avec des
goussets dans les angles. Le remplissage est
compos¢ d’un panneau de CTB-X de 21 mm. Un
étrier fixé sur le bord du cadre permet le passage de
la goupille d’ouverture. L’ouverture du vantail est
uniquement due a son énergie intrinséque.

e Chariot : Des U soudés sur le dessus du vantail
permettent la suspente de celui-ci a 2 ou 3 chariots.
Ils sont réglables en hauteur par ’intermédiaire de
suspentes et composées de roulettes avec roulements
a billes.

e Passage de goupille : Le passage de la goupille de
fermeture est possible par 2 plats percés et soudés
sur le coté du vantail.

Le temps d’ouverture est de 3 secondes environ.

Grille de protection :

e Structure : Une grille protége le vantail lorsque celui-ci est en position ouverte. Elle est composée de tubes en acier
rectangulaires de 40 mm x 20 mm x 4mm. Elle est fixée au sol par deux platines ainsi qu’en téte au niveau du linteau.

e Remplissage : Il est en panneau grillagé a mailles carrées 50 mm x 50 mm x fil de Smm.

Serrurerie, quincailleries et accessoires :

e Guide du vantail : Un étrier constitu¢ de galets a rouleau guide le vantail lors de son ouverture. Celui-ci sera fixé au gros-
ceuvre.

o Tiges de verrouillage : Deux tiges métalliques @ 12 mm épaulées @ 20 mm avec trou pour passage d’une goupille ou
cadenas (trou de @ 9 mm) traverseront le volet (trous @ 20 mm) et la maconnerie au travers de percements tubés en @15
intérieur mini, pour assurer la condamnation de 1’ouvrant par I’intérieur.

Meécanisme d’ouverture :

Celui-ci est composé de :

- une goupille en acier avec un anneau d’attache ;

- une corde en nylon de @ 4 mm avec deux poignées de tirage a ses
extrémités. La longueur de la cordelette sera ajustée au projet lors de la
commande et pourra aller jusqu’a 30 m ;

- une équerre percée fixée au mur pour le passage de la goupille ;

- deux guides pour le passage de la cordelette (1 par face de mur). Ils
comprennent une platine support en acier avec un anneau de guidage soudé.
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e Butoir : 1 butoir constitué d’un un amortisseur en EPDM avec un ressort d’absorption d’énergie. L’ensemble est fixé¢ au mur
par équerre en acier.

e Signalétique : Une « étiquette d’identification » de la menuiserie en partie haute du dormant ainsi qu’une étiquette
d’utilisation « non-effractable » sur la face avant du vantail.

o Goupille de verrouillage : Conforme a I’article « _28.1.- Systéme de condamnation hors période d exercice ».
32.2.- Trappe (T)

Repérage T: Trappe a battant mixte bois et métal

Dormant :

o Structure : Elle est constitué d’une corniére (profilé L 50 x 40 x 5
mm) et d’un plat (40 x 15 mm) pour la fixation des gonds.

Ouvrant :

e L’ouvrant sera constitué d’un cadre en corniéres en L 30x40x4 mm
et d’une cadre avec contre-plat 36 x 4 mm) dans lequel sera vissé
une plaque de contreplaqué extérieur.

e [’ouvrant sera articulé par 2 gonds grand format vissés sur le cadre
de P'ouvrant et sur le plat faisant office de dormant. Les gonds
seront montés en opposition pour éviter leur dégondage. L’un des
gonds sera démontable pour les réparations/remplacement de
I’ouvrant ;

4

Quincailleries et accessoires :

e L’ouvrant sera verrouillable en position ouverte par un crochet articulé simple avec ressort de rappel fixé sur la paroi
attenante.

e Un tube 25 mm épaisseur 5 mm cintré en U soudé sur une corniére en acier en tole d’épaisseur 5 mm fixée a la dalle
béton fera office de point d’accroche de I’échelle.

e En complément le titulaire devra la fourniture d’une échelle aluminium a crochets adaptée a une utilisation intensive
professionnelle (type pompier), avec un dispositif de fixation sur une paroi. Celle-ci sera capable de supporter une
charge minimale de 300 daN.

Qualité des aciers :
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e [’acier employé sera de qualit¢ S 235 minimum. Il sera traité anticorrosion par galvanisation conformément a
I’article « 27.8.- Protection contre la corrosion ».

32.3.- Volets non-effractables (V5)

Repérage :
Volets mixtes bois et métal V5 (1 battant) ;

Dormant :

e Dormant en tubes carrés : Le dormant est un cadre constitué de
2 montants et d’1 traverse haute (tube carré 50x50x5 mm) ;

e Corniére d’appui: Celle-ci habillera 1’ensemble de 1’appui de
fenétre avec retours goutte d’eau ;

e Tapées : Deux tapées sont placées en partie haute et basse. Elles
sont constituées de plats arrondis et chanfreinées ou en angles pour
les volets a simple vantail ;

e Corniéres de fixation : Il sera prévu des cornicres ou des plats
soudés sur le dormant. Ceux-ci sont fixés au gros-ceuvre
conformément aux dispositions a I’article « _27.7.- Fixation au
gros-euvre » ;
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Ouvrant :

e Structure (face extérieure) : Chaque ouvrant est constitué d’un
cadre 4 cotés en cornic¢re. Pour les volets a deux vantaux il
sera prévu un plat de recouvrement sur le vantail principal ;

e Remplissage :
V5 : 1l est constitué de panneaux de bois 21mm moisés entre

la structure et un cadre en plats aciers;

e Structure (face intérieure) :
V5 : Chaque ouvrant est constitué d’un cadre 4 cotés réalisé
en plats ;

e Paumelles: conformes a [Darticle« 27.5.- Organes de
rotation » :
V5 : 2 paumelles par vantail ;

Serrurerie :
Vantail principal : Il sera utilisé un verrou a pistolet en acier galvanisé de @ > a 10 mm fixée par boulon et écrou.
Celui-ci viendra en prise avec la tapée basse.
Le vantail secondaire ne possédera pas de systeme de verrouillage sa fermeture étant assurée par le vantail
principal et le plat de recouvrement.

Quincailleries et accessoires :
o Butée des volets : Chaque vantail est équipée d’une butée. Celle-ci sont situées sur les murs du gros-ceuvre ;
e Bergére : Chaque vantail pourra étre maintenu en position ouverte par une bergére ;

o Signalétique : Une « étiquette d’identification » de la menuiserie en partie haute du dormant ainsi qu’une
étiquette d’utilisation « non-effractable » sur la face avant du vantail ;

o Signalétique de verrouillage : Systéme d’accrochage conforme a I’article « _28.1.- Systeme de condamnation hors
période d’exercice » ;

Qualité des aciers :
L’acier employé¢ sera de qualité¢ S 235 minimum. Il sera traité anticorrosion par galvanisation conformément a 1’article.
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