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. PROGRAMME ET PERIMETRE

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D’ORDRE
1. CONTEXTE DU PROJET:

Le projet concerne l'installation d'une seconde ligne de tir pour AGLAE (PIXXL) dans les locaux du Centre de Recherche et
de Restauration des Musées de France (C2RMF) situés au Carrousel du Louvre.La zone d'intervention s'étend sur environ
550 m2 et comprend la salle de tir existante de 344,55 mz2.

2. TRAVAUX DE DEMOLITION ET RESTRUCTURATION :

2-1: Démolitions prévues d'apres les plans de démolition analysés :Cloisons a déposer dans la salle de tir AGLAE
Ouvertures a déposer pour reconfigurer les espaces. Equipements existants a déposer pour faire place aux nouveaux
aménagements. Macgonnerie a démolir selon les besoins d'implantation.

2.2: Aménagements spatiaux, réorganisation de la salle de tir AGLAE (HSP : 3,91 m), Création d'une nouvelle zone de tir
pour la ligne PIXXL, Elargissement de la porte entre la salle AGLAE et la nouvelle zone de tir pour permettre le passage des
ceuvres de grand format. Maintien des laboratoires adjacents (Labo 1 : 16,12 m?, Labo 2 : 17,86 m?, Labo 3 : 33,27 m?)

3. TRAVAUX TECHNIQUES SPECIALISES :

3.1 Electricité - Courants Forts et Faibles, Adaptation du réseau électrique existant pour alimenter les nouveaux
équipements. Installation d'un onduleur sécurisant les équipements de la nouvelle ligne de tir et de I'ensemble NewAGLAE.
Mise a niveau de I'éclairage de la salle NewAGLAE et des espaces annexes. Adaptation du réseau informatique pour la
supervision des ceuvres et le contrble a distance. Distribution depuis la baie informatique existante en catégorie 6A.

3.2 CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation), Conservation de la centrale de traitement d'air existante, Conditions
climatiques trés contraignantes a respecter dans le laboratoire. Reprise des clapets coupe-feu (raccordements et
accessibilité), Intégration & la GTC existante des nouvelles installations, Maintien du systéme de désenfumage sans
modification.

3.3 Systemes de sécurité : Adaptation des systémes de sécurité incendie existants pour la nouvelle ligne de tir,
Conservation de la centrale SSI existante avec tétes de détection DEF. Intégration dans les systémes de radioprotection
conformément aux exigences ASNR .

4. TRAVAUX DE SECOND CEUVRE :

4.1 Revétements : Remplacement optionnel des dalles de faux-plafonds (sous réserve budgétaire). Maintien général des
revétements existants (sols résine, planchers techniques). Rafraichissement possible des revétements muraux.

4.2 Menuiseries et ouvertures : Remotorisation de la porte blindée roulante pour la circulation des ceuvres de grande taille.
Révision des portes existantes (aucun défaut majeur relevé).Dimensionnement adapté pour le passage des ceuvres de
grand format.

2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par 'opérateur est basé sur les composants de la construction de I'annexe | de I'arrété du
16 Juillet 2019 et de I'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par
le donneur d’ordre.

Le périmétre de repérage est le suivant :

Sols , murs et plafonds de la salle de tir AGLAE - Labol,2,3 - Salle de commande - Bureaux 1,2,3 - Dégagement 1,2,3 et
Circulation 1 - R-2 du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France sis au 14 quai Francgois Mitterrand
75001 Paris .

[I. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante », il
n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de I'amiante.

Localisation Matériau ou produit

| Néant |
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[ll. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné a constituer le rapport de repérage de I’'amiante avant certaines opérations dans les
immeubles bétis.

La mission confiée par le donneur d’ordre a SOCOTEC est réalisée dans le respect de I'arrété du 16 Juillet 2019 relatif au
repérage de I'amiante avant certaines opérations dans les immeubles batis et le présent rapport comporte :

1. Lidentification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmétre (programme détaillé
des travaux projetés par le donneur d’ordre) ;

2. L’identification compléete de 'immeuble concerné : dénomination, adresse compléte, date du permis de construire
ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du batiment (exemple : habitation, bureaux) et tout
autre renseignement permettant d’identifier avec certitude le batiment concerné ;

3. Le programme et le périmétre de repérage définis par I'opérateur de repérage ;

4. L'identification compléte des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage,
propriétaire de 'immeuble bati et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n’est pas le propriétaire) ;

5. La ou le(s) date(s) d’exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;

6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;

7. Lalliste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d’eux la présence ou
I'absence d’amiante et le ou les critéres ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d’amiante,
I'estimation de la quantité ;

8. La signature et le visa de 'opérateur ayant réalisé le repérage ;

9. L’obligation faite au propriétaire de 'immeuble bati concerné par la mission de repérage de conservation, de mise &
jour du document de tragabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;

10. En annexes : plan et croquis de I'immeuble bati avec localisation des sondages faisant suite a des investigations
approfondies ou a l'utilisation d’outil de mesure, des prélévements d’échantillon et des matériaux et produits
contenant de I'amiante identifiés ; rapports d’essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par I'opérateur est basé sur les composants de la construction de I'annexe | de I'arrété du
16 Juillet 2019 et de I'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par
le donneur d’ordre.

Rappel réglementaire et normatif:
- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Article R4412-97 du code du travail
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations.
- Arrété du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
batis
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n’a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries,
réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L’'IMMEUBLE

Activité principale de 'immeuble : Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France.
Date de construction : Date du permis de construire hon connue

2. PARTIES D’IMMEUBLE VISITEES

2éme Sous-Sol Salle de tir AGLAE
2éme Sous-Sol Labo 1
2eéme Sous-Sol Labo 2
2eéme Sous-Sol Labo 3
2éme Sous-Sol Dégt 1
2éme Sous-Sol Dégt 2
2éme Sous-Sol Dégt 3
2eéme Sous-Sol Circulation 1
2eéme Sous-Sol Salle de commande
2éme Sous-Sol Bureau 1
2éme Sous-Sol Bureau 2
2éme Sous-Sol Bureau 3
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V. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

X Entretien préalable, échange avec le donneur d’ordre sur I'organisation et les moyens nécessaires, recueil
des informations relatives a 'immeuble bati,

Analyse de la documentation fournie par le donneur d’ordre

Visite de I'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de 'amiante
concernés. Cette étape est suivie d’investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrages) et d’'une stratégie de prélévement.
Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.

X X KK

Prélevement d’échantillons de matiére et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-
traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d’analyse : ITGA Rennes BAT R (Cofrac : 1-5967)

Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

X X

Rédaction du présent Rapport de mission, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> Nom: SOURIANA RAINAPOULLE Prénom: Olivier

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - X -
Vide sanitaire accessible et visitable

Combles accessibles et visitables

Toiture accessible et visitable

Batiment vide d'occupants X
Batiment vide de mobiliers X
Equipements en fonctionnement X

X X | X

Parties non visitées, devant faire I’objet d’investigations approfondies aprés mise en
ceuvre de moyens par le donneur d’ordre :

Néant -

Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélévements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

Occupation des locaux : Occupé

Numéro du dossier : 2511CIDMA - BI114730000000026 — 5/33
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Lieu d’intervention : 14 quai Frangois Mitterrand,Palais du Louvre, — 75001 PARIS



o

SOCOTEC

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE
CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés Documents remis

Document de mise en conformité
Document de mise en conformité n°BALLO53AGT_DCE_EGIS_TTZN_IAP_NTE_0001_A
daté de Mai 2016 Par: Egis

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et
protections physiques mises en place

Eléments d'information nécessaires a l'acces aux parties
de l'immeuble bati en toute sécurité

Non

Non

Observations :

-Le plancher technique de la salle de commande n’a pas été déposé pour investiguer le sol d’origine suite a 'occupation des
locaux.

-Les plénums des faux-plafonds de la salle de commande et ceux des bureaux 1,2 et 3 ne sont pas visitable dans leur
globalité en absence d'une dépose totale de ces éléments.

- Le caniveau a été inspecté partiellement car inaccessible a certains endroits.

- Les chemins de cables ont été inspectés et aucun matériau susceptible de contenir de 'amiante n’a été repéré.

- Les gaines de ventilation sont récentes, la date de 03/2017 a été relevée sur un des conduits.

5. PLANS DES PARTIES D’IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage | Intitulé du plan |
2éme Sous-sol 2éme Sous-sol

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

> Les composants contenant de 'amiante (§ V.1),

> Les composants repérés sans amiante (§V.2 et V.3)

> Les composants pour lesquels I'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier I'amiante n’a pas encore été effectuée
(8V.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est

tenu d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux ou

produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d’identification du composant et/ou du prélévement : ceux-ci sont

repris sur le(s) PV d’analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

Parties d’ouvrages ou .
Conclusion

(justification)

Localisation composants de la Descriptif N° Prélevement(s)
construction inspectées

\E Quantité*?
Composant*l

Néant - -

*1: N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage)

*2 1 | a quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer a elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La
valeur de la quantité est exprimée selon I'accord avec le donneur d’ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume).
En I'absence d’indication du donneur d’ordre, la valeur sera déterminée au choix de I'opérateur de repérage.
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2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE

Parties d’ouvrages ou

N° Localisation composants de la Descriptif N° Prélévement(s) Conclusion (justification)
Composant*1 construction inspectées
P001 (2eme
Sous-Sol -
Salle de tir -
N . Sol)
ieGTZE;O oSl salle detr 5I- Plﬁnchershet_ 2002 gé|me Absence d'amiante
ZPS0-001 | 2éme Sous-Sol - Labo 1 pRgcgt eerLSegi(s: drgqslé?sS_ Peinture de sol SgILI‘: d eo tir - (Apres analyse en
2(:3me Sous-Sol - L'c_\bo 2; Peinture de sol Sol) laboratoire)
2éme Sous-Sol - Circulation 1 P003 (28me
Sous-Sol -
Circulation 1 -
Sol)
5 - Planchers et N -
zPsO-002 | 2éme Sous-Sol - Dégt 1; planchers techniques - | o o e sol Zggg-g;@ A(\nggscigaﬂggtﬁ
2eme Sous-Sol - Dégt 2 Revétements de sols - Dé :
Peinture de sol égt 1) laboratoire)
P005 (2eme
2éme Sous-Sol - Salle de 5 - Planchers et Sous-Sol -
commande; planchers techniques - Salle de Absence d'amiante
ZPS0-003 2éme Sous-Sol - Bureau 1; Revétements de sols - Dalle de sol+colle commande) (Apres analyse en
2éme Sous-Sol - Bureau 2; Dalle de sol P006 (2eme laboratoire)
2eme Sous-Sol - Bureau 3 Sous-Sol -
Bureau 1)
P007 (2éme
2éme Sous-Sol - Salle de 5 - Planchers et Sous-Sol -
commande; planchers techniques - Salle de Absence d'amiante
ZPS0-004 2éme Sous-Sol - Bureau 1; Revétements de sols - Ragréage commande) (Apres analyse en
2éme Sous-Sol - Bureau 2; Raaréage P008 (2eme laboratoire)
2eme Sous-Sol - Bureau 3 greag Sous-Sol -
Bureau 1)
P009 (2éme
Sous-Sol -
Salle de tir
AGLAE -
iZTigpus-Sol - Salle de tir 4 - Plafonds et faux - El(?ggn(g)éme .
2eme Sous-Sol - Labo 1: plafonds - Plafonds - Enduit a base de Sous-Sol - Absence d'amiante
ZPS0-005 2 ! Couchel: Enduit a base | platre lissé ou ) (Apres analyse en
eme Sous-Sol - Labo 2; de platre lissé L Salle de tir :
N ! e platre lissé ou taloché+peinture laboratoire)
2éme Sous-Sol - Labo 3; taloché AGLAE -
2éme Sous-Sol - Circulation 1 Plafond)
P022 (2eme
Sous-Sol -
Circulation 1 -
Plafond)
) ) glérﬂﬁgzzzﬁrﬁiques i P010 (2éme Absence d'amiante
ZPS0-006 2éme Sous-Sol - Dégt 3 Revétements de sols - Moquette gqus-Sol - (Apres gnalyse en
égt 3 - Sol) laboratoire)
Moquette
PO11 (2eme
Sous-Sol -
. ) Salle de tir
i%TeAEPUS-SOI - Salle de tir 3 - Parois verticales _ AGLAE) _
2eme Sous-Sol - Labo 1: intérieures - Murs et Enduit & base de P012 (2eme Absence d'amiante
ZPS0-007 2eme Sous-Sol - Labo 2{ cloisons magonnés - platre lissé ou Sous-Sol - (Aprés analyse en
2eme Sous-Sol - Labo 3j |Enduit a blaside platre taloché igl:ieA(lee) tir laboratoire)
N - L issé ou taloché
2éme Sous-Sol - Circulation 1 P013 (2eme
Sous-Sol -
Circulation 1)
2éme Sous-Sol - Dégt 1; P014 (2éme
2éme Sous-Sol - Dégt 2; 3 - Parois verticales Enduit & base de Sous-Sol -
2éme Sous-Sol - Dégt 3; intérieures - Murs et latre lissé ou Dégt 2) Absence d'amiante
ZPS0-008 2éme Sous-Sol - Salle de cloisons magonnés - {)al oché (murs PO15 (2éme (Aprés analyse en
commande; Enduit a base de platre Sous-Sol - laboratoire)
2éme Sous-Sol - Bureau 1; lissé ou taloché porteurs) Salle de
2éme Sous-Sol - Bureau 2; commande)
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Parties d’ouvrages ou
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N° Localisation composants de la Descriptif N° Prélévement(s) Conclusion (justification)
Composant*1 construction inspectées
2éme Sous-Sol - Bureau 3 P016 (2éme
Sous-Sol -
Bureau 3)
P017 (2eme
2éme Sous-Sol - Salle de 3 - Parois verticales Sous-Sol -
commande; intérieures - Cloisons Salle de Absence d'amiante
ZPS0-009 | 2eme Sous-Sol - Bureau 1; seches (assemblées, Bandes calicot commande) (Apres analyse en
2éme Sous-Sol - Bureau 2; préfabriquées) - Bandes P018 (2eme laboratoire)
2éme Sous-Sol - Bureau 3 calicot Sous-Sol -
Bureau 3)
P019 (2éme
2éme Sous-Sol - Salle de Sous-Sol -
commande; 4 - Plafonds et faux Panneaux et Salle de Absence d'amiante
ZPS0-010 2éme Sous-Sol - Bureau 1; plafonds - Faux plafonds laques commande) (Apres analyse en
2éme Sous-Sol - Bureau 2; - Panneaux et plaques plaq P020 (2eme laboratoire)
2éme Sous-Sol - Bureau 3 Sous-Sol -
Bureau 3)
P024 (2eme
N . 3 - Parois verticales Sous-Sol -
ie()snlw_igous-SOI - Salle de tir intérieures - Cloisons Salle de tir Absence d'amiante
ZPS0-011 2eme Syous-Sol - Labo 3 seches (assemblées, Bandes calicot AGLAE) (Apres analyse en
2eme Sous-Sol - Circulation 1 pre_fabrlquees) - Bandes P025 (2éme laboratoire)
calicot Sous-Sol -
Circulation 1)
6 - Conduits et
accessoires intérieurs -
2éme Sous-Sol - Salle de tir gng\l/j:Se(ljJ? fflﬂln(:zz (air, Sg&%:{gge (tresses, ggﬁg_g;nje Absence d'amiante
ZPS0-012 | AGLAE; s ’ ! ’ . ) (Aprés analyse en
N el . échappement, autres matelas...) (Réseau | Salle de tir -
2éme Sous-Sol - Circulation 1 fluides) - Calorifuge eau glacée) AGLAE) laboratoire)
(tresses, coquilles,
matelas...)

*1: N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage)

3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS
DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Composant*t

Localisation

Parties d’ouvrages ou composants
de la construction inspectées

Descriptif

Conclusion (justification)

Néant

Numéro du dossier : 2511CIDMA - BI114730000000026 —

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Lieu d’intervention : 14 quai Frangois Mitterrand,Palais du Louvre, — 75001 PARIS

8/33




O

SOCOTEC

VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de I'article 11 de I'arrété du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines
opérations réalisées dans les immeubles batis :

« Sile donneur d’ordre n’est pas le propriétaire de 'immeuble bati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce
dernier une copie du rapport établi par 'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’'un immeuble collectif a usage d’habitation, son propriétaire
met & jour le contenu du «dossier amiante — parties privatives» (DAPP) prévu au | de I'article R. 1334-29-4 du code de la
santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a
disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-4 du code de
la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’'un immeuble collectif a usage d’habitation ou sur un
immeuble non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu
au | de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données
issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. ll tient & disposition et communique ce DTA, ainsi
complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’'un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement,
son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette
recherche d’amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, a toute personne
physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans I'immeuble bati ainsi qu’aux agents de contréle de l'inspection du
travail mentionnés a l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité
sociale et, en cas d’opération relevant du champ de I'article R. 4534-1 du code du travail, de I'organisme professionnel de
prévention du batiment et des travaux publics. ».

2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE
CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer aprés enlévement ou confinement des
matériaux et produits contenant de I'amiante de la liste A ou de la liste B situés a I'intérieur des batiments occupés ou
fréquentés, les interventions suivantes :

> Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
> Mesures d’empoussiérement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé,
par une personne certifiée, a une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de
trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par I'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.
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ANNEXE 1 -
FICHE D’IDENTIFICATION
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1. PRELEVEMENTS

N° de
prélevements

N° de composant *1
& Description opérateur

Localisation

Composant de la
construction

Date du
prélevement

Résultat de
I’'analyse

o

SOCOTEC

- 5 - Planchers et planchers

Identifiant: ZPSO-001 N . : ~ Absence

P001 Description: Peinture de sol 2éme Sous-Sol - Salle de tir technlqueje- soiletements 13/11/2025 d'amiante
. 5 - Planchers et planchers

Identifiant: ZPSO-001 N . i . Absence

P002 Descrintion: Peinture de sol 2éme Sous-Sol - Salle de tir technlquege- SI"-\;eI;/etements 13/11/2025 d'amiante
. 5 - Planchers et planchers

Identifiant: ZPSO-001 N . ) - A Absence

P003 Descrintion: Peinture de sol 2éme Sous-Sol - Circulation 1 technlquege- SI"-\;el;/etements 13/11/2025 d'amiante
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N° de

prélévements

N° de composant *1
& Description opérateur

Localisation

Composant de la
construction

Date du

prélévement

Résultat de

o

SOCOTEC

I'analyse

. 5 - Planchers et planchers
Identifiant: ZPSO-002 N . - N Absence
P004 Description: scrintion: Peinture de sol 2éme Sous-Sol - Dégt 1 technlquese- soiletements 13/11/2025 d'amiante
I N 5 - Planchers et planchers
P005 m ZPS0-003 2éme Sous-Sol - Salle de techniques - Revétements | 13/11/2025 Albsgnce
Description: Dalle de sol+colle commande de sols d'amiante
— i 5 - Planchers et planchers
P006 m ZPS0-003 2eme Sous-Sol - Bureau 1 techniques - Revétements 13/11/2025 Albsgnce
Description: Dalle de sol+colle de sols d'amiante
— ) N o 5 - Planchers et planchers
PO07 Identifiant: .ZPS0,004 2éme Sous-Sol - Salle de techniques - Revétements | 13/11/2025 Albsgnce
Description: Ragréage commande de sols d'amiante
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N° de

prélévements

N° de composant *1
& Description opérateur

Localisation

Composant de la
construction

Date du

prélévement

Résultat de

o

SOCOTEC

I'analyse

. 5 - Planchers et planchers
Identifiant: ZPSO-004 N : A Absence
P008 Description: Ragréage 2éme Sous-Sol - Bureau 1 technlquese- soiletements 13/11/2025 d'amiante
Identifiant: ZPSO-005
P009 Description: Enduit & base de platre 2éme Sous-Sol - Salle de tir AGLAE 4 - Plafonds et faux 13/11/2025 Albsgnce
P P plafonds - Plafonds d'amiante
lissé ou taloché+peinture
— 5 - Planchers et planchers
P010 m ,ZPSO'OOG 2éme Sous-Sol - Dégt 3 techniques - Revétements 13/11/2025 Albsgnce
Description: Moquette de sols d'amiante
Identifiant: ZPSO-007 3 - Parois verticales Absence
PO11 Description: Enduit & base de platre 2éme Sous-Sol - Salle de tir AGLAE intérieures - Murs et 13/11/2025 d'amiante
lissé ou taloché cloisons magonnés
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N° de

N° de composant *1

Localisation

Composant de la

Date du

Résultat de
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prélévements & Description opérateur construction prélévement I'analyse

Identifiant: ZPSO-007 3 - Parois verticales Absence

P012 Description: Enduit & base de platre 2éme Sous-Sol - Salle de tir AGLAE intérieures - Murs et 13/11/2025 d'amiante
lissé ou taloché cloisons magonnés

Identifiant: ZPSO-007 3 - Parois verticales Absence

P013 Description: Enduit & base de platre 2éme Sous-Sol - Circulation 1 intérieures - Murs et 13/11/2025 d'amiante
lissé ou taloché cloisons magonnés

Identifiant: ZPSO-008 3 - Parois verticales Absence

P014 Description: Enduit & base de platre 2éme Sous-Sol - Dégt 2 intérieures - Murs et 13/11/2025 d'amiante
lissé ou taloché (murs porteurs) cloisons magonnés
Identifiant: ZPSO-008 N 3 - Parois verticales

P015 Description: Enduit & base de platre 2eme Scc:)ﬁ-n?;rl];isa”e de intérieures - Murs et 13/11/2025 (ﬁ::q?;ﬁ;
lissé ou taloché (murs porteurs) cloisons magonnés
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N° de
prélévements

& Description opérateur

N° de composant *1

Localisation

Composant de la
construction

prélévement

Date du

Résultat de

I'analyse

o
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Identifiant: ZPSO-008 3 - Parois verticales Absence
PO16 Description: Enduit & base de platre 2éme Sous-Sol - Bureau 3 intérieures - Murs et 13/11/2025 d'amiante
lissé ou taloché (murs porteurs) cloisons magonnés
3 - Parois verticales
Identifiant: ZPSO-009 2éme Sous-Sol - Salle de intérieures - Cloisons Absence
P017 PT— - N . 13/11/2025 o
Description: Bandes calicot commande seches (assemblées, d'amiante
préfabriquées)
3 - Parois verticales
P018 7Ide.nt|.flar'|t: ZPS0-009 2éme Sous-Sol - Bureau 3 intérieures - Cloisons 13/11/2025 Albsgnce
Description: Bandes calicot seches (assemblées, d'amiante
préfabriquées)
Identifiant: ZPSO-010 2éme Sous-Sol - Salle de 4 - Plafonds et faux Absence
P019 r— 13/11/2025 P
Description: Panneaux et plaques commande plafonds - Faux plafonds d'amiante
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P020 _Id(_entlflant: ZPS0-010 2eme Sous-Sol - Bureau 3 4 - Plafonds et faux 13/11/2025 Albst_ence
Description: Panneaux et plaques plafonds - Faux plafonds d'amiante

Identifiant: ZPSO-005
P021 Description: Enduit & base de platre 2éme Sous-Sol - Salle de tir AGLAE 4|-]!3Ia(1‘jondFs>|e]E fagx 13/11/2025 ?bstﬂence
lissé ou taloché+peinture piatonds - Flafonds amiante

Identifiant: ZPSO-005
N ryarra N N . . 4 - Plafonds et faux Absence

P022 Description: Enduit & base de platre 2éme Sous-Sol - Circulation 1 13/11/2025 -

lissé ou taloché+peinturep plafonds - Plafonds d'amiante
P023 2éme Sous-Sol - Salle de tir AGLAE 13/11/2025 Absence
d'amiante
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N° de

N° de composant *1

Localisation

Composant de la

Date du

Résultat de

o
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prélévements & Description opérateur construction prélévement I'analyse
3 - Parois verticales
Identifiant: ZPSO-011 N . intérieures - Cloisons Absence
P024 Description: Bandes calicot 2éme Sous-Sol - Salle de tir AGLAE seches (assemblées, 18/11/2025 d'amiante
préfabriquées)
3 - Parois verticales
PO25 Identifiant, ZPSO-011 2éme Sous-Sol - Circulation 1 intérieures - ClOISONS |1 3/11 /2025 fibsence
Description: Bandes calicot seches (assemblées, d'amiante
préfabriquées)
6 - Conduits et
Identifiant: ZPSO-012 accessoires intérieurs -
P026 Des_crlptlon: Calorifuge ’(tresses, 2&me Sous-Sol - Salle de tir AGLAE Conduits de fIU|desl(a|r, 13/11/2025 Albsgnce
coquilles, matelas...) (Réseau eau eau, vapeur, fumée, d'amiante
glacée) échappement, autres
fluides)
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2. COMPOSANTS

2éme Sous-Sol - Salle de tir AGLAE;

o

SOCOTEC

Absence d'amiante

ZPS0-001 2éme Sous-Sol - Labo 1; 2eme Sous-Sol - Peinture de sol (Apres analyse en
Labo 2; 2éme Sous-Sol - Circulation 1 laboratoire)
N . N Absence d'amiante
ZPS0-002 2eme Sous-Sol - Dégt 1; 2éme Sous-Sol - Peinture de sol (Aprés analyse en
Dégt 2 :
laboratoire)
2éme Sous-Sol - Salle de commande; Absence d'amiante
ZPS0-003 2eme Sous-Sol - Bureau 1; 2éme Sous- Dalle de sol+colle (Apres analyse en
Sol - Bureau 2; 2eme Sous-Sol - Bureau 3 laboratoire)
2éme Sous-Sol - Salle de commande; Absence d'amiante
ZPS0-004 2éme Sous-Sol - Bureau 1; 2éme Sous- Ragréage (Apres analyse en
Sol - Bureau 2; 2éme Sous-Sol - Bureau 3 laboratoire)
2éme Sous-Sol - Salle de tir AGLAE; S
2éme Sous-Sol - Labo 1; 2eme Sous-Sol - s I L Absepce d'amiante
ZPS0-005 on | oA Enduit a base de platre lissé ou taloché+peinture (Apres analyse en
Labo 2; 2éme Sous-Sol - Labo 3; 2éme laboratoire)
Sous-Sol - Circulation 1
Absence d'amiante
ZPS0-006 2éme Sous-Sol - Dégt 3 Moquette (Apres analyse en
laboratoire)
2éme Sous-Sol - Salle de tir AGLAE; -
2éme Sous-Sol - Labo 1; 2éme Sous-Sol - s e ek . Absence damiante
ZPS0-007 s s Enduit a base de platre lissé ou taloché (Apres analyse en
Labo 2; 2éme Sous-Sol - Labo 3; 2éme -
: : laboratoire)
Sous-Sol - Circulation 1
2éme Sous-Sol - Dégt 1; 2éme Sous-Sol -
Dégt 2; 2éme Sous-Sol - Dégt 3; 2éme Enduit & base de plétre lissé ou taloché (murs Absence d'amiante
ZPS0-008 Sous-Sol - Salle de commande; 2eme P orteurs) (Apres analyse en
Sous-Sol - Bureau 1; 2éme Sous-Sol - P laboratoire)
Bureau 2; 2éme Sous-Sol - Bureau 3
2éme Sous-Sol - Salle de commande; Absence d'amiante
ZPS0-009 2éme Sous-Sol - Bureau 1; 2eéme Sous- Bandes calicot (Apres analyse en
Sol - Bureau 2; 2eme Sous-Sol - Bureau 3 laboratoire)
2éme Sous-Sol - Salle de commande; Absence d'amiante
ZPS0-010 2éme Sous-Sol - Bureau 1; 2éme Sous- Panneaux et plaques (Aprés analyse en
Sol - Bureau 2; 2eme Sous-Sol - Bureau 3 laboratoire)
2éme Sous-Sol - Salle de tir AGLAE; Absence d'amiante
ZPS0-011 2éme Sous-Sol - Labo 3; 2eme Sous-Sol - Bandes calicot (Apres analyse en
Circulation 1 laboratoire)
N . . . . . Absence d'amiante
ZPS0-012 2éme Sous-Sol - Salle de tir AGLAE; Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) (Réseau (Aprés analyse en

2éme Sous-Sol - Circulation 1

eau glacée)

laboratoire)
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ANNEXE 2 -

PLANS / CROQUIS
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Planche de repérage technique

P012 - Non amianté P021 - Non amianté —_— P014 - Non amianté o s
S [T e R — Enduit 3 base de platre lissé ou taloché+peinture Enduit a base de plétre lissé ou taloché (murs porteurs) ggggesrég'ﬁ:ﬂ'ame N° planche :1/1
:

P002 - Non amianté

Peinture de sol

Nom du plan :

P025 - Non amianté \
Bandes calicot 2eme Sous-sol
(
- y
‘ Entreprise réalisant le repérage :
p P022 - Non amianté . i .
Enduit a base de platre lissé ou taloché+peinture SOCOTEC Diagnostic Maisons Alfort
108-112 AV DE LA LIBERTE
94700 MAISONS-ALFORT
P024 - Non amianté
Bandes calicot
P0O03 - Non amianté
/ Peinture de sol
P013 - Non amianté B . ; B
\' R27m* Enduit a base de platre lissé ou taloché 14 quai Francois Mitterrand,Palais du
/ Louvre,
i — 75001 PARIS
. P026 - Non amianté
Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) (Réseau eau glacée)
P001 - Non amianté
Peinture de sol
P010 - Non amianté
/ Moquette
L ]
P017 - Non amianté i i
V4 - Al i Info,rmatlons relatives au rapport du
reperage .
S > i P06 - Non amianté
<« Dnte s sovzeo o Ré&f. du rapport : 2511CIDMA -
s [ P008 - Non amianté BI14730000000026
Ragréage Rédacteur : Youcef MENAD
- - N Date : 26/01/2026
) " A
J 14 P018 - Non amianté
} Bandes calicot
iy ~
Bureau 3 - N
H i s Commentaires :
/ f f 5020 - Non arriianté
l|__—" Panneaux et plaques
] ! *
] )
% ( I N\
} 4 :
DLL L L L L V. B/ G/ O/ G/ T/ /& ./ INZALZZ 27 22 X LA
P011 - Non amianté P004 - Non amianté P007 - Non amianté P0O5 - Non amianté P019 - Non amianté
Enduit a base de platre lissé ou taloché Peinture de sol Ragréage Dalle de sol+colle Panneaux et plaques
P009 - Non amianté
Enduit a base de platre lissé ou taloché+peinture P0O15 - Non amianté PO16 - Nori anmiarts
Enduit a base de platre lissé ou taloché (murs porteurs) Enduit & base de platre lissé ou taloché (murs porteurs)
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Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza Il bat D — 31 Av -
, ,q Accréditation n° 1-5971 . CO"U‘
de I'Harmonie S
59650 VILLENEUVE D" ASOQ il’m
Tel : 03.20.86.20.72 . ) —
ot Portée disponible ey
wwwligaifr sur www.cofrac.fr ESSAIS
Made in France
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole *
RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO | T6225-6060 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET I DENTI FI CATION D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)
Ce rapport ne concerne que les échantilions soumis a l'analyse tels qu'ils ont été regus au laboraloire.
Le ire n'est pas r ble des dt fournies par le dlient qui sont sii ites et it comme telles.
Client :  SOOOTEC DIAGNOSTIC MAI SONS ALFORT (CIDMA) Réf. Commande ITGA : 176225-6060
108 Avenue de la Liberté
94700 Maisons-Aifort Réf. Commande Client : 2511CIDMA_-_BI14730000000026_2025_11_13_2227_25
25
Prélévement(s) :  Regu au laboratoire le : 14/11/2025
Préparation(s) : Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a l'arrété du 1er octobre 2019 :
ou - Pourune analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélevement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme
Technique(s) - Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (parties pertinentes de la norme NF 1SO 22262-1) : Morphologie et critéres optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
ou  électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.
Résultat(s) :
Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier client : 2511CI DMA - BI 1473000000026 - 14 quai Ref echantillon ITGA : 1T022511-12954
Francois Mitterrand, Palais du Louvre, 75001
PARIS ITC-JFLOZV-114340
Réf échantillon client : P001 - Peinture de sol - 2eme Sous-Sol - Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau compact
IR o Lo R . gisenvrac
¥ Peinture en vrac non META (A) le 18/11/2025 Amiante non détecté (1) / -
séparable + Matériau Nombre de préparations : 1 Analyste : AJO
compact gris en vrac Nombre de supports 2
danayse: 1
Réf dossier client : 2511CIDMA - Bl 14730000000026 - 14 quai Réf échantillon ITGA : 1T022511-12955
Francois Mitterrand, Palais du Louvre, 75001
PARIS ITC-JFLOZV-114340
Réf échantillon client : POO02 - Peinture de sol - 2eme Sous-Sol - Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau
Salle de tir | TM-PCSLG-2934891 compact gris
¥ Peintures multiples en vrac META (A) le 18/11/2025 Amiante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 1 Analyste : AJO
Nombre de supports (2)
danalyse : 1
Matériau compact gris Non analysé
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T6225-6060 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET I DENTI FI CATION D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)
Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI 14730000000026 - 14 quai Ref échantillon ITGA : 1T022511-12956
Francois Mitterrand, Palais du Louvre, 75001
PARIS ITC-JFLOZV-114340
Réf échantillon client : PO03 - Peinture de sol - 2eme Sous-Sol - Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris
Cireulation 1 1TM-FALEQY-2934923
* Peinture non séparable + META (A) le 18/11/2025 Amiante non détecté (1) / -
Matériau compact gris Nombre de préparations : 1 Analyste : MIO
Nombre de supports (3)
danalyse : 1
Réf dossier client : 2511CIDMA - Bl 14730000000026 - 14 quai Réf échantillon ITGA : 1T022511-12957
Francois Mitterrand, Palais du Louvre, 75001
PARIS ITC-JFLOZV-114340
Réf échantillon client : P004 - Peinture de sol - 2eme Sous-Sol - Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris
Degt 1 |TM-SVAAO-2934925
* Peinture non séparable + META (A) le 18/11/2025 Amiante non détecté (1) / -
(Matériau compact gris) Nombre de préparations : 1 Analyste : MJO
Nombre de supports (3)
danayse: 1
Réf dossier client : 2511CIDMA - Bl 14730000000026 - 14 quai Ref echantillon ITGA : 1T022511-12958
Francois Mitterrand, Palais du Louvre, 75001
PARIS ITC-JFLOZV-114340
Réf échantillon client : PO05 - Dalle de sol+colle - 2eme Sous-Sol - Description ITGA : Revétement souple gris / Colle
- Sledecommande [TMSOWGESsRe ~ polymerejaune / Ragréage gris
¥ Revétement souple gris META (A) le 18/11/2025 Amiante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 1 Analyste : AJO
Nombre de supports
d'analyse : 1
Colle polymére jaune non Non analysé
séparable + réage gris
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI 14730000000026 - 14 quai Réf échantillon ITGA : 1T022511-12959
Francois Mitterrand, Palais du Louvre, 75001
PARIS ITC-JFLOZV-114340
Réf échantillon client : P06 - Dalle de sol+colle - 2eme Sous-Sol - Description I TGA : Colle polymere jaune avec couche
Bureau 1 |TM-VCHVU-2934931 fibreuse et poussiéres
* Colle polymére jaune avec META (B) le 18/11/2025 Amiante non détecté (1) / -
couche fibreuse et poussiéres Nombre de préparations : 1 Analyste : FIM
Nombre de supports
danalyse : 1
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI 14730000000026 - 14 quai Réf échantillon ITGA : 1T022511-12960
Francois Mitterrand, Palais du Louvre, 75001
PARIS ITC-JFLOZV-114340
Réf échantillon client : P07 - Ragreage - 2eme Sous-Sol - Salle de Description ITGA : Ragréage gris
commande | TM-XNTSE-2934916
* Ragréage gris META (A) le 18/11/2025 Amiante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 1 Analyste : AJO
Nombre de supports
d'analyse : 1
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T6225-6060 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET I DENTI FI CATION D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)
Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Rét dossier client : 2511C1 DMA - BI 14730000000026 - 14 quai Ref échantillon ITGA : 1T022511-12961
Francois Mitterrand, Palais du Louvre, 75001
PARIS ITC-JFLOZV-114340
Réf échantillon client : P08 - Ragreage - 2eme Sous-Sol - Bureau 1 Description | TGA : Colle polymere jaune / Ragréage gris
I TM-O0SHD-2934932
Colle polymeére jaune Non analysé
¥ Ragréage gris META (A) le 18/11/2025 Amiante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 1 Analyste : MJO
Nombre de supports
danayse: 1
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI 1473000000026 - 14 quai Ref échantillon ITGA : 1T022511-12962
Francois Mitterrand, Palais du Louvre, 75001
PARIS ITC-JFLOZV-114340
Réf échantillon client : P009 - Enduit a base de platre lisse ou Description ITGA : Peinture / Enduit compact beige et
taloche+peinture - 2eme Sous-Sol - Salle de "
ris en vrac
L trAeue waewzsses S Aol
* Peinture non séparable + META (A) le 18/11/2025 Amiante non détecté (1) / -
Enduit compact beige et gris Nombre de préparations : 1 Analyste : MJO
en vrac Nombre de supports (2)
danalyse : 1
R&f dossier client : 2511CIDMA - BI 14730000000026 - 14 quai Réf échantillon ITGA : 1T022511-12963
Francois Mitterrand, Palais du Louvre, 75001
PARIS ITC-JFLOZV-114340
Réf échantillon client : P10 - Moquette - 2eme Sous-Sol - Degt 3 Description ITGA : Moquette grise avec couche
- - 'TME W s R ~ bitumineuse et poussiéres
¥ Moquette grise avec couche META (B) le 18/11/2025 Amiante non détecté (1) / -
bitumineuse et poussieres Nombre de préparations : 1 Analyste : SHE
Nombre de supports
d'analyse : 1
Réf dossier client : 2511CIDMA - Bl 14730000000026 - 14 quai Ref échantillon ITGA : 1T022511-12964
Francois Mitterrand, Palais du Louvre, 75001
PARIS ITC-JFLOZV-114340
Réf échantillon client : PO11 - Enduit a base de platre lisse ou Description ITGA : Peinture / Enduit platreux blanc en
taloche - 2eme Sous-Sol - Salle de tir AGLAE vrac
| TM-SLUKF-2934889 ) )
¥ Peinture non séparable + META (A) le 18/11/2025 Amiante non détecté (1) / -
Enduit platreux blanc en vrac Nombre de préparations : 1 Analyste : AJO
non séparable Nombre de supports (2)
danalyse : 1
Réf dossier client : 2511CI DMA - BI 14730000000026 - 14 quai Réf échantillon ITGA : 1T022511-12965
Francois Mitterrand, Palais du Louvre, 75001
PARIS ITC-JFLOZV-114340
Réf échantillon client : P012 - Enduit a base de platre lisse ou Description ITGA : Peinture / Enduit platreux blanc en
taloche - 2eme Sous-Sol - Salle de tir AGLAE : 1
vrac / Matéri ris en vr
I s ac / Matériau gris en vrac
¥ Peinture non séparable + META (A) le 18/11/2025 Amiante non détecté (1) / -
Enduit platreux blanc en vrac Nombre de préparations : 1 Analyste : AJO
non séparable + Matériau gris Nombre de supports @
en vrac d'analyse : 1
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T6225-6060 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET I DENTI FI CATION D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)
Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Rét dossier client : 2511C1 DMA - BI 14730000000026 - 14 quai Ref échantillon ITGA : 1T022511-12966
Francois Mitterrand, Palais du Louvre, 75001
PARIS ITC-JFLOZV-114340
Réf échantillon client : P013 - Enduit a base de platre lisse ou Description | TGA : Peinture / Enduit platreux blanc en
taloche - 2eme Sous-Sol - Girculation 1 : :
vrac / Matériau gris en vrac
ITM-SYODG-2934907 ) e . ¢
* Peinture non séparable + META (A) le 18/11/2025 Amiante non détecté (1) / -
Enduit platreux blanc en vrac Nombre de préparations : 1 Analyste : MJIO
non séparable + Matériau gris Nombre de supports 2
en vrac non séparable danalyse : 1
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI 14730000000026 - 14 quai Rét échantillon I TGA : 1T022511-12967
Francois Mitterrand, Palais du Louvre, 75001
PARIS ITC-JFLOZV-114340
Réf échantillon client : P014 - Enduit a base de platre lisse ou Description |TGA : Peinture avec couche en toile / Enduit
taloche (murs porteurs) - 2eme Sous-Sol - \at : .
reux blanc en vrac / Matériau gris
Degt 2 | TM-BDBHK-2934922 P 9
S e SRS : —— e e e e
* Peinture avec couche en META (A) le 18/11/2025 Amiante non détecté (1) / -
toile non séparable + Enduit Nombre de préparations : 1 Analyste : AJO
pléatreux blanc en vrac non Nombre de supports 2
séparable + Matériau gris en danalyse : 1
vrac non séparable
Réf dossier client 2511CIDMA - BI 14730000000026 - 14 quai Réf échantillon I TGA : 1T022511-12968
Francois Mitterrand, Palais du Louvre, 75001
PARIS ITC-JFLOZV-114340
Réf échantillon client : P015 - Enduit a base de platre lisse ou Description |TGA : Peinture avec couche en toile / Enduit
taloche (murs porteurs) - 2eme Sous-Sol - platreux beige en vrac
Salle de commande | TM-MPUOF-2934872
* Peinture avec couche en META (A) le 18/11/2025 Amiante non détecté (1) / -
toile non séparable + Enduit Nombre de préparations : 1 Analyste : AJO
platreux beige en vrac non Nombre de supports 2)
| séparable danalyse: 1
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI 14730000000026 - 14 quai Réf échantillon ITGA : 1T022511-12969
Francois Mitterrand, Palais du Louvre, 75001
PARIS ITC-JFLOZV-114340
Réf échantillon client : P016 - Enduit a base de platre lisse ou Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit
locie LTS pORCTIS) § 20 SR S platreux blanc en vrac / Matériau
Bureau 3 |TM-MYTGR-2934917 2
compact gris en vrac
* Peinture avec couche en META (A) le 18/11/2025 Amiante non détecté (1) / -
toile non séparable + Enduit Nombre de préparations : 1 Analyste : MJO
platreux blanc en vrac non Nombre de supports (2)
séparable + Matériau danalyse : 1
compact gris en vrac non
séparable
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T6225-6060 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET I DENTI FI CATION D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)
Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI 14730000000026 - 14 quai Ref échantillon ITGA : 1T022511-12970
Francois Mitterrand, Palais du Louvre, 75001
PARIS ITC-JFLOZV-114340
Réf échantillon client : P017 - Bandes calicot - 2eme Sous-Sol - Salle Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche /
de commande SHIMLVIL 2834933 Enduit platreux beige / Papier /
Matériau platreux blanc avec couche
cartonnée
* Peinture non séparable + META (A) le 18/11/2025 Amiante non détecté (1) / -
Toile fibreuse blanche non Nombre de préparations : 1 Analyste : MO
séparable + Enduit platreux Nombre de supports ®
beige non séparable + Papier danalyse : 1
non séparable + Matériau
platreux blanc avec couche
cartonnée non able
Réf dossier client : 2511CIDMA - Bl 14730000000026 - 14 quai Réf échantillon ITGA : 1T022511-12971
Francois Mitterrand, Palais du Louvre, 75001
PARIS ITC-JFLOZV-114340
Réf échantillon client : P018 - Bandes calicot - 2eme Sous-Sol - Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche /
Rios gl Bieic e 2l Enduit platreux beige / Papier /
Matériau platreux blanc avec couche
o ) o - - __ cartonnée
* Peinture non séparable + META (A) le 18/11/2025 Amiante non détecté (1) / -
Toile fibreuse blanche non Nombre de préparations : 1 Analyste : MJO
séparable + Enduit platreux Nombre de supports ]
beige non séparable + Papier danalyse : 1
non séparable + Matériau
platreux blanc avec couche
cartonnée non rable
Réf dossier client 2511CIDMA - BI 4730000000026 - 14 quai Réf échantillon ITGA : 1T022511-12972
Francois Mitterrand, Palais du Louvre, 75001
PARIS ITC-JFLOZV-114340
Réf échantillon client : P019 - Panneaux et plaques - 2eme Sous-Sol Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige
o o Siedecommace wenEsEss . avecpousséres
* Enduit blanc non séparable + MOLP + META (A) le Amiante non détecté (1) / -
Matériau fibreux beige avec 18/11/2025 Analyste : SHE
poussiéres Nombre de préparations : 3 (3)
Nombre de supports
danalyse : 3
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI 14730000000026 - 14 quai Réf échantillon ITGA : 1T022511-12973
Francois Mitterrand, Palais du Louvre, 75001
PARIS ITC-JFLOZV-114340
Réf échantillon client : P020 - Panneaux et plaques - 2eme Sous-Sol Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige
- Bureau 3 |TM-KUHKX-2934892 avec poussiéres
¥ Enduit blanc non séparable + MOLP + META (A) le Amiante non détecté (1) / -
Matériau fibreux beige avec 18/11/2025 Analyste : SHE
poussiéres Nombre de préparations : 3 (3)
Nombre de supports
d'analyse : 3
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T6225-6060 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET I DENTI FI CATION D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)
Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Rét dossier client : 2511C1 DMA - BI 14730000000026 - 14 quai Ref échantillon | TGA : 1T022511-12974
Francois Mitterrand, Palais du Louvre, 75001
PARIS ITC-JFLOZV-114340
Réf échantillon client : P021 - Enduit a base de platre lisse ou Description | TGA : Peinture / Enduit platreux blanc en
taloche+peinture - 2eme Sous-Sol - Salle de > "
vrac / Matériau compact beige en vrac
tir AGLAE | TM-HRPI 0-2934921 S R P 9
* Peinture non séparable + META (A) le 18/11/2025 Amiante non détecté (1) / -
Enduit platreux blanc en vrac Nombre de préparations : 1 Analyste : AJO
non séparable + Matériau Nombre de supports ]
compact beige en vrac danalyse : 1
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI 14730000000026 - 14 quai Réf échantillon ITGA: 1T022511-12975
Francois Mitterrand, Palais du Louvre, 75001
PARIS ITC-JFLOZV-114340
Réf échantillon client : P022 - Enduit a base de platre lisse ou Description ITGA : Peinture / Enduit platreux blanc en
taloche+ peinture - 2eme Sous-Sol - . .
vrac / Matériau compact gris en vrac
,,,,,,,  Groaont IwoGHzesers . ‘reelTeeradcompadgreenviac
* Peinture non séparable + META (A) le 18/11/2025 Amiante non détecté (1) / -
Enduit plétreux blanc en vrac Nombre de préparations : 1 Analyste : AJO
non séparable + Matériau Nombre de supports 2
compact gris en vrac non danalyse : 1
able
Réf dossier client : 2511C1DMA - BI 14730000000026 - 14 quai Ref echantillon ITGA : 1T022511-12976
Francois Mitterrand, Palais du Louvre, 75001
PARIS ITC-JFLOZV-114340
Réf échantillon client : P023 - Bandes calicot - 2eme Sous-Sol - Salle Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche /
EOele s Dullsedseioids Enduit platreux beige / Papier /
Matériau platreux blanc avec couche
- . S . . . ) ~_ cartonnée
* Peinture non séparable + META (A) le 18/11/2025 Amiante non détecté (1) / -
Toile fibreuse blanche non Nombre de préparations : 1 Analyste : AJO
séparable + Enduit platreux Nombre de supports 3
beige non séparable + Papier danalyse : 1
non séparable + Matériau
platreux blanc avec couche
cartonnée non séparable
Réf dossier client : 2511CI DMA - BI 1473000000026 - 14 quai Ref échantillon ITGA : 1T022511-12977
Francois Mitterrand, Palais du Louvre, 75001
PARIS ITC-JFLOZV-114340
Réf échantillon client : P024 - Bandes calicot - 2eme Sous-Sol - Salle Description | TGA : Peinture / Enduit platreux beige /
detitactic UM IAENM 2934893 Papier / Matériau platreux blanc avec
. R S : . couchecartonnée
* Peinture non séparable + META (A) le 18/11/202! Amiante non détecté (1) / -
Enduit platreux beige non Nombre de préparations : 1 Analyste : AJO
séparable + Papier non Nombre de supports (3)
séparable + Matériau platreux analyse:::]
blanc avec couche cartonnée
non séparable
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1T6225-6060 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET I DENTI FI CATION D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)
Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI 14730000000026 - 14 quai Ref échantillon ITGA : 1T022511-12978
Francois Mitterrand, Palais du Louvre, 75001
PARIS ITC-JFLOZV-114340
Réf échantillon client : P025 - Bandes calicot - 2eme Sous-Sol - Description ITGA : Peinture / Enduit platreux beige /
drcilaticn U INEELDG 2934804 Papier / Matériau platreux blanc avec
: couche cartonnée
* Peinture non séparable + META (A) le 18/11/2025 Amiante non détecté (1) / -
Enduit platreux beige non Nombre de préparations : 1 Analyste : AJO
séparable + Papier non Nombre de supports 3)
séparable + Matériau platreux danalyse : 1
blanc avec couche cartonnée
non séparable
(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a |a limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si
la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
La (les) couches{s) demandée(s) ont fait I'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu étre séparées des couches identifiées entre parenthéses pour lesquelles la limite de
détection n'est pas garantie.
Validé par :  Tristan BRAURE Chef d'équipe
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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Parc Ariane — Batiment 1 - 44, avenue Ariane o g
Accréditation n° 1-5968 e CO"G‘
33700 MERIGNAC s
Tel : 05.57.92.80.12 il’m
www.itga.fr . ) —
9 Portée disponible prey
sur www.cofrac.fr ESSAIS
Made in France
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole *
RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1T6226-491 EN DATE DU 22/01/2026
RECHERCHE ET I DENTI FI CATION D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)
Ce rapport ne concerne que les échantilions soumis a l'analyse tels qu'ils ont été regus au laboraloire.
Le ire n'est pas r ble des dt fournies par le dlient qui sont sii ites et it ifiées comme telles.
Client :  SOOOTEC DIAGNOSTIC MAI SONS ALFORT (CIDMA) Réf. Commande ITGA : 1T6226-491
108 Avenue de la Liberté
94700 Maisons-Aifort Réf. Commande Client : 2511CIDMA_-_BI14730000000026_2026_01_20_1242_47
40
Prélévement(s) :  Regu au laboratoire le : 20/01/2026
Préparation(s) : Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a l'arrété du 1er octobre 2019 :
ou - Pourune analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélevement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme
Technique(s) - Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (parties pertinentes de la norme NF 1SO 22262-1) : Morphologie et critéres optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
ou  électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.
Résultat(s) :
Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier client : 2511CI DMA - BI 1473000000026 - 14 quai Ref echantillon ITGA : 1T052601-7504
Francois Mitterrand, Palais du Louvre, 75001
PARIS ITC-ZNJGXY-322617
Réf échantillon client : P026 - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas Description ITGA : Matériau vert en mousse avec couche
) (Reseau eau glacee) - 2eme Sous-Sol - d'alumini :
uminium et poussieres
Salle de tir AGLAE | TM-1WDNA-2977919 P
¥ Matériau vert en mousse META (B) le 22/01/2026 Amiante non détecté (1) / -
avec couche d'aluminium et Nombre de préparations : 1 Analyste : JXL
poussiéres Nombre de supports
danalyse : 1
(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
Validé par : ~ Thomas PARDEILLAN
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-01 rev 19 Page 1/1
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ANNEXE 4 -

AUTRES DOCUMENTS

Néant
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ANNEXE 5 -

CERTIFICAT DE COMPETENCES

¢RNATIQ,
« e
s
£ CERTIFICAT
g
“w
3 N° DTI/202101 - 003
k)
SOCOTEC Date d'émission: 24/05/2024
Certifie par la présente que : \
YOUCEF MENAD
a passé avec succes les examens relatifs a la certification de ses
DEBUT DE FIN DE
DOMAINE TECHNIQUE INTITULE VALIDITE VALIDITE
GAZ Exan des instalatons intérieises de gaz 2800612022 2710612029
Electricité E1 des instalaions inériewses o electrite. 2800612022 2710612029
PLOMB Consean de risque d'exposition au plomd (CREP) 190672022 18/06/2029
DPE - avec mention 01/06/2023 31/05/2030
DPE g 010612023 31/0512030
Amiante - avec mention n-mr 1ad g‘ﬂ 3 18/01/2021 17/01/2028
bl o e a o 18001/2021 1710172028
Acréte d @ectine, gar, plomb et ternite.
'
cofrac
ACCREDITATION N 40065 Xavier Daniel, Directeur de la Certification
CGRTIACHION PORTEE DISPONIBLE SUR
DEPERSONNES  wawvwv COFRAC FR
SOCOTEC Gariiculion Fraee 13, cours Vel 92977 PARIS LA DEFENSE - Fance - SAS a: caia 00 100 0006 308 N
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ANNEXE 6 -

ATION D’ASSURANCE

Votre intermédiaire

MARSH SAS

Département Construction
Tour Ariane

5, Place des Pyramides

La Défense 9

92088 Paris La Défense Cedex

2 0141345000
£ 0141345500

N°ORIAS 07 001 037

Site ORIAS www.orias.fr SOCOTEC DIAGNOSTIC

Votre contrat 21 Route d'Albert

62450 AVESNES LES BAPAUME
Construction : Responsabilité

civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : 375603519275087
Client :0010834120

ATTESTATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance AXA France IARD atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838

01/01/2027.

Ce contrat garanti 1’ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des
missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, a hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives a 1’état mentionnant la présence ou I’absence de matériau contenant de 1’amiante,
prévus soit a I'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 a 25 du
code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 a R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes
missions de vérification technique et d’assistance technique liées a ’amiante.

Les missions relatives a 1'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu a I'article L.126-6
du code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a I’établissement de 1’état des installations intérieures de gaz prévu a article L.134-
9 du code de la construction et de 1"habitation.

Les missions relatives a 1’établissement de 1'état des installations électriques prévu a I'article L.134-7 du
code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a I'établissement de I'état relatif a la présence de termites dans les batiments prévu
a I'article L.126-24 du code de la construction et de 1’habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives a la présence de plomb dans les bitiments ainsi que
les missions relatives a 1’établissement du constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles
L..1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager I’assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel elle se
réfere.

Nanterre le 12/12/2025
POUR LA SOCIETE :

Mathieu GODART
Direcreur Général Délégué d’AXA France

=~

Assurance et Banque

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS
Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d"Assurance Mutuelle contre I'incendic, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie
Mutuelle - Société d' Assurance Mutuelle sur la vie ct de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sidges sociaux : 313, Terasses de I Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica -SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150
RCS Versailles - Sige social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siége social : 6, rue André Gide 92320
Chitillon TVA intracommunautaire n° FR 81451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.
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