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1. PRÉSENTATION DE L'OPERATION 
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1.1 CONTEXTE DU PROJET

Depuis  une  quinzaine  d’années,  Sorbonne  Université  (anciennement  UPMC)  a 
engagé des projets d’importance sur les bâtiments de l'Observatoire Océanologique 
de Banyuls sur Mer (OOB) : 

- Extension du Bâtiment B permettant de créer et de transférer certains espaces 
de recherche et de gestion ; 

- Démolition/Reconstruction du bâtiment D en 2012 pour réaliser le nouveau 
centre d’hébergement étudiant intégrant également le nouveau restaurant 
universitaire ;

- Démolition/Reconstruction du bâtiment C : livré en 2017, il abrite désormais un 
laboratoire commun avec les Laboratoires Pierre Fabre, un espace incubateur 
d’entreprises et un aquarium public dédié à la biodiversité marine de la côte 
Vermeille avec plus de 300 espèces marines ; 

- Réhabilitation du bâtiment A historique (permise par la libération de l’emprise 
de l’ancien aquarium) : livré fin 2023, cela a ouvert la possibilité d’une refonte 
partielle du bâtiment A et la satisfaction d’une partie des besoins de création 
ou d’amélioration de locaux.  

Ces différentes opérations successives ont eu principalement trait à : 

- Augmenter les surfaces exploitables (notamment pour la recherche) par une 
optimisation drastique des surfaces existantes ;

- Mettre aux normes les bâtiments même si  de nombreuses non conformités 
persistent encore aujourd’hui par rapport à la règlementation en vigueur. 

Dans la continuité de ces projets, le MOU a lancé un marché d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage pour la programmation fonctionnelle et technique du bâtiment Annexe et 
de son articulation avec le Bâtiment B de l’OOB, objet du présent document. 

1.2 ORGANISATION DE LA MAÎTRISE D‘OUVRAGE 

1.2.1 Sorbonne Université

Située au cœur de Paris, la faculté des sciences et ingénierie de Sorbonne Université, 
établissement séculaire, incarne l'excellence française dans l'enseignement supérieur 
et la recherche dans les domaines des sciences et de la médecine. Elle accueille ainsi 
plus  de  30 000  étudiants  chaque  année (dont  20%  d’étrangers)  et  son  offre  de 
formation totalise plus de 10 mentions de licence, plus de 10 mentions de master, 20 
licences professionnelles et des formations part apprentissage qui se répartissent dans 
les domaines des sciences et technologies, de la médecine et du paramédical. 
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Ces formations sont adossées à la recherche par le biais des enseignants-chercheurs 
intervenant dans près de 100 laboratoires, en co-tutelle avec le CNRS, l’Inserm et 
d’autres organismes. Avec 11 autres établissements, l’UPMC fait partie de la COMUE 
Sorbonne  Universités (Communauté  d’universités  et  d’établissements)  reconnue 
comme initiative d'excellence par le gouvernement français et recouvrant un large 
champ de disciplines scientifiques.

Sur le plan de son organisation spatiale, Sorbonne Université s’appuie sur 18 campus 
ou sites, dont la majorité se situe à Paris et en Ile-de-France et 3 qui s’implantent en 
région. Ces 3 campus excentrés constituent le réseau de stations marines de la faculté 
des sciences et ingénierie de Sorbonne Université, unique au monde : Banyuls-sur-Mer 
(66), Roscoff (29) et Villefranche-sur-Mer (06). Celles-ci ont joué un rôle majeur dans 
l’émergence  de  la  biologie  marine  et  de  l’océanographie  en  Europe  et  elles 
rassemblent aujourd’hui toutes les disciplines des sciences de la mer.

1.2.2 L’Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer (ou Laboratoire 
Arago), lieu de l’opération

Bénéficiant  d’un  rayonnement  international,  très  actif  dans  la  coopération 
scientifique,  le  laboratoire  Arago  accueille  chaque  année  une  centaine  de 
chercheurs de toutes nationalités, et plus de 1000 étudiants, provenant de Sorbonne 
Université et d’une trentaine d’universités européennes, pour un enseignement dans le 
domaine des sciences de la mer et de l’environnement dispensé sur place.

La station marine abrite cinq unités associées Sorbonne Université / CNRS, dont 4 
laboratoires de recherche et 1 unité mixte de service. Ces unités développent de 
nombreux axes de recherche, dans les domaines de l’océanologie biologique et de 
la  biologie  des  organismes  (micro-organismes,  invertébrés  et  vertébrés...).  Elles 
s’intéressent à l’étude de la biodiversité, son origine, son évolution, son rôle dans le 
fonctionnement des écosystèmes, sa réponse aux changements globaux, mais aussi à 
sa valorisation dans le domaine des biotechnologies marines via des partenariats 
industriels.

1.3 OBJECTIFS DE L’OPÉRATION

- Mutualiser  les  moyens pour  l’ensemble  de  la  communauté  scientifique  et 
pédagogique de l’Observatoire Océanologique de Banyuls ; 

- Créer des locaux supplémentaires dédiés à l’incubation et à l’innovation sur un 
ou deux niveaux du bâtiment Annexe : un espace atelier FabLab (zone sèche 
et zone humide), un bureau permanent pour l’animateur  du  FabLab  pour 
une surface minimale de 60 m2 ;

- Offrir  des espaces de travail  modulables  permettant une multiplication des 
configurations  possibles  :  espace collaboratif,  espace de  réunion  en  petit 
groupe, espace de travail individuel (visiophonie) ; 
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- Créer des locaux pour le  travail collectif  des étudiants  chercheurs (10 à 12 
personnes) ou des conférenciers (lors de leurs ateliers thématiques), la tenue 
de petites réunions de travail (étudiants et chercheurs, 3/4 personnes)  et  la 
mise en place de visiophonie au sein de plusieurs boxes individuels ; 

- Créer  de  nouvelles  conditions  de stockage pour  les  différentes  collections 
scientifiques ou documentaires. Proposer  des  conditions  de  consultation  et 
de  recherche  qualitatives.  Les  inventaires  en  cours  ont  permis  le 
dimensionnement des espaces en fonction des modes de rangements et de la 
nature des documents et objets conservés ; 

- Revisiter les espaces étudiants  afin d’en optimiser la surface et en améliorer 
l’utilisation ; 

- Réhabiliter l’espace d’accueil et de circulation situé avant l’amphithéâtre afin 
de créer un véritable espace de convivialité (avec un espace « kitchenette » 
tout équipé) ; 

- Proposer un phasage de travaux adapté à la continuité des activités.

- Réaliser une rénovation énergétique de l’annexe nécessaire aux conforts des 
usages et permettant au projet de s’intégrer dans un objectif long terme du 
Décret Tertiaire

1.4 PÉRIMETRE OPÉRATIONNEL

La  présente  opération  concerne  2  des  5  bâtiments  composant  l’Observatoire 
Océanologique de Banyuls-sur-Mer (OOB) : le bâtiment Annexe et le Bâtiment B.
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1.5 CONTRAINTES ET EXIGENCES OPÉRATIONNELLES

1.5.1 Phasage des travaux et calendrier prévisionnel

Rappel des logiques de phasage

Le phasage proposé tient compte des particularismes fonctionnels, d’équipement, 
etc. de l’existant, du maintien ou de la disparation de certains locaux à terme, de la 
création de locaux n’existant pas actuellement et du scénario de faisabilité retenu. 

La part invariante du phasage proposé induit :

- La nécessité de continuité de services : le maintien du libre-accès des étudiants 
à  la  salle  BDE,  à  la  salle  microscopes,  à  l’amphithéâtre  et  au  bureau 
conférencier ; 

- La  fermeture  de  la  bibliothèque  pour  une  durée  de  6  mois,  au  vu  de 
l’importance des travaux à réaliser ;

- La délocalisation du matériel sportif (kayaks et skis) stocké dans un des garages 
du RDC de l’Annexe pendant les travaux (pour une durée de 15 mois) ;

- La délocalisation des collections non-documentaires humides et sèches (pour 
une durée de 9 mois) ;

- La relocalisation et l’optimisation des locaux de stockage techniques dans les 2 
autres garages de l’Annexe.

Après validation avec la Maîtrise d’ouvrage, nous avons choisi l’hypothèse la moins 
contraignante, à savoir celle induisant la possibilité de délocaliser temporairement les 
collections et matériels susmentionnés.  Celle-ci permet en effet la simplification du 
phasage et a une durée totale de 24 mois, permis par le démarrage des travaux sur 
l’Annexe.

Tous les éléments d’estimation (comme la location de modulaires afin d’accueillir les 
matériels stockés actuellement au sein de l’Annexe), les incidences financières sur les 
temps et délais induits, etc. ont été étudiés une fois le phasage définitif validé par la 
Maîtrise d’ouvrage. 

Une version du phasage, détaillée, est disponible en annexe de ce document. 
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Calendrier prévisionnel

ANNEXE BÂTIMENT B
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Figure 1 Calendrier prévisionnel du phasage

Nature des interventions

Phase 1 : Interventions sur l’Annexe et création de l’ascenseur

- Transfert  des  collections  scientifiques  non-documentaires  stockées 
actuellement dans l’Annexe vers un espace de l’université réservé par le MOU, 
afin de libérer l’Annexe ;

- Transfert provisoire du bureau situé au R+2 du Bâtiment B (pour créer l’accès à 
l’ascenseur) au sein du bureau édition de la bibliothèque / Transfert du BDE 
dans la salle de réunion existante ;

- Dépose des gaines d’ascenseur sur les 3 niveaux du Bâtiment B et coulage pour 
y créer potentiellement des dépôts ou locaux techniques

- Réalisation  de  l’ensemble  du  bâtiment  Annexe  (RDC  /  R+1  /  R+2)  et  de 
l’ascenseur  (opérations  tiroirs  selon  les  niveaux  :  RDC /  R+1  Annexe  /  R+1 
Bâtiment B / R+2 Annexe / R+2 Bâtiment B / R+3 Bâtiment B) ;

- Réalisation du bureau (R+3) transféré temporairement à la bibliothèque (dans 
bureau  édition)  et  du  dépôt  en  lieu  et  place  de  l’ancienne  gaine 
d’ascenseur ;
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Phase 2 (simultanément avec la phase 1)

Phase 2.A : 

- Optimisation des surfaces de rayonnages / Transfert des fonds patrimoniaux / 
Libération des 2 salles existantes (Archives et Fonds anciens) ;

- Réalisation de la zone de stockage Collections patrimoniales.

Phase 2.B : 

- Réalisation  des  bureaux  polyvalent,  bibliothécaires,  bureau  3,  bureau 4  et 
bureau 5 ;

- Réalisation des stockages collections scientifiques non-documentaires humides 
et sèches. 

Phase 2.C : 

- Réalisation des bureaux 1 et 2 et de la zone sanitaires / local ménage et des 
espaces de circulation

Phase 3

- Transfert  des 2 bureaux (BioPIC et  BIOM) existants  dans les  bureaux 1 et  2 
bureaux nouvellement créées au R+1 de l’Annexe (pendant les travaux) ;

- Transfert du BDE dans la salle de réunion existante ;

- Réalisation de l’espace BDE, de l’espace de travail collaboratif mutualisable, 
de la kitchenette et de la vitrine.

Phase 4

- Réalisation des 2 salles de réunion et de l’espace d’accueil au niveau R+1 du 
Bâtiment B. 
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Zones d’interventions 

Figure 2 Zones d’intervention phasage 
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1.5.2 Enveloppe financière 

Pour mémoire, le montant de l’estimation initiale du CPER (Mars 2020, issue du dossier 
fourni en annexe du DCE) était de 1 894 000 € HT, qui, réactualisé en valeur au dernier 
indice connu (Juillet 2025), équivaudrait à un montant hors-taxe de travaux de 2 263 
330 € HT : l'indice BT01 ayant évolué de 19,5%.

Suite aux différents échanges entre le MOU et l’équipe de programmation, le scénario 
proposé (dénommé « hors-enveloppe CPER »), qui intègre la totalité des demandes 
recensées donne une estimation de 2 060 473 € HT. 

Cependant, compte tenu de la différence entre le montant CPER et l’estimation du 
scénario (soit 166 500 € HT) et des échanges avec l’équipe de Sorbonne Université au 
cours  des  différents  CoTech et  CoPil,  nous  avons  étudié  un  scénario  (dénommé 
« enveloppe CPER ») rentrant dans l’estimation initiale et même au-delà. Ce scénario 
a été chiffré avec un montant de 1 778 978 € HT, soit une économie de 281 495 € HT en 
comparaison du scénario « hors-enveloppe CPER » et de 115 022 € HT en comparaison 
de  l’estimation  initiale.  Cette  économie  est  obtenue  grâce  à  la  suppression  / 
décalage  de  locaux  non-essentiels  au  fonctionnement  de  cet  espace  de  la 
bibliothèque à terme.

La logique qui a guidé cette recherche d’économie (au-delà du respect strict de 
l’enveloppe initiale) a été de ne supprimer / différer que des espaces ne modifiant pas 
le  fonctionnement  futur  souhaité  de  la  bibliothèque,  respectant  l’ensemble  des 
réglementations  (ou  contraintes  techniques)  des  espaces  particuliers  et  surtout 
n’hypothéquant pas leur ré-introduction à terme.

Le  montant  de  1  778  978  €  HT n’intègre pas certains  éléments  liés  au  phasage 
oéprationnel, notamment la livraison et la location de container de stockage pour les 
matériels sportifs15 mois) : soit un montant d’environ 10 000 € HT. 
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2. ANALYSE DE L’EXISTANT

Avertissement :  L'ensemble des informations regroupées ci-après synthétisent les principales  
informations et résultats issues des données techniques, des diagnostics bâtimentaires, des  
sondages … réalisés ou communiqués préalablement à l'opération par le Maitre d’Ouvrage.  
Au niveau du programme fonctionnel et technique, elles visent avant tout à permettre une  
prise  d'informations  rapide  et  une  vérification  financière.  Toutefois  pour  une  exploitation  
rigoureuse et complète de ces informations, il appartient au Maître d’œuvre d’en faire sa  
propre analyse.  En  aucun cas,  les  indications  ci-après  ne sauraient  le  dédouaner  de sa  
responsabilité vis-à-vis de ces différents aspects règlementaires.
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2.1 SITUATION

2.1.1 Localisation

Figure 3 Situation du laboratoire Arago à Banyuls-sur-Mer  

Au fil du développement de ses activités, le bâtiment originel situé sur le Port a dû être 
complété par plusieurs bâtiments, neufs ou réhabilités. Aujourd’hui,  son patrimoine 
bâti comprend 5 entités bâties dont les périodes de construction, les typologies et 
l’état bâtimentaire ou encore règlementaire sont très variables… tout en disposant de 
2 bâtiments récents et offrant un réel potentiel. Dans le détail, on trouve : 

- Bâtiment  A  (Lacaze-Duthiers)  :  Bâtiment  historique  (1882)  réunissant  de 
multiples  fonctions :  laboratoires  et  aquariums  de  recherche,  bureaux 
administratifs,  accueil  scientifique,  systèmes  d'Information,  salles 
d’enseignement théorique et pratique... En décembre 2023, après plusieurs 
années d’études (notamment un programme technique détaillé fourni par A5 
Programmation) et de travaux, la rénovation complète de ce bâtiment arrive 
à son terme. Avec un financement provenant aux deux tiers du Contrat de 
Plan État-Région (contributions nationale et régionale) et d'un tiers du plan 
France Relance (plan de relance économique mis en place par l’État français 
suite à la crise sanitaire du Covid-19), cette opération a permis une rénovation 
totale  du  bâtiment :  création  des  locaux  de  recherche  de  haut  niveau 
(chambres  thermostatées,  salle  d’expérimentation  métaux  traces,  salle 
d’écotoxicologie),  réhabilitation  des  espaces  d’enseignement  existants 
(notamment modernisation et mises aux normes),  déploiement de plates-
formes d'expérimentation. 

- Bâtiment B (Chatton) : Bâtiment livré en 2000 regroupant des laboratoires de 
recherche, des plateformes technologiques (Imagerie-Cytométrie, BIO2MAR), 
un  amphithéâtre  et  la  bibliothèque.  Celle-ci  n’a  fait  l’objet  d’aucun 
investissement depuis l’inauguration du bâtiment. 
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- Bâtiment  C  (Louis  Boutan) :  Bâtiment  inauguré  en  2018  et  accueillant  le 
Biodiversarium  (aquarium  public  qui  a  remplacé  l’aquarium  historique, 
auparavant situé en RDC du bâtiment A) ou encore une salle d’e-learning ; 

- Bâtiment D : Inauguré en 2013, ce bâtiment abrite le Centre d'Hébergement 
(74 chambres) et le restaurant (120 places) offrant une cuisine collective pour 
les résidents ou les congressistes ;

- Annexe : Ancien bâtiment d’hébergement, accolé au Bâtiment B et inutilisé 
depuis plusieurs années.

La  présente  opération  concerne  2  des  5  bâtiments  composant  l’Observatoire  
Océanologique de Banyuls-sur-Mer (OOB) : le bâtiment Annexe et le Bâtiment B.
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Figure 4 Les différents bâtiments du laboratoire Arago 
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2.1.2 Emprise actuelle 

Figure 5 Emprise actuelle des bâtiments concernés par l’opération
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2.1.3 Reportage photographique

Photographies Annexe

Photo 1. Toit de l’Annexe Photos 2 et 3. Courette faisant jonction avec le Bâtiment B

Photo 4. Le bâtiment Annexe et sa connexion avec le Bâtiment B (paroi vitrée)

Figure 6 Aperçu extérieur du bâtiment Annexe
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Plafond vétuste Ancien point d’eau

Stockage d’objets divers et variés Stockage des skis et kayaks  

Stockage précaire des collections  
scientifiques non-documentaires (sèches et  

humides)

Ancienne chambre d’hébergement

Figure 7 Aperçu intérieur du bâtiment Annexe
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Photographies Bâtiment B 

Photo 5. Stockage à l’air libre dans la  
cour (parking)

Photos 6 et 7. Entrée parking et piétons

Photo 8. Le Bâtiment B depuis la voie publique

Figure 8 Aperçu extérieur du bâtiment B
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Hall d’accès (niveau RDC) Espace d’accueil (R+1)

Couloir d’accès bibliothèque (R+1) Bureau responsable bibliothèque (R+1)

Espace de lecture bibliothèque (R+1) Espace fonds patrimoniaux

Figure 9 Aperçu intérieur du bâtiment B
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Figure 10 Plan de repérage des prises de vue extérieures
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2.2 DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

2.2.1 Zone climatique

Le bâtiment Annexe est situé au 2 Avenue de la Côte Vermeille, 66650 Banyuls-sur-Mer.

La commune de Banyuls-sur-mer est située en zone 
climatique  H3  au  sens  de  la  réglementation 
thermique.

Du fait de son emplacement et son altitude, le site est 
soumis à une T° extérieure de base (donnée utilisée 
pour  le  dimensionnement  des  équipements  de 
chauffage) de -4°C.

L’altitude  du  site,  déterminée  à  partir  d’une  carte 
topographique est de 0m au niveau de la mer.

Les données météorologiques sont issues de base de données METEONORM v2 sur des 
valeurs moyennes pendant une période de 10 ans (2019-2020). Mais le fichier météo 
« été chaud (2003) » ou GIEC 2050 pourra être utilisé pour assurer le confort d’été.

Station météorologique

Nom  CAP BEAR (66) Altitude  85 m

Longitude 3° 13' 0"E Latitude 42° 51' 0"N

Températures
Minimale Maximale Moyenne

-0,3°C 34,9°C 16°C

Températures été 
chaud (2003)

-0,3°C 36,4°C 16,7°C

2.2.2 Température, ensoleillement et précipitations

Le climat est méditerranéen avec des températures au-dessus de 0°C toute l’année et 
des étés chauds (nombre d’heures > 28°C : 280 heures).
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@meteoblue

L’ensoleillement est favorable avec :

-  Rayonnement global horizontal : 1527 kWh/m².an

- Rayonnement direct normal : 1643 kWh/m².an

- Rayonnement diffus horizontal : 586 kWh/m².an

@Globalsolaratlas

Les précipitations sont relativement faibles avec un maximum de 10 jours de pluie.
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@meteoblue

2.2.3 Rose des vents

Comme  sur  toutes  les  PO,  la  rose  des  vents  montre  le  vent  principale  « La 
tramontane » venant du Nord-Ouest toute l’année, avec des rafales importantes. 

L’avenue de la côte vermeille est ouverte sur la mer au Nord-Ouest et la Tramontane 
peut alors créer de l’inconfort.

@meteo
blue
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2.2.4 Degrés Jours Unifiés (DJU)

Les Degrés Jours Unifiés (DJU) représentent la rigueur climatique pour un site donné 
(CAP BEAR). 

Ils permettent d’estimer ou de corriger les besoins en chauffage ou en refroidissement 
d’un site. Ils sont calculés chaque jour en faisant la différence entre la température 
moyenne et la température de 18°C.

Le cumul de ces DJU journaliers permet d’estimer la rigueur climatique d’un mois ou 
d’une année. Plus ils sont élevés, plus les besoins de chauffage et de froid seront 
importants. 

Les données considérées proviennent de la base de données du site CEGIBAT qui 
archive les données climatiques depuis 2009 de la station météo de CAP BEAR (66).

La tendance due au réchauffement climatique est claire depuis 2009 avec des hivers 
plus doux et des étés plus chauds.
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2.2.5 Ligne d’horizon

@PVGIS

Le bâtiment Annexe est orienté Nord- Nord Est pour sa façade principale et une 
façade arrière Sud avec aucun percement actuellement. Le bâtiment B, niveau R+1 
Bibliothèque est orienté EST.

La ligne d’horizon du bâtiment Annexe est :

 
@Pleiade Comfie
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2.2.6 Zones environnementales

Issuse de Géoportail

Zone Natura 2000     : sur la mer Directive oiseaux  

Zone ZNIEFF de type 1 et 2     : type 2 à l’adresse  
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Mesures conservatoires prescrites des atteintes à la biodiversité

Identifiant de la mesure : 14061

Type de la mesure : C3 - Évolution des pratiques de gestion

Catégorie de la mesure : C3-1 - Abandon ou changement total des modalités de 
gestion antérieures

Sous-catégorie de la mesure : C3-1-d - Respect des prescriptions d’un APG (à préciser)

Nom du projet : Aménagement et mise en sécurité de la RD914 - Banyuls - Cerbère

Catégorie du projet : {NULL}

Date de la décision : 01-10-2019

Commune(s) du projet : BANYULS SUR MER (66016), PORT VENDRES (66148)

Procédure : Dérogation espèces
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2.2.7 Risques naturels

L’analyse des risques recensés sur le site a été faite par le biais du site Géorisques.

Inondation Existant – Cf chapitre ci-après.

Évènements historiques d’inondation dans la commune : 9

Remontées 
de nappes

Pas de débordement de nappe ni d'inondation de cave.

L'indication de fiabilité associé à la zone est : MOYENNE

Mais existant sur la commune. 

Risques Inconnu à l’adresse Mais existant sur la commune. 
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côtiers 
(submersion 
marine, 
tsunami)

Evènements historiques d’inondation dans la commune : 6

Séisme Modéré,  risque sismique de 3/5

Mouvements 
de terrain

Existant :

- Eboulements ou chutes de pierres et de blocs. 
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- Glissements de terrain. 

- Recul du trait de côte et de falaise

Retrait 
gonflement 
des argiles

Pas de risque connu à l’adresse et risque faible sur la commune.

Feu de forêt Inconnu mais existant à la commune
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Radon Faible : potentiel radon de 1/3

Risque 
industriel de 
pollution  des 
sols

Concerné

2 sites industriels dans un rayon de 500m :

- Décharge – en arrêt

- Laboratoire océanologique Arago - ICPE
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2.3 CONTRAINTES REGLEMENTAIRES

2.3.1 Plan cadastral

Le Bâtiment B et l’Annexe occupent 2 parcelles cadastrales : 

- La parcelle AB 1127 (Bâtiment B dans son ensemble et cour extérieure / parking) 
d’une surface de 2 339 m2 ; 

Figu
re 11 Extrait cadastral en vigueur de la parcelle AB 1127
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- La parcelle AB 548 (Bâtiment Annexe et patio) d’une surface de 115 m2 ; 

Figure 12 Extrait cadastral en vigueur de la parcelle AB 548

2.3.2 Plan local d’urbanisme (PLU)

Avant de proposer un Schéma Directeur réaliste, le document d’urbanisme de la 
Commune  de  Banyuls-sur-Mer  a  été  analysé.  Adopté  en  2018,  le  PLU  classe  les 
bâtiments de l’Observatoire en zone UC « Zone urbaine à caractère collectif constitué 
de constructions hautes à vocation résidentielle (habitat permanent ou saisonnier et 
touristique), d'équipement, ou économique (services, commerces…). ». 

L’analyse des dispositions générales et du règlement de zone a été nécessaire afin 
d’appréhender les éventuelles possibilités d’extensions du Bâtiment B (les autres ne 
présentant pas d’intérêt majeur à une telle hypothèse). 

Or dans sa rédaction actuelle, l’article UC9 limite l’emprise au sol (qui comprend 
même les dalles sur pilotis) à 50% du terrain, or cette valeur est déjà atteinte par la 
construction  existante.  Par  ailleurs,  les  dispositions  générales  n’ouvrent  pas  de 
dérogation possible à cet article pour les équipements publics. 

Pour l’Annexe, les travaux de mise en conformité (accessibilité et incendie) peuvent 
éventuellement faire l’objet de dérogations au PLU. Suivant les questionnements qui 
émergeront, une rencontre avec les services instructeurs pourra être programmée. 
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Par  ailleurs,  il  est  à  noter  une  proximité  avec  le  périmètre  de  protection  d’un 
monument historique inscrit (Maison Douzans).

Figure 13 Extrait du PLU en vigueur  

Le concepteur  s’assurera en phase Esquisse de cette réalité  auprès des services 
instructeurs.

2.3.3 PPRI

La présence d’une zone inondable d’aléa modéré au niveau de la rue passant entre 
le bâtiment A et les bâtiments B et Annexe est à signaler. 

Cela donne lieu à des contraintes particulières, qui seront à étudier, dans le cas de 
l’implantation  de  locaux  d’activité  en  rez-de-chaussée  (actuellement  zone  de 
stockage).
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Figure 13. Extrait de la planche graphique du PPRI de Banyuls
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2.4 FONCTIONNEMENT EXISTANT / LOCALISATION DES ACTIVITÉS

2.4.1 Plan des niveaux

Les  locaux  des  bâtiments  Annexe  et  B  ont  été  classés  en  différentes 
catégories correspondant aux grandes fonctions existantes (locaux d’accueil et de 
fonctionnement, locaux d’enseignement et de formation, bibliothèque, etc.).

Afin de faciliter la lecture, les schémas ci-après ont été établis par niveau et altimétries 
successives (RDC commun / R+1 Annexe / R+1 Bâtiment B / R+2 Annexe / R+2 Bâtiment 
B / R+3 Bâtiment B). 

Niveau RDC (commun aux 2 bâtiments)

Figure 14 Allocation spatiale existante niveau RDC 

Quelques remarques sur le niveau RDC : 

- Annexe   : 3 garages, dont 1 utilisé pour le stockage des kayaks et des skis



Sorbonne Université
Restructuration du bâtiment « Annexe » et son articulation avec le Bâtiment B de l’OOB 

Programme technique détaillé (v3)

André BERTHIER / A5 Programmation / IDEEBAT – Avril 2026             Page 39 / 106

- Bâtiment B   : il est limité à un simple îlot bâti accueillant un hall et des circulations 
verticales (le reste étant des espaces extérieurs de service ou des espaces 
techniques et de stockage).

Niveau R+1 (Annexe)

Figure 15 Allocation spatiale existante niveau R+1 (Annexe)

Quelques remarques concernant le niveau R+1 Annexe : 

- La totalité du niveau offre un potentiel d’environ 80m² utiles, seulement utilisé 
pour le stockage des collections scientifiques non-documentaires (sèches et 
humides).
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Niveau R+1 (Bâtiment B)

Figure 16 Allocation spatiale existante niveau R+1 (Bâtiment B)

Quelques remarques concernant le niveau R+1 Bâtiment B : 

- A  noter  des  surfaces  importantes  pour  l’enseignement  correspondant 
notamment à la bibliothèque et des locaux associés (salle de lecture...) dont 
l’usage  n’est  plus  adapté  aux  outils  informatiques.  Une  optimisation  des 
surfaces est envisageable.
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Niveau R+2 (Annexe)

Figure 17 Allocation spatiale existante niveau R+2 (Annexe)

Quelques remarques concernant le niveau R+2 Annexe : 

- Même logique que pour le R+1, avec un potentiel inutilisé d’environ 80m² utiles
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Niveau R+2 (Bâtiment B)

Figure 18 Allocation spatiale existante niveau R+2 (Bâtiment B)

Quelques remarques concernant le niveau R+2 (Bâtiment B) : 

- Le bureau en question a été cloisonné après la livraison du bâtiment pour 
répondre  à  des  problématiques  de  manque  de  bureau.  Sa  forme  assez 
atypique ne permet pas un agencement intérieur optimal. 
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Niveau R+3 (Bâtiment B)

Figure 19 Allocation spatiale existante niveau R+3 (Bâtiment B)

Quelques remarques concernant le niveau R+3 (Bâtiment B) : 

- Présence d’un toit-terrasse peu utilisé. 
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2.4.2 Tableau de surfaces

Figure 20 Tableau de surfaces de l’existant
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2.5 DIAGNOSTIC FONCTIONNEL

2.5.1 Le bâtiment Annexe, une localisation optimale mais un bâtiment 
vide

Inoccupé depuis plusieurs années, ce bâtiment en R+2 représente un potentiel de 
surface d’environ 150m² bâtis, qui sont autant de « m² dormants » que l’OOB souhaite 
aujourd’hui revaloriser. 

Sa petite surface, qui aurait pu être contraignante, peut être valorisée à travers un 
aménagement judicieux, créant les conditions de la proximité, de l’échange et de 
l’interaction. 

La morphologie en pointe de la parcelle a induit une forme corollaire du bâtiment, qui 
n’offre  ainsi  pas  une  grande  largeur  interne.  L’aménagement  intérieur  d’origine 
correspond à de petites chambres d’étudiants exigües. Retrouver de la fonctionnalité 
supposerait d’une part de gagner de la surface en construisant la courette extérieure 
et d’autre part en s’affranchissant du cloisonnement actuel pour dégager un espace 
plus vaste de type open-space pour optimiser la morphologie bâtie.

Principaux dysfonctionnements relevés :

- Bâtiment inutilisé offrant un potentiel de surfaces pressenti pour accueillir des 
locaux dédiés à l’innovation ; 

- Morphologie de la parcelle induisant des espaces perdus ; 

- Pas de connexion avec le Bâtiment B pourtant contigu. 

La réutilisation de ces surfaces dans le cadre de l’opération supposera toutefois des 
travaux importants compte tenu de son état bâtimentaire, caractérisé notamment 
par : 

- La présence d’amiante ;

- Une mise aux normes complètes indispensable (sécurité incendie, accessibilité 
PMR, confort thermique…) ; 

- Une « accessibilité restreinte » car limitée à un accès extérieur depuis la rue, et 
un éloignement des principaux flux actuels.



Sorbonne Université
Restructuration du bâtiment « Annexe » et son articulation avec le Bâtiment B de l’OOB 

Programme technique détaillé (v3)

André BERTHIER / A5 Programmation / IDEEBAT – Avril 2026             Page 46 / 106

2.5.2 Le Bâtiment B, des liaisons à réorganiser

Bâtiment  plus  récent  et  en  bon état  bâtimentaire,  il  se  caractérise  par  surfaces 
surdimensionnées (hall de circulation, bibliothèque, etc.) qui peuvent faire l’objet de 
récupération/restructuration éventuelle dans le cadre du projet. 

De conception récente, les utilisateurs ne signalent aucun dysfonctionnement majeur. 
Néanmoins, le bâtiment offre un potentiel de restructuration des espaces permettant 
de réduire certaines entités surdimensionnées (comme la bibliothèque ou certaines 
halles de circulations) au profit  d’espaces collaboratifs  dédiés à l’innovation et à 
l’émulation entre acteurs (start-ups, chercheurs, étudiants...).

Techniquement : 

- Aucun désordres techniques notables à signaler, hormis des points liés à la 
maintenance classique  du  bâtiment  (problème d’étanchéité  de  certaines 
menuiseries...)

- Une reprise de l’étanchéité de la toiture au niveau de la bibliothèque réalisée 
relativement récemment : remplacement du complexe existant (panneau RT + 
étanchéité plastique) sans « amélioration énergétique ». 

- L’audit énergétique réalisé en 2023 n’a pas encore été suivi de travaux, mais a 
engagé une réflexion, notamment sur le système de production chaud/froid 
(demande de financement auprès de l’Université en cours). A ce sujet, une 
réflexion globale sera menée dans le cadre de l’étude, entre l’introduction 
d’un  système  de  production  indépendant  pour  l’Annexe,  et  une  solution 
mutualisée/centralisée pour l’Annexe et le Bâtiment B, afin d’aiguiller le MOU 
dans le choix le plus pertinent y compris au regard des financements possibles.

Principaux dysfonctionnements relevés :

- Une volonté de créer des surfaces dédiées à l’innovation et à l’innovation pour 
la poursuite du développement des partenariats laboratoire Arago/start-up 
(initiés dans le bâtiment C) 

- Une  bibliothèque  et  ses  locaux  associés  (salles  de  lecture…)  aujourd’hui 
surdimensionnée par rapport aux usages actuels 

- Des archives documentaires à conserver/compacter, avec des conditions de 
conservation particulières (température, éclairement, hygrométrie, ventilation, 
etc.)

- Un espace « Collections scientifiques non-documentaires (sèches et humides) » 
à créer, avec le rapatriement des échantillons conservés dans l’Annexe et dans 
le bâtiment A : les conditions de conservation seront à qualifier (température, 
éclairement, hygrométrie, ventilation, etc.). Un inventaire des échantillons est 
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en cours, et sera rendu courant juin – il sera essentiel dans le cadre de l’étude 
pour pouvoir estimer les surfaces nécessaires aux collections.

- Un manque de grandes salles de réunion et d’espaces de travail (individuel ou 
collaboratif)

- Des surfaces de circulations généreuses pouvant sans doute être optimisées

- Une  utilisation  « sauvage »  du  parking  extérieur  pour  stocker  du  matériel 
traduisant un manque d’espace de stockage adapté 

- Une entrée dans le bâtiment située sous la dalle du R+1 qui mériterait d’être 
requalifiée dans la perspective d’une plus grande ouverture du site à des 
utilisateurs extérieurs (chercheurs externes, entreprises..)

- Pas de connexion avec le bâtiment Annexe pourtant contigu. 

2.6 DIAGNOSTIC TECHNIQUE

2.6.1 Topographie

Des altimétries  différentes ont  été relevées entre les  niveaux du Bâtiment  B et  le 
bâtiment Annexe. 

Figure 21 Levé de géomètre de l’environnement immédiat des bâtiments Annexe  
et B
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Figure 22 Vue aérienne des bâtiments Annexe et B

2.6.2 Réseaux

S’agissant d’un bâtiment existant dont la destination n’est pas modifiée, l’ensemble 
des réseaux est considéré a priori comme existant et suffisamment dimensionné.  Il 
appartiendra au Maître d’œuvre en phases Études d’en vérifier la réalité technique et 
d’alerter le cas échéant le Maitre d’Ouvrage.

L’Observatoire Océanographique de Banyuls est soumis à la réglementation sur les 
ICPE. Il appartiendra aux concepteurs de prendre en compte cette contrainte et de 
se  rapprocher  des  services  instructeurs…  notamment  pour  ce  qui  concerne  les 
traitements  et  les  rejets  des  eaux  usées  dans  le  réseau  d’assainissement  ou 
directement en mer (présence de polluants, …).

2.6.3 Diagnostics réalisés

Les diagnostics avant travaux pour le repérage d’amiante et de plomb ont livré les 
résultats suivants : 

- Présence d’amiante très localisée : au sein du bâtiment Annexe (à vérifier) ; 

- Présence de plomb localisée : (à vérifier)

Là  encore,  le  concepteur  devra  prendre  –  en  phase  chantier  –  l’ensemble  des 
dispositions réglementaires nécessaires.
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Sur le Bâtiment B, l’audit énergétique réalisé en 2023 n’a pas encore été suivi de 
travaux,  mais  a  engagé une réflexion,  notamment  sur  le  système de production 
chaud/froid (demande de financement auprès de l’Université en cours). A ce sujet, 
une réflexion globale sera menée dans le cadre de l’étude, entre l’introduction d’un 
système  de  production  indépendant  pour  l’Annexe,  et  une  solution 
mutualisée/centralisée pour l’Annexe et le Bâtiment B, afin d’aiguiller le MOU dans le 
choix le plus pertinent y compris au regard des financements possibles.



Sorbonne Université
Restructuration du bâtiment « Annexe » et son articulation avec le Bâtiment B de l’OOB 

Programme technique détaillé (v3)

André BERTHIER / A5 Programmation / IDEEBAT – Avril 2026             Page 50 / 106

3. ÉLÉMENTS ISSUS DE L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ
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3.1 RAPPEL DU SCHÉMA DIRECTEUR

A l’échelle globale, dans une stratégie d’ensemble à l’échelle des 5 bâtiments, le 
Schéma Directeur (débuté en 2018) qualifie chaque entité bâtie afin de l’inscrire dans 
le projet d’établissement du laboratoire : 

- « Le  bâtiment  A,  l’organe  de  suivi  scientifique  en  haute-mer »  : 
plateforme/extension des laboratoires avec une spécialisation sur le suivi à 
long terme des analyses en haute-mer, analyses issues des prélèvements en 
haute mer. 2 systèmes possibles : soit ratisser large avec des petites bouées et 
peu de données collectées mais plus grande surface couverte. Ou récolter 
profond et précis.

- « Le  Bâtiment  B,  l’organe de foisonnement  et  d’émulation » :  création des 
espaces collaboratifs entre chercheurs et start-up, plateforme d’innovation, 
bibliothèque réhabilitée accueillant des nouveaux espaces de stockage, , 
amphithéâtre pour les séminaires ;

- « Le  bâtiment  C,  l’organe  de  communication  et  de  diffusion  »  :  salle  de 
conférence, salle d’e-learning, 

- « Le bâtiment D, l’organe logistique (hébergement/restauration » : possibilité 
de loger les chercheurs, les partenaires, les visiteurs, les experts, 

- « L’Annexe, la nouvelle plateforme d’innovation » : plateforme d’innovation, 
implantation du FabLab, collaboration inter disciplines et statuts.

3.2 LOGIQUES DE L’ETUDE DE FAISABILITE FINE

Plus finement, à l’échelle des 2 bâtiments clés identifiés en phase de diagnostic (à 
savoir l’Annexe et le Bâtiment B), l’étude de faisabilité propose une nouvelle allocation 
spatiale destinée à répondre à l’ensemble des besoins exprimés ci-avant, avec un 
programme de travaux. 

L’étude de faisabilité est proposée par niveau, comme l’état des lieux.



Sorbonne Université
Restructuration du bâtiment « Annexe » et son articulation avec le Bâtiment B de l’OOB 

Programme technique détaillé (v3)

André BERTHIER / A5 Programmation / IDEEBAT – Avril 2026             Page 52 / 106

Dans le cadre de l’étude de faisabilité, l’opération de restructuration ne concerne que 
certaines parties du Bâtiment B, réparties sur 4 niveaux (RDC à R+3) et l’ensemble du 
bâtiment Annexe. Cette limitation spatiale du projet résulte de la combinaison entre la 
nécessaire continuité d’activité du laboratoire Arago pendant les travaux et enfin 
l’enveloppe budgétaire du Maître d’Ouvrage. 

Au  niveau  méthodologique,  notre  travail  a  recherché  un  équilibre  entre 
problématiques particulières et mutualisation possible des espaces propres à chaque 
entité.  Cette  approche a conduit  à  définir  des  invariants  :  liaison fluide entre  le 
Bâtiment  B  et  l’Annexe  /  Refonte  du  hall  au  R+1  et  de  la  circulation  BDE  / 
Reconfiguration  spatiale  de  la  bibliothèque /  Recherche  d’espaces  collaboratifs 
mutualisés

Il fut ensuite question de confronter ces invariants avec la réalité spatiale, technique et 
réglementaire des bâtiments concernés : non- extension du bâti (PLU / PPRI), zone de 
sismicité, hétérogénéité structurelle des bâtiments, altimétries très différentes entre les 
niveaux des 2 bâtiments. 

La synthèse cohérente des 2 démarches a conduit de proposer les grandes logiques 
d’aménagement développées dans les schémas ci-après : 

- Connexion possible entre les bâtiments Annexe et B avec la création d’une 
nouvelle  circulation  verticale  (escaliers  et  ascenseur  double-entrée) et  la 
suppression de l’ascenseur existant (Bâtiment B) ;

- Installation des plateaux secs du FabLab au R+1 de l’Annexe ; 

- Installation des plateaux humides du FabLab au R+2 de l’Annexe ; 

- Comblement de la zone du patio existant de l’Annexe comme zone de reprise 
pour le projet permettant d’optimiser la surface utile en y intégrant l’ascenseur 
et l’escalier ; 

- Intérêt de rendre visible les différences de niveaux existants entre l’Annexe et le 
Bâtiment B dans une optique de valorisation du FabLab : une paroi vitrée entre 
le Bâtiment B et l’Annexe permettrait de percevoir le demi-niveau en contrebas 
et en surplomb ;

- Refonte des schémas circulatoires ; 

- Optimisation des surfaces dédiées en fonction des caractéristiques  des  locaux 
existants : stockage  dans  la  partie  non-éclairée  du  Bâtiment  B  au  niveau 
de  la bibliothèque, refonte du RDC du Bâtiment Annexe pour en optimiser la 
surface  globale,  desserte  PMR  et  livraisons  de  la  totalité  des  niveaux  de 
l’Annexe et du Bâtiment B, autonomie possible de fonctionnement du FabLab 
par rapport aux autres entités, proximité et relations aisées entre les espaces 
affectés afin de permettre une réelle mutualisation, etc. 

Les plans, schémas (notamment circulatoires) et illustrations présentés dans le présent  
document ont pour seule vocation d’illustrer des solutions de faisabilité et de faciliter  
la compréhension des besoins et contraintes du projet. Ils  ne constituent pas des  
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prescriptions définitives et ne limitent en aucun cas la liberté de conception du maître 
d’œuvre  et  des  concepteurs.  Ceux-ci  pourront  proposer  des  variantes  ou  des  
adaptations techniques respectant les orientations définis dans ce programme.

En effet, l'ensemble du schéma directeur a été conçu à partir d'éléments de données 
transmises en amont par la maîtrise d'ouvrage. Certaines datant de plusieurs années, il  
appartient au Maître d'œuvre, dans sa phase de diagnostic, de vérifier l'ensemble des 
données, d'en acquérir de nouvelles, etc. de manière à rendre cohérent le projet.  

Un schéma directeur  ne reste qu'une proposition.  Traitant  de bâtiments  existants  
présentant des fonctionnalités multiples et des interfaces complexes, il est apparu  
nécessaire, après échange avec la Maîtrise d’Ouvrage de présenter formellement  
(sous forme de faisabilité assez fine) une hypothèse fonctionnelle projetée. Et ce dans 
l’optique d’aider les maîtres d'œuvre dans l'appréhension du programme.

Cette hypothèse, parmi une multitude pouvant être proposée, a été effectivement  
validée  par  la  Maîtrise  d’Ouvrage,  permettant  la  réalisation  du  phasage  et  du  
chiffrage de l’opération.

 

Pour rappel, des altimétries différentes ont été relevées entre les niveaux du Bâtiment B 
et le bâtiment Annexe. Cet élément nous a conduit à imaginer la création d’un nouvel 
ascenseur desservant l’ensemble des niveaux des 2 bâtiments : 

- RDC commun ; 

- R+1 de l’Annexe ; 

- R+1 du Bâtiment B ; 

- R+2 de l’Annexe ;

- R+2 du Bâtiment B ; 

- R+3 du Bâtiment B.

3.3 NOUVELLE ALLOCATION SPATIALE PROPOSEE

3.3.1 Plan des niveaux

Cf. Annexe 12

3.3.2 Modalités d’accès et de desserte 

Le programme s’attache à rendre conforme et à rationnaliser les dessertes verticales 
et  horizontales  et  à  distinguer  les  types  d'accès  (public,  étudiants,  personnel  de 
recherche, technique ou administratif) :

- Au niveau RDC du Bâtiment B, le hall d’entrée devient un accès piéton non-
PMR, en raison de de la déconstruction de l’ascenseur existant ;

- Le niveau RDC de l’Annexe, depuis l’accès nouvellement créée (avec un petit 
auvent  /  hall  extérieur),  devient  l’accès  préférentiel  pour  l’ensemble  des 
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publics. En effet, cet accès se connecte directement au dispositif de desserte 
verticale nouvellement créé qui dessert l’ensemble des niveaux (de l’Annexe et 
du  Bâtiment  B).  Cette  nouvelle  circulation  verticale  créée  (ascenseur  et 
escalier) permet de distribuer les flux personnels ou étudiants aisément et de 
rendre  le  bâtiment  conforme à l'accessibilité  handicapée et  à  la  sécurité 
incendie (nombre d’unités de passage nécessaire).

L’ascenseur restera conforme PMR, avec des dimensions proches de l’existant. 
La largeur actuelle des portes (80–90 cm) : la compatibilité avec une largeur de 
90 cm a été validée, mais une vérification supplémentaire est prévue, avec 
possibilité d’augmenter les dimensions si nécessaire. À valider MO. 

Ce niveau devient également  l'accès préférentiel pour les livraisons : accès 
direct aux locaux de stockage 1 et 2. Le local de stockage 3 (skis et kayaks) est 
quant  à  lui  directement  accessible  depuis  l’espace  public  grâce  à  une 
nouvelle ouverture (sécurisée car ne donnant pas directement sur la voirie). 
Cela permet la manutention et le transport sécurisé des matériels, en évitant les 
risques incombés. 

Les portes de garage existantes sont condamnées pour des raisons de sécurité, 
tout  en maintenant  les  surfaces de stockage grâce à une reconfiguration 
intérieure et à la modification de la façade sur rue.

Remarque :  Comme  rappelé  précédemment,  les  plans  de  faisabilité,  schémas  
(notamment circulatoires) et illustrations présentés dans le présent document ont pour  
seule vocation d’illustrer des solutions de faisabilité et de faciliter la compréhension 
des besoins et contraintes du projet. Ils ne constituent pas des prescriptions définitives  
et  ne limitent  en aucun cas la  liberté de conception du maître d’œuvre et  des  
concepteurs. Ceux-ci pourront proposer des variantes ou des adaptations techniques 
respectant les orientations définis dans ce programme.

À  ce  titre,  l’hypothèse  d’implantation  de  l’ascenseur  nouvellement  créé  et  de  
suppression de celui existant est un parti pris. Les concepteurs pourront proposer une  
autre hypothèse d’implantation. 
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4. PROGRAMME FONCTIONNEL
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4.1 PRINCIPES GENERAUX 

4.1.1 Analyse de besoins et orientations programmatiques

L’analyse de besoins s’est appuyée sur des séries d’entretiens réalisées auprès des 
différentes équipes de chercheurs ou d’enseignants concernés. 

Les différents échanges avec les équipes du laboratoire ont permis de faire émerger 
les besoins fonctionnels spécifiques à intégrer dans le Schéma Directeur, qui sont listés 
ci-après : 

- Mutualiser  les  moyens pour  l’ensemble  de  la  communauté  scientifique  et 
pédagogique de l’Observatoire Océanologique de Banyuls ; 

- Permettre la connexion entre les 2 bâtiments : En termes de réflexion, il s’agit 
d’adopter une vision plus large de la connexion et de l’évolution du Bâtiment B 
(qualification des  interfaces,  des  potentiels  d’évolution,  du projet  à terme, 
etc.), pour trouver une cohérence d’ensemble à « l’objet Annexe », au sein du 
complexe OOB ; 

- Valoriser le maximum de surface inoccupée ; 

- Créer des locaux supplémentaires dédiés à l’incubation et à l’innovation sur les 
deux niveaux du bâtiment Annexe ; 

- Créer des salles de réunion supplémentaires et de capacités de salle, afin 
d’offrir le plus grand nombre de configurations possibles ; 

- Offrir  des espaces de travail  modulables  permettant une multiplication des 
configurations  possibles  :  espace collaboratif,  espace de  réunion  en  petit 
groupe, espace de travail individuel (visiophonie) ; 

- Revisiter les espaces étudiants  afin d’en optimiser la surface et en améliorer 
l’utilisation (créer des locaux pour le travail collectif des étudiants, chercheurs 
ou des conférenciers, créer des espaces pour la tenue de petites réunions de 
travail, permettre la mise en place de visiophonie au sein de plusieurs boxes 
individuels, etc.)

- Poursuivre la rationalisation des fonctions, aujourd’hui dispersées sur plusieurs 
niveaux ; 

- Pallier autant que possible au manque de surfaces de stockage en créant de 
nouvelles conditions de stockage pour les différentes collections scientifiques 
ou documentaires.  

- Réhabiliter l’espace d’accueil  et de circulation du 1er étage du Bâtiment B 
(situé avant l’amphithéâtre) afin de créer un véritable espace d’accueil et de 
convivialité (avec un espace « kitchenette » tout équipé) ; 

- Proposer un phasage de travaux adapté à la continuité des activités.

- Effectuer la rénovation énergétique de l’Annexe pour s’assurer du confort des 
usagers ;
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- Conserver  l’Annexe  dans  une  cohérence  technique  dans  l’ensemble 
bâtimentaire,  en particulier  la liaison avec le Bâtiment B (la liaison avec le 
bâtiment A ayant été supprimée et n’ayant plus lieu d’être).

Compte tenu des  fortes  contraintes  spatiales  et  financières  du projet  et  pour  en 
crédibiliser  la  faisabilité,  chaque  local  a  fait  l’objet  d’un  travail  fin  en  matière 
d’ergonomie et d’agencement intérieur afin d’optimiser au maximum les surfaces en 
veillant à ce qu’elles permettent l’accueil de l’ensemble des équipements mobiliers et 
immobiliers nécessaires. 

Dans ces conditions, l’attention des concepteurs est attirée sur l’impératif de respecter 
strictement les surfaces indiquées dans le tableau ci-dessous.
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4.1.2 Schéma de fonctionnement général

En raison des particularismes inhérents à l’étude (notamment la finesse des hypothèses 
de faisabilité proposées), le schéma suivant peut être considéré comme un schéma 
fonctionnel général théorique avec pré-affectation bâtimentaire. 

Figure 23 Schéma de fonctionnement général

4.1.3 Tableau de surfaces

Le programme de la restructuration du bâtiment Annexe et de son articulation avec le 
Bâtiment B se divise en unités fonctionnelles : 

1. L’unité Locaux d’accueil et de fonctionnement

2. L’unité Locaux d’enseignement et dédiés de formation

3. L’unité Locaux dédiés à l’incubation et à l’innovation (FabLab)
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4. L’unité  Espaces de travail  (individuel  et  collaboratif)  pour  différents  publics 
(étudiants, étudiants chercheurs, conférenciers, etc.)

5. L’unité  Bibliothèque  /  Stockage  collections  documentaires  et  non-
documentaires

Au-delà des locaux ci-dessous, les concepteurs devront prévoir et dimensionner les 
locaux  techniques  indispensables  au  projet  (notamment  ceux  nécessaires  à  la 
régulation de la température …). Il leur appartiendra également d’en déterminer la 
localisation la plus pertinente (par exemple : implantation au sol ou en toiture). Ces 
surfaces ne sont pas quantifiées dans le tableau de surfaces ci-dessous et figurent 
simplement avec la mention « pm » pour mémoire. 
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Figure 24 Tableau de surfaces de l’opération  
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4.1.4 Modalité d’accès et de desserte

Cf. 4.3.2 

4.2 DESCRIPTION DETAILLEE DES LOCAUX

Afin de faciliter la compréhension dans la lecture du programme fonctionnel, les sous-
ensembles homogènes ou unités fonctionnelles sont individualisés dans des fiches 
descriptives. Chaque fiche caractérise une unité fonctionnelle en analysant :

- Les fonctions spécifiques des locaux ;

- Les éléments généraux de l'organisation fonctionnelle de l'unité (relation entre 
les locaux - localisation obligatoire - accessibilité - mode d'utilisation ou de 
fonctionnement etc...) ;

- Les caractéristiques fonctionnelles ou techniques propres à certains locaux ou 
sous espaces ;

- Les surfaces unitaires (m² utiles) par local et le nombre de locaux concernés 
ainsi qu'un récapitulatif par unité ;

- Enfin  la  formalisation  des  relations  fonctionnelles  entre  les  locaux  ou  avec 
d'autres unités par un organigramme spatial.

Le programme de la restructuration du bâtiment Annexe et de son articulation avec le 
Bâtiment B se divise en unités fonctionnelles : 

1. L’unité Locaux d’accueil et de fonctionnement

2. L’unité Locaux d’enseignement et dédiés de formation

3. L’unité Locaux dédiés à l’incubation et à l’innovation (FabLab)

4. L’unité  Espaces  de  travail  (individuel  et  collaboratif)  pour 
différents publics (étudiants, étudiants chercheurs, conférenciers, 
etc.)

5. L’unité  Bibliothèque  /  Stockage  collections  documentaires  et 
non-documentaires

Remarque :  Comme  rappelé  précédemment,  les  plans  de  faisabilité,  schémas  
(notamment circulatoires) et illustrations présentés dans le présent document ont pour  
seule vocation d’illustrer des solutions de faisabilité et de faciliter la compréhension 
des besoins et contraintes du projet. Ils ne constituent pas des prescriptions définitives  
et  ne limitent  en aucun cas la  liberté de conception du maître d’œuvre et  des  
concepteurs. Ceux-ci pourront proposer des variantes ou des adaptations techniques 
respectant les orientations définis dans ce programme.
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Dans le cadre du programme fonctionnel théorique présenté ici, et dans le cas où  
elles sont clairement explicitées, les organisations fonctionnelles générale et détaillées  
(à retrouver dans les fiches théoriques suivantes) prévalent sur les représentations  
graphiques présentées (plans de faisabilité). 

N°

RESTRUCTURATION DU BÂTIMENT « ANNEXE » ET DE SON 
ARTICULATION AVEC LE BÂTIMENT B DE L’OOB

ENSEMBLE FONCTIONNEL 

Surface 
utile

1
LOCAUX D’ACCUEIL ET DE 

FONCTIONNEMENT 198 m²

A. OBJET : 

- Accueil

- Entrée du personnel, des étudiants et des différents publics

- Information, réception et échanges ; 

- Gestion administrative de l'établissement ; 

- Stockage de matériel divers 

B. TABLEAU DES SURFACES :

C. ORGANISATION FONCTIONNELLE : 

Schéma fonctionnel : cf. Schéma de fonctionnement général (5.1.2) 

Principes généraux : 



Sorbonne Université
Restructuration du bâtiment « Annexe » et son articulation avec le Bâtiment B de l’OOB 

Programme technique détaillé (v3)

André BERTHIER / A5 Programmation / IDEEBAT – Avril 2026             Page 63 / 106

- L'unité regroupe des locaux dédiés à l’accueil et au stockage ; 

- Elle fonctionne en articulation avec le FabLab (situé dans l’Annexe) et le reste 
des locaux du niveau R+1 du Bâtiment B ;

- L’accès à cette unité se fait depuis la coursive nouvellement créée et par 
l’accès spécifique au local de stockage 3 ; 

- Nécessairement répartie sur plusieurs niveaux, cette unité doit être mise aux 
normes en termes d’issues de secours et aisément desservie par une desserte 
verticale ; 

- À titre indicatif, dans le cadre du schéma directeur, l’allocation spatiale des 
locaux d’enseignement a été prédéfinie comme suit : 

o RDC : 3 locaux de stockage (dont 1 local de stockage pour skis/kayaks), 
local technique (ancienne gaine d’ascenseur) ;

o 1er étage Bâtiment B : espace d’accueil / de convivialité réhabilité, local 
kitchenette, zone sanitaires / local ménage ; 

o 2eme étage Bâtiment B : local technique (ancienne gaine d’ascenseur) ; 

o 3eme étage Bâtiment B : local technique (ancienne gaine d’ascenseur). 
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Caractéristiques des différents locaux (cf. fiches techniques par local n°1.1 à 1.7 dans 
le programme technique) :

1 Locaux d’accueil et de fonctionnement 198 m²

1.1. Espace d’accueil / de convivialité 90 m²

Fonction 
Il  est  dédié  à  l’accès  et  à  l’accueil  des  différents  publics  (étudiants, 
congressistes, etc.) dans un cadre agréable et chaleureux. 

Localisation 
Cet espace est aménagé au sein de l’espace d’accueil existant au niveau du 
1er étage du Bâtiment B. 

Agencemen
t intérieur

Il doit permettre la possibilité d’apposer des panneaux d’affichage muraux, et 
quelques  éléments  de  mobilier.  À  titre  informatif,  certains  moments  de 
convivialité  (lors  de  séminaires  ayant  lieu  dans  l’amphithéâtre  mitoyen) 
peuvent rassembler jusqu’à une cinquantaine de personnes).

1.2. Local kitchenette 3 m²

Fonction 
Ce local, dédié au Service Accueil (qui en aura la pleine gestion), qui l’utilisera 
pour la bonne tenue de réceptions et de séminaires susmentionnés. 

Localisation 
La kitchenette  est  située directement  au  sein  de l’espace d’accueil  /  de 
convivialité préalablement décrit au 1er étage du Bâtiment B.

Agencement 
intérieur

Petite kitchenette ouverte (au minimum avec un plan de travail / comptoir et 
un réfrigérateur)

1.3 Local de stockage 1 26 m²

Fonction 
Il sert au stockage du matériel utilisé par les laboratoires de recherche et les 
équipes techniques de l’OOB. 

Localisation
Il  doit  être  directement  accessible  depuis  l’accès  nouvellement  créé  sur 
l’avenue de la Côte Vermeille.

Agencemen
t intérieur

Il  comprend  une  zone  libre  pour  le  dépotage  des  palettes  livrées  et 
l’entreposage des cartons et colis. 

Il est équipé de rayonnages sur 3 pans de murs, légèrement surélevés du sol et 
montant jusqu’à 1,8 m de hauteur. 

Une  ventilation  suffisante  est  prévue  pour  offrir  de  bonnes  conditions  de 
conservation du matériel.

1.4 Local de stockage 2 32 m²

Fonction Il sert au stockage du matériel utilisé par les équipes de recherche.

Localisation
Il doit être aisément accessible depuis l’accès livraisons sur l’avenue de la Côte 
vermeille.

Agencement Il  comprend  une  zone  libre  pour  le  dépotage  des  palettes  livrées  et 
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intérieur

l’entreposage des cartons et colis. 

Il est équipé de rayonnages sur 3 pans de murs, légèrement surélevés du sol et 
montant jusqu’à 1,8 m de hauteur. 

Une  ventilation  suffisante  est  prévue  pour  offrir  de  bonnes  conditions  de 
conservation du matériel.

1.5 Local de stockage 3 (kayaks / skis) 21 m²

Fonction 

Il  sert  au stockage des matériels  sportifs  utilisés  par  le  CLAS (Comité Local 
d’Action  Sociale),  une  des  sections  locales  du  CAES (Comité  d’Action  et 
d’Entraide Sociales), qui joue le rôle de comité d’entreprise auprès des agents 
du CNRS et de ses instituts, et l’APLA (Association des Personnels du Laboratoire 
Arago).

Localisation
Il est directement accessible depuis l’avenue de la Côte vermeille par l’accès 
nouvellement créé. 

Agencemen
t intérieur

Il  comprend  une  zone  libre  pour  le  dépotage  des  palettes  livrées  et 
l’entreposage des cartons et colis. 

Il est équipé de rayonnages sur 3 pans de murs, légèrement surélevés du sol et 
montant jusqu’à 1,8 m de hauteur. 

Une  ventilation  suffisante  est  prévue  pour  offrir  de  bonnes  conditions  de 
conservation du matériel.

1.6 Local technique (ancienne gaine d’ascenseur) 3 x 3 = 9 m²

Fonction 
Ces locaux servent de stockage d’appoint pour le personnel administratif et 
technique de l’OOB.

Localisation

Situés à chaque niveau du Bâtiment B, en lieu et place de l’ancienne gaine 
d’ascenseur, sauf au 1er étage où l’ancienne gaine est utilisée en tant que 
vitrine d’exposition de la bibliothèque. 

Agencemen
t intérieur

Chaque local  est  équipé de rayonnages  sur  3  pans  de murs,  légèrement 
surélevés du sol.  

Une  ventilation  suffisante  est  prévue  pour  offrir  de  bonnes  conditions  de 
conservation du matériel.

1.5 Zone sanitaires / Local ménage 16,5 m²

Fonction 
Cette zone sanitaire, sur le modèle de celle existante, offre 2 sanitaires sans 
distinction de sexe et aux normes PMR, ainsi qu’un local ménage. 

Localisation

Elle doit être située quasiment à la même localisation que la zone existante 
pour éviter des dévoiements de réseau trop importants. Elle sera en lien direct 
avec les espaces de circulation et / ou le hall de la bibliothèque. 

Agencemen
t intérieur

Les sanitaires seront aux normes PMR. 
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N°

RESTRUCTURATION DU BÂTIMENT « ANNEXE » ET DE SON 
ARTICULATION AVEC LE BÂTIMENT B DE L’OOB

ENSEMBLE FONCTIONNEL 

Surface 
utile

2 LOCAUX D’ENSEIGNEMENT ET DE 
FORMATION

121 m²

A. OBJET : 

- Travail  administratif,  de recherche et de gestion des différents enseignants-
chercheurs de l’OOB. 

B. TABLEAU DES SURFACES :

C. ORGANISATION FONCTIONNELLE : 

Schéma fonctionnel : cf. Schéma de fonctionnement général (5.1.2) 

Principes généraux : 

- L’unité regroupe des bureaux de recherche qui seront utilisés par les différents 
laboratoires de l’OOB (LECOB, LOMIC, LBBM, BIOM). La majorité des locaux ne 
fera l’objet d’une attribution nominative, conformément à la logique voulue 
par  l’OOB  de  créer  des  locaux  mis  à  la  disposition  de  la  communauté 
scientifique et pédagogique et ce, afin de prévoir toutes modifications dans 
l’organisation  actuelle  ou/et  toute  évolution  dans  les  programmes  de 
recherche. Par ailleurs, le nombre de postes de travail à affecter dans chaque 
bureau reste à confirmer par la Maîtrise d’Ouvrage ;



Sorbonne Université
Restructuration du bâtiment « Annexe » et son articulation avec le Bâtiment B de l’OOB 

Programme technique détaillé (v3)

André BERTHIER / A5 Programmation / IDEEBAT – Avril 2026             Page 67 / 106

- Cette unité fonctionne en complément avec les locaux déjà existants dans les 
autres parties des bâtiments Annexe et Bâtiment B ;

- Dans cette unité, l’accès piéton personnel pour les chercheurs, les étudiants, 
voire le personnel administratif est situé en RDC grâce aux 2 entrés (Bâtiment B 
et entrée nouvellement créée Annexe) ;

- L’organisation spatiale des locaux doit être judicieusement pensée en fonction 
des  impératifs  de  régulation  de  lumière  et  de  régulation  de  température 
notamment ;

- Les relations et connexions avec les locaux techniques devront être prévues en 
conséquence et  gérées le plus  globalement possible,  dans une recherche 
d’optimisation et de rationalisation des surfaces et des coûts ;

- À titre indicatif, dans le cadre du schéma directeur, l’allocation spatiale des locaux 
d’enseignement a été prédéfinie comme suit : 

○ 1er étage Annexe : 1 bureau 

○ 1er étage Bâtiment B : 2 bureaux contigus en partie Est (au niveau de la 
salle  BDE  actuelle),  3  bureaux  contigus  en  partie  Ouest,  côté 
bibliothèque 

○ 2eme étage Annexe : 1 bureau

- Remarque   :  Compte  tenu  de  la  présence  de  poteaux-voiles  au  niveau  de 
l’allocation spatiale présentée en partie Sud (côté bibliothèque), il est tout à fait 
possible d’imaginer  un seul  et  même bureau en lieu et  place des bureaux à 
affecter 4 et 5. 

Dans une optique de mutualisation des surfaces, même si la configuration des 
menuiseries ne permet pas de diviser un bureau en 2 parties équivalentes, il est 
possible d’envisager des bureaux modulables pour les bureaux à affecter 3, 4 et 5 
en  réduisant  leur  nombre  tout  en  augmentant  leur  capacité  d’accueil, 
notamment via un grand bureau subdivisé par des sous-cloisons. 
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Caractéristiques des différents locaux (cf. fiches techniques par local n° 2.1 à n° 2.4  
dans le programme technique) : 

2 Locaux d’enseignement et de formation 106 m²

2.1 Bureau à affecter 1 (R+1 Annexe) 15 m²

Fonction 
Ce bureau, non affecté au préalable, sera à terme affecté à un poste qui 
aura en charge le fonctionnement global du FabLab. 

Localisation 
Ce bureau est aménagé au 1er étage de l’Annexe, directement après les 
espaces de circulation créés (ascenseur et escaliers). 

Agencement 
intérieur

Le bureau comprend un sous-espace pour l’accueil du public. Il est équipé 
d’un poste de travail complet, d'armoires fermant à clé ainsi que d’une petite 
table de réunion. 

2.2 Bureau à affecter 2 (R+2 Annexe) 15 m²

Fonction Ce bureau pourra être dédié au laboratoire BioPic.  

Localisation 
Ce bureau est aménagé au 2eme étage de l’Annexe, directement après les 
espaces de circulation créés (ascenseur et escaliers).

Agencement 
intérieur

Le bureau comprend un sous-espace pour l’accueil du public. Il est équipé de 
deux postes de travail complets et d'armoires fermant à clé ainsi que d’une 
petite table de réunion. À valider MO. 

2.3 Bureau à affecter 1 (R+1 Bat. B) 16 m²

Fonction 
Ce bureau a une fonction de bureau d’accueil pour la plateforme BIOPIC 
dans l’optique de répondre aux besoins ponctuels (stagiaires, CDD, etc.). 

Localisation
Ce bureau est aménagé au 1er étage du Bâtiment B, au niveau de l’ancienne 
salle BDE, mitoyen avec un bureau de surface et d’agencement similaire. 

Agencement 
intérieur

Le bureau est équipé de deux postes de travail complets et d'armoires fermant 
à clé ainsi que d’une petite table de réunion. À valider MO.

2.3 Bureau à affecter 2 (R+1 Bat. B) 16 m²

Fonction Ce bureau est à dédier à un des laboratoires de recherche de l’OOB.

Localisation
Ce bureau est aménagé au 1er étage du Bâtiment B, au niveau de l’ancienne 
salle BDE, mitoyen avec un bureau de surface et d’agencement similaire. 

Agencement 
intérieur

Le bureau est équipé de deux postes de travail complets et d'armoires fermant 
à clé ainsi que d’une petite table de réunion. À valider MO.

2.4 Bureau à affecter 3 (R+1 Bat. B) 16 m²

Fonction Ce bureau est à dédier à un des laboratoires de recherche de l’OOB.
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Localisation

Ce bureau est aménagé au 1er étage du Bâtiment B, au niveau des anciens 
rayonnages de la bibliothèque en partie Nord, bénéficiant de l’éclairement 
naturel, mitoyen avec un bureau de surface et d’agencement similaires.

Agencement 
intérieur

Le bureau est équipé de deux postes de travail complets et d'armoires fermant 
à clé ainsi que d’une petite table de réunion. À valider MO.

2.4 Bureau à affecter 4 (R+1 Bat. B) 16 m²

Fonction Ce bureau est à dédier à un des laboratoires de recherche de l’OOB.

Localisation

Ce bureau est aménagé au 1er étage du Bâtiment B, au niveau des anciens 
rayonnages de la bibliothèque en partie Nord, bénéficiant de l’éclairement 
naturel, mitoyen avec un bureau de surface et d’agencement similaires.

Agencement 
intérieur

Le bureau est équipé de deux postes de travail complets et d'armoires fermant 
à clé ainsi que d’une petite table de réunion. À valider MO.

2.4 Bureau à affecter 5 (R+1 Bat. B) 12 m²

Fonction Ce bureau est à dédier à un des laboratoires de recherche de l’OOB.

Localisation

Ce bureau est aménagé au 1er étage du Bâtiment B, au niveau des anciens 
rayonnages de la bibliothèque en partie Nord, bénéficiant de l’éclairement 
naturel. 

Agencement 
intérieur

Le bureau est équipé d’un poste de travail complet et d'armoires fermant à 
clé ainsi que d’une petite table de réunion. À valider MO.
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N°

RESTRUCTURATION DU BÂTIMENT « ANNEXE » ET DE SON 
ARTICULATION AVEC LE BÂTIMENT B DE L’OOB

ENSEMBLE FONCTIONNEL 

Surface utile

3 LOCAUX DÉDIÉS A L’INCUBATION ET A 
L’INNOVATION (FABLAB)

145 m²

A. OBJET : 

- Travail de recherche des différents enseignants-chercheurs

- Le concept de FabLab est apparu en 2001, au Center for Bits and Atoms (CBA) 
et Media Lab du Massachusetts Institute of Technology (MIT) sur une idée de 
Neil  Gershenfeld,  physicien,  informaticien et  professeur  au MIT.  On pourrait 
définir le FabLab comme un espace de collaboration ouvert doté de machines 
numériques pour fabriquer presque n'importe quoi. Pour être officiellement un 
FabLab,  il  faut  adhérer  à  la  charte  officielle  du  MIT  et  respecter  ces  trois 
principes phares : interdisciplinarité, ouverture, partage des connaissances.

- Un FabLab SU existe déjà sur le campus Jussieu à Paris. Il  se différencie des 
autres FabLabs de par sa présence au sein d'une université. En effet, en plus 
d'être interdisciplinaire,  ouvert  et collaboratif  comme le veut la charte des 
FabLabs, il suit aussi les mêmes objectifs que Sorbonne Université : la Formation, 
la Recherche, le Transfert de connaissance technologique et d'innovation, la 
Relation entre le monde académique et la société.

- Sur Banyuls, le FabLab s’adresse aux étudiants mais doit permettre également 
de toucher les publics lycéens, les étudiants de l’Université de Perpignan, et 
également  les  entreprises  locales.  Ainsi,  le  FabLab  dynamisera  la 
complémentarité et renforcera les interactions avec le tissu local.

- Les étudiants ciblés sur Banyuls sont les « pépites » à travers par exemple des 
appels à manifestation d’intérêt (AMI) autour de la thématique de l’Eau. Ces 
AMI  pourront  être portés  par  la  Cité de l’innovation,  mais  aussi  du réseau 
CreaSud66. Dans ce cadre, les étudiants ou chercheurs retenus seront orientés 
pour une incubation vers Banyuls via le FabLab en soutien avec les plateformes 
technologiques existantes. 

- Il est important de gérer préalablement les problématiques de convention / 
confidentialité / autonomie. Les services de la Direction de la Recherche et de 
la Valorisation (DRV) et de la Direction des Relations Internationales (DRI) de 
Sorbonne Université seront en appui.

- Pour mémoire, les équipements du Sea Lab (FabLab marin) font l’objet font 
l’objet  d’un  CPER  spécifique.  Ci-dessous  un  extrait  de  la  description :  « Le 
SeaLab  associe  des  espaces  de  créations  d’enseignement  innovant,  en 



Sorbonne Université
Restructuration du bâtiment « Annexe » et son articulation avec le Bâtiment B de l’OOB 

Programme technique détaillé (v3)

André BERTHIER / A5 Programmation / IDEEBAT – Avril 2026             Page 71 / 106

particulier  un  studio  de  production  et  montage  de  vidéos  et  contenus 
numériques,  des  plates-formes  d’expérimentations  marines  et  un  FabLab 
(atelier  technologique  libre  d’accès).  Le  SeaLab  permettra  aux  étudiants, 
enseignants,  chercheurs,  personnel  des  start-up  et  du  Biodiversarium  de 
travailler sur des modules d’enseignement innovants, des projets et des preuves 
de  concepts  autour  de  la  production  d’objets  biologiques  physiques  et 
numérique autour des sciences de la mer. » 

- Il faut ainsi s’assurer que les CPERs sont en adéquation.

B. TABLEAU DES SURFACES :

C. ORGANISATION FONCTIONNELLE : 

Schéma fonctionnel : cf. Schéma de fonctionnement général (5.1.2) 

Principes généraux : 

- Les 2 zones différenciées du FabLab (plateaux secs et plateaux humides) ont 
été pré-affectées en pré-programmation de la manière suivante : 

○ Local  RDC Bâtiment  B :  plateaux  humides  (espace humide  brut).  À 
valider  MO :  Le  choix  d’implanter  la  plateforme  humide  (hors 
cytométrie) finalement en RDC, au niveau du parking, sous la BU, est 
pressenti du fait d’une part de la préexistence de ce local déjà équipé 
et  d’autre  part  des  surcharges  induites  par  le  poids  des  bassins  de 
trempage (pour nettoyer /manipuler / tester des robots de télé mesures 
par  exemple).  Cette  fonction  risque  de  ne  pas  être  possible  dans 
l’Annexe,  compte  tenu  de  la  non  connaissance  des  surcharges 
admissibles des planchers existants ;

○ 1er étage Annexe : plateaux secs (espace de montage électronique, 
espace multi-fabrication) ; 

○ 2eme étage Annexe : plateaux humides (espace humide brut, espace 
semi-humide soft / cytométrie) ; 

- En synthèse, la partie humide pourrait être construite autour de :
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○ Partie humide brute : zone sous parking partagé ; avec 6 à 7 mois utilisée 
par les utilisateurs du FabLab et le reste du temps par la plateforme 
BioPic ;

○ Partie semi humide soft (cytométrie) : Les interlocuteurs vont envoyer des 
photos  de  référence  de  leurs  aménagements  actuels  et  sources 
d’inspiration, notamment la plateforme PIQ de Villefranche. À envoyer 
MO.

Il est nécessaire de rappeler que cette pré-affectation n’est pas imposée et peut faire 
l’objet d’un changement par les concepteurs. 
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Caractéristiques des différents locaux (cf. fiches techniques par local n° 3.1 à 3.3 dans 
le programme technique) : 

3
Locaux dédiés à l’incubation et à l’innovation 

(FabLab)
130 m²

3.1. Plateaux secs 60 m²

Fonction 

Ce  plateau  est  à  destination  d’usagers  internes  (étudiants,  chercheurs, 
techniciens, ingénieurs) ainsi qu’à des ingénieurs externes travaillant sur un 
projet avec un besoin spécifique. A terme, ces usagers externes pourraient 
trouver  ici  le  matériel  et  les  outils  nécessaires  (soudure  électronique, 
imprimante 3D, etc.). 

Localisation Ce plateau est aménagé au 1er étage de l’Annexe.

Agencement 
intérieur

La zone comprend 2 sous-espaces différenciés  mais  non séparés par  des 
cloisons : 

o Espace de montage électronique   :  Prévoir une séparation entre 
une zone découpe (3-4 m²) avec ventilation forcée et une zone 
de micro-soudage/montage/fabrication (15 à 20 m² pour 4 postes 
de travail sur 2 plans de travail avec unités de stockage fermant à 
clé  (mobiliers),  avec  bandeaux  électriques  pour  recharge 
multimètres, matériel électroportatif, etc). 
Aucune découpe lourde n’est prévue sur site. 
Toute la manipulation complexe et sensible liée aux composants 
et plaques électroniques, microprocesseurs, une fois testée sur site, 
sera externalisée pour la fabrication en série. 

o Espace pour multi-fabrication :   Zone imprimante 3D, imprimante 
sous résine chauffée indispensable pour usage marin, ventilation 
forcée et rafraichissement. 
Capacité imprimantes : 1 imprimante comme pré-existante + 1 
imprimante à résine. A terme, prévoir possibilité d’une imprimante 
PEEK (matériau spécial qui, une fois formé, ne relargue pas de 
composé chimique et  donc est  extrêmement  intéressant  pour 
remplacer le verre, lors de montage d’expérimentation).

3.2 Plateaux humides 60 m²

Fonction Ce plateau regroupe la zone semi-humide soft (plateforme cytométrie). 

Localisation Ce plateau est aménagé au 2eme étage de l’Annexe. 

Agencement 
intérieur

Au sein de ce niveau, la partie humide pourrait être construite autour de :

o Partie semi humide soft (cytométrie) : espace pour analyse et par 
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cytométrie en flux (analyse multivariée, cytométrie spectrale, en 
image et du plancton, tri de petites particules et petits organismes, 
tri pour le single cell et pharmacologique (développement).

3.3 Local partie humide brute 12,5 m²

Fonction 

o Partie humide brute : espace avec des bassins de trempage pour 
nettoyer  /  manipuler  /  tester  des  robots  de  télémesures  par 
exemple ; 

Localisation Bâtiment B, au niveau de la cour extérieure

Agencement 
intérieur

Selon existant

3.4 Sanitaire mixte PMR 2 x 5 = 10 m²

Fonction 
Sanitaire unique, sans distinction de sexe et aux normes PMR. Il est dédié aux 
utilisateurs du FabLab sans distinction. 

Localisation

1 sanitaire au 1er étage de l’Annexe, en lien direct avec les plateaux secs du 
FabLab

1 sanitaire au 2eme étage de l’Annexe, en lien direct avec les plateaux humides 
du FabLab

Agencement 
intérieur

Local équipé d'un WC et d'un lavabo aux normes PMR. 
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N°

RESTRUCTURATION DU BÂTIMENT « ANNEXE » ET DE SON 
ARTICULATION AVEC LE BÂTIMENT B DE L’OOB

ENSEMBLE FONCTIONNEL 

Surface 
utile

4
ESPACES DE TRAVAIL (INDIVIDUEL ET 
COLLABORATIF) POUR DIFFÉRENTS 

PUBLICS

161 m²

A. OBJET : 

- Travail en petits groupes au sein d’espaces de travail modulables permettant 
une multiplication des configurations possibles : espace collaboratif, espace de 
réunion en petit groupe, espace de travail individuel (visiophonie)

- Travail  collectif  des  étudiants  chercheurs  (10  à  12  personnes)  ou  des 
conférenciers (lors de leurs ateliers thématiques)

- Tenue de petites réunions de travail (étudiants et chercheurs, 3 à 4 personnes) 

- Mise en place de visiophonie au sein de plusieurs boxes individuels

- Préparation et mise en place des activités liées à la vie étudiante du Bureau des 
étudiants (BDE)

B. TABLEAU DES SURFACES : 
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C. ORGANISATION FONCTIONNELLE : 

Schéma fonctionnel : cf. Schéma de fonctionnement général (5.1.2) 

Principes généraux : 

- L'unité  regroupe  différents  locaux  liés  à  des  configurations  de  travail 
différentes : reconfiguration de la salle de réunion existante avec la création de 
2 salles de réunion  permettant des configurations de réunion différentes et 
modulables :  2 salles distinctes de 34 et 26 m2   ou 1 salle unique de 60 m2 

(ouverture permise grâce au déploiement d’une paroi isophonique) pouvant 
accueillir plus de 19 personnes simultanément ; création d’un espace de travail 
collaboratif et délocalisation de la salle BDE, bien éclairée et connectée aux 
autres entités, d’une surface quasi-équivalente à la salle existante (environ 70 
m2). 

- Espace novateur de l’opération,  l’espace de travail collaboratif  encourage 
l’interaction  et  le  rapprochement  entre  les  différents  acteurs  de  l’OOB, 
reposant  sur  un  équilibre  entre  intimité  et  partage,  mais  également  entre 
détente et productivité. Ainsi, c’est un espace commun incitant à collaborer, 
indépendamment des rôles ou statuts des personnes. L’idée est de proposer un 
lieu propice à la collaboration et à l’interaction. 

Son fonctionnement repose sur 3 fondamentaux : les espaces de travail variés, 
des espaces communs respectant toutefois l’intimité, et des outils de travail 
favorisant la mobilité et l’échange, comme les outils digitaux connectés.

Pour cela, plusieurs critères doivent être pris en compte : 

o L’agencement  de  l’espace  :  pour  qu’un  espace  collaboratif  soit 
fonctionnel, il  faut limiter au maximum le cloisonnement. Tel un open 
space, le lieu doit faciliter la communication, mais aussi la circulation ;

o Le mobilier : l’équipement doit être pensé pour le confort, tout en étant 
ergonomique, afin que chacun se sente à l’aise. Les bureaux doivent 
être positionnés de telle sorte à faciliter les échanges et les formations de 
petits groupes ;

o Les équipements :  le bureau doit  être entièrement équipé, avec au 
minimum  une  connexion  internet  en  Wi-Fi  et  des  équipements  à 
disposition pour assurer de bonnes conditions de travail ;

- Cette unité fonctionne en articulation avec les espaces d’accueil du 1er étage 
du Bâtiment B ; 

- Idéalement répartie sur un seul et même niveau (le 1er étage du Bâtiment B), 
cette unité est aisément desservie par une desserte verticale.
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Caractéristiques des différents locaux (cf. fiches techniques par local n° 4.1 à n° 4.4  
dans le programme technique) : 

4
Espaces de travail (individuel et collaboratif) pour 

différents publics
79 m²

4.1 Salle de réunion 1 34 m²

Fonction 
Cette  salle  est  à  destination de l’ensemble des  chercheurs  des  différents 
laboratoires de recherche de l’OOB. 

Localisation 
Cette salle est située en partie Est (cf. schéma directeur) et en liaison directe 
avec la salle de réunion 2. 

Agencement 
intérieur

S’ouvrant  l’une  sur  l’autre  (séparée  par  une  cloison  isophonique),  elles 
peuvent se moduler en une seule et même salle de réunion d’une surface 
d’environ 60 m².

4.2 Salle de réunion 2 26 m²

Fonction 
Cette  salle  est  à  destination de l’ensemble des  chercheurs  des  différents 
laboratoires de recherche de l’OOB. 

Localisation 
Cette salle est située en partie Est (cf. schéma directeur) et en liaison directe 
avec la salle de réunion 1. 

Agencement 
intérieur

S’ouvrant  l’une  sur  l’autre  (séparée  par  une  cloison  isophonique),  elles 
peuvent se moduler en une seule et même salle de réunion d’une surface 
d’environ 60 m².

4.3 Salle BDE 66 m²

Fonction 

Cette  salle  est  à  destination  du  BDE,  sur  le  modèle  de  la  salle  existante 
aujourd’hui. C’est un lieu pour s’exprimer, se détendre, faire une coupure dans 
la journée, lire un livre, etc.

Localisation Cette salle prend place en partie Ouest (cf. schéma directeur) du 1er étage du 
Bâtiment B. 

Agencement 
intérieur

Les  équipements  de la  salle  existante (vingtaine de postes  informatiques) 
seront  à  conserver.  Des  espaces de travail  en petits  groupes (4/5)  seront 
intégrés au sein d’un sous-espace correspondant. Le matériel utilisé dans la 
salle actuelle sera réutilisé au maximum (ordinateurs, mobilier, etc.).

4.4 Espace de travail collaboratif mutualisable 35 m²

Fonction 

Cet espace ouvert permet de travailler et d’échanger en petits groupes ou de 
manière individuelle (réunion informelle/improvisée). Il peut accueillir jusqu’à 
20 personnes assises simultanément.

Localisation En lien direct avec la salle BDE mitoyenne, cet espace est en interface entre la 
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partie bibliothèque (en partie Sud) et la partie accueil (en partie Nord). 

Agencement 
intérieur

Le cadre devra être convivial et modulable avec du mobilier confortable 
(banquettes, canapés, fauteuils, cloisons amovibles, etc.). Cet espace devra 
permettre plusieurs configurations d’aménagement. Des micro-boxes dédiés 
à la visioconférence pourront être intégrés aux espaces aveugles côté Est (ces 
boxes  ne  nécessitent  pas  d’éclairage  naturel  et,  une  fois  fermés,  ne 
génèreront  pas  de  nuisances  sonores  pour  les  zones  adjacentes).  La 
spécificité du local impose un traitement particulier pour certains murs afin de 
proposer des murs d’expression (murs traités pour écriture au feutre). 
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N°

RESTRUCTURATION DU BÂTIMENT « ANNEXE » ET DE SON 
ARTICULATION AVEC LE BÂTIMENT B DE L’OOB

ENSEMBLE FONCTIONNEL 

Surface 
utile

5 BIBLIOTHEQUE 256 m²

A. OBJET : 

- Stockage et consultation des collections scientifiques documentaires en libre-
service et en compactus

- Stockage et consultation des collections scientifiques patrimoniales 

- Stockage des collections scientifiques non-documentaires (sèches et humides)

- Travail de recherche 

- Gestion administrative de la bibliothèque 

B. TABLEAU DES SURFACES : 
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C. ORGANISATION FONCTIONNELLE : 

Schéma fonctionnel : cf. Schéma de fonctionnement général (5.1.2) 

Principes généraux : 

- L'unité regroupe l’ensemble des locaux rattachés au fonctionnement de la 
bibliothèque, tous localisés au 1er étage du Bâtiment B, en partie Sud ; 

- Cette unité fonctionne en complément avec les locaux déjà existants dans les 
autres parties des bâtiments Annexe et Bâtiment B ;

- L’organisation spatiale des locaux doit être judicieusement pensée en fonction 
des  impératifs  de  régulation  de  lumière  et  de  régulation  de  température 
notamment : à cet effet, l’ensemble des locaux de stockage sont localisés 
dans les parties aveugles du bâtiment ; 

- Remarque   :  Compte tenu de la présence de poteaux-voiles  au niveau de 
l’allocation spatiale présentée en partie Sud (côté bibliothèque), il est tout à fait 
possible d’imaginer un seul et même bureau en lieu et place des bureaux à 
bibliothécaires et bureau polyvalent. 

5 Bibliothèque 256 m²

5.1 Hall d’accès / attente / information / circulation 18 m²

Fonction 
Espace ouvert, il est dédié à l’accès et plus particulièrement à l’accueil des 
étudiants et autres publics. 

Localisation 
Cet espace est aménagé au sein de l’espace de circulation pré-existant au 
niveau du 1er étage du Bâtiment B (cf. schéma directeur). 

Agencement 
intérieur

Il doit permettre la possibilité d’apposer des panneaux d’affichage muraux. 

5.2 Vitrine d’exposition 8 m²

Fonction 

Elle est dédiée à l’exposition d’objets / de documents patrimoniaux de manière 
sécurisée et conforme aux normes hygrométriques de conservation. C’est un 
espace de médiation scientifique / exposition permettant le déploiement de 
projets de valorisation des collections patrimoniales de l’OOB.

Localisation 

Située au niveau de l’espace d’accueil au 1er étage du Bâtiment B, une partie 
intégrée au sein de l’ancienne gaine d’ascenseur, sa localisation est optimale 
d’un point  de vue de mise en valeur  et  de visibilité  des  collections  de la 
bibliothèque. 

Agencement 
intérieur

A définir MO. 
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5.3 Bureau bibliothécaires (2 postes) 17 m²

Fonction 
Ce  bureau  est  l’espace  de  travail  secondaire  des  gestionnaires  de  la 
bibliothèque. 

Localisation

Aisément accessible depuis le hall de la bibliothèque et en lien direct et visuel 
avec les espaces de circulation et de consultation en libre-service, il bénéficie 
de l’éclairement naturel. Il est également mitoyen avec le bureau polyvalent 
(cf. schéma directeur).  

Agencement 
intérieur

Il est équipé de deux postes de travail complets et d'armoires fermant à clé 
ainsi que d’une petite table de réunion. À valider MO. 

5.4 Bureau polyvalent (1 poste) 11,5 m²

Fonction 

Ce bureau prend la forme d’un bureau individuel et se compose d’un poste de 
travail complet et de rangements intégrés. Il  permet également la mise en 
place de travaux de manutention ponctuels (étiquetage et couverture des 
livres, etc.). Ce bureau n’est pas dédié à un agent en particulier mais peut être 
considéré comme un bureau de passage, ouvert potentiellement à différents 
publics. En cela, il ne représente pas un poste de travail fixe, et n’est pas dédié 
à un agent. 

Localisation

Aisément accessible depuis le hall de la bibliothèque et en lien direct et visuel 
avec les espaces de circulation et de consultation en libre-service, il bénéficie 
de l’éclairement naturel.  Il est mitoyen avec le bureau des bibliothécaires.

Agencement 
intérieur

Le bureau est équipé d’un poste de travail complet et d'armoires fermant à clé. 

5.5 Consultation libre – Rayonnages + espaces de travail 61 m²

Fonction 

Cet espace représente l’entité principale de la bibliothèque, en tant que « salle 
de lecture » et permet aux usagers de venir travailler, lire (journaux, livres, etc.), 
etc. dans un cadre silencieux et apaisé.  Les documents présents en rayonnage 
(environ 200 mètres linéaires) ne seront consultables que sur place.

Localisation
Cet espace est accessible directement depuis le hall de la bibliothèque et 
permet d’accéder rapidement aux autres locaux de la bibliothèque. 

Agencement 
intérieur

La zone doit être équipée avec un mobilier confortable et offre différentes 
configurations  de  travail :   un  box  de  travail  pour  des  groupes  de  6-10 
personnes  (réservable  et  accessible  sur  contrôle  d’accès),  un  espace  de 
consultation des collections (12 places assises, si possible diversifiées). À valider 
MO. 

5.6 Collections documentaires – Compactus 1 28 m²

Fonction 
Le compactus, pré-existant à l’opération et non-touché dans celle-ci, permet 
le stockage d’environ 400 ml de documents scientifiques. 
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Localisation Il garde sa localisation actuelle. 

Agencement 
intérieur

L’agencement intérieur reste le même. 

5.7  Collections  documentaires  -  Zone  de  stockage  (futur  compactus  / 
collections patrimoniales)

55 m²

Fonction 

Cette zone, autonome et close mais non équipée dans un premier temps, doit 
permettre  le  stockage  préalable  du  reste  des  collections  scientifiques 
documentaires (environ 400 ml supplémentaires avant la possible création d’un 
second  compactus)  et  l’ensemble  des  collections  patrimoniales  stockées 
actuellement en partie Ouest de la bibliothèque (au sein des 2 locaux de 
stockage  de  19  et  16  m2).  Cette  pré-affection  ne  modifie  ainsi  pas  le 
fonctionnement  de  la  bibliothèque  et  respecte  l’ensemble  des 
réglementations  (ou  contraintes  techniques)  des  espaces  particuliers  et 
n’hypothèque pas leur création à terme. 

Localisation
Cette  zone  prend  place  en  partie  Sud  de  la  bibliothèque,  à  proximité 
immédiate du compactus existant, et ne bénéficie pas d’éclairement naturel. 

Agencemen
t intérieur

Utilisation des rayonnages et mobiliers existants dans la zone de consultation 
libre et des 2 locaux de stockage des collections documentaires scientifiques 
patrimoniales existants. À valider MO. 

5.8 Collections non-documentaires humides 38 m²

Fonction 
Ce  local  sert  au  stockage  des  collections  non-documentaires  humides 
conservées actuellement de façon précaire au sein de l’Annexe. 

Localisation

Ce local est situé en partie Ouest de la bibliothèque en lieu et place des 2 
locaux de stockage de 19 et 16 m2 décloisonnés. Il est situé directement à 
proximité du local de stockage des collections non-documentaires sèches. 

Agencement 
intérieur

À compléter MO : 1 poste de travail ? 

5.9 Collections non-documentaires sèches 19 m²

Fonction 
Ce  local  sert  au  stockage  des  collections  non-documentaires  sèches 
conservées actuellement de façon précaire au sein de l’Annexe. 

Localisation
Ce local est situé en partie Ouest de la bibliothèque. Il est construit directement 
à proximité du local de stockage des collections non-documentaires humides.

Agencement 
intérieur

À compléter MO : 1 poste de travail ?
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5. EXIGENCES  TECHNIQUES  ET 
ENVIRONNEMENTALES
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5.1 EXIGENCES GÉNÉRALES 

5.1.1 Textes réglementaires

Les  concepteurs  devront  se  conformer  rigoureusement  à  tous  les  textes 
réglementaires, normes, lois et décrets, codes, règles, … en vigueur à la date de la 
signature du marché, et susceptible d’être applicables pour la présente opération. Les 
listes fournies ci-après ne sont pas exhaustives. 

En  cas  de  contradiction  entre  des  prescriptions,  techniques  ou  autres,  issues  de 
documents réglementaires différents les concepteurs retiendront obligatoirement la 
plus  contraignante. Il  en  informera  immédiatement  le  Maître  de  l’Ouvrage,  en 
précisant la ou les solutions adoptées, et ce dès la présente phase de consultation afin 
que le  Maître  d’Ouvrage puisse  en valider  l’hypothèse technique et  le  montant 
financier corollaire. Les concepteurs ne pourront ensuite faire valoir une quelconque 
méconnaissance, oubli ou absence de précision technique.

Plus généralement, la réglementation générale en vigueur au moment de la signature 
du marché, en matière de sécurité incendie, de sécurité des personnes, de règles de 
construction et de règles de l’art, primera sur les choix techniques et architecturaux.

Au cas où de nouveaux textes officiels, remplaçant ou modifiant de façon importante 
les  documents  répertoriés  ci-dessous,  paraîtraient  entre  la  date  de  signature  du 
Marché, et celle de la réception des ouvrages, il appartiendra aux concepteurs d'en 
saisir en temps utile le Maître de l'Ouvrage, afin qu'il soit statué à leur sujet.

La liste ci-après est donnée à titre indicatif et n’est pas exhaustive : 

- La réglementation concernant la sécurité incendie pour les bâtiments ERP et 
ceux relevant du Code du Travail.

- La réglementation concernant l’accessibilité des bâtiments aux personnes à 
mobilité réduite. 

- Le Code du Travail (pour les personnels et les locaux qui y sont soumis), version 
consolidée en vigueur, et plus particulièrement, la quatrième partie, livres II, IV 
et V.

- Le Code de l’Urbanisme, version consolidée en vigueur.

- Le Code de la Construction et de l’habitation, version consolidée en vigueur.

- La réglementation thermique des bâtiments existants RT existant selon l’article 
R.  131-28  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  son  arrêté 
d’application du 3 mai 2007 modifié, à partir du 1er janvier 2018, par l’arrêté du 
22 mars 2017. 

- Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), et plus particulièrement leurs Cahiers 
des Charges Spéciales (C.C.S.-D.T.U.), en vigueur, y compris tous leurs additifs et 
errata les plus récents.

- Les  normes françaises  homologuées et  éditées  par  l’AFNOR,  et  les  normes 
européennes applicables.

- Les  réglementations  locales  relatives  aux  installations  électriques,  de  gaz, 
d’adduction et d’assainissement, les prescriptions des concessionnaires.
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- Le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de 
certains bâtiments autres que d’habitation, et la circulaire du 25 mars 2003 
relative à l’application de la réglementation acoustique autre qu’habitation.

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (C.C.S. - 
D.T.U.) (Circulaire du 25 juin 1987 du Ministre Délégué à l’Economie et aux 
Finances).

- Les Cahiers du C.S.T.B.

- La réglementation sur l’hygiène et la sécurité des lieux de travail.

Les concepteurs devront également se conformer aux règlementations spécifiques 
suivantes :

- Le PLU (ou PLUI) en vigueur sur la Commune

- La réglementation communale et  intercommunale des services techniques 
publics (électricité, téléphone, eau potable, eaux pluviales, eaux usées, voirie).

- La  règlementation  en  matière  de  sécurité  résultants  des  risques 
d’intrusion/attentat.

- Le règlement sanitaire départemental.

- L’article L111-5-4 sur les parcs de stationnement.

Il respectera également les réglementations, préconisations et normes relatives aux 
domaines suivants :

- Règles principales de calcul des bâtiments ;

- Règles concernant les personnes à mobilité réduite ;

- Règles de protection contre l’amiante ;

- Règles de protection contre les rayonnements ;

- Règles relatives à l’utilisation de l’énergie ;

- Règles relatives aux installations classées.

Accessibilité des personnes à mobilité réduite

Les personnes à mobilité réduite, comme les déficients visuels et les malentendants 
devront pouvoir accéder à l’ensemble des locaux et espaces extérieurs créés par la 
présente  opération,  sauf  éventuellement  les  locaux  d’entretien  et  les  locaux 
techniques.

La signalétique informatique et directionnelle, comme la signalétique de sécurité et 
tous  les  dispositifs  d’alarme seront  également  adaptés  à  tous  les  handicaps.  De 
même, les cheminements extérieurs devront être entièrement praticables pour les 
personnes à mobilité réduite, et aisément repérables par les autres.
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5.1.2 Performances techniques

RTExistant

S’agissant de bâtiment existant, la référence applicable est la « RT Existant ».

L’objectif général de cette réglementation est d’assurer une amélioration significative 
de la performance énergétique des bâtiments existants lorsqu’un maître d’ouvrage 
entreprend des travaux susceptibles d’apporter une telle amélioration.

Les mesures réglementaires sont différentes selon l’importance des travaux :

L’ensemble des surfaces réhabilités sont inférieures à 1000m² SHON.

Le projet dépend donc de la réglementation thermique « élément par élément ».

Les exigences ont pour ambition de cibler les techniques performantes tout en tenant 
compte  des  contraintes  de  l’occupant,  ce  qui  permettra,  en  intervenant  sur 
suffisamment d’éléments, d’améliorer significativement la performance énergétique 
du bâtiment dans son ensemble.

Performance énergétique par élément

Pour chaque élément susceptible d’être installé ou changé, l’arrêté du 3 mai 2007 
(modifié à compter du 1er janvier 2018) donne le critère de performance exigé pour le 
produit.  

Les exigences concernent :

- les parois opaques : murs, toiture, planchers ;

- les parois vitrées ;

- le chauffage ;

- l’eau chaude sanitaire ;

- le refroidissement ;

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000822199
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- la ventilation ;

- l’éclairage ;

- les ENR.

Pour aller plus loin que la RT existant, l’objectif est d’atteindre la performance des 
préconisations de la rénovation performance des certificats d'économies d'énergie 
CEE dont la 6ème période a commencé en janvier 2026. 

Le tableau ci-dessous montre pour chaque paroi, l’état des isolations existantes, les 
prérequis  pour  respecter  les  garde-fous  de  la  RT  existant  et  les  exigences  du 
programme en termes de résistance thermique.

Parois
Existant Bat B* 

selon audit

Garde-fous RT 
éléments par 

éléments

CEE

Rénovation 
performante

Mur extérieur 2,7 R ≥ 2,2 m².K/W 3,7 m².K/W

Plancher  bas  sur  vide 
sanitaire ou local non chauffé 
(garage/surplomb R+1)

1,3 R ≥ 2,1 m².K/W 3 m².K/W

Plancher Haut sur extérieur 2,5 R ≥ 3.3 m²K/W 4,5 m².K/W

Plancher Haut sous combles 
perdus

3,4 R ≥ 5,2 m²K/W 7 m².K/W

Rampants de toiture de pente 
< 60°

- R ≥ 4.0 m².K/W 6 m².K/W

Menuiserie 3,9 Uw < 1,9 W/m².K 1,5 m².K/W

NB :*Il n’y a pas d’audit sur le bâtiment Annexe. Mais celui-ci est considéré comme 
non isolé.

Décret Eco-Energie Tertiaire DEET

Le Décret Éco Énergie Tertiaire (EET) est une obligation réglementaire qui engage tous 
les acteurs du tertiaire vers la sobriété énergétique. Issue du décret tertiaire (article 175 
de la loi Élan), elle impose une réduction progressive de la consommation d’énergie 
dans les bâtiments à usage tertiaire afin de lutter contre le changement climatique.

Le bâtiment Annexe et B sont soumis au décret tertiaire par l’ensemble de leur surface 
> 1000 m²SDP. 

Il existe deux méthodes pour rechercher la conformité au décret tertiaire.



Sorbonne Université
Restructuration du bâtiment « Annexe » et son articulation avec le Bâtiment B de l’OOB 

Programme technique détaillé (v3)

André BERTHIER / A5 Programmation / IDEEBAT – Avril 2026             Page 89 / 106

- Soit un niveau de consommation d'énergie finale réduit, respectivement, de 40 
%, 50 % et 60 % par rapport à une consommation énergétique de référence qui 
ne peut être antérieure à 2010 ;

- Soit un niveau de consommation d'énergie finale fixé en valeur absolue, en 
fonction  d’une  consommation  énergétique  seuil  définie  par  arrêté  lié  à 
l’environnement climatique du site et à son activité.

Méthode Relative

Le décret tertiaire propose de définir une année de référence entre 2010 et 2022, 
permettant ainsi de valoriser d’éventuels travaux d’économie d’énergie réalisés sur 
cette période. 

Méthode Absolue

Les objectifs en méthode absolue sont déterminés par arrêté, fixé pour les bâtiments 
en fonction de :

- Du climat, altitude et département => définition d’un seuil de consommation lié 
au confort : Composante CVC

- De l’usage (indicateurs liés à l’activité sur le site soumis)  définition d’un seuil  
de consommation lié à l’activité : Composante USE

Un audit énergétique a été réalisé sur le Bâtiment B afin de définir des objectifs du 
décret tertiaire. 

L’Annexe ne représente  pas  de consommation  actuellement  (ni  au  moment  de 
l’audit) et représente 5% de la surface totale.

La rénovation énergétique du Bâtiment B n’est pas envisagée dans ce projet.

Une rénovation performante de l’Annexe sera nécessaire pour aider l’atteinte des 
objectifs 2030 pour l’ensemble des bâtiments.
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Objectif énergétique spécifique à l’opération 

L’objectif énergétique sur le bâtiment Annexe sera basé sur le décret DEET objectif  
VALEUR ABSOLUE 2030.

Selon le décret d’application de l’arrêté du 24 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 
avril 2020 relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie 
finale dans des bâtiments à usage tertiaire, il est calculé les composantes CVC et USE.

Surface m² CVC USE CVC+USE

Bureaux 33 40 50 90

Fab lab zone laboratoire 120 54 70 124

Stockage- Circulations 110 18 31 49

Valeur qui pourra être recalculée selon l’intensité d’usage de l’Annexe selon l’arrêté 
Valeur Absolue.

On obtient ainsi un objectif pour l’annexe de :

Consommations de l’Annexe (263m²) en énergies finales  < 88,4 kWhef/m².an 

Une simulation énergétique dynamique sera nécessaire en conception pour vérifier et 
contrôler l’atteinte de l’objectif.

Décret BACS (Building Automation & Control Systems)

En  complément  du  dispositif  «  Eco  Energie  Tertiaire  »,  le  Décret  BACS  (Building 
Automation  &  Control  Systems)  a  pour  objectif  d’équiper  d’un  système 
d’automatisation et de contrôle tous les bâtiments tertiaires non-résidentiels (neufs et 
existants).

 L'obligation concerne les bâtiments  existants  (en rouge ci-dessous)  équipés d'un 
système de chauffage ou d'un système de climatisation dont la puissance nominale 
utile est supérieure à 290 kW (obligation en 2025) ou supérieur à 70kW (obligation 
2030).
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Elle impose la mise en place d'une GTB de classe A ou B ainsi  qu'un contrat de 
maintenance de cette dernière.

Il  s'agit  donc  d'une  gestion  technique  du  bâtiment  centralisée,  permettant  une 
communication  avec  l'ensemble  des  systèmes  techniques  du  bâtiment  (une 
supervision des postes par des outils différents propre à chaque poste est à exclure) et 
la supervision par un personnel formé.

La puissance thermique du Bâtiment B est de 410 kW avec deux chaudières de 130 kW 
et une PAC Air/Eau de 150 kW. 

Cette puissance est supérieure à 290 kW, le bâtiment est donc soumis au décret BACS. 
Ceci est traité en parallèle dans un projet de la MOA.

L’annexe n’a pas une puissance supérieure à 70kW, elle n’est pas théoriquement 
soumise au décret BACS. 

Il sera cependant prévu l’installation d’une Gestion Technique du Bâtiment pour :

- une gestion des équipements techniques de l’Annexe ; 

- un suivi énergétique de l’Annexe avec des sous-compteurs selon la RE2020 :

o un sous comptage par niveau

o un sous-comptage pour le chauffage

o un sous-comptage pour le refroidissement

o un sous-comptage pour l’éclairage

o un sous-comptage pour l’ECS

o un sous-comptage pour la ventilation

o un sous-comptage pour la ventilation de process (sorbonnes)

La GTB sera de classe minimum B selon la norme NF EN ISO 52120-1 :  2022 :
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Les fonctions de 
régulation

Classe B

Chauffage

-  Régulation  centrale  automatique  évoluée  d’émission  pour 
système thermo-actif
-  Commande  multi-niveau  des  pompes  de  distribution  dans  les 
réseaux
- Régulation automatique par intermittence de l’émission et/ou la 
distribution avec optimisation de la mise en marche/arrêt
-  Régulation des générateurs  de chaleur  (pompe à chaleur)  en 
fonction de la température extérieure
- Mise en séquence des différents générateurs de chaleur basés 
uniquement sur la charge

Refroidissement

-  Régulation  centrale  automatique  évoluée  -  Pour  un  système 
thermo-actif
-  Commande  multiniveau  des  pompes  de  distribution  dans  les 
réseaux
-  Régulation  automatique  avec  optimisation  de  la  mise  en 
marche/arrêt
- Asservissement partiel (en fonction du système)

Ventilation

- Régulation de générateurs pour le refroidissement en fonction de 
la température extérieure
- Régulation de la température de l’air ambiant
- Régulation multi-niveau du débit d’air au niveau de la centrale de 
traitement d’air

Eclairage - Détection automatique (mise en marche automatique)
- Commutation de l’intensité lumineuse/ de la lumière naturelle

Cette GTB devra être reportable / compatible avec tout nouveau système installé sur 
le Bâtiment B.

Énergies renouvelables

- La  MOA a  déjà  réalisé  une  installation  ENR  sur  le  bâtiment  A  et  dû  à  la 
particularité géographique des bâtiments dans la ville (en partie basse au bord 
de la mer), l’installation de panneaux photovoltaïques peut être questionnée 
par la ville ; 

- Seules  des  solutions  en  intégration  tuiles  pourraient  potentiellement  être 
proposées ;

- N’est pas compris  l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture du 
bâtiment Annexe dans le budget du projet. 
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Conclusion

- Pour l’Annexe, l’objectif est l’atteinte de 88,4 kWhef/m².an en consommation 
énergétique selon l’intensité d’usage.

- Un suivi énergétique par une gestion centralisée permettra de réguler au mieux 
l’installation pour piloter au plus près des besoins et de suivre les consommations 
afin d’agir pour atteindre l’objectif.

- L’objectif énergétique s’intègrera dans un projet global à l’échelle du centre 
océanographique afin d’atteindre le décret tertiaire

5.1.3 Exigences énergétiques et environnementales

L’opération de la restructuration du bâtiment « Annexe » s’inscrira dans une démarche 
vertueuse non seulement pour l’atteinte d’une performance énergétique mais aussi 
pour l’impact environnemental de la rénovation. 

Sans suivre une labélisation environnementale spécifique, la MOA souhaite s’assurer 
des points suivants en priorité :

Adaptation à l’usage et sobriété par la réduction des besoins

Dans un objectif de rénovation performante et bioclimatique, il est recommandé de 
réaliser  une  rénovation  globale  en  prenant  en  compte  un  travail  d’économie 
d’énergie :

- Organisation des espaces selon l’usage et le bioclimatisme des bâtis existants 
(archives sans apports solaires, etc.) ;

- Rénovation performante globale recommandée avec :

o Isolation de l’enveloppe puis

o Changement  de  la  production  énergétique  (hybridation  ou  bas 
carbone) ; 

o Régulation du chauffage. 

Gestion de l’énergie

Prise en compte des éléments suivants

- Equipements performants respectant les CEE associés

- Possibilité de mutualiser à termes avec le bâtiment B pour créer des économies 
d’énergie

- Limiter les énergies à haut gaz à effet de serre (privilégier les fluides à faible PRP 
des fluides frigorigènes, limiter l’utilisation du gaz) ;
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- Régulation du chauffage et de la climatisation associée à la présence et à la 
performance du bâtiment, possibilité de réguler pièce par pièce

Limiter l’impact environnemental des matériaux

- Privilégier les Matériaux à faible impact environnemental 

o Isolants biosourcés 

o En cas matériaux recyclés, connaissance de 100% des composants

- Limiter les matériaux neufs : réemploi et économie circulaire ; 

o Dans le cadre de la démolition sélective de l’Annexe, l’ordre de priorité 
suivant est à respecter pour la gestion de chaque élément du bâtiment :

o Réemploi

 Intégrer des éléments issus du réemploi dans le second œuvre : 
revêtements de sol, mobilier, etc.

 Possibilité  de  proposer  la  réalisation  de  mobilier  à  partir 
d’éléments  d’enveloppe,  de  structure  ou  de  second-œuvre 
récupérés

o Démontabilité des matériaux utilisés. 

 Optimisation du taux (en surface) de matériaux de second œuvre 
et de l’enveloppe démontables

 Assemblages mécaniques à favoriser, assemblages par collage 
proscrit sur chantier

 Utiliser  des  assemblages  démontables  pour  pouvoir  récupérer 
facilement les éléments

 Préférer les isolants en plaques ou en rouleaux, et maintenus par 
serrage entre les montants plutôt que par collage

On limitera l'utilisation de matériaux susceptibles d'émettre des produits toxiques, au 
cours  de la mise en œuvre et  de la vie des bâtiments.  Le choix  des produits  et 
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matériaux de construction ne devra pas altérer  la qualité de l'air.  Les  principaux 
polluants de l'air et leur provenance sont les suivants :

- CO : combustion,

- Radon : radioactivité dans les matériaux de construction,

- COV  (composés  organiques  volatiles)  :  moquettes,  colles,  revêtement 
plastique,

- Formaldéhydes : colles, bois agglomérés…,

- Microfibres : laine de verre, laine de roche…,

- Allergènes : essences végétales, moisissures…,

- Les éthers de glycol seront interdits dans les peintures et traitement,

- Les dégagements de COV et de formaldéhyde seront fortement limités.

On utilisera des matériaux dont le nettoyage et la maintenance ne nécessitent pas de 
produits toxiques.

En cas d’usage de bois, on choisira des essences durables en fonction de la classe de 
risque afin de ne pas avoir recours à des traitements toxiques. Les bois mis en œuvre 
auront une certification de gestion durable des forêts.

De manière globale, on privilégiera des produits et matériaux possédant la marque 
NF-Environnement  ou  un  label  écologique  communautaire.  On  préfèrera  les 
matériaux de provenance locale pour des raisons environnementales évidentes.

Gestion de la ressource eau

La ressource en eau est un véritable défi dans le département des PO avec des 
sécheresses de plus en plus importantes. Il est primordial de limiter son usage. 

Actions de préservation de la ressource avec des équipements hydro économes. 

Si la toiture est végétalisée, il sera envisagé de la récupération d’eau pluviale ou usée 
afin d’arroser celle-ci.

De même une récupération d’eau pluviale pourrait être utilisée pour le nettoyage des 
kayaks.

Biodiversité

Actions de préservation et développement de la biodiversité. 

- Favoriser la création d’abris ou apport pour la faune

-  Aménager des nichoirs/cavités. Les types de nichoirs devront être variés pour 
permettre d’accueillir des espèces différentes

-  Limitation de la pollution lumineuse et des impacts de la lumière sur la faune et 
sur la flore

Gestion de chantier
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Respecte d’une charte  chantier  à  faible  nuisance qui  prescrit  des  mesures  pour 
réduire ou éliminer les nuisances à l’environnement et atteindre l’objectif « Chantier à 
Faibles  Nuisances  »  pour  tous  les  corps  d’état  en  phase  curage,  démolition  et 
construction. Elle aborde les thèmes suivants :

 Gestion des déchets : réutilisation-valorisation-tri des déchets de chantier,

 Prévention des pollutions de l'eau et du sol,

 Réduction des émissions dans l'air,

 Limitation du bruit,

 Gaspillage des ressources,

 Protection de la nature.

Les coûts de fonctionnement

Les coûts  de maintenance et  les  coûts  d’exploitation technique (consommations 
d’énergie  et  autres  fluides)  constituent  une  part  importante  du  budget  de 
fonctionnement de l’équipement. Pour les maîtriser, il convient d'abord de concevoir 
un équipement économe :  isolation thermique conforme à la règlementation en 
vigueur, rendement des installations élevé, besoins en maintenance faible.

En phase Études, le coût de fonctionnement sera estimé de façon prévisionnelle : 
consommations  (eau,  énergie…),  coût  des  interventions  ultérieures  (vérifications 
périodiques, contrats de maintenance et d'exploitation).

5.1.4 Sécurité et sûreté

Sécurité incendie

- Voies d’accès : selon règlementation et Schéma Directeur

- Système d’alarme incendie : selon réglementation

- Ventilation : asservie à la détection incendie

- Extincteurs : en nombre suffisant (conforme à la réglementation en vigueur 
dans les ERP ou code du travail suivant bâtiment), dans les circulations et 
dans les locaux réglementaires

- Panneaux de signalisation : conformes à la réglementation en la matière

- Portes : selon nécessité, les portes de recoupement et d’encloisonnement 
des  circulations  horizontales  et  verticales  seront  asservies  à  l’alarme 
incendie,  conformément  à  la  réglementation  incendie,  et  auront  les 
caractéristiques Coupe-Feu / Pare-Flamme requises.

Protection des personnes
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Pour limiter les chutes et les blessures, les sols des divers espaces ne présenteront aucun 
obstacle tel que marches ou bordures, … et ne seront pas revêtus de matériaux 
abrasifs. Les matériaux glissants seront évités, surtout à l’extérieur.

Les angles vifs et autres parties saillantes du bâtiment, situés dans les circulations et les 
aires de détente intérieures et extérieures, seront éliminés sur une hauteur minimale de 
2 mètres à compter du sol courant fini. Ils seront interdits pour les équipements et 
aménagements intérieurs (serrures, porte-manteaux, …).

Les  garde-corps  d’escaliers,  paliers,  coursives,  mezzanines,  … auront  une hauteur 
minimale finie de 1,10 m, à compter du sol courant fini, et de 1,00 m par rapport au nez 
de marche. 

Les toitures terrasses seront inaccessibles, sauf pour les accès de service, et équipées 
des équipements réglementaires, ces équipements doivent être prévus et intégrés, 
suivant leur nature aux façades rendues et donc au calcul des hauteurs maximales 
autorisées par rapport aux prospects.

Les allèges et autres vitrages résisteront aux chocs, et ne présenteront pas de danger 
en cas de bris. Les fenêtres auront un encombrement minimum à l’intérieur des locaux, 
en position ouverte, de manière à ne pas présenter de risque pour les utilisateurs.

Les volumes de verre horizontaux (verrières,  …) seront  conçus de manière à être 
aisément entretenus (nettoyage, enlèvement de feuilles …), avec une structure et des 
matériaux anti-chutes.

Tous les éléments constitutifs des bâtiments devront être accessibles au personnel 
d’entretien et de maintenance en toute sécurité, le groupement prévoira donc dans 
son projet tous les dispositifs réglementaires nécessaires.

Par  contre,  tous les  organes de commande ou de sécurité,  relatifs  aux différents 
réseaux  (adduction  d’eau,  évacuations,  électricité,  chauffage,  fluides  divers  de 
l’atelier …) seront inaccessibles au public.

Protection contre le vol

Tous les locaux seront protégés efficacement contre toute intrusion. Le concepteur 
devra prévoir tous dispositifs efficaces, tels que :

- Portes d’accès résistantes à l’effraction, équipées de serrures de haute sécurité, 
et de dispositifs anti-dégondage, avec contrôle d’accès par badge.

- Système  d’alarme  anti-intrusion  par  détection  volumétrique  dans  les 
circulations.

- Tout autre dispositif exigé par les fiches d’espace. 

5.1.5 Confort des utilisateurs

Confort Thermique
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Etant donné la zone géographique du projet et son usage (bureaux/laboratoires), le 
confort et la santé des occupants est primordial.

Le confort  d’hiver  sera pris  en compte avec des régulations sur  la ventilation de 
compensation des  sorbonnes pour  s’assurer  de répondre aux besoins  de confort 
malgré les déperditions importantes.

Le confort  d’été en particulier  sera étudié pour  limiter  ou retarder  l’usage de la 
climatisation. Ainsi des solutions passives pourront être mises en place :

- Protection  solaire  extérieure :  attention  à l’orientation des  façades  pour  la 
pertinence de son  usage et  pour  la  résistance aux  conditions  climatiques 
(vents, pluie)

- Ventilation  pour  la  décharge nocturne  par  CTA ou  ventilation  naturelle  à 
étudier

- Favoriser les surfaces à albédo élevé (murs/toitures)

- Brasseurs d’air

- Limiter  les  apports  internes  avec  des  équipements  à  faibles  déperditions 
thermiques (par exemple ordinateurs portables)

Confort acoustique

Au-delà des simples applications réglementaires, l’objectif sera de garantir la qualité 
d’usage du bâtiment et de ses abords en réduisant le niveau sonore perçu par les  
usagers. Ceci passera par le choix des matériaux intérieurs, des menuiseries extérieures 
mais également des équipements techniques. 

Confort visuel

Afin d’assurer un confort visuel aux usagers, toutes les pièces et locaux à occupation « 
continue » devront avoir au minimum un accès à l’éclairage naturel en premier jour 
(fenêtres ou puits de lumière par exemple). 

Une étude d’éclairage artificiel devra également être proposée dans l’ensemble des 
locaux, celle-ci permettra de justifier des puissances installées <6W par m2, de justifier 
de l’uniformité de l’éclairage artificiel (minimum 0,7 dans les locaux à occupation 
continue) et  du respect  des seuils  réglementaires.  Celle-ci  devra également  être 
réalisée sur les espaces extérieurs.

Les systèmes d’éclairage artificiel devront être confortables, ceci est également le cas 
pour leurs systèmes de gestion qui devront permettre d’assurer un certain niveau de 
confort  tout en réalisant des économies d’énergie. De la détection de présence 
devra être prévue dans les circulations et sanitaires, pour les locaux à occupation 
continue, la MOE pourra être force de propositions.

Confort qualité de l’air intérieur
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L’objectif est d’améliorer et de surveiller la qualité de l’air intérieur. Deux nouveaux 
décrets et un arrêté du 27/12/2022, entrés en vigueur en 2023, modifient les conditions 
de réalisation des opérations de surveillance de la QAI dans les ERPs d’enseignements.

Le RSDT (Règlement Sanitaire Départemental Type), toujours en vigueur, fixe les valeurs 
de débit d’air neuf minimum à introduire ainsi que le niveau de CO2 (1300 ppm). Mais 
les valeurs repères prises en compte dans le nouveau décret sont défini ci-dessous :

Afin de respecter ces objectifs il est recommandé :

- la mise en place de matériaux à faibles impacts COV et formaldéhydes. Les 
matériaux biosourcés sont réputés plus sain pour la qualité de l’air

- une ventilation adaptée

Risques sanitaires

Les  dispositions  architecturales  permettront  de  limiter  les  risques  sanitaires.  Il  sera 
attendu au minimum :

- Prises-en compte des risques liés aux expositions aux ondes électromagnétiques 
dans le positionnement des différents locaux potentiellement néfastes pour la 
santé : TGBT, VDI, Onduleur. Ces locaux ne devront pas être en contact direct 
avec des locaux à occupation continue.

- Choix de matériaux limitant le risque de développement de bactéries et ce, 
notamment dans les sanitaires, les locaux déchets, les vestiaires et douches : 
privilégier les revêtements de type carrelage, choix de revêtement faciles à 
entretenir, choix d’équipements ECS limitant le risque de légionnelles, joints de 
lavabos spécifiques …
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- Limiter  les  risques  de  stagnation  d’eau,  en  extérieur,  pouvant  favoriser  le 
développement  de  certains  insectes  potentiellement  nuisibles  pour 
l’environnement et la santé.

5.1.6 Modularité et évolutivité

Toutes les précautions destinées à faciliter à la fois la flexibilité et l'adaptabilité des 
installations et des bâtiments seront prises. D’une manière générale, la conception des 
bâtiments à construire permettra de réaliser ultérieurement des modifications plus ou 
moins lourdes, par exemple une modification du cloisonnement interne.

Ainsi, les plateaux seront affranchis au maximum des points porteurs, les surcharges 
seront  unifiées  sur  un  même  plateau,  et  les  gaines  techniques  et  armoires  de 
distribution  générales  seront  dimensionnées  afin  de  recevoir  toute  augmentation 
éventuelle de puissance ou de réseau.

Si les équipements techniques sont sollicités dans des conditions différentes de celles 
pour lesquelles ils ont été choisis, ils subiront une usure prématurée. Ces inconvénients 
peuvent être évités par l’analyse réaliste de l’usage auquel l’établissement est destiné 
et par la mise en œuvre de solutions susceptibles de s’adapter en cas d’évolution.

La capacité des matériaux à résister à un usage intensif et la facilité d'entretien seront 
des éléments décisifs dans le bon usage de l'équipement. 

Concernant les circulations des établissements, une protection murale par lisse sera 
intégrée pour limiter les problématiques d’usure par frottement. 

5.1.7 Maintenance et propreté des locaux

Maintenance

La  maintenance recouvre  toutes  les  mesures  facilitant  le  petit  entretien  courant 
comme les réparations importantes. L'entretien courant a une conséquence directe 
sur la durée de vie des éléments de construction. La maintenance doit donc être 
rendue aisée par des mesures permettant :

- L'isolation  des  éléments  susceptibles  d'être  changés  (vannes  de 
sectionnement, repérage des circuits).

- L'accessibilité  des  équipements  et  l'existence de gabarits  suffisants  (penser 
notamment à des réseaux en vide sanitaire accessible ou mieux en galerie 
technique…).

- La normalisation qui garantit un niveau de qualité et surtout la possibilité de 
trouver des pièces de rechange.

Cette maintenance, et notamment la maintenance courante sera réalisée soit par le 
personnel d'entretien, soit par le titulaire d'un contrat, pour lesquels il faudra fournir un 
guide permettant :
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- De connaître les installations (schémas simplifiés, modes d'emploi en français),

- D'apprécier les signes avant-coureurs d'une défaillance,

- De réaliser,  sur  la base d'un calendrier  préétabli,  les vérifications,  réglages, 
remplacements de petits éléments,

- De connaître les modes opératoires, les précautions à prendre,

- De connaître la marque, le fournisseur et toutes les caractéristiques nécessaires 
pour commander des pièces de rechange…

Le Maître d’œuvre devra réaliser un dossier technique facilement utilisable (plans 
d’exécution,  documents  techniques  fournis  sous  une  forme  préétablie,  etc.)  qui 
apportera  aux  utilisateurs  une  véritable  connaissance  des  bâtiments  et  des 
installations techniques qu'ils recèlent, et leur permettre une autonomie importante en 
matière  de  fonctionnement  et  d'entretien.  Ce  dossier  technique  sera  issu  de  la 
compilation des données remises par les entreprises en fin de chantier.

Propreté des locaux

Pour garantir la propreté des locaux, deux types d'actions sont à prévoir :

- Limiter  les  causes  de salissure (mise en place de tapis-brosse,  revêtements 
extérieurs propres,...) ;

- Faciliter le travail du personnel d'entretien (répartition des prises de courant, 
matériaux lessivables,  accessibilité des vitrages,  implantation judicieuse des 
locaux d’entretien).

- L’ensemble des locaux humides et des locaux d’entretien seront prévus avec 
un revêtement en faïence sur toute hauteur. 
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5.2 SPÉCIFICATIONS PARTICULIERES

5.2.1 Lots techniques

La  Maîtrise  d’œuvre  devra  réaliser  un  diagnostic  technique  des  installations  de 
l’Annexe et du Bâtiment B.

Le projet a deux méthodologies :

- Annexe : aucun élément technique n’est conservé ;

- Bâtiment  B :  toutes  les  productions  et  sources  seront  conservées,  seuls  les 
terminaux  (réseaux,  diffuseurs,  terminaux,  tableau  électrique  de  zone, 
luminaire) seront modifiés.

Pour le bâtiment Annexe : 

Sont compris : 

- la dépose des équipements existants ;

- le traitement thermique autonome en rénovation classique (ITE+MEX + toiture + 
CTA DF en toiture + PAC Air/eau réversible + plomberie) ;

- les équipements techniques nécessaires pour la mise en place d’une sorbonne 
par la MOA ;

- une gestion centralisée GTB au protocole ouvert pour compatibilité avec le 
bâtiment B. 

Pour le Bâtiment B : 

Sont compris : 

- la  dépose  des  équipements  de  CVC  :  réseaux  aérauliques,  bouches  de 
ventilation,  ventilo-convecteurs,  réseaux hydrauliques,  plomberie  (sanitaires, 
etc) ;

- la remise en œuvre des équipements CVC réseaux aérauliques, bouches de 
ventilation,  ventilo-convecteurs,  réseaux hydrauliques,  plomberie  (sanitaires, 
etc)  raccordés  sur  les  réseaux  laissés  en  attente  en  limite  de  périmètre 
d'intervention et adaptés selon la réorganisation des espaces ; 

- le  traitement  des  locaux  de  stockage  « zone  de  stockage  /  collections 
patrimoniales », « collections non-documentaires sèches » et « collections non-
documentaires humides » avec le même système de climatisation existant dans 
les locaux « Archives » et « Fonds patrimoniaux ») ; 

- le traitement d’une seule vitrine en T°  et hygrométrie :  la vitrine (8 m2) de 
l’espace d’accueil au R+1.
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Production thermique

Pour le bâtiment Annexe : 

La production thermique sera neuve.

Afin de garder la possibilité de se raccorder ultérieurement à un système plus général 
en réseau du Bâtiment B (et peut-être A dans un avenir plus lointain),  et afin de 
garantir la flexibilité des installations de l’annexe avec la réorganisation potentielle des 
espaces des FABLAB, le vecteur eau sera privilégié.

La production d’ECS sera localisée aux besoins et devra permettre de réduire les 
consommations  énergétiques.  Ainsi,  des  productions  décentralisées  permettront 
d’équiper les points d’eau et si  un point d’eau est isolé, des productions de type 
chauffe-eau instantanés seront proposées. Seuls les sanitaires PMR auront de l’ECS.

Pour le Bâtiment B : 

Les travaux de la partie du bâtiment impacté par le projet se raccorderont sur la 
production thermique existante.

Les réseaux hydrauliques et les terminaux seront entièrement remplacés.

Les régulations permettront de gérer localement le chauffage/la climatisation des 
nouveaux espaces définis.

La production d’ECS sera localisée aux besoins et devra permettre de réduire les 
consommations  énergétiques.  Ainsi,  des  productions  décentralisées  permettront 
d’équiper les points d’eau et si  un point d’eau est isolé, des productions de type 
chauffe-eau instantanés seront proposées. Seuls les sanitaires PMR auront de l’ECS.

Une vitrine sera traitée pour maintenir une température et une hygrométrie constante 
18-20°C – 45/55%.

Les  installations  existantes  de  traitements  hygrométrie  seront  conservées  pour  les 
locaux inchangés.

De  même,  le  local  « collections  non-documentaires  humides »  sera  traité  pour 
maintenir une température et une hygrométrie constante 18-20°C – 45/55%.

Ventilation     

Pour le bâtiment Annexe : 

Le système de ventilation sera entièrement neuf. Il respectera le code du travail et le 
RSDT. 

Avec les débits importants selon l’occupation, un système double flux à récupération 
d’énergie permettra de répondre aux débits nécessaires. 

Des régulations de débits selon l’occupation et une programmation horaire permettra 
d’optimiser l’impact énergétique de la CTA double flux et d’effectuer du freecooling 
en période estivale.



Sorbonne Université
Restructuration du bâtiment « Annexe » et son articulation avec le Bâtiment B de l’OOB 

Programme technique détaillé (v3)

André BERTHIER / A5 Programmation / IDEEBAT – Avril 2026             Page 104 / 106

Sorbonne

Une sorbonne est prévue au niveau dans le FABLAB humide du R+2. 

Elle sera de type sorbonne autoportante Materflow de marque MCLMaterLabo ou 
équivalent. Elle sera conforme à la norme NF EN 14175-3. 

La sorbonne est hors lot.

Un groupe d’extraction et une compensation chauffée seront mis en place par le 
projet selon la dimension de la sorbonne (Taille : 1800mm avec ouverture 500mm).

PSM

Un poste de sécurité microbiologique de type II de Erlab ou équivalent) sera installé 
par l'université dans le FabLab humide du R+2, il est autonome et ne nécessite qu’une 
alimentation électrique.

Pour le Bâtiment B : 

Le système de gaine de ventilation et de diffuseurs sera neuf et raccordé sur les 
réseaux aérauliques en attente, sous réserve de la faisabilité de la comptabilité des 
débits d’air réalisable par la CTA. Les débits respecteront le code du travail et le RSDT.

Des régulations de débits selon l’occupation et une programmation horaire permettra 
d’optimiser l’impact énergétique de la CTA double flux et d’effectuer du freecooling 
en période estivale.

Le local « collections non-documentaires humides » aura une extraction spécifique sur 
plan de travail afin de faciliter la manipulation des collections. Cette installation ne 
constitue pas une installation d’une sorbonne.

La MOA doit spécifier le débit recommandé.

Plomberie     

Pour le bâtiment Annexe : 

Un lavabo avec eau de mer sera mis en œuvre au niveau R+2 au sein des plateaux 
humides du FabLab.

Alimentation d’eau froide sanitaire sur paillasse depuis compteur => dimensionnement 
à faire selon raccord disponible

Alimentation et évacuation d’eau de mer => depuis une alimentation existante bat B

Évacuations EU/EV existantes à réutiliser avec un traitement spécifique local pour 
l’eau de mer.
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5.2.2 Fiches techniques par espace 

Les fiches techniques par espace (local) font l’objet de la numérotation ci-jointe, et 
sont répertoriées en annexe du présent document (cf. Annexe 13).

6. ANNEXES



Sorbonne Université
Restructuration du bâtiment « Annexe » et son articulation avec le Bâtiment B de l’OOB 

Programme technique détaillé (v3)

André BERTHIER / A5 Programmation / IDEEBAT – Avril 2026             Page 106 / 106

SOMMAIRE DES ANNEXES

ANNEXE 1 : PLU en vigueur à Banyuls-sur-Mer : pièces administratives, rapport de 

présentation PADD, OAP, règlement, zonage, annexes / décembre 

2024

ANNEXE 2 : Plan cadastrale des Bâtiments B et Annexe

ANNEXE 3 : Étude de géomètre sur le bâtiment Annexe : plans intérieur + coupe 

longitudinale avec ajout des altimétries et des hauteurs sous plafond / 

AGT Aménagement / mai 2024

ANNEXE 4 : Étude de géomètre sur le Bâtiment Annexe : maquette numérique BIM 

(format IFC) / AGT Aménagement / décembre 2024

ANNEXE 5 : Étude de géomètre sur le Bâtiment B : plans / 2018

ANNEXE 6 : Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) du Bâtiment B

ANNEXE 7 : Audit énergétique du Bâtiment B / Alterea Ingénierie / avril 2023

ANNEXE 8 : Organigramme de l’OOB / Sorbonne Université / CNRS / Laboratoire 

Arago / juillet 2025

ANNEXE 9 : Fiche technique de l’ascenseur existant du Bâtiment B : plan, coupe

ANNEXE 10 : Fiche technique d’une sorbonne autoportante Materflow utilisée à 

l’OOB / MCL Materlabo

ANNEXE 11 : Fiche technique d’un poste de sécurité microbiologique (PSM) de 

type II utilisé à l’OOB / Erlab

ANNEXE 12 : Étude de faisabilité, plan des niveaux

ANNEXE 13 :       Fiches techniques par espace (en attente de validation par le MO)


	SOMMAIRE
	1. PRÉSENTATION DE L'OPERATION
	1.1 CONTEXTE DU PROJET
	1.2 ORGANISATION DE LA MAÎTRISE D‘OUVRAGE
	1.2.1 Sorbonne Université
	1.2.2 L’Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer (ou Laboratoire Arago), lieu de l’opération

	1.3 OBJECTIFS DE L’OPÉRATION
	1.4 PÉRIMETRE OPÉRATIONNEL
	1.5 CONTRAINTES ET exigences OPÉRATIONNELLES
	1.5.1 Phasage des travaux et calendrier prévisionnel
	1.5.2 Enveloppe financière


	2. ANALYSE DE L’EXISTANT
	2.1 SITUATION
	2.1.1 Localisation
	2.1.2 Emprise actuelle
	2.1.3 Reportage photographique

	2.2 DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
	2.2.1 Zone climatique
	2.2.2 Température, ensoleillement et précipitations
	2.2.3 Rose des vents
	2.2.4 Degrés Jours Unifiés (DJU)
	2.2.5 Ligne d’horizon
	2.2.6 Zones environnementales
	2.2.7 Risques naturels

	2.3 CONTRAINTES REGLEMENTAIRES
	2.3.1 Plan cadastral
	2.3.2 Plan local d’urbanisme (PLU)
	2.3.3 PPRI

	2.4 FONCTIONNEMENT EXISTANT / LOCALISATION DES ACTIVITÉS
	2.4.1 Plan des niveaux
	2.4.2 Tableau de surfaces

	2.5 DIAGNOSTIC FONCTIONNEL
	2.5.1 Le bâtiment Annexe, une localisation optimale mais un bâtiment vide
	2.5.2 Le Bâtiment B, des liaisons à réorganiser

	2.6 DIAGNOSTIC TECHNIQUE
	2.6.1 Topographie
	2.6.2 Réseaux
	2.6.3 Diagnostics réalisés


	3. ÉLÉMENTS ISSUS DE L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ
	3.1 RAPPEL DU SCHÉMA DIRECTEUR
	3.2 LOGIQUES DE L’ETUDE DE FAISABILITE FINE
	3.3 NOUVELLE ALLOCATION SPATIALE PROPOSEE
	3.3.1 Plan des niveaux
	3.3.2 Modalités d’accès et de desserte


	4. PROGRAMME FONCTIONNEL
	4.1 PRINCIPES GENERAUX
	4.1.1 Analyse de besoins et orientations programmatiques
	4.1.2 Schéma de fonctionnement général
	4.1.3 Tableau de surfaces
	4.1.4 Modalité d’accès et de desserte

	4.2 DESCRIPTION DETAILLEE DES LOCAUX

	5. EXIGENCES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
	5.1 EXIGENCES GÉNÉRALES
	5.1.1 Textes réglementaires
	5.1.2 Performances techniques
	5.1.3 Exigences énergétiques et environnementales
	5.1.4 Sécurité et sûreté
	5.1.5 Confort des utilisateurs
	5.1.6 Modularité et évolutivité
	5.1.7 Maintenance et propreté des locaux

	5.2 SPÉCIFICATIONS PARTICULIERES
	5.2.1 Lots techniques
	5.2.2 Fiches techniques par espace


	6. ANNEXES
	SOMMAIRE DES ANNEXES


