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| - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Préambule :

Le présent document constitue le programme de remplacement des différents
Systeme de Sécurité Incendie des Blocs 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11.

Ce document concerne uniquement le Bloc 9 batiment GARDIE.

Il - REGLEMENTATION

Est réputé accessible aux personnes handicapées tout établissement ou installation
offrant a ces personnes, notamment a celles qui se déplacent en fauteuil roulant, la
possibilité, dans les conditions normales de fonctionnement, de pénétrer dans
I'établissement ou l'installation, d'y circuler, d'en sortir et de bénéficier de toutes les
prestations offertes au public en vue desquelles cet établissement ou cette
installation a été congu. L'obligation d'accessibilité est une obligation de résultat.

Il s'agit d'assurer I'usage normal de toutes les fonctions de l'installation.

Textes de référence :

- loi n° 2005-102 du 11 février 2005 — articles 41 a 43 et 51 « volet accessibilité »
— décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 — cadre bati « ERP — IOP — BHC et Ml »
- décret n°2007-1327 et arrété du 11 septembre 2007 — dossier spécifique
« Accessibilité des ERP et IOP »
— décret n° 2006-1089 du 30 aolt 2006 - « modification des CCDSA »
— arrété du 1er aolt 2006 — ERP et IOP « neufs »
— arrété du 21 mars 2007 — ERP et IOP « existants »
— arrété du 22 mars 2007 — attestation de travaux accessibilité « ERP et IOP »

Il - TRAVAUX EFFECTUES

Les travaux concernent les travaux de remplacement de 'Equipement de contrdle et
de signalisation. Dans le cadre de ces travaux, seule la mise en place de
déclencheurs manuel fixés a 1,30 m du sol est prévue.
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