
    

MARCHE PUBLIC DE SERVICES

BORDEREAU DES PRIX (BP)
Lot 1

L’Acheteur
Ministère des Transports
Direction Interdépartementale des Routes Sud-Ouest
et 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement, et du Logement de la 
région Occitanie 

constitués en groupement de commande tel que défini aux articles L 2113-6 à  L 2113-
7 du Code de la commande publique

Représentant de l'acheteur (RA)
Monsieur le Directeur Interdépartemental des Routes Sud-Ouest par délégation de 
Monsieur le Préfet de la région Occitanie donnée par arrêté préfectoral du 13 janvier 
2026
et 
Madame la Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement, et du 
Logement de la région Occitanie par délégation de Monsieur le Préfet de la région 
Occitanie donnée par arrêté préfectoral du 02 mars 2026 

Objet du marché
Accord-cadre de contrôle extérieur et diagnostic Génie Civil et Ouvrages d'Art
Lot 1 : Contrôle extérieur Génie Civil et Ouvrages d’Art



Numéro 
de prix

Désignation Prix unitaire

1000 PRESTATIONS GÉNÉRALES

1100 Avant la notification du marché de travaux

1101 Prise  en  main  de  l'opération  et  rédaction  d'un  programme  de  contrôle 
initial

Ce  prix  rémunère,  au  forfait,  la  prise  en  main  de  l'opération  et 
l'établissement du programme de contrôle initial.

Il comprend :

— l'analyse générale de l'opération, du dossier technique et  des enjeux 
particuliers,
— l'identification des ouvrages d'art, de leurs pathologies potentielles et 
des risques associés,

— l'établissement du programme et du planning de contrôle initial adapté,
— la  formalisation  d'une  note  de  synthèse  présentant  les  points  clés  à 
surveiller.

Le forfait :

1102 Analyse du CCTP, BPU et DE

Ce prix rémunère, au forfait, l’analyse pour un dossier donné, du cahier 
des clauses techniques particulières (y compris plans),  du bordereau de 
prix et du détail estimatif.

Il comprend :

— la prise en main de l’opération,

— l’analyse  et  la  vérification de la  complétude et  de  la  cohérence des 
documents entre eux,

— l’analyse du détail estimatif au regard du CCTP et des plans associés,

— la  rédaction  d’un  rapport  certifiant  la  bonne  prise  en  main  de 
l’opération, la cohérence des éléments entre eux et listant le cas échéant 
les éléments ou points de vigilance à prendre en compte.

Le forfait :

1103 Analyse d’un mémoire technique

Ce  prix  rémunère,  à  l’unité,  l’analyse  d’un  mémoire  technique  d’un 
candidat.

Il comprend :

— la vérification de la cohérence d’un mémoire technique par rapport au 
CCTP qui fait foi.



— l’établissement d’une grille d’analyse du mémoire technique au regard 
du règlement de consultation qui fait foi.

L’unité :

1104 Établissement d’un plan de contrôle

Ce  prix  rémunère,  au  forfait,  l’établissement  d’un  plan  de  contrôle 
extérieur pour un dossier donné.

Il comprend :

— l’établissement du plan de contrôle extérieur,

— l’organisation et la planification préalable aux interventions sur site.

Le forfait :

1105 Établissement d’un PPSPS spécifique

Ce  prix  rémunère,  à  l’unité,  l’établissement  d’un  PPSPS  spécifique  à 
intervention sur demande la maîtrise d’ouvrage.

Il  comprend toutes  les  sujétions  liés  à  son  établissement  y  compris  la 
réalisation de la visite préalable du site (déplacement compris).

L’unité :

1200 En période de préparation du marché

1201 Analyse d’un PAQ

Ce prix rémunère, à l’unité, l’analyse d’un PAQ d’une entreprise.

Il comprend :

— l’analyse critique du PAQ de l’entreprise et  de son plan de contrôle 
intérieur,

— un avis critique sur les programmes d’investigations complémentaires, 
le cas échéant,

L’unité :

1202 Analyse d’une procédure d’exécution et des FTP associées

Ce prix rémunère, à l’unité, l’analyse d’une procédure d’exécution et des 
fiches techniques produits associées (dans la limite de 10 FTP).

Il comprend :

— l’analyse de la procédure d’exécution,

— l’analyse de la conformité des FTP au regard de la réglementation en 
vigueur et du CCTP,

— la production d’une note d’observation ou d’un rapport.



L’unité :

1203 Analyse d’une FTP

Ce prix rémunère, à l’unité, l’analyse d’une fiche technique de produit.

Il comprend :

— l’analyse de la conformité de la FTP au regard de la réglementation en 
vigueur et du CCTP.

L’unité :

1204 Analyse d’une note de calcul ou note d’hypothèses

Ce prix rémunère, à l’unité, l’analyse d’une note de calcul de toute sorte 
ou d’une note d’hypothèses.

Il comprend :

— l’analyse de la note de calcul au regard des règles de l’art et des normes 
en vigueur jusqu’à la validation définitive,

— la production d’un rapport ou d’une note d’observation.

L’unité :

1205 Analyse d’un plan d’exécution

Ce  prix  rémunère,  à  l’unité,  l’analyse  d’un  plan  d’exécution  de  toute 
nature (ferraillage, coffrage,..).

Il comprend :

— l’analyse du plan au regard des notes de calculs, procédures ou CCTP,

— la production d’une note d’observation.

L’unité :

1206 Analyse d’un PRE ou d’un SOSED

Ce  prix  rémunère,  à  l’unité,  l’analyse  d’un  plan  de  respect  de 
l’environnement  ou  d’un  schéma  d’organisation  et  de  suivi  de 
l’Élimination des déchets si ce dernier n’est pas inclus dans le PRE.

Il comprend :

— l’analyse du document,

— la rédaction d’un rapport appréciant la pertinence des choix effectués 
par l’entreprise.

L’unité :

1207 Analyse d’un programme de reconnaissance géotechnique

Ce prix rémunère, à l’unité, l’analyse d’un programme de reconnaissance 



géotechnique.

Il comprend :

— l’analyse  du  programme au  regard  des  enjeux de  l’opération  et  des 
notes de calculs ou d’hypothèses déjà produites.

L’unité :

1208 Avis  sur  documents  d’agrément  et  procédures  en  relation  avec  les 
systèmes anticorrosion ACQPA

Ce prix  rémunère,  à  l'unité,  l'analyse  et  l'avis  critique  sur  les  dossiers 
d'agrément et les procédures de mise en œuvre des systèmes anticorrosion 
soumis à la réglementation ACQPA.

Il comprend :

— la vérification de la complétude des documents d'agrément au regard de 
la réglementation ACQPA en vigueur,

—  l'analyse  de  la  conformité  des  procédures  de  préparation  et 
d'application proposées,

—  la  vérification  des  certifications  et  qualifications  des  entreprises 
intervenantes,
— la production d'un avis motivé ou d'une note d'observation transmise au 
MOE.

L'unité :

1209 Audit centrale à béton

Ce prix rémunère, à l’unité, l’intervention d’un expert « béton » associé de 
son équipe afin d’auditer la centrale à béton dédiée au chantier.

Il comprend :

— les sujétions liées à la réalisation d’audits à l’extérieur du chantier,

— la production et la transmission des différents rapports (support papier 
et informatique).

L’unité :

1210 Audit usine de préfabrication

Ce  prix  rémunère,  à  l’unité,  l’intervention  d’un  expert  « béton 
préfabriqué » associé de son équipe afin d’auditer l’usine de préfabrication 
des bétons dédiée au chantier.

Il comprend :

— les sujétions liées à la réalisation d’audits à l’extérieur du chantier,

— la production et la transmission des différents rapports (support papier 



et informatique).

L’unité :

1211 Audit usine de charpente métallique

Ce  prix  rémunère,  à  l’unité,  l’intervention  d’un  expert  « charpente 
métallique »  associé  de  son  équipe  afin  d’auditer  l’usine  de  charpente 
métallique dédiée au chantier.

— les sujétions liées à la réalisation d’audits à l’extérieur du chantier,

— la production et la transmission des différents rapports (support papier 
et informatique).

L’unité :

1212 Audit du laboratoire de l’entreprise

Ce  prix  rémunère,  à  l’unité,  l’intervention  d’un  technicien  spécialisé 
associé de son équipe afin d’auditer le laboratoire de l’entreprise dédié au 
chantier.

Il comprend :

— les sujétions liées à la réalisation d’audits à l’extérieur du chantier,

— la production et la transmission des différents rapports (support papier 
et informatique).

L’unité :

1300 Les déplacements

Les prix suivants rémunèrent, à l’unité, les déplacements sur chantier ou 
en réunion, dans un véhicule pouvant transporter tout type de matériel de 
contrôle ou d’essais.

Il comprend les délais de route aller-retour.

1301 Déplacement Haute-Garonne

L’unité :

1302 Déplacement Tarn

L’unité :

1303 Déplacement Gers

L’unité :

1304 Déplacement Ariège

L’unité :

1305 Déplacement Gard



L’unité :

1306 Déplacement Pyrénées-Orientales

L’unité :

1307 Déplacement Hautes-Pyrénées

L’unité :

1308 Déplacement Aveyron

L’unité :

1309 Déplacement Gironde

L’unité :

1310 Déplacement Landes

L’unité :

1400 En période d'exécution des travaux

1401 Suivi de chantier sur site

Ce prix rémunère, à la journée, le suivi de chantier sur site.

Il comprend :

— le suivi  des opérations de travaux de la  journée dans le  respect  des 
règles de l’art et des normes en vigueur,

— le suivi de la bonne exécution des procédures validées et de la bonne 
utilisation des FTP validées,

— aide à la réalisation des métrés,

— la rédaction d’un journal de chantier ou d’un rapport d’intervention.

La journée :

1402 Analyse du contrôle interne ou externe de l’entreprise

Ce prix rémunère, à l’unité, l’analyse des prestations de contrôle interne 
ou externe de l’entreprise.

Il comprend :

— l’analyse du rapport de contrôle interne ou externe,

— la production d’une note d’observation,

L’unité :

1403 Assistance pour levée de point d’arrêt ou de point critique

Ce prix rémunère, à l’unité, l’assistance pour la levée du point d’arrêt ou 



du point critique.

Il comprend :

— les opérations de vérifications,

— la  rédaction  d’un  compte  rendu  de  levée  de  point  d’arrêt  ou  point 
critique.

L’unité :

1404 Assistance pour levée de non-conformités

Ce  prix  rémunère,  à  l’unité,  l’assistance  pour  la  levée  d’une  non-
conformité.

Il comprend :

— l’analyse de la non-conformité,

— l’analyse de la solution proposée par l’entreprise au regard des règles 
de l’art et de la réglementation en vigueur.

L’unité :

1405 Dossier de synthèse contrôle (ou essais)

Ce  prix  rémunère,  au  forfait,  l’établissement  en  fin  de  chantier  d’un 
dossier de synthèse de l’ensemble des contrôles (ou essais effectués).

Il comprend :

— la récapitulation et la compilation de tous les, contrôles, essais, avis et 
notes d’observations effectués,

— la synthèse des résultats,

— une note d’appréciation sur l’exécution du chantier du point de vue de 
l’organisation de la qualité.

Le forfait :

1500 Lors des opérations de réception du marché

1501 Participation aux OPR du marché

Ce prix rémunère, à la journée, l’appui à la tenue des opérations préalables 
à la réception (OPR) des travaux.

Il comprend :

— l’avis sur les programmes d’essais proposés, le cas échéant,

— la vérification du respect du programme de travaux,

— le listing des malfaçons,

— le listing des travaux non réalisés.



La journée :

1600 Divers

1601 Participation d’un technicien à une réunion

Ce  prix  rémunère,  à  la  journée,  la  participation  d’un  technicien  à  une 
réunion de toute nature (préparation, revue de projet, réunion de chantier, 
réunion technique, réunion de négociation, réunion de réclamation).

Il comprend :

— la préparation de la réunion,

— la participation à la réunion

— la rédaction d’un compte-rendu de réunion

La journée prise en compte ne pourra être inférieure à 4 heures. En deçà de 
cette durée, la quantité journalière sera fractionnée.

La journée :

1602 Participation d’un ingénieur à une réunion

Ce  prix  rémunère,  à  la  journée,  la  participation  d’un  ingénieur  à  une 
réunion de toute nature (préparation, revue de projet, réunion de chantier, 
réunion technique, réunion de négociation, réunion de réclamation).

Il comprend :

— la préparation de la réunion,

— la participation à la réunion

— la rédaction d’un compte-rendu de réunion

La journée prise en compte ne pourra être inférieure à 4 heures. En deçà de 
cette durée, la quantité journalière sera fractionnée.

La journée :

1603 Plus-value pour intervention de nuit

Ce prix rémunère,  à  la  journée,  la  plus-value pour intervention de nuit 
(20h-6h).

Il comprend :

— la majoration des frais.

La journée :

1604 Plus-value pour intervention le weekend

Ce prix rémunère, à la journée, la plus-value pour intervention le week-
end.



Il comprend :

— la majoration des frais.

La journée :

1605 Vacation d’un expert

Ce prix rémunère, à la journée, la vacation d’un expert sur un domaine 
technique donné pour intervention en réunion ou sur chantier.

Il comprend :

— la préparation de la réunion,

— la production d’un rapport.

La journée prise en compte ne pourra être inférieure à 4 heures. En deçà de 
cette durée, la quantité journalière sera fractionnée.

La journée :

1606 Plus-value pour vacation de nuit

Ce prix rémunère, à la journée, la plus-value au prix 1605 pour réunion de 
nuit (20h-6h).

Il comprend :

— la majoration des frais.

La journée :

1607 Plus-value pour vacation le weekend

Ce prix rémunère, à la journée, la plus-value au prix 1605 pour réunion le 
week-end.

Il comprend :

— la majoration des frais.

La journée :

1608 Mise en place de signalisation chantier fixe ou mobile avec alternat par 
hommes/trafic

Ce prix rémunère, à la journée, la mise en place d’une signalisation de 
chantier  fixe  avec  alternat  par  hommes/trafic  (piquets  k10)  ou  une 
signalisation plus légère.

Il comprend notamment :

— le transfert du matériel et du personnel chargé de faire les alternats A/R,

— la mise en place de la signalisation,

— le maintien de la signalisation la journée,



— la dépose de la signalisation,

La journée :

1609 Amenée, repli Mise à disposition d’une passerelle négative peu importe la 
taille

Ce prix rémunère, à la journée, l’amenée, la mise à disposition et le repli 
d’une passerelle négative.

Il comprend :

— le transfert A/R,

— toutes sujétions de manutention,

— la fourniture des EPI réglementaires pour l’usage de la passerelle.

La journée :

1610 Amenée repli Mise à disposition d’une nacelle positive 

Ce prix rémunère, à la journée, l’amenée, la mise à disposition et le repli 
d’une nacelle positive.

Il comprend :

— le transfert A/R,

— toutes sujétions de manutention,

— la fourniture des EPI réglementaires pour l’usage de la nacelle.

La journée :

1611 Amenée repli mise à disposition d’un élement d’échaffaudage <5m

Ce  prix  rémunère,  à  la  journée,  la  mise  à  disposition  d’un  élément 
d’échafaudage de hauteur inférieure à 5 m.

Il comprend :

- l’amené à pied d’œuvre,

- toutes sujétions de montage/démontage/manutention,

-  la  fourniture  des  équipements  de  protection  individuels  et  collectifs. 
travail en hauteur.

Le  prix  s’applique  à  la  durée  effective  de  travail  sur  site  (délais  de 
montage non comptés) et pour un élément jusqu’à une surface de 2 × 1 m, 
comprenant les deux montants verticaux et les plateformes intermédiaires 
ainsi que tous les systèmes de fixations et de contreventements.

La journée :

2000 ESSAIS EN LABORATOIRES OU IN SITU

2100 Essais sur béton



2101 Journée de suivi de bétonnage

Ce prix rémunère,  à  la  journée,  le  suivi  de la  réalisation de bétonnage 
d’ouvrages.

Il comprend a minima :

— le suivi du bétonnage,

— la réalisation de mesures d’étalement au cône d’abrams,

— la réalisation de mesures d’affaissement sur béton frais,

— la réalisation de mesures de la teneur en air entraîné.

— la rédaction d’un rapport récapitulatif de fin d’intervention.

La journée :

2102 Confection d’éprouvettes (x3)

Ce prix rémunère, à l’unité, la confection de 3 éprouvettes normalisées, 
quelque soit la taille, pour essai en laboratoire.

Il comprend :

— la confection des éprouvettes,

— la conservation des éprouvettes,

— le référencement des échantillons avec formalisation par fiche de suivi,

— le transport jusqu’au laboratoire,

— l’évacuation des éléments non étudiés.

L’unité :

2103 Résistance à la compression sur éprouvette béton (NF EN 12390-3)

Ce prix rémunère, à l’unité, les mesures de résistance à la compression sur 
éprouvette béton selon la norme NF EN 12390-3.

Il comprend notamment :

— la conservation des éprouvettes dans les conditions normalisées,

— la préparation des éprouvettes (surfaçage),

— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

L’unité :

2104 Résistance à la traction sur éprouvette béton (NF EN 12390-5 et 6)

Ce prix rémunère,  à  l’unité,  les mesures de résistance à la  traction sur 
éprouvette béton selon les normes NF EN 12390-5 (traction par flexion) et 
NF EN 12390-6 (traction par fendage).



Il comprend notamment :

— la conservation des éprouvettes dans les conditions normalisées,

— la préparation des éprouvettes (surfaçage),

— la réalisation de l’essai,

— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

L’unité :

2105 Module de déformation sur éprouvette béton

Ce  prix  rémunère,  à  l’unité,  les  mesures  de  module  de  déformation 
longitudinale sur éprouvette béton.

Il comprend notamment :

— la conservation des éprouvettes dans les conditions normalisées,

— la préparation des éprouvettes (surfaçage),

— la réalisation de l’essai,

— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

L’unité :

2106 Résistance à la compression sur carotte de béton projeté 

Ce prix rémunère,  à  l’unité,  la  réalisation d’un essai  de résistance à la 
compression sur une carotte de béton selon la norme NF EN 12504-1 en 
vigueur, préalablement échantillonnée dans une boîte de béton projeté.

Ce  prix  comprend  l’échantillonnage.  Il  comprend  la  préparation  de  la 
carotte (séchage, surfaçage), l’essai de résistance et son interprétation.

L’unité :

2107 Mesure d’adhérence par traction directe

Ce prix rémunère, à la demi-journée, la réalisation de mesure d’adhérence 
par traction directe sur béton durci.

Il comprend :

— la réalisation de la mesure,

— la production d’un rapport avec interprétation des résultats.

La demi-journée ne saurait être inférieure à 2h.

La demi-journée :

2108 Essai de résistance au gel interne

Ce prix rémunère, à l’unité, l’essai de résistance du béton à la fissuration 
due au gel interne suivant la norme NF P 18-424 et NF P 18-425.



Il comprend :

— toutes sujétions de préparation de l’essai,

— la réalisation de l’essai,

— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

L’unité :

2200 Essais sur coulis d'injection et mortiers

2201 Essais mécaniques sur coulis d’injection (NF EN 196-1)

Ce  prix  rémunère,  à  l’unité,  les  essais  mécaniques  de  flexion  et 
compression réalisés sur les éprouvettes 4x4x16 cm de coulis d’injection 
des câbles de précontraintes suivant la norme NF EN 196-1.

Il comprend notamment :

— la confection de 3 éprouvettes 4x4x16 cm,

— la conservation des éprouvettes dans les conditions normalisées,

— la  mesure  des  résistances  en  flexion  et  en  compression  sur  3 
éprouvettes,

— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

L’unité :

2202 Essais mécaniques sur mortier (NF EN 196-1)

Ce  prix  rémunère,  à  l’unité,  les  essais  mécaniques  de  flexion  et 
compression réalisés sur les éprouvettes 4x4x16 cm de mortiers suivant la 
norme NF EN 196-1.

Il comprend notamment :

— la confection de 3 éprouvettes 4x4x16 cm,

— la conservation des éprouvettes dans les conditions normalisées,

— la  mesure  des  résistances  en  flexion  et  en  compression  sur  3 
éprouvettes,

— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

L’unité :

2203 Analyse d’un échantillon de béton pour recherche du dosage en liant et 
identification de la pathologie

Ce  prix  rémunère,  à  l’unité,  l’analyse  chimique  complété  d’examens 
microstructuraux d’un échantillon de béton durci (préalablement réalisé).

Il comprend :

— la vérification visuelle de l’échantillon,



— analyse chimique complète (AC),

— détermination de la densité et de la porosité (DA),

— examen par diffraction des rayons X (DRX),

— examen  au  microscope  électronique  à  balayage  orienté  sur 
l’identification des pathologies,

— la production d’un rapport d’analyse avec interprétation des résultats.

L’unité :

2300 Essais sur ancrages et fondations

2301 Auscultation de pieu

Ce prix rémunère, à l’unité d’intervention, le contrôle non destructif par 
auscultation (sonique, sismique, reflexion, impédance,…) suivant la norme 
NF P 94 160.

Il comprend :

— la réalisation de l’essai,

— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

L’unité :

2302 Essai de conformité (pieu, micropieux, clou, tirant)

Ce prix rémunère, à l’unité, la réalisation d’un essai de conformité.

Il comprend :

— la réalisation de l’essai,

— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

L’unité :

2303 Essai de contrôle (pieu, micropieux, clou, tirant)

Ce prix rémunère, à l’unité, la réalisation d’un essai de contrôle.

Il comprend :

— la réalisation de l’essai,

— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

L’unité :

2400 Essais sur chape d'étanchéité

2401 Essai d’indentation sur asphalte pur (NF EN 12697-21)

Ce  prix  rémunère,  à  l’unité,  les  essais  d’indentation  sur  2  éprouvettes 
d’asphalte pur selon la norme NF EN 12697-21.

Il comprend notamment :



— la confection des éprouvettes,

— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

L’unité :

2402 Essai d’indentation sur asphalte gravillonné (NF EN 12697-21)

Ce  prix  rémunère,  à  l’unité,  les  essais  d’indentation  sur  2  éprouvettes 
d’asphalte gravillonné selon la norme NF EN 12697-21.

Il comprend notamment :

— la confection des éprouvettes,

— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

L’unité :

2403 Teneur en bitume des asphaltes (NF EN 12697-21)

Ce prix rémunère, à l’unité, les essais de la teneur en bitume et le contrôle 
de la granulométrie des asphaltes selon la norme NF EN 12697-21 (mode 
opératoire LCPC).

Il  comprend  la  production  du  rapport  d’essai  avec  interprétation  des 
résultats.

L’unité :

2404 Essai d’adhérence NFP 98-282

Ce prix rémunère, à l’unité, la réalisation d’un essai d’adhérence selon la 
norme NF P98-282.

Il comprend :

— la réalisation de l’essai,

— la production d’un rapport avec interprétation des résultats.

L’unité :

3000 CONTRÔLES

3100 Contrôles des terrassements

3101 Contrôle conformité fond de fouille

Ce prix rémunère, à l’unité, le contrôle de conformité de fond de fouille 
d’un ouvrage.

Il comprend :

— la vérification des dimensions de la fouille

— la réalisation des essais de plaques ou de pénétromètre,

— la rédaction du rapport d’acceptation du fond de fouille au regard des 



prescriptions

L’unité :

3102 Contrôle  de  compactage  au  pénétromètre  dynamique 
(NF EN ISO 22476-2)

Ce  prix  rémunère,  à  la  demi-journée,  le  contrôle  de  compactage  des 
remblais  contigus  au  pénétromètre  dynamique  selon  la  norme 
NF EN ISO 22476-2, quel que soit le nombre de mesures.

Il comprend notamment :

— la réalisation des différentes mesures,

— la production du rapport de contrôle avec interprétation des résultats et 
localisation des points de contrôle.

La demi-journée ne saurait être inférieure à 2h.

La demi-journée :

3103 Contrôle de portance (arase terrassement, couche de forme)

Ce prix rémunère, à la demi-journée, la réalisation des mesures de module 
de déformation selon les normes NF P 94-117-1 (plaque) et NF P 94-117-2 
(dynaplaque)

Il comprend notamment :

— le  contrôle  et  la  vérification  des  matériels  nécessaires  au  bon 
déroulement des contrôles,

— la réalisation des différentes mesures,

— la production du rapport de contrôle avec interprétation des résultats 
comprenant notamment un plan de localisation des contrôles.

La demi-journée ne saurait être inférieure à 2h.

La demi-journée :

3200 Contrôle de fabrication et mise en œuvre des bétons

3201 Contrôle de centrale béton

Ce prix  rémunère,  à  l’unité,  le  contrôle  d’une  centrale  à  béton  par  un 
chargé de contrôle qualifié.

Il comprend notamment :

— l’examen des dispositifs de stockage et de mesures,

— la  vérification  des  réglages  de  la  centrale  pour  l’ensemble  des 
formulations prévues aux cours du chantier,

— l’examen  de  l’état  du  matériel  de  fabrication  et  des  registres  de 
contrôle,



— la production du rapport de contrôle.

L’unité :

3202 Épreuve de convenance de fabrication du béton en centrale

Ce prix rémunère, à l’unité, la réalisation de l’épreuve de convenance du 
béton.

Il comprend notamment :

— la vérification de la validation des épreuves d’étude,

— la vérification du respect du programme de convenances (fascicule 65 
CCTG),

— l’examen visuel du matériel de fabrication,

— la confection des éprouvettes de taille 11x22 cm,

— la rédaction des fiches de suivi des éprouvettes mentionnant l’ouvrage, 
la partie d’ouvrage concernée et la date de confection,

— la conservation des éprouvettes en bac isotherme,

— le transport des éprouvettes au laboratoire,

— la production du rapport de contrôle.

L’unité :

3203 Contrôle de préfabrication d’ouvrage ou partie d’ouvrage en béton armé

Ce prix rémunère, à la journée, le contrôle et le suivi de préfabrication en 
usine ou sur site d’ouvrages ou de partie d’ouvrages en béton.

Il comprend notamment :

— l’examen et  la  validation du contrôle  interne de l’entreprise  dans le 
cadre de son PAQ,

— le contrôle des coffrages, ferraillages et précontrainte éventuelle,

— le contrôle de la conformité des bétons et les essais d’affaissement,

— les mesures d’épaisseur d’enrobage des armatures au ferroscan,

— le contrôle visuel du stockage des éléments sur le site de préfabrication,

— le contrôle de l’aspect des parements suivant la norme NF P 18-503,

— la production du rapport de contrôle.

La journée :

3300 Contrôles des pieux et micropieux

3301 Contrôle et suivi de réalisation de pieux et barrettes

Ce prix rémunère, à la journée, le suivi et le contrôle de réalisation des 



pieux et barrettes.

Il comprend notamment :

— la prise de connaissance du contexte géologique, de la note de calcul 
des pieux et de la procédure de réalisation des pieux,

— la vérification de l’application du PAQ et du contrôle intérieur,

— la constatation de la conformité de la nature du sol avec la prévision à 
la base du pieu,

— en cas de non-conformité du sol,  la préconisation des dispositions à 
adopter auprès du MOE,

— la vérification du bon déroulement de la phase de curage,

— la vérification du bon déroulement de la phase de mise en place des 
armatures et des tiges d’auscultation,

— la vérification du bon déroulement du bétonnage,

— la rédaction d’un compte-rendu de la journée de contrôle.

La journée :

3302 Contrôle et suivi d’exécution des ouvrages de soutènement

Ce  prix  rémunère,  à  la  journée,  le  contrôle  et  le  suivi  de  réalisation 
d’ouvrages de soutènement.

Il comprend notamment :

— la prise de connaissance du contexte géologique, de la note de calcul 
des soutènements, et de leurs procédures de réalisation,

— la  vérification  de  l’application  du  PAQ  et  du  contrôle  intérieur :  à 
différentier suivant la nature de l’ouvrage de soutènement,

— la constatation de la conformité de la nature du sol avec la prévision,

— en cas de non-conformité du sol,  la préconisation des dispositions à 
adopter auprès du MOE,

— la rédaction d’un compte-rendu de la journée de contrôle.

La journée :

3400 Contrôles de la précontrainte

3401 Essais de convenance d’un coulis d’injection

Ce prix rémunère,  à  l’unité,  l’ensemble des essais  de convenance d’un 
coulis d’injection.

Il comprend notamment :

— le suivi de la fabrication du coulis,



— le contrôle de la rhéologie lors de l’injection,

— le contrôle de la fin de prise du coulis,

— la  confection  des  éprouvettes  4x4x16 cm,  leur  référencement,  leur 
conservation normalisée et leur transport au laboratoire,

— la mesure de variation de volume selon la norme NF EN 445,

— l’essai de fluidité selon la norme NF EN 445 à raison d’un essai par 
gaine lors de l’injection,

— l’essai d’exsudation à 3h et 24h, selon la norme NF EN 445 lors de la 
convenance,

— l’absorption capillaire selon la norme NF P 18-364,

— un essai au tube incliné le cas échéant, suivant le type de chantier,

— la production du rapport d’essais avec interprétation des résultats.

L’unité :

3402 Suivi de l’injection du coulis et de la mise en tension

Ce prix rémunère, à la journée, le suivi de la phase d’injection du coulis et 
de la mise en tension de la précontrainte.

Il comprend notamment :

— la vérification de l’application du PAQ et du contrôle intérieur,

— le suivi de la fabrication du coulis,

— le contrôle de la rhéologie lors de l’injection,

— le contrôle de la fin de prise du coulis,

— la  confection  de  4  éprouvettes  4x4x16 cm,  leur  référencement,  leur 
conservation normalisée et leur transport au laboratoire,

— la rédaction d’un compte-rendu de la journée de contrôle.

La journée :

3403 Mesure du coefficient de transmission

Ce  prix  rémunère,  à  l’unité  de  câble,  la  mesure  du  coefficient  de 
transmission  de  la  précontrainte  par  méthode  manuelle  selon  la 
réglementation en vigueur (BPEL 91 / mode opératoire LCPC fascicule 65 
annexe C).

Il comprend notamment :

— le  contrôle  et  la  vérification  des  matériels  nécessaires  au  bon 
déroulement des contrôles,

— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.



L’unité :

3500 Contrôles étanchéité

3501 Assistance  à  la  réception  d’un  support  béton  ou  autre  avant  pose  de 
l’étanchéité

Ce prix rémunère, au forfait, l’assistance aux opérations de réception du 
support préalablement à la mise en œuvre de l’étanchéité, en présence de 
l’entrepreneur, de l’étancheur et du MOE.

Il comprend notamment :

— l’inspection visuelle du support y compris relevés,

— l’aide à la rédaction du procès-verbal de réception,

— la production d’un compte-rendu de réception et d’essais.

A l’issue de  la  visite  un procès-verbal  est  dressé  qui  indique  l’état  du 
support, son aptitude à recevoir la chape d’étanchéité prévue au marché et, 
le  cas  échéant,  les  interventions  préliminaires  pour  rendre  le  support 
conforme aux stipulations du marché.

Le forfait :

3502 Assistance  à  la  Réception  d’une  chape  d’étanchéité  par  feuilles 
préfabriquées

Ce prix rémunère, au forfait, l’assistance aux opérations de réception du 
système d’étanchéité, en présence de l’entrepreneur, de l’étancheur et du 
MOE conformément à la norme NF P 98-282.

Il comprend notamment :

— l’inspection visuelle de la bonne homogénéité du produit en place, de 
l’absence  de  plis,  fissures,  cloques,  de  la  continuité  de  la  couche 
d’étanchéité, de la bonne exécution es relevés d’étanchéité,

— le contrôle par caméra infrarouge,

— la réalisation d’un minimum de 6 essais d’adhérence sur l’étanchéité 
suivant  la  norme  NF P 98-282  comprenant  notamment  la  fourniture  et 
mise en œuvre des pastilles et de la colle, la fourniture et l’utilisation de 
l’appareil de traction contrôlée équipé de son lecteur de déplacement,

— l’aide à la rédaction du procès-verbal de réception,

— la production du compte-rendu de réception et d’essais.

Il ne comprend pas le rebouchage à la charge de l’entreprise de travaux.

Le forfait : 

3503 Contrôle d’une chape d’étanchéité par caméra thermique infra-rouge

Ce prix rémunère, à la journée, le contrôle d’une chape d’étanchéité par 



caméra thermique infra-rouge.

Il comprend :

— le contrôle visuel de la chape,

— le contrôle de la chape d’étanchéité à la caméra thermique,

— l’utilisation  de  l’instrumentation  adéquate  (caméra  thermique  infra-
rouge avec une précision du dixième de degré),

— l’utilisation  de  matériel  de  chauffage  de  la  surface  de  contrôle  si 
nécessaire,

— la  rédaction  de  rapports  provisoires  si  plusieurs  interventions  sont 
nécessaires et/ou la rédaction d’un rapport de visite définitif indiquant les 
éventuelles non-conformités et les propositions de traitement.

La journée :

3600 Contrôle charpentes métalliques

3601 Contrôle de fabrication des éléments de structures métalliques

Ce prix  rémunère,  à  la  journée,  le  contrôle  en  usine  ou  sur  site  de  la 
fabrication  des  éléments  métalliques  de  structure  conformément  au 
fascicule 66 du CCTG.

Il comprend notamment :

— l’examen et  la  validation du contrôle  interne de l’entreprise  dans le 
cadre de son PAQ,

— l’examen des plans et des contrôles géométriques,

— le contrôle visuel des pièces produites,

— le contrôle des soudures :

— par  examen  visuel  suivant  les  normes  NF EN ISO 17 637  et 
NF EN ISO 5817,

— par  ultrason  suivant  les  normes  NF EN ISO 17 640  et 
NF EN ISO 11 666,

— par ressuage suivant la norme NF EN ISO 23 277,

— par magnétoscopie suivant la norme NF EN ISO 9934-1,

— la rédaction d’un compte-rendu de la journée de contrôle,

— la production du rapport de contrôle et essais avec interprétation des 
résultats.

La journée :

3602 Convenance de l’atelier de soudure

Ce prix rémunère, à l’unité, la réalisation d’un essai de convenance des 



soudures de structure mécanosoudée sur chantier.

Il comprend notamment :

— l’examen et  la  validation du contrôle  interne de l’entreprise  dans le 
cadre de son PAQ,

— le contrôle des certifications des soudeurs,

— l’avis sur le matériel et les techniques utilisées pour la réalisation des 
soudures,

— les  contrôles  des  cordons  d’essais  par  ressuage  suivant  la  norme 
NF EN ISO 23 277,

— la rédaction d’un compte-rendu de la journée de contrôle,

— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

L’unité :

3603 Contrôle en usine de la protection anti-corrosion d’éléments métalliques

Ce prix rémunère, à la journée, le contrôle en usine de la protection anti-
corrosion d’éléments métalliques dans le cadre d’un chantier d’ouvrages 
d’art.

Il comprend :

— le contrôle de la qualité de la peinture conformément aux conditions du 
CCTP,

— le contrôle des épaisseurs mises en œuvre,

— la rédaction de rapports de visite provisoires si plusieurs interventions 
sont nécessaires et/ou d’un rapport définitif.

La journée :

3604 Contrôle de soudures par radiographie

Ce  prix  rémunère,  à  la  journée,  le  contrôle  en  usine  ou  sur  site  des 
soudures par radiographie conformément aux normes NF EN ISO 11 699 
et NF EN ISO 11 699-1.

Il comprend :

—  la  mise  en  œuvre  du  matériel  de  radiographie,
— la  réalisation  des  clichés  radiographiques  en  nombre  suffisant  pour 
couvrir les soudures à contrôler,

— l'interprétation des clichés au regard des critères d'acceptation du CCTP 
et de la norme NF EN ISO 5817,

—  la  rédaction  d'un  rapport  de  contrôle  détaillé  avec  commentaires 
photographiques et propositions de démarche en cas de non-conformité.



La journée :

3700 Contrôles des superstructures et des DR

3701 Contrôles de fabrication des éléments de superstructure

Ce prix  rémunère,  à  la  journée,  le  contrôle  en  usine  ou  sur  site  de  la 
fabrication des éléments métalliques de superstructure.

Il comprend notamment :

— l’examen et  la  validation du contrôle  interne de l’entreprise  dans le 
cadre de son PAQ,

— le contrôle visuel des pièces produites,

— le contrôle visuel des conditions de stockage des pièces sur le site de 
fabrication,

— la rédaction d’un compte-rendu de la journée de contrôle.

La journée :

3702 Assistance  à  la  Réception  sur  site  des  superstructures  et  équipements 
métalliques

Ce  prix  rémunère,  au  forfait,  les  opérations  de  réception  des 
superstructures et équipements métalliques, en présence de l’entrepreneur 
titulaire de marché de travaux et du MOE.

Il comprend notamment :

— le contrôle visuel des pièces,

— les mesures de l’épaisseur des peintures suivant la norme NF T 30-124,

— les  mesures  de  l’épaisseur  de  galvanisation  suivant  la  norme 
NF EN ISO 1461,

— la rédaction du procès-verbal de réception,

— la production d’un compte-rendu du contrôle et essais.

A l’issue de la  visite  un procès-verbal  est  dressé qui  indique l’état  des 
superstructures et équipements métalliques avec mesure des épaisseurs de 
peinture et de galvanisation.

Le forfait :

3703 Essai de résistance en traction sur boulonnerie

Ce prix rémunère, à l’unité, l’essai consistant à mesurer la résistance à la 
traction d’une série  de trois  boulons de même type que la boulonnerie 
utilisée.

Ce prix comprend :

- les prélèvements d’échantillons,



- trois mesures de résistance à la traction

- la rédaction du procès-verbal

L’unité :

3800 IDI – Épreuves de chargement

3801 Suivi des épreuves de chargement

Ce  prix  rémunère,  à  la  journée,  le  suivi  des  épreuves  de  chargement 
réalisées par l’entreprise en charge des travaux.

Cette  prestation  réalisée  par  du  personnel  expérimenté  comprend 
notamment :

— la prise de connaissance de la note de calculs établis par l’entreprise,

— la vérification de la bonne exécution de la prestation (positionnement 
des camions, contrôle des flèches,…),

— le rédaction d’un rapport de suivi.

La journée :

3900 Contrôle dispositifs anti-corrosion

3901 Suivi de décapage

Ce  prix  rémunère,  à  la  journée,  le  contrôle  en  usine  ou  sur  site  du 
décapage  des  surfaces  métalliques  préalablement  à  l’application  des 
produits, conformément aux articles 3.2.5.3, et 4.5 du CCTG fascicule 56.

Il comprend notamment :

— la détermination des sels solubles par test de Bresle suivant les normes 
NF EN ISO 8502-6 et 8502-9,

— la production du rapport de contrôle et essais.

La journée :

3902 Suivi de préparation et d’application des produits

Ce prix  rémunère,  à  la  journée,  le  contrôle  en  usine  ou  sur  site  de  la 
préparation des supports et de l’application des produits anticorrosion mise 
en œuvre sur les pièces métalliques, conformément aux articles 3.2.4 et 4.5 
du CCTG fascicule 56.

Il comprend notamment :

— le contrôle de la préparation de surface suivant les articles 3.2.5 et 4.7 
du CCTG fascicule 56,

— le contrôle de l’application des produits suivant les articles 3.2.6 et 4.8 
du CCTG fascicule 56,

— le  contrôle  des  épaisseurs  mises  en  œuvre  par  mesure  du  feuil  sec 



suivant la norme NF T 30-124,

— l’essai d’adhérence de la peinture par quadrillage suivant la norme NF 
EN ISO 2409,

— l’essai d’adhérence de la peinture par traction suivant la norme NF EN 
ISO 4624,

— le  contrôle  de  la  porosité  du  film  de  peinture :  méthode  test  de 
discontinuité porosité ASTM SI 62,

— la production du rapport de contrôle et essais et de suivi

La journée :

3903 Analyse des peintures (NF T 34-553)

Ce  prix  rémunère,  à  l’unité,  l’identification  en  usine  ou  sur  site  des 
différents produits anticorrosion suivant la norme NF T 34-553.

Il comprend notamment :

— les prélèvements,

— la détermination de la masse volumique,

— la mesure de l’extrait sec,

— la mesure de la teneur en cendres,

— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

L’unité :

3904 Épreuve  de  convenance  pour  application  d’une  peinture  ou  revêtement 
anticorrosion

Ce prix rémunère, au forfait, la réalisation d'une épreuve de convenance 
(ou panel de convenance) visant à valider les conditions de préparation et 
d'application d'un système de peinture ou revêtement anticorrosion avant 
la mise en œuvre sur l'ouvrage entier.

Ce prix rémunère la  réalisation d'une épreuve de convenance complète 
comprenant :

• Préparation surface, application système peinture complet sur zone 
témoin

• Mesures  épaisseur,  essais  adhérence  (quadrillage  +  traction), 
contrôles visuels

• Suivi durcissement jusqu'à conformité

• Rapport complet validation avant application massive

Le forfait :

3905 Contrôle de l’épaisseur des peintures (NF T 30-124)



Ce  prix  rémunère,  à  la  journée  de  contrôle,  les  mesures  sur  site  de 
l’épaisseur des peintures par mesure de l’épaisseur du feuil sec suivant la 
norme NF T 30-124.

Il comprend notamment :

— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

La journée :

3906 Contrôle de l’épaisseur de métallisation (NF EN ISO 2063)

Ce prix rémunère, à la journée de contrôle, les mesures en usine ou sur site 
de l’épaisseur de métallisation suivant la norme NF EN ISO 2063 et les 
articles 2.1, 3.2.5.5 et 3.2.6.2 du CCTG fascicule 56.

Il comprend notamment :

— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

La journée :

3907 Contrôle de l’épaisseur de galvanisation (NF EN ISO 1461)

Ce prix rémunère, à la journée de contrôle, les mesures en usine ou sur site 
de  l’épaisseur  de  métallisation  suivant  la  norme  NF  EN  ISO 1461  et 
l’article 2.1.1du CCTG fascicule 56.

Il comprend notamment :

— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

La journée :

4000 Suivi de vérinage

4001 Analyse d’un P.A.Q.de vérinage ou dévérinage d’ouvrage

Ce prix rémunère, à l’unité, l’analyse d’un PAQ vérinage ou dévérinage 
d’ouvrage.

Il comprend :

— l’analyse du PAQ, des procédures et des matériels utilisés au regard de 
l’ouvrage à vériner ou dévériner,

— la production d’une note d’analyse du PAQ avec suite à donner.

L’unité :

4002 Suivi de (dé)vérinage d’ouvrage

Ce  prix  rémunère,  à  la  journée,  le  suivi  de  vérinage  ou  dévérinage 
d’ouvrage.

Il comprend :



— tout le matériel nécessaire au suivi de (dé)vérinage,

— la rédaction d’un rapport de suivi journalier.

La journée :

5000 PPHM

5001 Contrôle des ensembles de signalisation type pphm

Ce prix rémunère, à la journée, le contrôle de conformité d’assemblage et 
de mise en œuvre des ensembles de signalisation types potence, portique 
ou haut mât.

Il comprend notamment :

— l’examen de  la  notice  de  montage et  des  plans  de  pose  fournis  par 
l’entreprise,

— le contrôle de la conformité de la pose et des ancrages au sol dans le 
respect des notices et plans fournis,

— le contrôle des serrages des écrous des ancrages au sol conformément 
aux valeurs fournies dans les notes de calcul,

— le contrôle des serrages des assemblages boulonnés,

— le contrôle des soudures par ressuage,

— le contrôle de la pose des panneaux,

— le contrôle de l’aspect général,

— la rédaction d’un compte-rendu de la journée de contrôle.

La journée prise en compte ne pourra être inférieure à 4 heures. En deçà de 
cette durée, la quantité journalière sera fractionnée.

La journée :


