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N° Unité Prix unitaire Quantité Prix
1000 Prestations générales

1100 Avant la notification du marché de travaux

1101 F 20 0,00 €
1102 Analyse du CCTP, BPU et DE F 15 0,00 €
1103 Analyse d’un mémoire technique U 8 0,00 €
1104 Établissement d’un plan de contrôle F 15 0,00 €
1105 Établissement d’un PPSPS spécifique U 10 0,00 €

1200 En période de préparation du marché
1201 Analyse d’un PAQ U 5 0,00 €
1202 Analyse d’une procédure d’exécution et des FTP associées U 50 0,00 €
1203 Analyse d’une FTP U 30 0,00 €
1204 Analyse d’une note de calcul ou note d’hypothèses U 30 0,00 €
1205 Analyse d’un plan d’exécution U 50 0,00 €
1206 Analyse d’un PRE ou d’un SOSED U 10 0,00 €
1207 Analyse d’un programme de reconnaissance géotechnique U 10 0,00 €

1208 U 5 0,00 €
1209 Audit centrale à béton U 1 0,00 €
1210 Audit usine de préfabrication U 1 0,00 €
1211 Audit usine de charpente métallique U 1 0,00 €
1212 Audit du laboratoire entreprise U 1 0,00 €

1300 Les déplacements
1301 Déplacement Haute-Garonne U 50 0,00 €
1302 Déplacement Tarn U 50 0,00 €
1303 Déplacement Gers U 5 0,00 €
1304 Déplacement Ariège U 50 0,00 €
1305 Déplacement Gard U 5 0,00 €
1306 Déplacement Pyrénées-Orientales U 10 0,00 €
1307 Déplacement Hautes-Pyrénées U 10 0,00 €
1308 Déplacement Aveyron U 10 0,00 €
1309 Déplacement Gironde U 5 0,00 €
1310 Déplacement Landes U 5 0,00 €

1400 En période d’exécution des travaux
1401 Suivi de chantier sur site J 100 0,00 €
1402 Analyse du contrôle interne ou externe de l’entreprise U 20 0,00 €
1403 Assistance pour levée de point d’arrêt ou de point critique U 50 0,00 €
1404 Assistance pour levée de non-conformités U 30 0,00 €
1405 Dossier de synthese contrôle /essais F 10 0,00 €

1500 Lors des opérations de réception du marché
1501 Participation aux OPR du marché J 30 0,00 €

1600 Divers
1601 Participation d’un technicien à une réunion J 20 0,00 €
1602 Participation d’un ingénieur à une réunion J 20 0,00 €
1603 Plus value pour intervention de nuit J 5 0,00 €
1604 Plus value pour intervention le weed-end J 5 0,00 €
1605 Vacation d’un expert J 10 0,00 €
1606 J 3 0,00 €
1607 J 3 0,00 €

1608 J 25 0,00 €

1609 J 8 0,00 €
1610 Amenée repli Mise à disposition d’une nacelle positive J 8 0,00 €
1611 Amenée repli mise à disposition d’un élément d’échafaudage <5m J 8 0,00 €

Sous-total HT 0,00 €

2000 Essais en laboratoires ou in situ
2100 Essais sur béton

Béton frais
2101 Journée de suivi de bétonnage J 40 0,00 €

Béton durci
2102 Confection d’éprouvettes (x3) U 45 0,00 €
2103 Résistance à la compression sur éprouvette béton (NF EN 12390-3) U 45 0,00 €
2104 Résistance à la traction sur éprouvette béton (NF EN 12390-5 et 6) U 10 0,00 €
2105 Module de déformation sur éprouvette béton U 10 0,00 €
2106 Résistance à la compression sur carotte de béton projeté U 10 0,00 €
2107 Mesure d’adhérence par traction directe NF EN 1542 1/2 J 5 0,00 €
2108 Essai de résistance au gel interne U 5 0,00 €

2200 Essais sur coulis d’injection et mortiers

Prise en main de l’opération et rédaction d’un programme de contrôle 
initial

Avis sur documents d’agrément et procédures en relation avec les 
systèmes anticorrosion ACQPA

Plus value pour vacation de nuit
Plus value pour vacation le weed-end
Mise en place signalisation chantier fixe ou mobile avec alternat par 
hommes/trafics
Amenée, repli Mise à disposition d’une passerelle négative peu importe 
la taille
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2201 Essais mécaniques sur coulis d'injection (NF EN 196-1) U 25 0,00 €
2202 Essais mécaniques sur mortier (NF EN 196-1) U 25 0,00 €

2203 U 1 0,00 €
2300 essais sur ancrages et fondations

2301 Auscultation de pieu U 15 0,00 €
2302 Essai de conformité (pieu, micropieux, clou, tirant) U 15 0,00 €
2303 Essai de contrôle (pieu, micropieux, clou, tirant) U 15 0,00 €

2400 essais sur chape d’étanchéité
2401 Essai d'indentation sur asphalte pur (NF EN 12697-21) U 2 0,00 €
2402 Essai d'indentation sur asphalte gravillonné (NF EN 12697-21) U 2 0,00 €
2403 Teneur en bitume des asphaltes (NF EN 12697-21) U 5 0,00 €
2404 Essai d’adhérence NFP 98-282 U 8 0,00 €

Sous-total HT 0,00 €

3000 Contrôles
3100 contrôle des terrassements

3101 Contrôle conformité fond de fouille U 12 0,00 €

3102 1/2 J 12 0,00 €
3103 Contrôle de portance 1/2 J 12 0,00 €

3200 contrôle de fabrication et mise en œuvre des bétons
3201 Contrôle de centrale béton U 5 0,00 €
3202 Épreuve de convenance de fabrication du béton en centrale U 10 0,00 €

3203 Contrôle de préfabrication d'ouvrage ou partie d'ouvrage en béton armé J 10 0,00 €
3300 contrôle des pieux et micropieux

3301 Contrôle et suivi de réalisation de pieux et barrettes J 5 0,00 €
3302 Contrôle et suivi d'exécution des ouvrages de soutènement J 5 0,00 €

3400 contrôles de la précontrainte
3401 Essais de convenance du coulis d'injection U 2 0,00 €
3402 Suivi de l'injection du coulis et de la mise en tension J 2 0,00 €
3403 Mesure du coefficient de transmission U 2 0,00 €

3500 contrôles étanchéité

3501 F 10 0,00 €

3502 F 10 0,00 €
3503 Contrôle d'une chape d'étanchéité par caméra thermique infra-rouge J 10 0,00 €

3600 Contrôle charpentes métalliques
3601 Contrôle de fabrication des éléments de structure métalliques J 2 0,00 €
3602 Convenance de l'atelier de soudure U 2 0,00 €

3603 Contrôle en usine de la protection anti-corrosion d'éléments métalliques J 2 0,00 €
3604 Contrôle de soudures par radiographie J 2 0,00 €

3700 contrôles des superstructures et des DR
3701 Contrôle de fabrication des éléments de superstructure J 2 0,00 €

3702 F 2 0,00 €
3703 Essai de résistance en traction sur boulonnerie U 2 0,00 €

3800 Epreuves de chargement
3801 Suivi des épreuves de chargement J 5 0,00 €

3900 contrôle dispositifs anti-corrosion
3901 Suivi de décapage J 15 0,00 €
3902 Suivi de préparation et d’application des produits J 15 0,00 €
3903 Analyse  des peintures (NF T 34-553) U 8 0,00 €

3904 F 4 0,00 €
3905 Contrôle de l'épaisseur des peintures (NF T 30-124) J 4 0,00 €
3906 Contrôle de l'épaisseur de métallisation (NF EN ISO 2063) J 4 0,00 €
3907 Contrôle de l'épaisseur de galvanisation (NF EN ISO 1461) J 4 0,00 €

4000 Suivi de vérinage
4001 Analyse d’un P.A.Q .de vérinage ou dévérinage d’ouvrage U 4 0,00 €
4002 Suivi de vérinage ou dévérinage d’ouvrage J 4 0,00 €

5000 PPHM
5001 Contrôle des ensembles de signalisation type pphm J 8 0,00 €

Sous-total HT 0,00 €

Total marché HT 0,00 €
TVA (20%) 0,00 €

Total marché TTC 0,00 €

Analyse d'un échantillon de béton pour recherche du dosage en liant et 
identification de la pathologie

Contrôle de compactage au pénétromètre dynamique (NF EN ISO 
22476-2)

Assistance à la réception d'un support béton ou autre avant pose de 
l'étanchéité
Assistance à la réception d'une chape d'étanchéité par feuilles 
préfabriquées

Assistance à la réception sur site des superstructures et équipements 
métalliques

Epreuve de convenance de mise en œuvre de protection anticorrosion 
(validation procédure, suivi de l’epreuve, vérification des résultats 
obtenus, rédaction CR de convenance)
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