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A GROS OEUVRE & DEMOLITIONS

1 CONDITIONS GENERALES DE TRAVAUX
1-1 GENERALITES

1-11 PREAMBULE

Les ouvrages décrits concernent les travaux d’aménagement des sanitaires du batiment F de
'Université de Nanterre dans le département des Hauts de Seine (92) pour le compte de
'Université de Paris Nanterre.

OBJET DU PRESENT DESCRIPTIF

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) a pour vocation de définir
les prestations de fournitures, de mise en ceuvre et d'études du chapitre GROS OEUVRE &
DEMOLITIONS nécessaires a cette opération ainsi que les Clauses Spécifiques qui y sont
assujetties.

Ce document a donc pour objet de décrire d'une maniére aussi précise que possible la nature
et la localisation des ouvrages a exécuter.

Toutefois, ce devis descriptif ne pouvant prétendre a la description absolument détaillée de
toutes les opérations a mettre en ceuvre, I'Entrepreneur devra, par ses connaissances
techniques et professionnelles, apprécier I'étendue de son intervention et suppléer aux détails
qui pourraient étre omis sur le présent C.C.T.P.

D'une fagon générale, il ne pourra en aucun cas arguer d'une erreur d'interprétation ni se
prévaloir d'omissions ou de manque de renseignements pour refuser d'exécuter les travaux
nécessaires a la parfaite et compléte exécution des ouvrages.

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir dans le cadre de son prix global et forfaitaire tous
les travaux indispensables et nécessaires au complet achévement de ses travaux,
conformément aux régles de l'art, aux normes et réglements en vigueur, relatifs au présent
projet. Les ouvrages devront étre conformes aux prescriptions et réglements en vigueur a la
date d'établissement de l'offre. Les régles contractuelles et applicables dans le cadre du présent
lot sont les suivantes :

<= NF DTU 20.12 Gros CEuvre en macgonnerie des toitures destinées a recevoir un
revétement d'étanchéité

* Partie 1 : Cahier des clauses techniques (NF P 10-203-1)

* Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (NF P 10-203-2)

<= NF DTU 20.13 Cloisons en magonnerie de petits éléments
% Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Norme homologuée)
% Partie 1-2 : Critéres Généraux de choix des Matériaux (Norme homologuée)
% Partie 2 : Cahier des clauses spéciales types (Norme homologuée)
% Partie 3 : Mémento (Norme homologuée)

= NF DTU 20.1 Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs

% Partie 1-1 : Cahier des Clauses Techniques types (NF DTU 20.1 P1-1) +
Amendement

% Partie 1-2 : Criteres Généraux de choix des Matériaux (NF DTU 20.1 P1-2) +
Amendement

% Partie 2 : Cahier des Clauses Spéciales types (NF DTU 20.1 P1-2)

* Partie 3 : Guide pour le choix des types de murs de fagade en fonction du site
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(NF DTU 20.1 P3) + Amendement
* Partie 4 : Regles de calcul et dispositions constructives minimales (NF DTU
20.1 P4) + Amendement

= NF DTU 21 Exécution des travaux en béton
% Partie 1 : Cahier des Clauses Techniques (NF P 18-201)

= NF DTU 26.1 Travaux d'enduits de mortiers
* Partie 1-1 : Cahier des Clauses Techniques (NF DTU 26.1 P1-1)
* Partie 1-2 : Criteres Généraux de choix des Matériaux (NF DTU 26.1 P1-2)
* Partie 2 : Cahier des Clauses Spéciales (NF DTU 26.1 P1-2)

PRESTATIONS INCLUES DANS LE FORFAIT

Les indications limitant éventuellement les prestations du présent lot sont données ci-aprés.
Toutefois, en vue de la parfaite réalisation des travaux, chacun des intervenants devra se mettre
en relation avec les autres corps de métier, afin qu'ils déterminent ensemble les diverses
sujétions qu'ils auront a subir ou que leur intervention engendrera pour les autres.

A la charge du présent lot :

Les travaux comprennent toutes les fournitures, les mises en ceuvre et les prestations diverses
imposées par le Cahier des Clauses Spéciales et le Cahier des Clauses Techniques des D.T.U.
et normes NF D.T.U. (Documents Techniques Unifiés) les concernant, partiellement rappelées
et modifiées ou complétées comme suit :

= Les frais d'études et de rédaction de I'offre ;

= Les études et plans d'exécution et dessins de détails des ouvrages ;

= Les frais de gestion liés aux interfaces avec les autres corps d'état ;

» L'établissement du Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé ;

= Les présences de I'Entrepreneur ou de son représentant a chaque convocation par le Maitre
d'CEuvre ou le Maitre d'Ouvrage ;

= ['amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux de toutes ses
installations de chantier ;

= Les contraintes éventuelles de phasage de chantier ;

» La fourniture des échafaudages, engins et apparaux nécessaires a la réalisation des ouvrages,
ainsi que leur pose et leur enlevement en fin de travaux ;

= La fourniture, le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la mise en ceuvre, la pose, le réglage
de tous les matériaux nécessaires a la bonne réalisation des travaux ;

= | a réception des supports non réalisés par le présent lot et la formulation de toutes remarques
ou observations justifiées quant a la qualité du support mis en ceuvre (rappel = toute entame de
travaux vaut réception tacite de la part de I'entreprise) ;

= L a protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les
travaux du présent lot, et notamment les menuiseries extérieures, les garde-corps, etc... ;

= Les réservations de sections supérieures a 100 cm? ou diametres supérieurs a 100 mm pour
tous les autres lots ;

» Les dispositifs de sécurité, d'hygiéne et de protection des ouvriers et des tiers, suivant la
réglementation du travail et les demandes du Coordonnateur SPS ;

» La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc..., de ses ouvrages en fin de travaux et avant réception (lors des Opérations
Préalables a la Réception) ;

= | 'établissement d'un Dossier des Ouvrages Exécutés en 3 exemplaires (+ 1 CD) avec jeu
complet des plans d'exécution mis a jour, les fiches techniques des revétements et de tous les
produits mis en ceuvre, etc... ;

= | 'établissement d'un Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages Exécutés en 4
exemplaires (+ 1 CD) avec toutes les notices d'entretien, de maintenance et d'accés aux
ouvrages réalisés ;

» La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux de chantier et les dépenses de compte
prorata éventuelles ;
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= Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux.

De plus, I'Entrepreneur étant soumis aux régles de I'art, il devra, outre les ouvrages énumérés
au présent descriptif, ou figurés sur les plans, tous les menus travaux de sa profession, ainsi
que les fournitures nécessaires a leur parfait et complet achévement.

Ce parfait achévement entend exclure, de la part de tout autre corps de métier, toute intervention
destinée a parachever ou rendre exploitables ou utilisables les travaux ou ouvrages du lot
présentement visé par ce document.

COORDINATION

L'Entrepreneur du présent lot établira tous contacts et toutes coordinations utiles avec les
Entrepreneurs des autres lots ayant des prestations en lien avec les travaux prévus au titre du
présent marché de travaux. Il précisera a ces Entrepreneurs les régles d'encastrement et de
fixation applicables aux types de matériaux mis en oceuvre, les tolérances d'exécution des
supports préts a recevoir ses ouvrages, les réservations a prévoir, efc...

En vue de la parfaite réalisation des travaux, I'entreprise titulaire du présent lot devra, dés la
signature de son marché, se mettre en rapport avec les entreprises des autres lots pour
qu'ensemble, elles déterminent les diverses sujétions qu'elles auront a subir ou que leur
intervention engendrera pour les autres.

ETUDE D'EXECUTION

1-2 1

1-22

DESCRIPTION DES OUVRAGES B.A.

L'entrepreneur doit, sans exception, tous les ouvrages en béton armé intérieurs et extérieurs
nécessaires a l'ensemble des corps d'état pour la construction du batiment, les listes des
ouvrages décrits dans le présent cahier des charges n'étant qu'un rappel des principaux
ouvrages a exécuter avec sujétions particuliéres.

L'entreprise aura a sa charge tous les ouvrages de fondations et de structures complémentaires
qui s'avéreraient nécessaires lors de I'étude d'exécution.

CHARGES & SURCHARGES

Sauf spécifications contraires dans les Documents Particuliers du Marché (C.C.T.P. ou plans
B.A.), les actions a prendre en compte pour le dimensionnement de la structure BA seront celles
précisées dans la norme européenne NF EN 1991 - Eurocode 1 (ou dans les normes frangaises
pendant la durée de coexistence des deux textes : NF P 06-001, NF P 06-004, NV65 et N84).

1-3

SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX SUR EXISTANTS

1-3 1

RECONNAISSANCE DES EXISTANTS

L'Entrepreneur sera contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, procédé sur le
site a la reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette
énumeération soit limitative :

L L'état des existants et leurs principes constructifs

% La nature des matériaux constituant les existants

% La nature et la constitution des structures porteuses

% La nature et la constitution des planchers et leur flexibilité

% Et d'une maniere générale, sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des
travaux du présent lot et sur leur co(t.

L'offre de chaque entreprise sera donc contractuellement réputée avoir tenu compte de toutes
les constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou
implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.
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1-33

1-34

1-35
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L'Entrepreneur de chaque corps de métier pourra, avec accord de la Maitrise d'CEuvre, effectuer
tous les essais sur existants qu'il jugera utiles.

PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

Chaque Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles et toutes précautions pour ne
causer, lors de I'exécution de ses travaux, aucune détérioration des existants conservés.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en ceuvre, etc...
A noter que certains travaux pourront étre réalisés en méme temps que des travaux d'autres
corps de métiers, dans des zones différentes bien localisées.

Des dispositions particuliéres seront alors a prendre en compte par I'Entrepreneur :
% Pour garantir la sécurité de toutes les personnes circulant sur le site
% Pour protéger les existants

Lors des travaux de démolition ou autres dégageant des poussiéres, I'Entrepreneur aura pris
soin de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour éviter la propagation de ces poussiéres,
par la mise en place d'écrans en film polyane ou baches, etc..., et par emploi d'aspirateurs si
nécessaire.

Le Maitre d'CEuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent
insuffisantes, d'imposer a [I'Entrepreneur de prendre des mesures de protection
complémentaires a ses frais et ses dépens.

Faute par I'Entrepreneur de ne pas se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira
toutes les conséquences, qu'elles soient directes ou indirectes.

TRAVAUX DE DEPOSE ET DE DEMOLITION

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soins pour éviter toutes
dégradations aux ouvrages contigus conservés.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour
permettre la dépose, tels que descellements, démontage de pattes et autres accessoires de
fixation, découpes, hachement, etc...

Lors de démolition de murs et/ou de cloisons, les jonctions avec les murs devront étre
proprement recoupées a un nu en retrait permettant de réaliser un raccord d'enduit, le cas
échéant.

Les méthodes et moyens de démolition seront laissés au choix de I'Entrepreneur, qui devra les
définir en fonction de la nature de l'ouvrage a démolir, de son emplacement, de son
environnement et de toutes les autres conditions particulieres rencontrées.

Les prix des déposes et démolitions comprendront implicitement tout échafaudages et autres
agrés nécessaires, ainsi que l'utilisation de tous matériels, tels que marteaux piqueurs, scie a
disques, etc... sous réserve d'un accord du Maitre d'Ouvrage.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient
susceptibles de réemploi ou non, seront acquis par I'Entrepreneur qui pourra en disposer a son
gré apres enlévement du chantier. en fonction de la nature des ouvrages démolis, I'Entrepreneur
du présent lot aura a sa charge la mise en place des ouvrages et protections provisoires
nécessaires au bon fonctionnement du chantier.

SORTIE ET ENLEVEMENT DES GRAVATS

Tous les travaux prévus au présent descriptif ci-aprés comprennent le ramassage, la descente
ou montée et la sortie hors de la construction de tous les matériaux, matériels et équipements
déposés ou démolis.

lls comprennent également, sauf spécifications contraires explicites, I'enlevement hors du
chantier : chargement par tous moyens et enlévement hors du chantier au fur et 8 mesure de
I'avancement des travaux.

Lieu de dépét au choix de I'Entrepreneur, a toute distance, tous droits de décharge ou autres
étant a la charge de I'Entrepreneur.

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS
L'Entrepreneur devra mettre en ceuvre tous échafaudages de tout type, nécessaires a
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I'exécution des travaux.

Il devra également mettre en place toutes les installations de protection, de sauvegarde et de
garantie que I'Entrepreneur jugera nécessaire, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant
demandées par le Maitre d'CEuvre.

Ces installations pourront notamment, selon les conditions du chantier, étre les suivantes :

& Garde-corps partout ou cela sera nécessaire

% Platelages de protection

% Ecrans ou autres dispositifs limitant la propagation des poussiéeres

% Passages provisoires nécessaires

% Etc...

Tous les frais de I'Entrepreneur consécutifs aux prescriptions ci-dessus feront implicitement
partie du prix forfaitaire du marché de I'entreprise.

1-4

SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

1-4 1

COMPOSITION ET FABRICATION DU BETON

B Généralités

La fabrication du béton ainsi que sa composition doivent étre conformes a la norme NF EN
206-1 pouvant faire référence a d'autres textes.

Les constituants ne doivent pas contenir de substances nocives en quantités telles qu'elles
puissent avoir un effet préjudiciable sur la durabilité du béton ou induire une corrosion des
armatures. lls doivent étre aptes a I'emploi pour I'utilisation envisagée du béton.

B Ciments utilisés

Le ciment utilisé pour le béton armé et pour le béton banché doit étre conforme a la nouvelle
norme NF EN 206-1 depuis le 1er janvier 2005.

L'utilisation des autres classes de ciment proposées par l'entrepreneur doit faire I'objet
d'une dérogation.

L'entrepreneur doit justifier de la stabilité dans le temps du ciment employé, le retrait ne
devant pas dépasser les limites habituellement admises. Le ciment ne doit absolument pas
étre sensible aux phénomeénes de gonflement et d'expansion.

B Préléevements
Les prélévements de ciment pour essais sont effectués en principe a raison d'un échantillon
de 20 kg par arrivage de 10 tonnes ou fraction de 10 tonnes.

B Stockage des ciments

L'emploi du ciment en vrac peut étre autorisé sous réserve que le matériel de stockage sur
le chantier ait I'approbation des bureaux d'études et de contréle.

Les liants en sacs ou en vrac sont stockés de fagon a permettre un renouvellement total au
moins tous les mois. La capacité de stockage pour le liant hydraulique permet au chantier,
en cas d'arrét des approvisionnements, de poursuivre le bétonnage pendant une semaine
a cadence maximale.

m Composition des bétons

Les compositions des différents bétons doivent étre indiquées par I'entrepreneur. Les
granulats seront soumis aux spécifications des normes en vigueur. En particulier, les
granulats doivent étre dépourvus de toutes matiéres étrangéres (terre, argile, matieres
organiques) susceptibles de diminuer la qualité des bétons ou d'altérer les ciments ou les
métaux.

Les ciments employés pour la confection du béton seront soumis aux spécifications des
normes en vigueur. En particulier, I'emploi des ciments "éventés" ou "chauds" est exclu.
Cette exclusion peut entrainer pour I'entreprise I'obligation de stocker au préalable sur le
chantier, la quantité adéquate de ciment.
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L'eau de gachage est soumise aux spécifications de la norme en vigueur.

Avant toute exécution des travaux, I'entreprise soumettra a I'agrément du directeur des
travaux, du B.E.T. et du bureau de contréle, les échantillons de tous les matériaux sur
lesquels des essais seront exécutés pour vérifier que les matériaux fournis sont conformes
aux normes précitées.

Ces essais devront étre périodiguement renouvelés au cours du chantier. Tous ces essais
sont a la charge de I'entreprise.

Les granulats seront livrés sur le chantier en tas séparés, au nombre minimal de 3 (gravier,
gravillons, sable). Ces tas devront étre abrogés d'une fagon efficace et stockés en quantités
suffisantes pour permettre de leur conserver une teneur en eau suffisante.

Avant toute exécution des travaux, I'entreprise fera procéder, a ses frais, a une étude de
granulométrie de ces granulats et a une étude de la composition du béton optimum a partir
de ces granulats.

La composition du béton sera au moins ternaire et pourra étre continue ou discontinue. I
sera alors exécuté des cubes et des cylindres de référence avec le béton optimum ainsi
défini et, s'il y a lieu, avec le béton légérement modifié a partir du béton optimum pour
augmenter certaines des qualités du béton, nécessaires, par exemple, a une mise en
ceuvre correcte (maniabilité). Les essais sur cubes et cylindres seront faits conformément
aux spécifications du B.A.E.L. 93.

Au cas ou l'entreprise serait amenée, pour des raisons valables a changer de granulats,
une nouvelle étude serait faite dans les mémes conditions que celles énoncées ci-dessus.

Enfin, il est bien entendu que les essais seront faits pour chaque type de béton mis en
ceuvre sur le chantier, et que ces essais seront faits dans les mémes conditions.

B Dénomination des bétons

N° Béton Type d'ouvrage Dosage Classede Adjuvants
minimum résistance
en ciment minimale

BO Béton de propreté et 300 kg c12/15 -
de blocage
B1 Béton non armé en 250 kg C25/30 Hydrofuge

contact avec la terre
(gros béton de

fondation)
B2 Béton armé en 350 kg C25/30 Hydrofuge
contact avec la terre et
(voiles, semelles, plastifiant

dallages, fosses,
puisards, ....)
B3 Béton en élévation 350 kg C25/30 -

B Fabrication des bétons

Le béton est constitué par un mélange homogeéne d'eau douce, de ciment et d'agrégats
bien malaxés. Le béton est utilisé aussitét aprés fabrication.

Le dosage pondéral automatique est exigé pour chaque catégorie de granulat, pour le
ciment et pour I'eau de gachage. Un dispositif doit permettre la vérification facile de
I'exactitude des pesées.
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Il faut assurer :

v’ La continuité et la constance de la granulométrie des agrégats, ce qui nécessite que la
livraison, le stockage et la mise en ceuvre des agrégats séparés suivant leur granulométrie
soit le plus faible possible,

v" La continuité et la constance de proportion des différents agrégats, ce qui nécessite leur
mélange par dosage pondéral qui assure une meilleure régularité de la composition finale
du béton,

v’ La continuité et la constance du dosage en ciment, ce qui nécessite soit I'emploi d'un
nombre entier de sacs de ciment de 35 kg par gache, soit un dosage pondéral,

v La continuité et la constance du dosage en eau, ce qui nécessite la présence d'un
compteur d'eau sur la bétonniére, de méme, la teneur en eau des granulats variable en
fonction de la durée du stockage et des conditions atmosphériques doit étre prise en
compte pour corriger le dosage en eau du béton.

Avant toute exécution, I'entrepreneur devra faire connaitre les moyens qu'il compte mettre
en ceuvre en vue de satisfaire a ces conditions :

v L'emploi de béton préfabriqué en usine est admis pour les ouvrages objets du présent
marché,

v' Ces bétons sont soumis aux mémes conditions, de qualité et de préparation des
matériaux ainsi que de fabrication et de transport des bétons, que celle définies pour les
bétons fabriqués sur le chantier,

v' L'usine de fabrication doit répondre aux dispositions de la norme P 18.305 et étre agréée
par le Maitre d'Ouvrage,

v’ Les bureaux d'études et de controle ont toute latitude pour exercer leur contréle en usine,
tant sur les liants, granulats et autres matiéres en approvisionnement que sur la fabrication
des bétons,

v Pour chaque livraison, le fabricant établit et certifie un bordereau de livraison indiquant :
l'usine productrice, le chantier destinataire, la nature et le dosage des constituants, la
résistance et autres qualités demandées, l'indication du poids des matiéres utilisées dans
la gachée, I'neure exacte de la coulée du béton dans le camion, I'heure limite d'utilisation.
Il n'est incorporé aucun adjuvant que sur autorisation écrite des Bureaux d'Etudes et de
Controle,

v Tous les constituants du béton, y compris I'eau, sont dosés et entierement mélangés a
la Centrale avant le départ des véhicules. En particulier, la quantité totale d'eau doit étre
incorporée au béton a l'usine méme, et il ne doit pas étre procédé a l'ajout d'eau sur le
chantier,

v’ La fabrication en usine ne dispense pas l'entrepreneur des essais et controles prévus
parle C.C.T.P.

B Transport

L'utilisation de la pompe a béton est autorisée sous la réserve formelle que le type d'appareil
autorisé ne nécessite pas la mise en ceuvre d'un béton de consistance liquide et conserve
intacte les qualités d'homogénéité du mélange. Cette utilisation doit étre soumise a
I'approbation des bureaux d'études et de contréle.

® Mise en ceuvre

Le béton doit étre employé avant tout commencement de prise. Celui qui sera desséché ou
qui aura commencé a durcir sera évacué aux décharges adaptées y compris tous frais de
transports et de décharge.

Le béton sera obligatoirement vibré avec des appareils agréés par les bureaux d'études et
de contrble. Toutes précautions devront étre prises pour éviter la ségrégation du béton
particulierement dans les éléments verticaux. De méme, toutes précautions devront étre
mises en ceuvre pour éviter la formation de bulles sur les parements du béton (bétonnage
par couches de faibles épaisseurs, piquage le long des coffrages).
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Pour faciliter la mise en ceuvre du béton, les armatures devront étre calées aussi bien en
fond de coffrage que latéralement.

En principe, les interruptions dans le bétonnage d'une méme piéce sont prohibées. Lorsque
les interruptions sont indispensables, elles seront prévues dans des parties d'ouvrages
cachées et dans les parties d'ouvrages ou les efforts sont les plus faibles.

En cas de gel (température minimale + 5°C sans adjuvants), le bétonnage sera interrompu
a moins que I'entreprise ne mette en ceuvre des moyens efficaces pour prévenir les effets
nuisibles de I'abaissement de la température.

L'emploi d'accélérateurs de prise est prohibé, sauf dans des cas trés particuliers, aprés
entente avec les bureaux d'études et de contrOle. Les parties d'ouvrages ayant subi
I'atteinte du gel seront démolies et les reprises seront faites en tenant compte des
prescriptions des bureaux d'études et de contréle.

Les bétons, aprés mise en ceuvre, devront étre préservés des effets nuisibles de la chaleur
ou du gel. Par temps de chaleur trop forte pour leur durcissement normal, ils seront protégés
des rayons solaires et arrosés frequemment. Par temps de gelée, les bétons exécutés peu
de temps avant seront protégés et si nécessaire, chauffés. Des produits de cure pourront
étre employés pour obtenir les mémes résultats.

L'incorporation d'adjuvants au béton est, en principe, proscrite. Celle-ci ne pourra étre
envisagée qu'aprés examen, par les bureaux d'études et de contrble, des répercussions de
cette incorporation sur les qualités du béton et plus particulierement sur les résistances.
S'il est nécessaire, des essais seront exécutés pour vérifier ces dernieres.

Les joints de dilatation dans l'infrastructure se feront avec des joints water stop.

Les réservations des entretoises seront rebouchées au mortier de ciment.

Ces prestations sont intégrées dans l'offre de I'entreprise.

m Contréle de mesures

L'entrepreneur doit réaliser toutes les opérations de contrdle qui sont décidées par les
bureaux d'études et de contrle.

Il doit, en outre, procéder lui-méme ou faire procéder par un laboratoire agréé a tous les
essais qui sont jugés utiles par les organismes de contréle.

Tous ces essais sont a la charge de I'entrepreneur titulaire du présent corps d'état.

La confection et la conservation sur chantier de toutes les éprouvettes sont a la charge de
I'entrepreneur.

ARMATURES

La fabrication et la mise en ceuvre des armatures devront étre conformes aux normes en
vigueur, aux régles de calcul B.A.E.L.91 ainsi qu'aux fiches d'agrément pour les aciers.

Lors de leur mise en ceuvre, les armatures doivent étre parfaitement propres, sans rouille non
adhérente, peinture, graisse, ciment, terre et autres matiéres impropres. La surface des barres
sera exempte de pailles, fentes, stries, gergures, soufflures. Leur assemblage sur le chantier
doit se faire par ligaturage. Le soudage peut étre envisagé dans des conditions particuliéres,
sous réserve de I'accord du fabricant, du Maitre d'CEuvre et du Contréleur Technique.

L'épaisseur d'enrobage des armatures ne sera jamais inférieure a 3 cm. Elle devra étre
suffisante pour assurer les degrés coupe-feu, stabilité au feu et protéger les aciers des
agressions extérieures. Pour assurer I'écartement entre plusieurs lits d'acier, il doit étre utilisé
des cales adaptées a cet usage. Celles-ci seront en béton ou matériaux de synthése. Les cales
en bois ou en métal sont interdites.

Il y aura lieu de veiller tout particulierement a ce que le ferraillage soit réalisé de telle sorte que

PRO

Page 01.9




1-4 3

SANITAIRES UNIVERSITE PARIS NANTERRE

Lot N°01 GROS OEUVRE & DEMOLITIONS

les aciers soient effectivement placés et maintenus dans la zone de béton tendue aux
emplacement prévus par les calculs de I'étude complémentaire. Il en sera de méme pour les
armatures en chapeaux dans les dalles pleines.

Des armatures de renfort dans les angles seront placées afin de pallier aux risques de
fissurations.

Pour satisfaire aux regles de sécurité, les armatures en attente seront recourbées (pour les
petits diamétres) ou munies d'une barre filante horizontale soudée en partie haute.

Pour I'ensemble du projet, il pourra étre fait usage des aciers suivants :
- Haute Adhérence dits aciers H.A. : classe Fe E500

- Doux dits Adx : classe Fe E240

- Treillis Soudés : conformes aux prescriptions de 'ADETS

Rappel des normes de référence :

NF A 35-015 : Armatures pour béton armé - Ronds lisses

NF A 35-016 : Armatures pour béton armé - Barres et fil machine a haute adhérence
NF A 35-018 : Armatures pour béton armé - Aptitude au soudage

NF A 35-019 : Armatures pour béton armé - Fils a haute adhérence

NF A 35-022 : Armatures pour béton armé - Treillis soudés et éléments constitutifs

QUALITE DES COFFRAGES

Les coffrages seront soit en bois, soit en contreplaqué adapté a cet usage, soit métalliques. Le
type de coffrage sera laissé a l'initiative de I'entreprise, en fonction de la qualité des parements
demandée.

> Elémentaire (E)

Le parement élémentaire est généralement réservé aux parois des locaux utilitaires pour
lesquels une finition ordinaire n'est pas nécessaire. Il peut également apparaitre sur les parois
destinées, soit a recevoir une finition rapportée non directement appliquée sur le support, soit a
étre masquées par une cloison de doublage indépendante de ces parois.

» Ordinaire (O)
Le parement ordinaire peut convenir pour les emplois ci-dessus lorsque la paroi est destinée a
recevoir un enduit de parement traditionnel épais.

» Courant (C)

Le parement courant correspond, par exemple, a des ouvrages susceptibles de recevoir des
finitions classiques de papiers peints ou peintures, moyennant un rebouchage préalable et
I'application d'un enduit garnissant.

> Soigné (S)

Le parement soigné convient aux mémes usages que le parement courant mais sa meilleure
finition permet de limiter les travaux de revétement éventuels et ne nécessite d'une moindre
préparation.

Nota : En I'absence d'indication dans la description des ouvrages, les parements seront de
qualité courante (C). Cependant, le parement extérieur des ouvrages exposés a la pluie ou les
parements destinés a rester bruts, revétus d'une peinture ou d'un revétement mural, devront
étre a minima soignés (S).

Les étais de coffrage doivent étre disposés de telle sorte qu'ils ne donnent sur les surfaces
d'appui inférieures que des efforts compatibles avec leur résistance et tels notamment qu'ils ne
provoquent aucun enfoncement ou déformation qui entrainent, par voie de conséquence, une
déformation des coffrages. Le nombre de support et les surfaces seront déterminées en
conséquence. En outre, le systeme d'étais et de calage devra étre tel qu'a la dépose, il ne donne
pas lieu a des soulévements.
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PRODUITS DE DECOFFRAGE

L'entreprise devra s'assurer auprés de son fournisseur et avec les entreprises de peintures et
de revétements scellés et/ou collés, que les produits de décoffrage soient sans effet sur les
peintures, les enduits, ...

Les huiles de décoffrage utilisées seront obligatoirement de nature végétale a 80% minimum,
non nocives (Xn), et de ce fait biodégradable rapidement (> 60% a 28 jours selon la norme NF
EN ISO 9408 OCDE 301 F). Elles devront comporter 5 gouttes dans la classification Synad
Produits de Démoulage dans les rubriques "environnement" et "santé" ou équivalent (exemples
: OLAXIM BIO 6 de AXIM, DECOFFRE PUR VEGETAL de SIKA, PIERI DECOBIO C13 de
GRACE PIERI, DEM ECO 1 et 3 de CRYSO, BIOPR>OTEC ou DEMOULUX VG 6 ou
MOULDOL BIO 400 de FROSROC).

DECOFFRAGE DES BETONS

Il appartient a I'entrepreneur de déterminer les dates de décoffrage et reste donc responsable
de tout incident provoqué par un décoffrage anticipé.

Sous les parties décoffrées, des étais seront maintenus pendant le temps nécessaire, en vue
de parer aux surcharges qui peuvent étre appliquées a certaines parties des ouvrages. Les
coffrages seront résistants aux vibrations, pervibrations, ils ne subiront aucune déformation.

MISE EN OEUVRE DES BETONS

Le transport et la mise en place ne doivent en aucun cas donner lieu a ségrégation. Ainsi, tous
les bétons seront vibrés dans les strictes limites nécessaires. Dans le cas des transports a la
pompe ou par glissement sur plan incliné, les compositions des bétons devront étre
spécialement étudiées.

La mise en place des bétons pendant les heures de travail sera conduite par couches se suivant
d'assez prés pour qu'aucune n'ait fait prise avant d'étre recouverte par la suivante. Le béton
sera vibré de maniére a faire pénétrer le vibrateur dans la couche inférieure contiglie. Si cela
est impossible, la superposition des deux couches sera traitée comme reprise du bétonnage.

Les coffrages, banches, encaissement ou rigoles doivent étre parfaitement remplis, le béton
sera bien plein sans autre cavité que celles inhérentes a sa composition.

NOTES IMPORTANTES

Dans tous les cas, les joints entre panneaux de coffrage seront poncés, les flashes, bullages
hors tolérances seront repris et ragréés au mortier spécial type RAVALDRESS ou
techniquement équivalent. Les huiles de décoffrages seront éliminées.

Les pieds de murs et angles vifs seront particulierement soignés.

Le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage se réservent le droit de faire reprendre les parties
d'ouvrages ne répondant pas aux régles ci-dessus.

La prescription du parement soigné exige un travail de qualité. A défaut d'y parvenir, I'entreprise
devra appliquer un produit de ragréage agréé compatible avec les finitions prévues prescrites
dans les différents C.C.T.P.

Nota : Le prix de ces éventuels ragréages sera réputé inclus dans les prix unitaires bordereau.

TRAITS DE NIVEAUX

L'entreprise devra effectuer le battage des traits d'altitude et de niveaux sur tous les poteaux,
voiles et magonneries avant l'intervention des autres corps d'état. lls seront réalisés a + 1,00
métre au-dessus du niveau fini des planchers, au fur et a mesure de I'avancement des travaux,
et autant de foit que cela sera nécessaire a I'exécution des travaux tous corps d'état.

Elle devra les conserver visibles en permanence.

PRO

Page 01.11




SANITAIRES UNIVERSITE PARIS NANTERRE

Lot N°01 GROS OEUVRE & DEMOLITIONS

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
[2-1 INSTALLATIONS DE CHANTIER |
2-11 INSTALLATION DE CHANTIER
Fourniture et mise en ceuvre de linstallation de chantier, comprenant 'aménagement et
'organisation des locaux et sanitaires mis a disposition dans le batiment (ancien logement
gardien), conformément aux prescriptions du maitre d’ouvrage et aux régles de I'art.
- identification et sécurisation des locaux existants mis a disposition pour le chantier
- mise a disposition des sanitaires existants, avec signalisation appropriée et respect des
normes d’hygiéne
- installation de panneaux d’'information et consignes de sécurité dans les locaux et circulations
- protection des ouvrages existants contre toute dégradation due aux activités de chantier
- nettoyage initial des locaux avant utilisation et entretien quotidien pendant toute la durée du
chantier
- contréle de 'accés pour le personnel du chantier et suivi des flux dans le respect des régles
de sécurité
- fourniture éventuelle de mobilier provisoire léger, tables ou rangements nécessaires a
'organisation interne
- raccordement éventuel des besoins temporaires d’électricité et d’éclairage dans les locaux mis
a disposition
- surveillance et gestion des consommables liés a 'usage des locaux et sanitaires (papier
hygiénique, savon, poubelles, etc.)
- remise en état des locaux et sanitaires a la fin du chantier, incluant nettoyage complet et
restitution conforme a I'état initial
- respect des normes ERP, hygiéne, sécurité et prévention incendie, ainsi que des prescriptions
du maitre d’ouvrage
- prise en compte de toutes sujétions liées aux contraintes d’accés, circulation et co-activité avec
les usagers du batiment, sans plus-value
Nota :
Un relevé sur compteur des consommations d'eaux et d'électricité sera réalisé au demarrage
du chantier, ainsi qu'a la réception et I'entrperise du présent lot aura & sa charge le
remboursement au MOA du montant des consommations réalisées.
2-12 ZONE DE STOCKAGE

Fourniture et mise en ceuvre d’une zone de stockage provisoire dans des locaux existants du
batiment, destinée au chantier, comprenant toutes les prestations nécessaires a une utilisation
sécurisée et organisée, conformément aux normes et au maitre d’ouvrage.

- Identification et délimitation claire de la zone de stockage provisoire a l'intérieur des locaux
existants

- Protection des sols, murs et installations existantes contre les chocs, salissures et rayures

- Mise en place de signalisation et balisage pour circulation et sécurité

- Organisation du stockage selon les types de matériaux : palettes, sacs, produits dangereux
éventuels, outillage Iéger

- Fourniture de racks, étagéres ou palettes de protection pour maintenir les matériaux hors
contact direct avec le sol

- Mise en place de dispositifs provisoires de sécurité incendie et accés facile aux sorties

- Gestion des accés au personnel autorisé uniquement, contréle des flux pour éviter tout
encombrement

- Entretien régulier de la zone : nettoyage, rangement et vérification de la sécurité

- Mise a disposition d’équipements complémentaires si nécessaire : protection temporaire,
baches, tapis de protection
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- Remise en état des locaux a la fin du chantier, avec enlévement des protections et nettoyage
complet

- Prise en compte de toutes contraintes liées aux dimensions des locaux existants, aux
passages de personnel et a la co-activité, sans plus-value

SECURISATION DES CIRCULATIONS INTERIEURES - ACCES AUX TRAVAUX

Le lot Gros CEuvre est responsable de la sécurisation des circulations intérieures pendant les
travaux de sanitaires, incluant balisage, protection du public et du personnel, et maintien de
l'accessibilité. Toutes les autres entreprises intervenantes doivent appliquer strictement le
protocole de sécurité défini par le lot Gros CEuvre.

Le lot Gros CEuvre réalise I'étude et la mise en place compléte de la sécurisation des
circulations intérieures, incluant zones de chantier, sanitaires et locaux accessibles au
public

Balisage, barriéres, cloisons provisoires, écrans et protections temporaires installés par le
lot Gros CEuvre, adaptés aux espaces intérieurs et aux passages partagés

Maintien des issues de secours et acces PMR libres et clairement signalés
Communication des consignes de sécurité et signalisation aux autres entreprises par le lot
Gros CEuvre

Toutes les entreprises doivent respecter les zones interdites, balisages et protections, et
suivre les itinéraires et procédures définis

Nettoyage et rangement quotidien des zones accessibles au public effectué par le lot Gros
CEuvre ; les autres entreprises veillent a ne pas compromettre la sécurité ni la propreté

Le lot Gros CEuvre coordonne avec le coordonnateur sécurité et santé (CSS) et le maitre
d’ceuvre pour le contréle et la mise a jour du protocole

Prise en compte des contraintes liées a la co-activité, aux passages partagés et a la
fréquentation du public, sans possibilit¢ de réclamation de plus-value pour les autres
entreprises
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2-2

TRAVAUX DIVERS

2-21

2-22

AGRANDISSEMENT OU CREATION D'OUVERTURES

Réalisation de créations ou d’agrandissements d’ouvertures dans tous types de parois
existantes, quelle que soit leur nature ou leur caractére structurel, comprenant 'ensemble des
prestations nécessaires a une exécution conforme aux regles de I'art.

Suivant état des existants et état futur envisagé :

=>» Reconnaissance préalable des ouvrages (nature, épaisseur, caractére porteur, repérage des
réseaux incorporeés)

=>» Sondages et investigations complémentaires si nécessaire

= Mise en sécurité de la zone d’intervention, protections des ouvrages conservés et étaiement
éventuel

= Tragage et implantation des ouvertures suivant plans

=>» Découpe soignée par moyens adaptés (sciage, carottage ou équivalent) avec limitation des
vibrations

= Démolition partielle des ouvrages existants et évacuation des gravats en décharge agréée
=>» Réalisation des ouvertures dans tous types de parois (magonnerie, béton, refends, cloisons
légéres ou complexes)

= Mise en ceuvre des dispositifs de reprise en sous-ceuvre ou de renforts structurels si
nécessaire (linteaux, poutres, cadres métalliques ou équivalents), y compris études et
dimensionnement conformes aux regles de I'art

=> Dressage des tableaux d’ouverture, mise a niveau et a 'aplomb, tolérances compatibles avec
la pose des ouvrages de second ceuvre

=> Reprises périphériques, rebouchages, ragréages et remise en état des parements existants
= Nettoyage complet des zones d’intervention

=> Prise en compte de toutes sujétions d’exécution liées a la nature inconnue des supports, aux
conditions d’accés, de manutention et de sécurité

= Respect des normes et régles professionnelles en vigueur, sans possibilité de réclamation

de plus-value liée a la méconnaissance de I'existant

Localisation :

Agrandissements ou ouvertures dans les parois entre les blocs sanitaires et les circulations, suivant les plans de
l'architecte.

FERMETURE D'OUVERTURES

Réalisation de la fermeture d’ouvertures existantes suite & dépose d’ouvrages (type portes ou
équivalent) dans tous types de parois, quelle que soit leur nature, comprenant 'ensemble des
prestations nécessaires a une remise en état compléte et conforme aux régles de I'art.

- Reconnaissance préalable des ouvrages existants (nature de la paroi, épaisseur, constitution,
état des supports, présence éventuelle de réseaux)

- Dépose soignée des ouvrages existants (dormants, batis, huisseries, accessoires) avec
évacuation en décharge agréée

- Préparation des supports existants, purge des parties dégradées et nettoyage

- Réalisation de la fermeture par tout procédé adapté a la nature de la paroi (magonnerie, béton,
carreaux de platre, plaques de platre sur ossature, ou systéeme équivalent)

- Reconstitution a I'identique ou compatible des caractéristiques de la paroi existante (épaisseur,
résistance mécanique, comportement feu et acoustique si requis)

- Mise en ceuvre des liaisons et ancrages assurant la continuité structurelle et la stabilité de
l'ouvrage

- Intégration éventuelle d’ossatures, renforts ou raidisseurs nécessaires

- Traitement des joints, raccords et continuités avec les ouvrages conservés

- Reprises des parements de part et d’autre (enduits, platres, doublages ou équivalent) prétes
a recevoir les finitions

- Rebouchages, ragréages et dressage des surfaces avec respect des tolérances usuelles

- Prise en compte des sujétions liées a la nature inconnue des supports, aux conditions d’acces,
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de manutention et de mise en ceuvre
- Nettoyage complet des zones d’intervention
- Respect des normes et régles professionnelles en vigueur, sans possibilité de réclamation de

plus-value liée a la méconnaissance de I'existant

Localisation :

Fermetures des parois entre les blocs sanitaires et les circulations pour les ouvertures condamnées, suivant les plans
de l'architecte.

PERCEMENT ET CALFEUTREMENT GENERAL

Percement réalisé au droit des passages prévus avec une dimension suffisante pour que les
espaces entre réseaux soient respectés.

Tous les renforcements éventuels au droit du percement seront réalisés.

Aprés la mise en place des ouvrages les percements seront calfeutrés avec mise en place de

fourreaux de dilatation en feutre bitumineux.
Localisation :
Suivant les besoins des lots techniques et toutes sujétions.

2-3

DIVERS

2-31

GESTION QUOTIDIENNE DES DECHETS ET PROPRETE DES LOCAUX
Toutes les entreprises intervenant sur le chantier devront assurer la gestion et I'évacuation
quotidienne de leurs déchets et veiller au maintien en propreté des locaux mis a disposition,
conformément aux prescriptions du maitre d’ouvrage et aux regles de l'art.

- Chaque entreprise est responsable de la collecte, du tri et de I'évacuation journaliére de ses
déchets (emballages, chutes, produits dangereux éventuels, matériaux recyclables ou non)

- Aucun conteneur provisoire ne sera mis a disposition : les déchets doivent étre évacués
chaque jour vers les filieres appropriées

- Maintien en propreté quotidienne des locaux de chantier, circulations, sanitaires et zones
mises a disposition

- Protection des sols, murs, installations et ouvrages existants contre tout endommagement
ou salissure

- Nettoyage complet des locaux et zones utilisées en fin de journée pour garantir sécurité et
hygiéne

- Signalisation claire des consignes et obligations de chaque entreprise pour le respect de la
propreté et sécurité des locaux

- Prise en compte de toutes contraintes liées a la co-activité et a I'utilisation partagée des
locaux, sans plus-value
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