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ELECTRICITE COURANTS FORTS & FAIBLES

1

CONDITIONS GENERALES DE TRAVAUX

11

12

PREAMBULE
Les ouvrages décrits concernent les travaux d’aménagement des sanitaires du batiment F de

'Université de Nanterre dans le département des Hauts de Seine (92) pour le compte de
'Université de Paris Nanterre.

OBJET DU PRESENT C.C.T.P.

Les travaux décrits dans le présent cahier des charges concernent toutes les prestations de
fournitures, de mise en ceuvre et d'études du corps d'état ELECTRICITE COURANTS FORTS
& FAIBLES, nécessaires a cette opération ainsi que les Clauses Spécifiques qui y sont
assujetties.

Ce document a donc pour objet de décrire d'une maniéere aussi précise que possible la nature
et la localisation des ouvrages a exécuter.

Toutefois, ce devis descriptif ne pouvant prétendre a la description absolument détaillée de
toutes les opérations a mettre en ceuvre, I'Entrepreneur devra, par ses connaissances
techniques et professionnelles, apprécier I'étendue de son intervention et suppléer aux détails
qui pourraient étre omis sur le présent document.

D'une fagon générale, il ne pourra en aucun cas arguer d'une erreur d'interprétation ni se
prévaloir d'omissions ou de manque de renseignements pour refuser d'exécuter les travaux
nécessaires a la parfaite et compléte exécution des ouvrages.

PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Dans son marché, I'entrepreneur devra tenir compte que ses ouvrages soient conformes aux
régles de I'Art. lIs seront obligatoirement soumis au respect des lois, des décrets, des normes
francaises et européennes, arrétés, documents techniques unifiés et réglements officiels
applicables aux travaux décrits a réaliser a la date de remise des offres.

Si, en cours de travaux, de nouveaux textes entraient en vigueur, I'entrepreneur devra en avertir
le Maitre d'CEuvre pour établir un éventuel avenant.

Dans tous les cas, I'entrepreneur ne pourra prétendre a la méconnaissance d'un texte entrant
dans I'élaboration du présent programme de travaux.

Nota : La liste des documents énumeérés ci-dessous n'est pas exhaustive. En particulier, toutes
les instructions et regles émanant des services ou organismes officiels font partie des
documents a prendre en considération.

= Courants forts et faibles :

= Prescriptions, régles de normalisation et instructions publiées par I'U.T.E. dans ses dernieres
éditions

= Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs contre les
courants électriques

= NF C 12.200 : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public

= NF C 14.100 : Installation de branchement basse tension

= NF C 15.100 : Installation électriques basse tension
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= NF DTU 70.1 et 2 : Installation électriques des batiments

= Recommandations A.F.E. relatives a I'éclairage intérieur des locaux
= Décrets relatifs aux circuits et installations de sécurité

= Les dispositions des régles A.F.N.O.R.

= Les exigences du concessionnaire local E.R.D.F.

= Les exigences de FRANCE TELECOM

» Systéme de sécurité incendie :

= Reéglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements
Recevant du Public

= Dispositions particulieres applicables a la catégorie du batiment considéré

= Ala norme AFNOR NF S 32-001 sur la nature du son modulé d'évacuation

= Ala norme NF C 48-150 relative aux blocs autonomes d'alarme sonore

= Aux normes NF S 61-930 a 61-940, 61-950, 61-691 et 61-962 relatives aux Systémes de
Sécurité Incendie

La liste des documents précités n'est pas limitative et inclut implicitement tous documents
d'ordre réglementaire applicables aux travaux du présent Iot.

1-2 PROJET D'EXECUTION
1-21 HYPOTHESES & BASES DE CALCUL
L'ensemble de la construction devra respecter la réglementation RT 2012, décret n°2010-1269,
arrétés et circulaires du 27 octobre 2010, relatif aux caractéristiques thermiques et a la
performance énergétique des constructions.
Le niveau de performance recherché correspond au label BBC-Effinergie® basse
consommation -10%, avec une consommation globale maximale de 15 kWhep/m?#/an.
Chute de tension
La chute de tension a l'appareil le plus défavorisé n'excédera pas :
® 3% pour I'éclairage se décomposant comme suit :
- 1% dans les lignes générales
- 2% dans les lignes divisionnaires
® 5% pour tous les usages autres que I'éclairage
Pouvoir de coupure
Chaque appareil de protection devra avoir le pouvoir de coupure nécessaire pour éliminer le
courant de court-circuit présumé au point de leur installation.
Avant I'exécution, I'entreprise fournira a I'approbation du Maitre d'CEuvre un schéma précisant
les caractéristiques des appareillages installés en rapport avec les valeurs des courants de
court-circuit présumeé.
1-22 ETUDE D'EXECUTION

Toutes les études d'exécution devront étre faites en partant des derniéres instructions ministérielles ou réglements
en vigueur & la date de remise des offres, auxquels on se référe pour complément ou manque d'information.

L'Entrepreneur doit établir & sa charge et sous son entiére responsabilité, d'aprés les plans et les détails de principe
de I'Architecte, ses propres dessins d'exécution, calepins et épures, notes de calculs, notices explicatives, traces, ...,
joindre toutes justifications, prototypes et documentations nécessaires a la parfaite réalisation de I'ouvrage, les plans
du dossier n'étant donné qu'a titre indicatif.

Au dela de la remise des offres, et jusqu'a I'exécution compléte des travaux, I'entreprise devra porter a la
connaissance de ['Architecte et du Maitre d'ouvrage toutes les nouvelles réglementations et instructions qui seraient
susceptibles d'voir une incidence sur l'ouvrage en cours de réalisation et principalement toutes les nouvelles
réglementations concernant la sécurité.

L'Entrepreneur ne doit commencer aucune fabrication ni aucune partie de ses travaux sans avoir soumis au préalable
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le projet d'exécution, avec ses piéces justificatives a I'appui, au visa (ou approbation) de I'Architecte et a 'acceptation
du Bureau de Contrdle, lorsque ce dernier est concerné.

Chaque fois que cela est nécessaire, I'Entrepreneur doit prouver que les matériels, matériaux et leur mise en ceuvre
sont bien conforme aux normes et réglements en vigueur, sinon il doit faire approuver leurs procédés d'exécution
par les Services compétents, tels que C.S.T.B., C.T.B., Sécurité Incendie, Bureau de contréle, Laboratoires agréés,
etc...

Le schéma du circuit d'établissement et de vérification des plans d'exécution, le nombre exact, ainsi que le planning
de remise de ces documents, sont établis par I'Architecte en accord avec I'Entrepreneur.

Dans le cadre du présent appel d'offre, I'entrepreneur doit prévoir l'ensemble des études détaillées
(dimensionnement, sélection du matériel, etc. . .) nécessaires a la parfaite exécution des travaux, selon la
spécification du présent C.C.T.P.

La mission de I'Entreprise est une mission d'exécution avec obligation de résultats, a partir d'une conception générale
établie par I'Architecte.

Tous les rebouchements, scellements et raccords au ciment ou au platre font partie du présent lot et seront exécutés
soigneusement en matériaux de méme nature que ceux dans lesquels les réservations ou percements auront été
effectués.

Elle doit vérifier tous les éléments mettant en jeu les techniques qui la concernent afin de prendre la responsabilité
totale du projet.

Si les spécifications du présent descriptif étaient insuffisantes, il lui appartiendra de prévoir toute adjonction ou
modification qu'elle jugera nécessaire, mais il conviendra qu'elle fournisse toutes les justifications nécessaires.

Elle prendra la garantie totale de l'installation et de son bon fonctionnement.

Elle ne pourra se soustraire a ses obligations du fait que les documents pourraient étre incomplets ou inexacts.

Elle proposera la liste des fournisseurs de matériels a I'approbation du maitre d'ceuvre, celui-ci ayant toute latitude
pour écarter une marque dont I'équivalence de qualité par rapport aux marques de références mentionnées dans le
présent document ne serait pas requise.

En aucun cas |'entreprise ne pourra prétendre a un supplément de prix, pour la réalisation de tout ou partie de travaux
que cette derniere n'aurait pas prévus dans son étude de prix, dans le cadre des travaux obligatoires pour un
fonctionnement correct des installations.

L'entreprise est tenue, lors de son offre, de remettre I'attestation de visite sur site qu'elle aura effectué, afin de
connaitre I'environnement, les installations existantes, les conditions d'accés et d'approvisionnement dans lesquelles
elle aura a travailler.

L'entreprise devra prendre en compte, lors de la remise de son offre, de toutes les sujétions de raccordements sur
les réseaux et distributions existantes et de toutes les incidences sur les installations existantes et futures.

L'adjudicataire du marché s'engage a réaliser une parfaite installation en ordre de marche et selon la réglementation
en vigueur et selon le descriptif de travaux. De ce fait I'entreprise ne pourra en aucun cas revenir sur le caractére
forfaitaire du marché.

Les plans guide du dossier de consultation ne peuvent étre considérés comme des plans d'exécution, ils ne
sont donnés qu'a titre d'information. L'entreprise devra réaliser ses propres plans d'exécution en fonction
des plans architecte au dernier indice.

DOCUMENTS A FOURNIR

Avant l'exécution des ouvrages :
L'Entrepreneur devra fournir en trois exemplaires un dossier comportant tous les documents et les notes de calculs
qui seront nécessaires et en particulier :

e Tous les plans d'exécution a grande échelle avec repérage des circuits,
e Un plan général ou figurent I'emplacement des tableaux, des matériels extérieurs et des
canalisations principales incluant l'indication des regards et fourreaux nécessaires a leur
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passage, avec leurs dimensions, leur nombre et la section des conducteurs qui y sont contenus,
e | e synoptique générale de la distribution,

» Les schémas d'armoire électrique avec implantation des appareillages,

e Les schémas de raccordements de tous les matériels,

e Les bilans de puissances avec équilibrage des phases, armoire par armoire,

« L es notes de calcul d'éclairement, Icc, chute de tension, protection des personnes,

« Les plans de cheminements et de dimensionnement des canalisations et des chemins de cables
ou figureront également des boites de dérivations,

« La liste compléte des matériels, appareillages et fournitures diverses dont la mise en ceuvre est
envisagée pour l'exécution des travaux avec leurs caractéristiques techniques détaillées (IP en
particulier), leurs références, les coordonnées des constructeurs correspondantes et leurs
proces-verbaux d'agrément,

e Les plans de percements, de réservations de génie civil éventuelles, etc ..., provoqués par les
modes de mise en ceuvre propres a l'entreprise,

e Les plans de détail concernant la réalisation de tous points de détail singulier,

* Les notices de fonctionnement et de mise en ceuvre des matériels de technicité particuliere,
pour les installations d'alarme incendie, le dossier SSI, conformément a la norme NFS 61-932.

L'entreprise ne devra pas commencer ses travaux tant que tous les documents qu'elle a a fournir
n'auront pas regus les approbations requises. Dans le cas inverse, toutes les non-conformités
constatées devraient alors étre reprises par cette derniére, a ses frais exclusifs et dans le délai
contractuel. SiI'enlévement des installations non conformes nécessitait des interventions sur des
parties d'ouvrages tous corps d'état construites, elles seraient alors démolies ou déposées et
reconstruites par les Entreprises des lots concernées aux frais de I'Entrepreneur défaillant.

Avant la réception des ouvrages :
L'entreprise devra fournir les documents ayant servi a la réalisation des travaux et remis a jour
en fonction de I'exécution réelle (documents de recollement).

Ces derniers ne sont pas limitatifs mais devront comprendre au minimum :

* L'ensemble des documents précités, tel qu'exécutés (D.O.E.),

« | 'ensemble des documents d'exploitation des installations et logiciels éventuels,

* Les fiches et plans d'autocontrole effectués par I'entreprise sur un modéle a définir en accord
avec ['Architecte et 'Organisme de contréle (essais COPREC au minimum),

e Les certificats de conformité, établis par un Organisme de contréle, pour chaque ouvrage
réalisé.

La présentation des symboles utilisés sur les documents sera conforme aux normes en vigueur.
L'entreprise devra en outre assurer la formation du personnel chargé de I'exploitation.

L'entrepreneur devra déclarer par lettre recommandée adressée a I'Architecte que l'installation
est entierement terminée y compris la fourniture de toutes les lampes ou tubes afférents aux
divers appareils, ainsi que toutes les protections nécessaires a la bonne marche de l'installation.

Il sera procédé aux essais en présence de |'Architecte. L'entrepreneur devra fournir, a ses frais,
tous les appareils de contréle et si nécessaire la main d'ceuvre qualifiée pour effectuer ces essais.

A tout moment, le maitre d'ceuvre pourra faire une vérification de qualité des matériaux employés.
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Aprés vérification, la responsabilité de l'installateur restera pleine et entiére jusqu'a expiration du
délai de garantie.

L'entreprise devra livrer une installation achevée, en parfait état de fonctionnement.
Avant la réception, l'installation sera contrélée dans toute son étendue.

L'entreprise procédera aux essais et mesures suivants :

« Contrdle des appareils de protection.

* Contréle des puissances.

« Contréle des échauffements des cables.

» Mesure de la résistance de terre.

» Mesure de l'isolement des circuits.

» Mesure des tensions en charge et controle des chutes de tension.

Sont a la charge de I'entreprise I'établissement des documents avant, pendant et aprés travaux
permettant la délivrance des attestations de conformité y compris les frais se rapportant a ces
attestations.

Devront étre présentées les attestations CONSUEL.

La réception ne sera prononcée qu'apres établissement et présentation des PV, fiches d'essais
COPREC 1 et 2.

Les frais nécessités par ces essais seront a la charge de I'entreprise qui devra mettre a disposition
le personnel compétent et les appareils de mesure nécessaires pour cela.

INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'Entrepreneur du présent lot devra, depuis le point de branchement principal (armoire générale de chantier pour le
batiment a créer et armoires existantes pour les batiments a restructurer), toutes les installations de chantier
(électricité et éclairage) conformément au nouveau C.C.A.G. Travaux (cables principaux et secondaires, armoires et
coffrets, sous-comptages éventuels).

Il aura la responsabilité de maintenir ses installations en parfait état de fonctionnement. Notamment, le fait de se
raccorder a une installation existante ne devra apporter aucune perturbation sur leur fonctionnement. Si tel était le
cas, un branchement spécifique au chantier s'avererait nécessaire, apres remise en état des installations perturbées.

Les entreprises doivent prévoir a partir des coffrets prévus dans les installations communes, toutes les installations
nécessaires & la réalisation de leurs ouvrages.

1-3

MATERIAUX MIS EN OEUVRE

1-3 1

GENERALITES

Les fournitures doivent répondre aux spécifications des Normes Frangaises et Européennes en vigueur. Les
matériaux seront de premier choix et de marques connues. lls doivent étre neufs et avoir la marque de qualiteé NF
USE, lorsqu'elle existe ou disposer de I'avis technique du CSTB. Les étiquetages attestant de leur origine, label, date
de fabrication et autres, seront maintenus jusqu'a réception ou constat par I'Architecte ou le Maitre d'Ouvrage.

L'emploi de fabrications ou de procédés non traditionnels, pour lesquels le CSTB n'a pas fourni un avis favorable,
est interdit, sauf autorisation écrite du Maitre d'Ouvrage.

L'avis technique peut étre remplacé par une enquéte spécialisée ou par un Cahier des Charges accepté (avis
technique ou enquéte) par la Commission Technique de I'Assurance (C.T.A.). Dans tous les cas une assurance, aux
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frais de I'entreprise, doit couvrir la garantie décennale.

Les travaux ou matériaux de technique nouvelle ne bénéficiant pas des procédures précitées sont exclus des
garanties de la police "Dommages - Ouvrages" souscrite pour I'opération.

Si, pour une fourniture déterminée, il n'existe pas de réglementation particuliére, I'Entrepreneur doit produire une
assurance spéciale couvrant les garanties biennales et décennales au minimum et comportant une renonciation au
recours contre les concepteurs et le Maitre de I'Ouvrage et fournir toutes justifications utiles (procés-verbaux d'essais,
références, etc ...). L'acceptation par le Maitre d'CEuvre de cette fourniture ne peut avoir pour effet de diminuer la
responsabilité de I'Entrepreneur.

Préalablement a tout projet d'exécution, I'Entrepreneur doit remettre toutes les fiches techniques, justifiant les qualités
et provenances des fournitures.

L'Entrepreneur doit prévoir, dés son étude d'appel d'offre, I'approvisionnement correspondant aux délais imposés
par le planning contractuel enveloppe joint au présent D.C.E. (Dossier de Consultation des Entreprises).

Les désignations des matériels ont pour but de renseigner I'Entrepreneur sur les performances, les formes, les
finitions et les qualités désirées. Il en est de méme pour les couleurs demandées par le Maitre d'CEuvre qui ont pour
but d'atteindre, pour la décoration, I'narmonie des divers coloris choisis.

L'Entrepreneur est tenu de répondre avec les matériels proposés au présent document ou équivalents.
En cas de non-respect de cette regle, la Maitrise d'ceuvre pourra imposer d'installer les matériels indiqués au présent
cahier des charges.

Dans tous les cas ou I'entreprise propose un matériel dit "similaire" ou "équivalent” a celui prévu au CCTP, elle doit
pendant la période de préparation de chantier, soumettre le matériau a substituer a I'approbation du Maitre d'CEuvre
et du Maitre d'Ouvrage pour qu'ils apprécient s'il y a équivalence.

Dans tous les cas :

e Le matériau ou matériel proposé ne doit, ni entrainer une modification de I'ouvrage ou de la
partie d'ouvrage auquel il est incorporé, ni présenter une incompatibilité avec l'ouvrage avec
lequel il est en contact, ni entrainer une incidence financiére sur son lot ou les autres lots,

« || doit étre fourni un échantillon du matériau, les fiches techniques complétes ainsi que tous
proces-verbaux officiels d'essais,

* Le matériau ou matériel proposé doit remplir les fonctions pour lesquelles il a été choisi (aspects
décoratif et fonctionnel, rapport qualité prix, performances, efc ...).

Dans tous les cas ou I'Architecte et/ou le Maitre d'Ouvrage estime(nt) qu'il n'y a pas équivalence
entre les matériaux proposés et ceux choisis en référence, I'Entrepreneur est tenu de fournir ces
derniers sans supplément de prix.

Tous les matériaux ou fournitures non conformes aux prescriptions ou exigences du CCTP ou du
CPTC seront refusés et enlevés du chantier. Si I'enlévement de ceux-ci nécessitent des
interventions sur des parties d'ouvrages Tous Corps d'Etat construites, elles seront démolies ou
déposées et reconstruites par les Entreprises des lots concernées aux frais de I'Entrepreneur
défaillant.
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1-32 ECHANTILLONS
L'Entrepreneur doit réaliser, a titre gracieux, tous les prototypes d'ouvrages qui pourraient lui étre demandés ou qui
seront exigés par 'Architecte.
L'Entrepreneur doit toutes les modifications et adaptations demandées sur les prototypes jusqu'a l'obtention des
formes, aspects et finitions désirés par I'Architecte.
L'Entrepreneur doit obligatoirement déposer au bureau de chantier les échantillons, modéles et spécimens de tous
les matériaux, appareils ou éléments devant étre utilisés pour I'exécution de leurs travaux, ainsi que tous les
renseignements les concernant (procés-verbaux d'essais, avis techniques, notices d'entretien, documentation
technique, etc ...).
Ces échantillons sont présentés dans les trente jours maximums qui suivent la signification du marché et avant toute
commande aux fournisseurs. Si ces modeles ne sont pas satisfaisants, I'Architecte et/ou le Maitre d'Ouvrage se
réservent le droit d'en demander le remplacement.
Pour les matériaux, fournitures, appareillages, etc ..., qui n'auraient pas de référence dans le Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres, plusieurs échantillons doivent étre présentés avant toute commande, fabrication et mise
en ceuvre, dont ceux prévus au C.C.T.P.
Les teintes et couleurs sont au choix de I'Architecte.

1-4 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

1-4 1 DERIVATIONS
Toutes les dérivations, quelle qu'elles soient, seront exécutées au moyen de boites de dérivations largement
dimensionnées, avec couvercle et entrées défongables.
Ces entrées seront repérées par un marquage indélébile, indiquant la nature des circuits desservis.

1-4 2 CANALISATIONS

Les canalisations seront disposées judicieusement, encastrées, et de maniere a collaborer parfaitement avec les
ouvrages des autres lots. Les canalisations aériennes seront passées en chemins de cable métalliques.

Pour I'encastrement dans les cloisons, dans les murs et noyés dans la dalle, utilisation de conduit ICD 6AE (orange)
conforme & la norme NFC 68-145 et ICD 9 ( gris ).

Dans les passages spéciaux, utilisation de goulotte plastique avec cloison de séparation courant fort et faible. Fixation
par collage avec appoint de pointes.

Il faudra prévoir une protection complémentaire a la traversée des planchers par des fourreaux type MRB.
Dans les conduits, utilisation de conducteurs de type U 1000 R2V.

Fils HO7 VU, HO7 VR, AO5 VVU (conforme & la norme NFC 32-201).

Pour les installations sous tube apparent ou encastré, les conducteurs sont passés apres fixation des tubes. Il sera
donc prévu des conduits aiguillés et des boites de tirage pour faciliter le passage ou I'enlévement des conducteurs.
La section des tubes sera conforme a I'annexe Il du chapitre 52 de la norme NFC 15-100.

Pour les installations encastrées dans les éléments de séparation des pieces, I'entrepreneur devra contrbler avant
la remise de son offre de prix, 'épaisseur des cloisons pour le passage des canalisations diverses afin de respecter
les normes en vigueur, notamment en ce qui concerne les volumes de protection dans les piéces humides.

La chute de tension n'excédera pas 4% depuis le TGBT, les sections ne seront pas inférieures a :
« 1.5 mm? pour les circuits d'éclairage

e 2.5 mm? pour les circuits PC ordinaires et PC 16 A+T

® 4 mm? pour les circuits PC 20 A+T

® 6 mm? pour boites terminales 32 A
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¢ Alimentations spécifiques suivant demandes des lots installateurs.

1-4 3 VERIFICATION DES COTES
L'Entrepreneur est tenu de vérifier soigneusement toutes les cotes et dimensions indiquées et de s'assurer de leur
concordance dans les différents plans. Il demeurera seul responsable des erreurs qui pourraient se produire, soit de
son fait, soit par manque de vérification des plans.
L'Entrepreneur se soumettra pleinement aux ordres de I'Architecte en vue de la correction de ses inexactitudes.
Pour I'exécution de ses travaux, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les dessins ; I'Entrepreneur devra
s'assurer sur place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications diverses.
Dans le cas de doute, il en référera immédiatement a ['Architecte.

1-4 4 REPERAGE DES CIRCUITS
Les circuits seront repérés par étiquetage des cables, tous les 10 m, a toutes les arrivées et a tous les départs des
armoires et a tous les passages de murs ou d'un coffret.
Les étiquettes seront en matériaux imputrescibles, rigides et gravées aux références du circuit. La fixation sera
durable. Le collage est interdit.
Tous les appareils de commande, protection aux asservissements regroupés dans un méme tableau, armoire et
coffret seront repérés individuellement par un dispositif durable.
Les barres des tableaux, armoires ou coffret seront repérées aux couleurs conventionnelles de fagon de fagon
qu'aucune erreur ne soit possible en quelques points que ce soit.

1-4 5 FEUILLURES, PERCEMENTS, SCELLEMENTS, RACCORDS
L'entreprise devra fournir, dans les délais prévus par le calendrier d'exécution, les plans de réservations a pratiquer
dans les divers ouvrages et notamment dans les panneaux de murs a ossature bois (panneaux préfabriqués).
En cas de retard dans la fourniture des documents demandés, d'omissions ou d'erreurs d'éléments, I'entreprise
concernée ("gros-ceuvre” ou "charpente bois") réalisera les percements et ouvrages demandés aux frais exclusifs
de I'entreprise défaillante.
Dans les ouvrages existants, les percements, saignées et trous de toutes dimensions seront effectués par chaque
entreprise suivant leur besoin lors de I'exécution de leurs travaux.
Tous les bouchements, scellements et calfeutrements seront exécutés par les entreprises des lots intéressés. Les
matériaux utilisés devront étre de méme type que ceux qui constituent les parois dans lesquelles ils sont effectués.
La finition des rebouchages devra étre parfaite et devra pouvoir recevoir directement les revétements muraux prévus
aux lots REVETEMENTS DE SOLS, FAIENCES & PEINTURES.

1-4 6 TRAITEMENT ANTICORROSION
L'entreprise sera tenue de prévoir un traitement d'apprét, la peinture de protection et de finition
de tous les éléments métalliques qu'ils mettront en ceuvre dans leurs installations.

1-5 CONTROLES ET ESSAIS

1-51 CONTROLES GENERAUX

Avant réception, pour chacune de ses installations, I'entrepreneur devra procéder aux essais de
ses matériels et effectuer les mesures définissant la qualité de ses réalisations.

Les essais et tous les frais annexes de ceux-ci seront a la charge de I'entreprise. lls porteront
notamment sur :

e | a mesure de résistance de la prise de terre

¢ | a mesure d'isolement des conducteurs

® | a mesure des chutes de tension

¢ | a vérification des sections, nature, connexion et continuité des conducteurs de protection
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¢ La vérification du bon fonctionnement du dispositif de protection contre les surcharges et les
courts-circuits

¢ Le contréle des conditions de pose de l'appareillage et des dispositifs de raccordement a
l'appareillage

e Et tous les essais prévus par le document COPREC n°1 de décembre 1982 concernant le
contrdle technique des ouvrages relations avec le Consuel (Attestations de conformité).

1-52 CONTROLE DE LA COMMISSION DE SECURITE

L'entreprise se chargera de toutes les démarches nécessaires en vue d'obtenir le contrdle de
ses installations par la Commission de Sécurité compétente, la réception définitive ne pouvant
étre prononcée avant I'accord de cette Commission.

1-53 MISE EN SERVICE PAR LE MAITRE D'OUVRAGE, CONSIGNES

L'entreprise devra fournir, avant la mise en service des installations, les consignes pour
I'exploitation des installations. D'autre part, l'entreprise mettra a la disposition du Maitre
d'Ouvrage tout le personnel qualifié nécessaire a la formation du personnel d'entretien et de
maintenance sur le fonctionnement des installations réalisées.

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
2-1 TRAVAUX PREPARATOIRES
2-11 INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER

L'entreprise du présent lot devra la mise en ceuvre de coffrets de prises de chantier type portatifs
avec cablage et dispositifs de comptage.

Ces coffrets comprendront au minimum un prise 20 A + 4 prises 16 A ; ils seront équipés d'une
protection différentielle 30 mA et d'une coupure d'urgence. lls seront conformes au décret du 14
Novembre 1988 et répondront aux recommandations de I'O.P.P.B.T.P.

Un coffret par bloc sanitaire.

Elle devra faire la demande de comptage pour un branchement provisoire de chantier, pour une
puissance permettant d'alimenter tout le matériel de chantier des divers corps d'état.

Les coffrets seront raccordés a une armoire de distribution a chaque niveau, indice de protection
IP 44-7, avec double isolation polyester armé et coup de point d'arrét d'urgence, monté sur pied
support ; elle comprendra un disjoncteur différentiel et un sous-comptage général.

Pour I'ensemble, I'alimentation de I'armoire et coffrets de chantier se fera par cables U1000
RO2V de section appropriée.

L'entreprise installera également, selon la demande du Coordonnateur SPS, un éclairage
provisoire de chantier, ainsi qu'un éclairage de sécurité.

D'une maniére générale, toutes les installations de chantier seront réalisées selon les
prescriptions du PGC.

Les installations seront déposées et enlevées en fin de chantier.
Localisation :
Coffret pour chaque sanitaire avec branchement sur chaque tableau divisionnaire de chaque niveau.

2-2 ELECTRICITE GENERALE
2-21 ORIGINE DES INSTALLATIONS
» Origine BT :
» Nature du comptage : Tarif Jaune
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» Tension d'utilisation : 230V
» Régime neutre : TT

L'entreprise devra inclure dans son prix I'ensemble des démarches (demandes de branchement,
...) et en particulier transmettre toutes les informations techniques qui pourront étre demandées
par le distributeur (bilan des puissances installées, foisonnement prévisible, puissance souscrite
a prévoir, etc.).

L'entreprise devra les installations complétes pour I'ensemble du projet, pour chaque bloc
sanitaire, les réseaux seront tirés depuis les tableaux divisionnaires de chaque niveau. (Compris
toute sujétions d'appareillage, de mise en ceuvre)

2-3 DISTRIBUTION ECLAIRAGES ET PRISES

2-31 DISTRIBUTION
Fourniture et mise en ceuvre de la distribution des cablages électriques a partir des tableaux
divisionnaires de chaque niveau, sur chemins de cable en plafond, y compris la pose et dépose
éventuelle de faux plafonds dans les circulations menant aux blocs sanitaires, conformément
aux prescriptions du maitre d’ouvrage, aux normes NF C 15-100, aux regles de l'art et aux
exigences de sécurité électrique.
Chaque entreprise exécutant cette prestation doit prévoir les opérations suivantes :
- Distribution des cables électriques depuis les tableaux divisionnaires de chaque niveau vers
les points de consommation et équipements techniques
- Pose des chemins de céables en plafond, supports, fixations et accessoires adaptés aux
charges et a la nature des locaux
- Pose et dépose des faux plafonds dans les circulations et locaux desservant les blocs
sanitaires si nécessaire pour le passage des cébles, en coordination avec le lot Gros CEuvre
- Protection mécanique des cables conformément aux normes en vigueur, avec séparation des
circuits haute et basse tension si nécessaire
- ldentification claire et durable de chaque circuit sur le chemin de cable et aux tableaux
divisionnaires
- Passage des cables sans pénétration des locaux occupés par le public, en coordination avec
les autres lots (plomberie, HVAC, Gros CEuvre)
- Fixation des chemins de cable sur structure porteuse, avec mise a niveau et horizontalité, et
tenue aux vibrations et sollicitations normales
- Protection des cables contre les risques d’endommagement pendant le chantier, avec respect
des zones de circulation et passages PMR
- Percements et rebouchages éventuels sont a la charge du lot Gros CEuvre a la demande du
présent lot
- Tests de continuité, d’isolement et conformité aux prescriptions techniques avant mise en
service
- Coordination avec le coordonnateur sécurité et maitre d’ceuvre pour éviter tout conflit avec les
autres installations en plafond
- Remise de schémas et plans de cheminement a jour pour validation et exploitation future

2-4 LUSTRERIE

2-4 1 ECLAIREMENTS MOYENS
L'entreprise assurera les valeurs minimales recommandées pour I'éclairage (extrait de la norme
EN 12 464-1) :
e Sanitaires : 200 lux

2-42 CARACTERISTIQUES DES APPAREILS D'ECLAIRAGE
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Les appareils d'éclairage seront choisis en fonction des criteres suivants :
® Qualité esthétique

¢ Solidité et longévité

¢ Facilité de maintenance

¢ Qualité de I'éclairage restitué

Sauf spécifications différentes, tous les appareils d'éclairage fluorescent seront obligatoirement
équipés de ballasts électroniques (lampes fluorescentes T5 ou fluo-compactes) et luminaires a
technologie LED. De plus, tous les appareils utilisant des sources T.B.T. seront prévus avec le
transformateur correspondant ; ils seront installés suivant les prescriptions du guide UTE C 15-
559, la liaison entre transformateur et sport sera obligatoirement réalisée en cable haute
température.

Les appareils d'éclairage seront munis de sources de trés basse consommation visant a
minimiser les colts de maintenance et de consommations énergétiques conformément a la RT
2012.

Conformément a la norme NF EN 12464-1, les uniformités a atteindre dans la zone de travail
seront les suivantes :

e Tache visuelle >= 0,7

e Zone environnante immédiate 1 >= 0,5

DOWNLIGHTS ENCASTRES DECORATIFS A LED

Fourniture et installation de downlights encastrés a LED de type "Chalice 190 LED Flux fixe"
des Ets THORN ou équivalent. Réflecteur en Polycarbonate avec finition brillant mat et support
de module Tbéle d'acier laqué blanc. Dissipateur thermique en aluminium noir. Classe électrique
II, IP20. Diamétre d'encastrement 190mm. Module fixe avec LED 4000 K. Y compris toutes
sujétions pour raccordement sur réseau électrique existant.

Equipé d'une collerette avec finition chromé.

Caractéristique technique :

- Dimensions : Diam. 205 x 170mm

- Puissance totale : 13.1W

- Lampes : 1xXLED-DLM

- Flux lumineux global : 1100 Im

- Rendement lumineux des luminaires : 69Im/W

- Ballast : 1 x Converter Xitanium

- Puissance consommée : 13.1 W - Lambda = 0.9

Localisation :

Dimensionnement a effectuer par I'entreprise titulaire du lot. Prévoir un minimum d'un éclairage par cabine et
plusieurs dans les zones plus grandes suivant les besoins et la réglementation dans tous les blocs sanitaires du
projet.

2-5

PETIT APPAREILLAGE

2-51

GENERALITES

Afin d'éviter tous ponts phoniques, le montage des appareillages en vis-a-vis" sur une méme
cloison sera systématiquement refusé.

Toutes les prises de courant devront étre protégées par un dispositif DR HS 30 mA maximum.

> Hauteurs d'implantation des appareillages par rapport au sol fini
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Appareillages types Autres locaux Locaux handicapés
Interrupteurs, boutons poussoirs 1,20 m 0,90 m (mini) < hauteur < 1,30 m maxi recommandé 1,20 m
Prises de courant des locaux techniques 1,10 m -
Prises de courant des autres locaux 0,25m 0,05 m (mini) < hauteur < 1,30 m maxi recommandé 0,40 m
Prises tlécommunication 0,25 m 0,05 m (mini) < hauteur < 1,30 m maxi recommandé 0,40 m

Tous les appareillages seront obligatoirement de la méme gamme proposée par le fabricant.

2-52 COMMANDES D'ECLAIRAGE

PAR DETECTION DE PRESENCE
La commande d'éclairage des locaux sanitaires sera réalisée au moyen d'un détecteur de
mouvements positionné en plafond, type interrupteur automatique 230 V - 50 Hz.

> Caractéristiques techniques :

® Temporisation réglable de 6 sec. a 6 min.
e Seuil de luminosité : 3 a 1000 lux

¢ Angle de détection : 130°

¢ Distance de détection : 15 m

® Protection : IP 55

Localisation :
Pour I'ensemble des éclairages du projet, chaque cabine aura sa propre détection.

2-53 ATTENTE POUR BRANCHEMENT APPAREILLAGE
Fourniture et mise en ceuvre des attentes électriques nécessaires a I'alimentation des séche-
mains dans les blocs sanitaires, en coordination avec le lot plomberie et conformément aux
normes NF C 15-100 et aux régles de l'art.

L'entreprise titulaire du lot, doit prévoir les opérations suivantes :

- Fourniture des prises et conduits électriques adaptés a la puissance nominale des seche-
mains fournis par le lot plomberie

- Pose des attentes électriques au niveau et a I'emplacement déterminés par le maitre d’ceuvre
et le lot plomberie

- Raccordement des attentes au tableau divisionnaire le plus proche, en respectant les
protections et dispositifs de sécurité nécessaires (disjoncteurs, différentiel 30 mA)

- Passage des cables dans les chemins de cable en plafond ou goulottes murales, en
coordination avec les autres lots et sans géner la circulation

- Identification claire et durable des attentes électriques pour chaque séche-mains sur plan et
sur le terrain

- Mise en ceuvre de prises temporaires ou provisoires si nécessaire pendant le chantier, en
veillant a la sécurité du public et des intervenants

- Tests de continuité, d’isolement et conformité aux prescriptions techniques avant remise au lot
plomberie pour raccordement

- Coordination avec le lot plomberie pour validation des emplacements, hauteurs et positions
finales des appareils

- Respect des contraintes liées aux passages PMR et aux normes d’accessibilité

2-6 ECLAIRAGE DE SECURITE

261 DISTRIBUTION

La distribution des BAES sera réalisée en cables de type C2 U1000 R2V de section appropriée,
le bleu et le noir étant réservé a l'alimentation 230 V, les deux autres couleurs servant a la
télécommande (+/-), le vert-jaune étant raccordé sur la borne de terre du bloc.

Les BAES seront alimentés a partir de I'armoire électrique en aval du circuit normal desservant

I'éclairage de la salle concernée et en amont des organes de commande de I'éclairage.
Localisation :
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Distribution des éclairages de sécurité.

ECLAIRAGE D'EVACUATION (BAES)

Fourniture et pose de blocs autonomes d'éclairage de sécurité permettant I'éclairage
d'évacuation et signalant tous les obstacles, les issues et leur direction.

> Caractéristiques techniques :

e Normalisation NF AEAS

e Flux minimal : 45 lumens

e Autonomie : 1 heure

¢ Chargeur batterie : par ensemble automatique de charge
¢ Batterie : Nickel-Cadmium

e Systéme de test : SATI

® Accessoires : pictogrammes normalisés translucides de signalisation
e Source : Fluorescents

e Etanchéité standard : IP 43

e Protection aux chocs : IK 07

e Classe Il
Localisation :
Un éclairage au plafond devant chaque porte de sortie vers la circulation dans les blocs sanitaires du projet.

DIFFUSEURS LUMINEUX

Dans chaque WC, l'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et l'installation d'un
diffuseur lumineux a signalisation de couleur rouge, conforme a la norme NF S 61-936, raccordé
sur le réseau SSI existant, y compris toutes sujétions d'adaptations et de raccordement.

Localisation :
Dans chaque cabine wc du projet.

2-7

DIVERS

2-71

GESTION QUOTIDIENNE DES DECHETS ET PROPRETE DES LOCAUX

Toutes les entreprises intervenant sur le chantier devront assurer la gestion et I'évacuation
quotidienne de leurs déchets et veiller au maintien en propreté des locaux mis a disposition,
conformément aux prescriptions du maitre d’ouvrage et aux régles de l'art.

- Chaque entreprise est responsable de la collecte, du tri et de I'évacuation journaliére de ses
déchets (emballages, chutes, produits dangereux éventuels, matériaux recyclables ou non)

- Aucun conteneur provisoire ne sera mis a disposition : les déchets doivent étre évacués
chaque jour vers les filieres appropriées

- Maintien en propreté quotidienne des locaux de chantier, circulations, sanitaires et zones
mises a disposition

- Protection des sols, murs, installations et ouvrages existants contre tout endommagement
ou salissure

- Nettoyage complet des locaux et zones utilisées en fin de journée pour garantir sécurité et
hygiéne

- Signalisation claire des consignes et obligations de chaque entreprise pour le respect de la
propreté et sécurité des locaux

- Prise en compte de toutes contraintes liées a la co-activité et a I'utilisation partagée des
locaux, sans plus-value
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