

DPGF : Mission de contrôle extérieur du dossier Projet de l’opération d’élargissement de la RN104 entre l’A4 et la RN4

Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)									
(remplir les parties grisées)	Ingénieur Chef de projet		Expert		Assistant		Ingénieur d'études		Total HT
Taux journalier HT									
Décomposition du prix forfaitaire	Nombr e de jours	Sous-total	Nombr e de jours	Sous-total	Nombr e de jours	Sous-total	Nombr e de jours	Sous-total	
Élément de mission									
Le contrôle extérieur du dossier Projet V1		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
Vérification de la bonne prise en compte du contrôle extérieur sur le dossier Projet V2		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
Total =									0,00 €
									0,00 €
									0,00 €
									0,00 €