DPGF : Mission de controle extérieur du dossier Projet de I'opération d’élargissement de la RN104 entre I’A4 et la RN4

Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

, , .. Ingénieur Chef : Ingénieur
(remplir les parties grisées) Helnioie Expert Assistant d'études
Taux journalier HT Total HT
Décomposition du prix forfaitaire| NOMPr [Sous-total] Nombr | soys-total | Nombr [ soys-total | Nombr [ soys-total
L o e de e de e de e de
Elément de mission jours jours jours jours
Le controle extérieur du dossier Projet V1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Venﬂca’uon lde la bonne prise en compte du contréle extérieur sur le 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
dossier Projet V2
Total = 0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
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