

Dossier Quantitatif estimatif (DPGF : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)

NOTA : Les présentes quantités sont données à titre indicatif et ne présentent aucun caractère contractuel.
 Les entreprises devront vérifier les quantités sous leur seule et entière responsabilité.
 Le poste "Installation de chantier" correspond à la quantité globale de traitement et non à celle d'échafaudage
 Seul reste contractuel le prix global ferme, définitif et forfaitaire de l'entreprise sousmissionnaire pour les travaux définis.
 Les quantités sur boiseries et métalleries sont données vide pour plein une face sans coefficient

Lot N°1 Démolition	Quantité	Unité	Prix unitaire	TOTAL
Installation de chantier	1,00	ens		
Mise en place d'un bungalow de chantier			Mise à disposition par le lot N°3	
Mise en place d'un bureau de chantier			Mise à disposition par le lot N°3	
Mise en place de toilettes de chantier			Mise à disposition par le lot N°3	
Travaux de préparation	1,00	ens		
Travaux de démolition				
Réseaux et circuits	1,00	ens		
Auvents présentant de l'amiante	1,00	ens		
Retrait et traitement des déchets	1,00	Fr		
Ouvrages de second œuvre	1,00	ens		
Ouvrages de gros Œuvre	1,00	ens		
Travaux de construction				
Remise en état du terrain	1,00	ens		
Repli et nettoyage de fin de chantier				
Repli et nettoyage de fin de chantier	1,00	Ens		
Reception des travaux (Dont DOE)	1,00	Fr		

MONTANT HT**TVA 20,00%****MONTANT TTC**

Lot N°2 Etanchéité - Desenfumage	Quantité	Unité	Prix unitaire	TOTAL
Installation de chantier				
Installation de chantier	1,00	Ens		
Mise en place des moyen de levage				
Dispositifs de sécurité				
Etat des lieux avant travaux				
Entretien et remise en état des locaux et sanitaires mis à disposition				
Protection des surfaces et biens d'équipement				
Balisage des aires de stationnement et de travaux				
Installations nécessaires au stockage des matériaux				
Installations nécessaires au stockage des déchets				
Zone de vie (Hygiène et protection de la santé du personnel)				
Transport à pied d'œuvre des matériaux				
Emport des gravats et frais de décharge publique				
Nettoyage quotidien de chantier				
Montage et démontage des moyens d'accès				
Démarches administratives et frais de voiries				
Déclaration d'intention de travaux auprès des services concernés				
Mise en place d'un bungalow de chantier			Mise à disposition par le lot N°3	
Mise en place d'un bureau de chantier			Mise à disposition par le lot N°3	
Mise en place de toilettes de chantier			Mise à disposition par le lot N°3	
Travaux de démolition				
Démolition des profilés en aluimium	153,75	ml		
Arrachage des complexes d'étanchéité	526,79	ml		
Démolition des isolants	526,79	ml		
Démolition des relevés en costière	9,60	ml		
Démolition des relevés en solins	25,93	ml		
Démolition des relevés en joint de dilatation	24,95	ml		
Dépose des lanternaux	2,00	Un		
Manutention et emport à la décharge publique	1,00	Ens		
Frais de tri, recyclage et décharge	1,00	Ens		
Travaux de préparation				
Fourniture et pose de chevrons	526,79	m²		
Fourniture et pose de panneaux	526,79	m²		
Complexe d'étanchéité				
Etanchéité en partie courante	526,79	m²		
Relevés en costières	9,60	ml		
Relevés en solin	25,93	ml		
Protection des relevés	25,93	ml		
Relevés en joint de dilatation	24,95	ml		
Ouvrages annexes				
Fourniture et pose de bande de rive en aluminium	127,82	ml		
Fourniture et pose de lanternaux	1,00	Un		
Fourniture et pose de sortie de toit	2,00	Un		
Repli et nettoyage de fin de chantier				
Repli et nettoyage de fin de chantier	1,00	Ens		
Reception des travaux	1,00	Fr		

MONTANT HT**TVA 20,00%****MONTANT TTC**

Lot N°3 Ravalement et isolation de façades	Quantité	Unité	Prix unitaire	TOTAL
Installation de chantier				
Installation échafaudage	738,58	m²		
Installation de chantier hors échafaudage				
Mise à disposition d'échafaudage				
Mise en place de filets de protection				
Etat des lieux avant travaux				
Entretien et remise en état des locaux et sanitaires mis à disposition				
Fourniture et pose d'un panneau de chantier				
Protection des surfaces non peintes				
Balisage des aires de stationnement et de travaux				
Installations nécessaires au stockage des matériaux				
Installations nécessaires au stockage des déchets et gravats				
Zone de vie (Hygiène et protection de la santé du personnel)				
Transport et la manutention à pied d'œuvre des matériaux				
Emport des gravats et frais de décharge publique				
Nettoyage hebdomadaire de chantier				
Démarches administratives et frais de voiries				
Déclaration d'intention de travaux auprès des services concernés				
Total installation de chantier				
Mise en place d'un bungalow de chantier	1,00	Ens		
Mise en place d'un bureau de chantier	1,00	Ens		
Mise en place d'un bungalow de chantier pour les corps d'état secondaires	2,00	Ens		
Mise en place de toilettes de chantier	1,00	Ens		
Préparations				
Lavage anticryptogamme	666,91	m²		
Réparation des éclats de béton	1,00	Frt		
Ragréage et surfacage	1,00	Ens		
Calfeutrement des menuiseries	1,00	Ens		
Reprise ponctuelle des enduits	1,00	Frt		
Recréation ou maintien de ventilation	1,00			
Dépose et repose des condenseurs de climatisation	1,00	Frt		
Dépose et repose des robinets de puisage	1,00	Unité		
Dépose et évacuation des tablettes formant auvents	2,00	Unité		
Dépose et évacuation des gouttières et descentes d'eaux pluviales	89,90	ml		
Appareillage électrique	1,00	Frt		
Manutention et emport à la décharge publique	1,00	Ens		
Frais de tri, recyclage et décharge	1,00	Ens		
A la charge du MO				
Elagage des végétaux				
Dépose, stockage et repose des installations techniques en façade Sud				
Elimination des anciens revêtements				
Décapage	10,60	m²		
Revêtements				
Préparation, et ratissage (Ragréage et surfacage)	13,99	m²		
Revêtement D2 siloxane : Préparation, impression et finition D2	13,99	m²		
Revêtement sur les parties en bois/ Préparation, impression et finition alkyde	10,60	m²		
Isolation thermique par l'extérieur				
Fourniture et pose de profils départ	129,32	ml		
Fourniture et pose de profils de rehausse et couronnement	127,82	ml		
Fourniture et pose de lambrequins	40,00	Un		
Fourniture et pose de profils d'arrêt	29,22	ml		
Fourniture et pose de cadres d'arrêt	22,68	ml		
Fourniture et pose de profil goutte d'eau		ml		
Modification des éclairages extérieurs	1,00	Frt		
Isolation en partie courante	543,95	m²		
Sur isolation sur partie en matériaux bitumineux		m²		
Isolation en tableaux et linteaux	104,63	m²		
Isolation en appuis	43,70	ml		
Ponçage	692,28	m²		
Fixation	692,28	m²		
Enduit de sous couche	692,28	m²		
Renfort d'enduit				
Calfeutrement et étanchéité à l'air	1,00	Ens		
Impression	687,78	Un		
Revêtement minéral épais	687,78	Un		
Revetement acrylique et siloxane de classe D2	687,78	m²		
Ouvrages annexes				
Fourniture et pose de tablettes d'appui en aluminium	117,22	m²		
Fourniture et pose gouttières,	61,74	ml		
Fourniture et pose descentes d'eaux	28,16	ml		
Repli et nettoyage de fin de chantier				
Repli et nettoyage de fin de chantier	1,00	Ens		
Reception des travaux	1,00	Frt		
MONTANT HT				
TVA 20,00%				
MONTANT TTC				

Lot N°4 Menuiseries et fermeture	Quantité	Unité	Prix unitaire	TOTAL
Installation de chantier				
Installation de chantier	1,00	ens		
Dispositifs quotidiens de mise en sécurité				
Entretien et remise en état des locaux et sanitaires mis à disposition				
Protection des surfaces et biens d'équipement				
Balisage des aires de stationnement				
Installations nécessaires au stockage des matériaux				
Installations nécessaires au stockage des déchets				
Zone de vie (Hygiène et protection de la santé du personnel)				
Transport à pied d'œuvre des matériaux				
Emport des gravats et frais de décharge publique				
Nettoyage hebdomadaire de chantier				
L'état des lieux avant travaux				
Déclaration d'intention de travaux auprès des services concernés				
Mise en place d'un bungalow de chantier			Mise à disposition par le lot N°3	
Mise en place d'un bureau de chantier			Mise à disposition par le lot N°3	
Mise en place de toilettes de chantier			Mise à disposition par le lot N°3	
Travaux de démolition				
Dépose toiles microperforée				
Dépose des coffres existant				
Dépose des menuiseries				
2290*H1220 env (Type I)	20,00	Un		
3620*H1220 env (Type I)	1,00	Un		
2650*H2280env (Type II)	2,00	Un		
2900*H1270 env (Type III)	1,00	Un		
2810*H1120 env (Type III)	8,00	Un		
1420*H1120 env (Type III)	2,00	Un		
6820*H790 env (Type III)	2,00	Un		
5280*H1190 env (Type III)	1,00	Un		
4270*H830 env (Type III)	1,00	Un		
2610*H1250 env (Type IV)	1,00	Un		
1260*H1250 env (Type V)	1,00	Un		
1100*H2150 env (Type VI)	3,00	Un		
3080*H2500 env (Type VII)	2,00	Un		
2820*H2370 env (Type VII)	1,00	Un		
3010*H4060 env (Type VIII)	1,00	Un		
3210*H4010 env (Type IX)	1,00	Un		
Manutention et emport à la décharge publique	1,00	Ens		
Frai de décharge tri et recyclage	1,00	Ens		
Travaux de menuiseries				
Fourniture et pose de menuiseries oscilo-battantes en aluminium thermolaqué				
2130*H1170 env (Type I)	20,00	Un		
3460*H1170 env (Type I)	1,00	Un		
Fourniture et pose de menuiseries ouvrant à la française en aluminium thermolaqué				
2450*H1200 env (Type IV)	1,00	Un		
1100*H1200 env (Type V)	1,00	Un		
Fourniture et pose de menuiseries ouvrant à soufflet en aluminium thermolaqué				
2650*H2280 env (Type II)	2,00	Un		
2830*H1120 env (Type III)	1,00	Un		
2650*H1050 env (Type III)	8,00	Un		
1260*H1050 env (Type III)	2,00	Un		
6660*H740 env (Type III)	2,00	Un		
5120*H1140 env (Type III)	1,00	Un		
4110*H780 env (Type III)	1,00	Un		
Fourniture et la pose de châssis d'accès semi fixe et ouvrant				
1100*H2150 env (Type VII)	3,00	Un		
Fourniture et la pose de châssis d'accès semi fixe et ouvrant				
2920*H2450 env (Type VII)	2,00	Un		
2660*H2320 env (Type VII)	1,00	Un		
Fourniture et la pose de châssis d'accès semi fixe et ouvrant				
4006*H3010 env (Type VIII)	1,00	Un		
3216*H3993 env (Type IX)	1,00	Un		
Travaux de fermeture				
Fourniture et pose de brises soleil orientables et encastrables				
2290*H1220 env (Type I)	20,00	Un		
3620*H1220 env (Type I)	1,00	Un		
2610*H1250 env (Type IV)	1,00	Un		
1260*H1250 env (Type V)	1,00	Un		
1260*H1250 env (Type V)	2,00	Un		
Fourniture et pose de grille pare pluie 200xh200	1,00	Un		
Repli et nettoyage de fin de chantier				
Repli et nettoyage de fin de chantier	1,00	Ens		
Reception des travaux	1,00	Fr		
MONTANT HT				
TVA 20,00%				
MONTANT TTC				

Lot N°5-Cloisons isolation	Quantité	Unité	Prix unitaire	TOTAL
Installation de chantier				
Installation de chantier	1,00	ens		
Mise en place des dispositifs d'échafaudage	1,00	ens		
Dispositifs de sécurité				
Etat des lieux avant travaux				
Protection des surfaces et biens d'équipement				
Balisage des aires de stationnement et de travaux				
Installations nécessaires au stockage des matériaux				
Installations nécessaires au stockage des déchets				
Zone de vie (Hygiène et protection de la santé du personnel)				
Transport à pied d'œuvre des matériaux				
Emport des gravats et frais de décharge publique				
Frais de transport, tri, recyclage et frais de décharge				
Nettoyage Quotidien de chantier				
Implantation des ouvrages				
Démarches administratives et frais de voiries				
Déclaration d'intention de travaux auprès des services concernés				
Mise en place d'un bungalow de chantier	Mise à disposition par le lot N°3			
Mise en place d'un bureau de chantier	Mise à disposition par le lot N°3			
Mise en place de toilettes de chantier	disposition par le lot N°3			
Travaux de préparation				
Protection	413,92	ml		
Travaux d'Isolation				
Travaux d'Isolation				
Mise en œuvre d'une isolation plafond rampant	432,89	m²		
Mise en œuvre d'une demi-cloison de doublage isolant	96,55	m²		
Repli et nettoyage de fin de chantier				
Repli et nettoyage de fin de chantier	1,00	Ens		
Reception des travaux	1,00	Fr		
Montant HT				
TVA 20,00%				
MONTANT TTC				