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N° Désignation et prix unitaire en EUROS hors taxes

Prix Unitaire € HT

1. PRIX GENERAUX COMMUNS AUX 5 OUVRAGES

1.1.1. Installation de chantier et frais généraux

Ce prix rémunére pour toute la durée des travaux, les installations générales de
chantier et les installations locales éventuelles aux abords des ouvrages.

Il comprend notamment :
— Les prestations prévues aux fascicules 2, 65 et 68 du CCTG, au CCAG,
— L’établissement d’un plan d’installations de chantier

— La fourniture et les frais d’installation de baraques de chantier (et
notamment des sanitaires en nombre suffisant tel que prévu dans la loi du
31/12/1993), d’ateliers, d’entrepbts, de bureaux (et notamment un local
MOE avec chauffage, éclairage, téléphone, tables et chaises en nombre
suffisant), etc.

— La fourniture, la pose, I'entretien et les remplacements des clétures de
chantier y compris les dispositifs de sécurisation d’assemblage et des
portails d’acces,

- L’aménagement des zones d'installation de baraques de chantier,

— Un panneau dinformation et les panneaux nécessaires a linterdiction
d’accéder aux installations de chantier pour les tiers,

— Toutes les autorisations administratives et Iégales nécessaires (notamment
celles relatives a la protection de I'environnement),

— Le nettoyage permanent des acceés et de toutes les voiries utilisées aux
besoins du chantier, ainsi que le maintien de la traficabilité de toutes les
voiries et chemins empruntés par le chantier,

— Le nettoyage final des ouvrages et la remise en état des lieux (zone de
travaux, zone des installations de chantier, pistes et chaussées
empruntées par les engins)

— L’ensemble des prestations liées a la signalisation temporaire (fourniture,
pose, gestion et entretien, repli, ...)

—terepliement—des—instattations—de—chantierett'entevementde—tous—tes
matériels, des matériaux en excédent, y compris les frais liés a la gestion
des déchets du chantier (taxes, colts de recyclage et les frais liés a
I'utilisation de tout le matériel tel que des bennes en tri sélectif...)

— La surveillance et le gardiennage du chantier en dehors des heures
d’ouverture du chantier,

Il est rémunéré en deux fractions :
— 60 % aprés réalisation des installations

- 40 % apres démontage et repli du matériel, remise en état des lieux et
remise du dossier de récolement.

Le Forfait :

1.2. Prescriptions environnementales

1.2.1. PRE et SOGED

Ce prix rémunére pour l'ensemble des travaux du présent marché toutes
familles de prestations confondues, les frais relatifs aux dispositions de tous
ordres conformément a l'arrété préfectoral (dossier réglementaire, PAC, DLE,
...) et aux articles du CCAP et du CCTP pour assurer la protection de
I'environnement

Il comprend notamment :

— L'élaboration du schéma d'organisation et de gestion des déchets de
chantier (SOGED) ;

— L’élaboration du Plan de Respect de 'Environnement (PRE) ;

— Toutes les mesures et contrdles nécessaires au suivi environnemental du

chantier, ainsi que les équipements prévus dans les plans d’intervention en
cas de pollution.

Ce prix est réglé en trois (3) fractions :
- 15 % lors de I'établissement du premier décompte mensuel,
- 75 % au prorata de I'avancement des travaux,
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- 10 % aprés remise en état des lieux occupés pour les travaux et réception des
travaux.

Le Forfait :

1.3. Etudes et méthodes d'exécution

1.3.1. Etudes d'exécution

Ce prix rémunére les études d’exécution, des méthodes et procédures
d'exécution de toutes les parties des ouvrages, conformément aux réglements
en vigueur et aux régles de I'art.

Ces études comprennent notamment :

— Le relevé préalable des cbtes d’exécution et de nivellement sur site (les
cotes données sur les plans du DCE sont indicatives),

— Les notes de calcul électroniques et/ou manuelles de stabilité de toutes les
parties d’'ouvrages définitifs et provisoires,

— Tous les plans d’exécution de toutes les parties d’'ouvrages définitives et
provisoires,

— Tous les plans nécessaires a la réalisation des travaux, avec en particulier
les plans de terrassements et de remblaiements, les plans de signalisation
temporaire, ...

— Toutes les modifications ou adjonctions des notes de calculs, des plans
d’exécution, dues a une situation impondérable et, ou impromptue,

— La mise a jour des plans et des notes de calculs, conformément aux
ouvrages executes,

— L'établissement des métrés d’exécution détaillés (calculs explicites sur la
base d’extraits de plans cdtés) servant de supports aux constats de
travaux,

— Les vacations du bureau d’études de I'entrepreneur qui doit étre représenté
en tant que de besoin aux réunions préparatoires et de chantier.

Ce prix sera rémunéré en trois (3) fractions :
— 30 % au cours du mois qui suit la date de notification de I'ordre de service
de commencer les travaux,

— 50 % aprés visa des études,
- 20 % alaremise du DOE.

Le Forfait :

1.3.2. Dossier des ouvrages exécutés

Ce prix rémunére forfaitairement I'établissement et la fourniture d’'un dossier
des ouvrages exécutés.

Il comprend notamment :

— La mise a jour des plans et des notes de calculs, conformément aux
ouvrages exécutés sous la conduite du mandataire,

— Lerelevé en X, Y et Z des ouvrages visibles et enterrés sous la forme d’'un
plan informatisé dans un format et une version compatible avec les moyens
informatiques du client,

— Les repéres de nivellement hémisphérique (2 par appui et par travée) en
laiton,

— Le programme et le calendrier réel d’exécution,

— Les comptes-rendus d'incidents et les calculs justificatifs éventuels les
accompagnants,

- Le PAQ accompagné de tous les résultats des contrbles, épreuves et
essais divers,

— Les fiches techniques des matériaux employés sur le chantier,

— Une notice de visite et d’entretien comprenant les éléments nécessaires a
la visite et a I'entretien des différentes parties des ouvrages,

Il comprend tous les frais nécessités pour I'établissement des documents, la
réalisation de 3 tirages des plans, de 3 exemplaires des notes de calcul, et la
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fourniture des éléments sous format informatique comportant I'ensemble des
fichiers au format DWG des plans réalisés en CAO/DAO et I'ensemble des
piéces écrites sous Word/Excel.

Le Forfait :

1.4. Qualité et sécurité

1.4.1. Plan d'Assurance Qualité et contréle intérieur

Ce prix rémunére, au forfait, I'établissement du Plan d’Assurance Qualité de

type C et la réalisation du contrdle intérieur.

Il comprend notamment :

— Toutes les prestations nécessaires a I'établissement des PAQ., des
procédures d'exécution, et des fiches de contrble,

— La rédaction du rapport présentant I'organisation et les dispositions prises
par I'Entreprise pour assurer le bon déroulement de la procédure "Qualité",

— La mise en cohérence des P.A.Q. de tous les sous-traitants, cotraitants,
fournisseurs et la vérification par I'entrepreneur du respect des PAQ par
tous les intervenants en phase chantier,

— Le contréle externe des travaux et études réalisés par les sous-traitants,
cotraitants, fournisseurs,

— Les frais liés a I'exécution du controle intérieur (interne et externe), ainsi
que toutes les études de formulation, les planches de convenance, les
essais, examens et controles de fabrication, d’information et de réalisation
prévus par le CCTP ou les CCTG ou normes,

— Le suivi des contrbles internes et externes par la remise au Maitre d'CEuvre
d'un mémoire donnant les résultats des différents controles,

— Lasynthese du PAQ.,

Il sera rémunéré en fractions représentant 'avancement des travaux.

Le Forfalt :

1.4.2. PPSPS
Ce prix rémunere forfaitairement I'ensemble des prestations nécessaires a
I'établissement, les mises a jour et le suivi des PPSPS, a I'application des
mesures et le respect des prescriptions du PGCSPS.
Ce prix sera rémunéré en fractions représentant 'avancement des travaux.

Le Forfait :

2. TRAVAUX PREPARATOIRES COMMUNS AUX OUVRAGES
2.1. Défrichement / élagages de la végétation

Ce prix rémunére, au Forfait, 'enlevement de la végétation dans les emprises
du chantier.
Il comprend notamment :

— Le repérage et le marquage des zones et végétaux a enlever
préalablement définies par le maitre d’ceuvre,

L’arrachage des taillis, haies, arbustes et broussailles,

L’arrachage et le dessouchage des arbres dont la circonférence mesurée
a 1.00 m du sol est inférieure ou égale a 0.60 m

— Le déracinage en profondeur aux abords des magonneries,
— L’évacuation de tous les végétaux,

— La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux nécessaires au
comblement et au reprofilage des talus (remblais d’apport, terre végétale),

— La protection des arbres conservés.

- Lélagage

— La dépose, la démolition et la mise a décharge des vestiges et des petits
mobiliers (clbtures, ...) existants non conservés
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Ce prix comprend également, toutes les sujétions d’approche et de chargement
ainsi que I'’évacuation a la décharge de I'entrepreneur de tous les matériaux et
matériel non réutilisés pour les besoins du chantier.

L'élimination des végétaux par briilage n'est pas autorisée.

Le Forfait :

2.2. Réalisation des chemins d'accés provisoires

Ce prix rémunere, au forfait, la réalisation, I'entretien et la remise en état des
chemins d’accés provisoires nécessaires au bon déroulement des travaux, et
ce pour toute la durée du chantier.

Il comprend notamment :

— Les terrassements généraux et particuliers, y compris décapage des terres
végétales, déblais, remblais, mise en forme de la plateforme et réglage des
profils,

— La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux
nécessaires (matériaux granulaires, géotextiles, plaques de répartition,
etc.),

— La protection et la sécurisation des chemins d’acces vis-a-vis des tiers et
des usagers,

— L’entretien permanent des accés provisoires afin d'en garantir la
traficabilité et la sécurité (reprofilage, rechargement, arrosage, nettoyage,
réparations ponctuelles),

— L’adaptation des chemins d’accés en fonction de I'avancement des travaux
et des phases du chantier,

— L’ensemble des sujétions liées aux contraintes du site, aux conditions
météorologiques et aux exigences de coordination avec les autres
intervenants pouvant impacter les chemins d’acceés.

Le prix est réputé complet et forfaitaire et inclut toutes fournitures main-

2.3. Remise

d’ceuvre, matériels, transports, sujétions et frais annexes nécessaires a la
parfaite exécution des prestations.

Le Forfait :

en état des berges et des chemins d'acces

Ce prix rémunere, au forfait, la réalisation, I'entretien et la remise en état des
chemins d’accés provisoires nécessaires au bon déroulement des travaux, et
ce pour toute la durée du chantier.

Il comprend notamment :

— la dépose, le démontage et I'enlevement complet des chemins d’acces
provisoires en fin de chantier,

— la remise en état des lieux dans leur état initial ou conformément aux
prescriptions du marché (reprofilage, remise en place des terres végétales,
nettoyage),

Le prix est réputé complet et forfaitaire, et inclut toutes fournitures, main-

d’ceuvre, matériels, transports, sujétions et frais annexes nécessaires a la
parfaite exécution des prestations.

Le Forfait :

3. PONT BAYAUD

3.1. Structure d'encorbellement

Ce prix rémunére, au métre linéaire, 'ensemble des prestations nécessaires a
la fourniture et la réalisation compléte des structures d'encorbellement. I
comprend la charpente métallique, le systéme d'ancrage par scellement
chimique et le platelage en bois, conformément aux prescriptions du CCTP,
des plans DCE.
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Le prix comprend notamment :

La fourniture et I'utilisation de dispositifs nécessaires a la mise en sécurité
(échafaudages, plate-forme de travail, garde-corps provisoires, etc.).

La réalisation des ancrages et scellement ;

o

La réalisation de forages dans les structures en place avec des
moyens adaptés,

La fourniture et la mise en place de barres d'ancrage et leur
scellement grace a un produit adapté soumis a la validation de la
maitrise d'ceuvre,

Les contrbles et suivis nécessaires pour cette opération,

L’ensemble des essais nécessaires,

Les colts induits par I'évacuation et la gestion des gravois, y compris
les frais annexes générés par cette gestion (chargements, transports,
déchargements, frais et taxes diverses, ...).

Tous les dispositifs de protection de I'environnement, contre les
nuisances dues au chantier,

La réalisation de la charpente métallique ;

o

La fourniture, le fagonnage et parachévement de I'ossature métallique.
Tous les éléments métalliques, y compris éléments d’assemblage,
devront étre en acier galvanisé a chaud.

Le montage, le transport a pied d’ceuvre et le stockage soigné.

L'assemblage sur site et la mise en place de la structure dans sa
position définitive, y compris I'utilisation de moyens de levage
spécifiques.

L'installation, le fonctionnement et le démontage des abris pour
soudures sur site, ainsi que la reprise de la protection anticorrosion
(galvanisation a froid) sur les zones d'assemblage.

Le réglage de la géométrie et le contrdle des déformations.

Réalisation du platelage bois ;

o

La fourniture, le transport, le déchargement et le stockage soigné de
toutes les différentes piéces de bois et des éléments d’assemblage
nécessaires, y compris les boulons, rondelles, écrous et platines
éventuelles,

L’assemblage et la mise en ceuvre des éléments y compris tous les
matériels nécessaires,

La fourniture et la mise en ceuvre des produits de protection des
piéces en bois,

Le réglage du nivellement de tous les éléments

La remise de toutes les notes et plans d'exécution (y compris plans de
calepinage et de détails)

Les sujétions éventuelles pour travail au-dessus d’un cours d’eau et/ou
proche d’un ouvrage.

Le métre linéaire :

3.2. Clotures

Ce prix rémunere, au metre linéaire, toutes les prestations liées a la pose de
cléture de protection en grillages de 1m de haut avec des mailles de 4 cm x 4
cm pour empécher le passage de la petite faune, conformément aux
prescriptions du CCTP et des plans DCE.

Il comprend notamment :

L’implantation des clétures

La fourniture, la mise en place, les déplacements et les replis de tous les
éléments nécessaires (y compris massifs de fondation des poteaux
notamment),

L’enfoncement de 20 cm en terre pour éviter que les animaux ne le
soulévent ou passe dessous,
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— La maintenance et le remplacement éventuel de tous les éléments
endommagés ou disparus pendant la durée des travaux,

— Tous les éléments de liaisons avec les clétures existantes avoisinantes,

Le métre linéaire :

3.3. Enrochement

Ce prix rémuneére au metre cube en place, I'ensemble des prestations liées a la
fourniture et la mise en oeuvre d'enrochements conformément aux
prescriptions des plans DCE et du CCTP

Il comprend notamment :
— Tous les piquetages et terrassements nécessaires,
— Lafourniture et la mise en place d'un géotextile anti-poingonnement,

— Lafourniture, la mise en ceuvre, le réglage d'un lit de pose d'une épaisseur
minimum de 25 cm et I'enrobage a mi-épaisseur des enrochements avec
un matériau adapté,

— La fourniture, le chargement, le transport et le déchargement des
enrochements Ceux-ci présenteront des caractéristiques conformes aux
prescriptions du CCTP et des plans DCE en termes de dimensions, de
couleur et de nature des matériaux utilisés

— La mise en ceuvre soignée des enrochements par des moyens adaptés tels
que défini sur les plans DCE et au CCTP

— Toutes les opérations de réglage des éléments, en site aquatique ou non.

— Les sujétions de raccordement avec le talus naturel et les ouvrages
éventuels

— Toutes les sujétions particuliéres lieées a l'accessibilité au site
— Tous les moyens matériels et humains nécessaires.

| e metra cube -
=S eH Hoe—

3.4. Engin de manutention enrochement

Ce prix rémunére a l'unité, la mise a disposition d’'un engin de manutention
adapté aux contraintes de site pour des besoins de levage.

— La fourniture de l'engin en bon état de marche, conforme aux
réglementations en vigueur, y compris tous les accessoires nécessaires a
I'opération conformément au CCTP.

— Le transport de I'engin (amenée et repli) sur le site de I'opération, y compris
les frais de transfert par porte-char si nécessaire.

— La conduite de I'engin par un personnel qualifié, titulaire des CACES en
cours de validité et des autorisations de conduite spécifiques au chantier.

— Les frais de fonctionnement, incluant le carburant, et les matériaux
d’entretien courant nécessaire.

— La mise en place des protections et signalisation périmétriques autour de la
zone d'évolution de l'engin pour garantir la sécurité du personnel et des
tiers.

— Les sujétions liées aux contraintes d’acces liées a la configuration du site
(travail en zone exigué, sous hauteur limitée).

— Le temps de préparation et les réunions de coordination liées aux
manceuvres délicates (établissement des plans de levage si requis).

L'unité :

4. PONTS D'URDOS
4.1. Structure d'encorbellement

Ce prix rémunére, au métre linéaire, 'ensemble des prestations nécessaires a
la fourniture et la réalisation compléte des structures d'encorbellement. I
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comprend la charpente métallique, le systeme d'ancrage par scellement
chimique et le platelage en bois, conformément aux prescriptions du CCTP,
des plans DCE.

Le prix comprend notamment :

La fourniture et I'utilisation de dispositifs nécessaires a la mise en sécurité
(échafaudages, plate-forme de travail, garde-corps provisoires, etc.).

La réalisation des ancrages et scellement ;

o

La réalisation de forages dans les structures en place avec des
moyens adaptés,

La fourniture et la mise en place de barres d'ancrage et leur
scellement grace a un produit adapté soumis a la validation de la
maitrise d'ceuvre,

Les contrdles et suivis nécessaires pour cette opération,

L’ensemble des essais nécessaires,

Les colts induits par I'évacuation et la gestion des gravois, y compris
les frais annexes générés par cette gestion (chargements, transports,
déchargements, frais et taxes diverses, ...).

Tous les dispositifs de protection de I'environnement, contre les
nuisances dues au chantier,

La realisation de la charpente métallique ;

o

La fourniture, le fagonnage et parachévement de l'ossature métallique.
Tous les éléments métalliques, y compris éléments d’assemblage,
devront étre en acier galvanisé a chaud.

Le montage, le transport a pied d’ceuvre et le stockage soigné.
L'assemblage sur site et la mise en place de la structure dans sa
position définitive, y compris ['utilisation de moyens de levage
spécifiques.

soudures sur site, ainsi que la reprise de la protection anticorrosion
(galvanisation a froid) sur les zones d'assemblage.

Le réglage de la géométrie et le contrdle des déformations.

Réalisation du platelage bois ;

@)

La fourniture, le transport, le déchargement et le stockage soigné de
toutes les différentes piéces de bois et des éléments d’assemblage
nécessaires, y compris les boulons, rondelles, écrous et platines
éventuelles,

L’assemblage et la mise en ceuvre des éléments y compris tous les
matériels nécessaires,

La fourniture et la mise en ceuvre des produits de protection des
piéces en bois,

Le réglage du nivellement de tous les éléments

La remise de toutes les notes et plans d'exécution (y compris plans de
calepinage et de détails)

Les sujétions éventuelles pour travail au-dessus d’un cours d’eau et/ou
proche d’un ouvrage.

Le métre linéaire :

4.2. Enrochement

Ce prix rémunére au métre cube en place, I'ensemble des prestations liées a la
fourniture et la mise en oeuvre d'enrochements conformément aux
prescriptions des plans DCE et du CCTP

Il comprend notamment :

Tous les piquetages et terrassements nécessaires,
La fourniture et la mise en place d'un géotextile anti-poingonnement,
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— La fourniture, la mise en ceuvre, le réglage d'un lit de pose d'une épaisseur
minimum de 25 cm et I'enrobage a mi-épaisseur des enrochements avec
un matériau adapté,

— La fourniture, le chargement, le transport et le déchargement des
enrochements Ceux-ci présenteront des caractéristiques conformes aux
prescriptions du CCTP et des plans DCE en termes de dimensions, de
couleur et de nature des matériaux utilisés

— La mise en ceuvre soignée des enrochements par des moyens adaptés tels
que défini sur les plans DCE et au CCTP

— Toutes les opérations de réglage des éléments, en site aquatique ou non.

— Les sujétions de raccordement avec le talus naturel et les ouvrages
éventuels

— Toutes les sujétions particuliéres liées a l'accessibilité au site
— Tous les moyens matériels et humains nécessaires.

Le métre cube :

4.3. Engin de manutention enrochement

Ce prix rémunére a l'unité, la mise a disposition d’'un engin de manutention
adapté aux contraintes de site pour des besoins de levage.

— La fourniture de l'engin en bon état de marche, conforme aux
réglementations en vigueur, y compris tous les accessoires nécessaires a
I'opération conformément au CCTP.

— Le transport de I'engin (amenée et repli) sur le site de I'opération, y compris
les frais de transfert par porte-char si nécessaire.

— La conduite de I'engin par un personnel qualifié, titulaire des CACES en
cours de validité et des autorisations de conduite spécifiques au chantier.

— Les frais de fonctionnement, incluant le carburant, et les matériaux
d’entretien courant nécessaire

— La mise en place des protections et signalisation périmétriques autour de la
zone d'évolution de I'engin pour garantir la sécurité du personnel et des
tiers.

— Les sujétions liées aux contraintes d’acces liées a la configuration du site
(travail en zone exigué, sous hauteur limitée).

— Le temps de préparation et les réunions de coordination liées aux
manceuvres délicates (établissement des plans de levage si requis).

L'unité :

5. PONT SUR LE LARRY

5.1. Structure d'encorbellement

Ce prix rémunére, au métre linéaire, 'ensemble des prestations nécessaires a
la fourniture et la réalisation compléte des structures d'encorbellement. I
comprend la charpente métallique, le systeme d'ancrage par scellement
chimique et le platelage en bois, conformément aux prescriptions du CCTP,
des plans DCE.

Le prix comprend notamment :

— La fourniture et I'utilisation de dispositifs nécessaires a la mise en sécurité
(échafaudages, plate-forme de travail, garde-corps provisoires, etc.).

— La réalisation des ancrages et scellement ;

o La réalisation de forages dans les structures en place avec des
moyens adaptés,

o La fourniture et la mise en place de barres d'ancrage et leur
scellement grace a un produit adapté soumis a la validation de la
maitrise d'ceuvre,

Les contrdles et suivis nécessaires pour cette opération,
L’ensemble des essais nécessaires,
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N° Désignation et prix unitaire en EUROS hors taxes

Prix Unitaire € HT

o Les colts induits par I'évacuation et la gestion des gravois, y compris
les frais annexes générés par cette gestion (chargements, transports,
déchargements, frais et taxes diverses, ...).

o Tous les dispositifs de protection de I'environnement, contre les
nuisances dues au chantier,

— Laréalisation de la charpente métallique ;

o La fourniture, le fagonnage et parachévement de l'ossature métallique.
Tous les éléments métalliques, y compris éléments d’assemblage,
devront étre en acier galvanisé a chaud.

Le montage, le transport a pied d’ceuvre et le stockage soigné.
L'assemblage sur site et la mise en place de la structure dans sa
position définitive, y compris I'utilisation de moyens de levage
spécifiques.

o L'installation, le fonctionnement et le démontage des abris pour
soudures sur site, ainsi que la reprise de la protection anticorrosion
(galvanisation a froid) sur les zones d'assemblage.

o Leréglage de la géométrie et le contrdle des déformations.

— Réalisation du platelage bois ;

o La fourniture, le transport, le déchargement et le stockage soigné de
toutes les différentes piéces de bois et des éléments d’assemblage
nécessaires, y compris les boulons, rondelles, écrous et platines
éventuelles,

o L’assemblage et la mise en ceuvre des éléments y compris tous les
matériels nécessaires,

o La fourniture et la mise en ceuvre des produits de protection des
piéces en bois,

Le réglage du nivellement de tous les éléments

LCa remise de toufes Tes notes et plans d'exécution (y compris plans de
calepinage et de détails)

o Les sujétions éventuelles pour travail au-dessus d’un cours d’eau et/ou
proche d’un ouvrage.

Le métre linéaire :

6. PONT D'ARNOUSSE
6.1. Structure d'encorbellement

Ce prix rémunére, au métre linéaire, 'ensemble des prestations nécessaires a
la fourniture et la réalisation compléte des structures d'encorbellement. I
comprend la charpente métallique, le systeme d'ancrage par scellement
chimique et le platelage en bois, conformément aux prescriptions du CCTP,
des plans DCE.

Le prix comprend notamment :

— La fourniture et I'utilisation de dispositifs nécessaires a la mise en sécurité
(échafaudages, plate-forme de travail, garde-corps provisoires, etc.).

— Laréalisation des ancrages et scellement ;

o La réalisation de forages dans les structures en place avec des
moyens adaptés,

o La fourniture et la mise en place de barres d'ancrage et leur
scellement grace a un produit adapté soumis a la validation de la
maitrise d'ceuvre,

Les contrdles et suivis nécessaires pour cette opération,

L’ensemble des essais nécessaires,

Les codts induits par I'’évacuation et la gestion des gravois, y compris
les frais annexes générés par cette gestion (chargements, transports,
déchargements, frais et taxes diverses, ...).
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o

Tous les dispositifs de protection de I'environnement, contre les
nuisances dues au chantier,

La réalisation de la charpente métallique ;

o

La fourniture, le fagonnage et parachévement de l'ossature métallique.
Tous les éléments métalliques, y compris éléments d’assemblage,
devront étre en acier galvanisé a chaud.

Le montage, le transport a pied d’ceuvre et le stockage soigné.
L'assemblage sur site et la mise en place de la structure dans sa
position définitive, y compris ['utilisation de moyens de levage
spécifiques.

L'installation, le fonctionnement et le démontage des abris pour
soudures sur site, ainsi que la reprise de la protection anticorrosion
(galvanisation a froid) sur les zones d'assemblage.

Le réglage de la géométrie et le contrdle des déformations.

Réalisation du platelage bois ;

o

La fourniture, le transport, le déchargement et le stockage soigné de
toutes les différentes piéces de bois et des éléments d’assemblage
nécessaires, y compris les boulons, rondelles, écrous et platines
éventuelles,

L’assemblage et la mise en ceuvre des éléments y compris tous les
matériels nécessaires,

La fourniture et la mise en ceuvre des produits de protection des
piéces en bois,

Le réglage du nivellement de tous les éléments

La remise de toutes les notes et plans d'exécution (y compris plans de
calepinage et de détails)

Les sujétions éventuelles pour travail au-dessus d’un cours d’eau et/ou

proche d’un ouvrage.

Le métre linéaire :
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