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1. PRIX GENERAUX COMMUNS AUX 5 OUVRAGES

1.1.1. Installation de chantier et frais généraux

Ce prix rémunère pour toute la durée des travaux, les installations générales de
chantier et les installations locales éventuelles aux abords des ouvrages.

Il comprend notamment :
– Les prestations prévues aux fascicules 2, 65 et 68 du CCTG, au CCAG,

– L’établissement d’un plan d’installations de chantier

– La  fourniture  et  les  frais  d’installation  de  baraques  de  chantier  (et
notamment des sanitaires en nombre suffisant tel que prévu dans la loi du
31/12/1993),  d’ateliers,  d’entrepôts,  de  bureaux  (et  notamment  un  local
MOE avec chauffage, éclairage, téléphone, tables et chaises en nombre
suffisant), etc.

– La fourniture,  la  pose,  l’entretien et  les remplacements des clôtures  de
chantier  y  compris  les  dispositifs  de  sécurisation  d’assemblage  et  des
portails d’accès,

– L’aménagement des zones d'installation de baraques de chantier,

– Un  panneau  d’information  et  les  panneaux  nécessaires  à  l’interdiction
d’accéder aux installations de chantier pour les tiers,

– Toutes les autorisations administratives et légales nécessaires (notamment
celles relatives à la protection de l’environnement),

– Le nettoyage permanent des accès et de toutes les voiries utilisées aux
besoins du chantier, ainsi que le maintien de la traficabilité de toutes les
voiries et chemins empruntés par le chantier,

– Le nettoyage final des ouvrages et la remise en état des lieux (zone de
travaux,  zone  des  installations  de  chantier,  pistes  et  chaussées
empruntées par les engins)

– L’ensemble des prestations liées à la signalisation temporaire (fourniture,
pose, gestion et entretien, repli, …)

– Le  repliement  des  installations  de  chantier  et  l'enlèvement  de  tous  les
matériels, des matériaux en excédent, y compris les frais liés à la gestion
des  déchets  du  chantier  (taxes,  coûts  de  recyclage  et  les  frais  liés  à
l’utilisation de tout le matériel tel que des bennes en tri sélectif…)

– La  surveillance  et  le  gardiennage  du  chantier  en  dehors  des  heures
d’ouverture du chantier,

Il est rémunéré en deux fractions :
– 60 % après réalisation des installations

– 40 % après démontage et repli  du matériel,  remise en état des lieux et
remise du dossier de récolement.

Le Forfait :

1.2. Prescriptions environnementales

1.2.1. PRE et SOGED

Ce  prix  rémunère  pour  l'ensemble  des  travaux  du  présent  marché  toutes
familles de prestations confondues, les frais relatifs aux dispositions de tous
ordres conformément à l'arrêté préfectoral (dossier réglementaire, PAC, DLE,
…)  et  aux  articles  du  CCAP  et  du  CCTP  pour  assurer  la  protection  de
l'environnement

Il comprend notamment :
– L'élaboration  du  schéma  d'organisation  et  de  gestion  des  déchets  de

chantier (SOGED) ;
– L’élaboration du Plan de Respect de l’Environnement (PRE) ;

– Toutes les mesures et contrôles nécessaires au suivi environnemental du
chantier, ainsi que les équipements prévus dans les plans d’intervention en
cas de pollution.

Ce prix est réglé en trois (3) fractions :
- 15 % lors de l'établissement du premier décompte mensuel,
- 75 % au prorata de l’avancement des travaux,
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- 10 % après remise en état des lieux occupés pour les travaux et réception des
travaux.

Le Forfait :

1.3. Etudes et méthodes d'exécution

1.3.1. Etudes d'exécution

Ce  prix  rémunère  les  études  d’exécution,  des  méthodes  et  procédures
d'exécution de toutes les parties des ouvrages, conformément aux règlements
en vigueur et aux règles de l’art.

Ces études comprennent notamment :
– Le relevé préalable des côtes d’exécution et de nivellement sur site (les

côtes données sur les plans du DCE sont indicatives),
– Les notes de calcul électroniques et/ou manuelles de stabilité de toutes les

parties d’ouvrages définitifs et provisoires, 
– Tous les plans d’exécution de toutes les parties d’ouvrages définitives et

provisoires,
– Tous les plans nécessaires à la réalisation des travaux, avec en particulier

les plans de terrassements et de remblaiements, les plans de signalisation
temporaire, …

– Toutes les modifications ou adjonctions des notes de calculs, des plans
d’exécution, dues à une situation impondérable et, ou impromptue,

– La  mise  à  jour  des  plans  et  des  notes  de  calculs,  conformément  aux
ouvrages exécutés,

– L’établissement des métrés d’exécution détaillés (calculs explicites sur la
base  d’extraits  de  plans  côtés)  servant  de  supports  aux  constats  de
travaux,

– Les vacations du bureau d’études de l’entrepreneur qui doit être représenté
en tant que de besoin aux réunions préparatoires et de chantier.

Ce prix sera rémunéré en trois (3) fractions :
– 30 % au cours du mois qui suit la date de notification de l’ordre de service

de commencer les travaux,
– 50 % après visa des études, 

– 20 % à la remise du DOE.

Le Forfait :

1.3.2. Dossier des ouvrages exécutés

Ce prix rémunère forfaitairement  l’établissement et  la  fourniture d’un dossier
des ouvrages exécutés.

Il comprend notamment :
– La  mise  à  jour  des  plans  et  des  notes  de  calculs,  conformément  aux

ouvrages exécutés sous la conduite du mandataire,
– Le relevé en X, Y et Z des ouvrages visibles et enterrés sous la forme d’un

plan informatisé dans un format et une version compatible avec les moyens
informatiques du client,

– Les repères de nivellement hémisphérique (2 par appui et par travée) en
laiton,

– Le programme et le calendrier réel d’exécution,

– Les  comptes-rendus  d’incidents  et  les  calculs  justificatifs  éventuels  les
accompagnants,

– Le  PAQ accompagné  de  tous  les  résultats  des  contrôles,  épreuves  et
essais divers,

– Les fiches techniques des matériaux employés sur le chantier,

– Une notice de visite et d’entretien comprenant les éléments nécessaires à
la visite et à l’entretien des différentes parties des ouvrages,

Il comprend tous les frais nécessités pour l’établissement des documents, la
réalisation de 3 tirages des plans, de 3 exemplaires des notes de calcul, et la
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fourniture des éléments sous format informatique comportant l’ensemble des
fichiers au format DWG des plans réalisés en CAO/DAO et l’ensemble des
pièces écrites sous Word/Excel.

Le Forfait :

1.4. Qualité et sécurité

1.4.1. Plan d'Assurance Qualité et contrôle intérieur

Ce prix rémunère, au forfait,  l’établissement du Plan d’Assurance Qualité de
type C et la réalisation du contrôle intérieur.

Il comprend notamment :
– Toutes  les  prestations  nécessaires  à  l'établissement  des  PAQ.,  des

procédures d'exécution, et des fiches de contrôle,
– La rédaction du rapport présentant l'organisation et les dispositions prises

par l'Entreprise pour assurer le bon déroulement de la procédure "Qualité",
– La mise en cohérence des P.A.Q. de tous les sous-traitants, cotraitants,

fournisseurs et la vérification par l’entrepreneur du respect des PAQ par
tous les intervenants en phase chantier,

– Le contrôle externe des travaux et études réalisés par les sous-traitants,
cotraitants, fournisseurs,

– Les frais liés à l’exécution du contrôle intérieur (interne et externe), ainsi
que toutes les études de formulation,  les planches de convenance,  les
essais, examens et contrôles de fabrication, d’information et de réalisation
prévus par le CCTP ou les CCTG ou normes,

– Le suivi des contrôles internes et externes par la remise au Maitre d'Œuvre
d'un mémoire donnant les résultats des différents contrôles,

– La synthèse du PAQ.,

Il sera rémunéré en fractions représentant l’avancement des travaux.

Le Forfait :

1.4.2. PPSPS

Ce  prix  rémunère  forfaitairement  l’ensemble  des  prestations  nécessaires  à
l’établissement,  les mises à jour et  le suivi  des PPSPS, à l’application des
mesures et le respect des prescriptions du PGCSPS.

Ce prix sera rémunéré en fractions représentant l’avancement des travaux.

Le Forfait :

2. TRAVAUX PREPARATOIRES COMMUNS AUX OUVRAGES

2.1. Défrichement / élagages de la végétation

Ce prix rémunère, au Forfait, l’enlèvement de la végétation dans les emprises
du chantier.

Il comprend notamment :
– Le  repérage  et  le  marquage  des  zones  et  végétaux  à  enlever

préalablement définies par le maître d’œuvre,
–  L’arrachage des taillis, haies, arbustes et broussailles,

–  L’arrachage et le dessouchage des arbres dont la circonférence mesurée
à 1.00 m du sol est inférieure ou égale à 0.60 m

– Le déracinage en profondeur aux abords des maçonneries,

– L’évacuation de tous les végétaux,

– La  fourniture  et  la  mise  en  œuvre  des  matériaux  nécessaires  au
comblement et au reprofilage des talus (remblais d’apport, terre végétale),

– La protection des arbres conservés.

– L’élagage

– La dépose, la démolition et la mise à décharge des vestiges et des petits
mobiliers (clôtures, ...) existants non conservés
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Ce prix comprend également, toutes les sujétions d’approche et de chargement
ainsi que l’évacuation à la décharge de l’entrepreneur de tous les matériaux et
matériel non réutilisés pour les besoins du chantier.

L'élimination des végétaux par brûlage n'est pas autorisée.

Le Forfait :

2.2. Réalisation des chemins d'accès provisoires

Ce prix rémunère, au forfait, la réalisation, l’entretien et la remise en état des
chemins d’accès provisoires nécessaires au bon déroulement des travaux, et
ce pour toute la durée du chantier.

Il comprend notamment :
– Les terrassements généraux et particuliers, y compris décapage des terres

végétales, déblais, remblais, mise en forme de la plateforme et réglage des
profils,

– La  fourniture,  le  transport  et  la  mise  en  œuvre  de  tous  les  matériaux
nécessaires  (matériaux  granulaires,  géotextiles,  plaques  de  répartition,
etc.),

– La protection et la sécurisation des chemins d’accès vis-à-vis des tiers et
des usagers,

– L’entretien  permanent  des  accès  provisoires  afin  d’en  garantir  la
traficabilité et la sécurité (reprofilage, rechargement, arrosage, nettoyage,
réparations ponctuelles),

– L’adaptation des chemins d’accès en fonction de l’avancement des travaux
et des phases du chantier,

– L’ensemble  des  sujétions  liées  aux  contraintes  du  site,  aux  conditions
météorologiques  et  aux  exigences  de  coordination  avec  les  autres
intervenants pouvant impacter les chemins d’accès.

Le  prix  est  réputé  complet  et  forfaitaire,  et  inclut  toutes  fournitures,  main-
d’œuvre,  matériels,  transports,  sujétions  et  frais  annexes  nécessaires  à  la
parfaite exécution des prestations.

Le Forfait :

2.3. Remise en état des berges et des chemins d'accès

Ce prix rémunère, au forfait, la réalisation, l’entretien et la remise en état des
chemins d’accès provisoires nécessaires au bon déroulement des travaux, et
ce pour toute la durée du chantier.

Il comprend notamment :
– la  dépose,  le  démontage et  l’enlèvement  complet  des chemins  d’accès

provisoires en fin de chantier,
– la  remise  en  état  des  lieux  dans  leur  état  initial  ou  conformément  aux

prescriptions du marché (reprofilage, remise en place des terres végétales,
nettoyage),

Le  prix  est  réputé  complet  et  forfaitaire,  et  inclut  toutes  fournitures,  main-
d’œuvre,  matériels,  transports,  sujétions  et  frais  annexes  nécessaires  à  la
parfaite exécution des prestations.

Le Forfait :

3. PONT BAYAUD

3.1. Structure d'encorbellement

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, l’ensemble des prestations nécessaires à
la  fourniture  et  la  réalisation  complète  des  structures  d'encorbellement.  Il
comprend  la  charpente  métallique,  le  système  d'ancrage  par  scellement
chimique et le platelage en bois, conformément aux prescriptions du CCTP,
des plans DCE.
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Le prix comprend notamment :

– La fourniture et l’utilisation de dispositifs nécessaires à la mise en sécurité
(échafaudages, plate-forme de travail, garde-corps provisoires, etc.).

– La réalisation des ancrages et scellement ;

o La  réalisation  de  forages  dans  les  structures  en  place  avec  des
moyens adaptés,

o La  fourniture  et  la  mise  en  place  de  barres  d'ancrage  et  leur
scellement  grâce  à  un  produit  adapté  soumis  à  la  validation  de  la
maitrise d'œuvre,

o Les contrôles et suivis nécessaires pour cette opération,

o L’ensemble des essais nécessaires,

o Les coûts induits par l’évacuation et la gestion des gravois, y compris
les frais annexes générés par cette gestion (chargements, transports,
déchargements, frais et taxes diverses, …).

o Tous  les  dispositifs  de  protection  de  l’environnement,  contre  les
nuisances dues au chantier,

– La réalisation de la charpente métallique ;

o La fourniture, le façonnage et parachèvement de l'ossature métallique.
Tous  les  éléments  métalliques,  y  compris  éléments  d’assemblage,
devront être en acier galvanisé à chaud.

o Le montage, le transport à pied d’œuvre et le stockage soigné.

o L'assemblage sur  site  et  la  mise en place de  la  structure dans  sa
position  définitive,  y  compris  l'utilisation  de  moyens  de  levage
spécifiques.

o L'installation,  le  fonctionnement  et  le  démontage  des  abris  pour
soudures sur site, ainsi que la reprise de la protection anticorrosion
(galvanisation à froid) sur les zones d'assemblage.

o Le réglage de la géométrie et le contrôle des déformations.

– Réalisation du platelage bois ;

o La fourniture, le transport, le déchargement et le stockage soigné de
toutes les différentes pièces de bois et  des éléments d’assemblage
nécessaires,  y  compris  les  boulons,  rondelles,  écrous  et  platines
éventuelles,

o L’assemblage et la mise en œuvre des éléments y compris tous les
matériels nécessaires,

o La  fourniture  et  la  mise  en  œuvre  des  produits  de  protection  des
pièces en bois,

o Le réglage du nivellement de tous les éléments

o La remise de toutes les notes et plans d'exécution (y compris plans de
calepinage et de détails)

o Les sujétions éventuelles pour travail au-dessus d’un cours d’eau et/ou
proche d’un ouvrage.

Le mètre linéaire :

3.2. Clôtures

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, toutes les prestations liées à la pose de
clôture de protection en grillages de 1m de haut avec des mailles de 4 cm x 4
cm  pour  empêcher  le  passage  de  la  petite  faune,  conformément  aux
prescriptions du CCTP et des plans DCE.

Il comprend notamment :
– L’implantation des clôtures

– La fourniture, la mise en place, les déplacements et les replis de tous les
éléments  nécessaires  (y  compris  massifs  de  fondation  des  poteaux
notamment),

– L’enfoncement  de  20  cm  en  terre  pour  éviter  que  les  animaux  ne  le
soulèvent ou passe dessous,
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– La  maintenance  et  le  remplacement  éventuel  de  tous  les  éléments
endommagés ou disparus pendant la durée des travaux,

– Tous les éléments de liaisons avec les clôtures existantes avoisinantes,

Le mètre linéaire :

3.3. Enrochement

Ce prix rémunère au mètre cube en place, l'ensemble des prestations liées à la
fourniture  et  la  mise  en  œuvre  d'enrochements  conformément  aux
prescriptions des plans DCE et du CCTP

Il comprend notamment :
– Tous les piquetages et terrassements nécessaires,

– La fourniture et la mise en place d'un géotextile anti-poinçonnement,

– La fourniture, la mise en œuvre, le réglage d'un lit de pose d'une épaisseur
minimum de 25 cm et l’enrobage à mi-épaisseur des enrochements avec
un matériau adapté,

– La  fourniture,  le  chargement,  le  transport  et  le  déchargement  des
enrochements  Ceux-ci  présenteront  des  caractéristiques  conformes  aux
prescriptions du CCTP et des plans DCE en termes de dimensions,  de
couleur et de nature des matériaux utilisés

– La mise en œuvre soignée des enrochements par des moyens adaptés tels
que défini sur les plans DCE et au CCTP

– Toutes les opérations de réglage des éléments, en site aquatique ou non.

– Les  sujétions  de  raccordement  avec  le  talus  naturel  et  les  ouvrages
éventuels

– Toutes les sujétions particulières liées à l'accessibilité au site

– Tous les moyens matériels et humains nécessaires.

Le mètre cube :

3.4. Engin de manutention enrochement

Ce prix rémunère à l’unité,  la mise à disposition d’un engin de manutention
adapté aux contraintes de site pour des besoins de levage.

– La fourniture  de  l'engin  en  bon état  de  marche,  conforme  aux
réglementations en vigueur, y compris tous les accessoires nécessaires à
l’opération conformément au CCTP.

– Le transport de l'engin (amenée et repli) sur le site de l'opération, y compris
les frais de transfert par porte-char si nécessaire.

– La conduite de l'engin par un personnel qualifié, titulaire des CACES en
cours de validité et des autorisations de conduite spécifiques au chantier.

– Les  frais  de  fonctionnement,  incluant  le  carburant,  et les  matériaux
d’entretien courant nécessaire.

– La mise en place des protections et signalisation périmétriques autour de la
zone d'évolution de l'engin pour garantir la sécurité du personnel et des
tiers.

– Les sujétions liées aux contraintes d’accès liées à la configuration du site
(travail en zone exiguë, sous hauteur limitée).

– Le  temps  de  préparation  et  les  réunions  de  coordination  liées  aux
manœuvres délicates (établissement des plans de levage si requis).

L'unité :

4. PONTS D'URDOS

4.1. Structure d'encorbellement

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, l’ensemble des prestations nécessaires à
la  fourniture  et  la  réalisation  complète  des  structures  d'encorbellement.  Il
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comprend  la  charpente  métallique,  le  système  d'ancrage  par  scellement
chimique et le platelage en bois, conformément aux prescriptions du CCTP,
des plans DCE.

Le prix comprend notamment :

– La fourniture et l’utilisation de dispositifs nécessaires à la mise en sécurité
(échafaudages, plate-forme de travail, garde-corps provisoires, etc.).

– La réalisation des ancrages et scellement ;

o La  réalisation  de  forages  dans  les  structures  en  place  avec  des
moyens adaptés,

o La  fourniture  et  la  mise  en  place  de  barres  d'ancrage  et  leur
scellement  grâce  à  un  produit  adapté  soumis  à  la  validation  de  la
maitrise d'œuvre,

o Les contrôles et suivis nécessaires pour cette opération,

o L’ensemble des essais nécessaires,

o Les coûts induits par l’évacuation et la gestion des gravois, y compris
les frais annexes générés par cette gestion (chargements, transports,
déchargements, frais et taxes diverses, …).

o Tous  les  dispositifs  de  protection  de  l’environnement,  contre  les
nuisances dues au chantier,

– La réalisation de la charpente métallique ;

o La fourniture, le façonnage et parachèvement de l'ossature métallique.
Tous  les  éléments  métalliques,  y  compris  éléments  d’assemblage,
devront être en acier galvanisé à chaud.

o Le montage, le transport à pied d’œuvre et le stockage soigné.

o L'assemblage sur  site  et  la  mise en place de  la  structure dans  sa
position  définitive,  y  compris  l'utilisation  de  moyens  de  levage
spécifiques.

o L'installation,  le  fonctionnement  et  le  démontage  des  abris  pour
soudures sur site, ainsi que la reprise de la protection anticorrosion
(galvanisation à froid) sur les zones d'assemblage.

o Le réglage de la géométrie et le contrôle des déformations.

– Réalisation du platelage bois ;

o La fourniture, le transport, le déchargement et le stockage soigné de
toutes les différentes pièces de bois et  des éléments d’assemblage
nécessaires,  y  compris  les  boulons,  rondelles,  écrous  et  platines
éventuelles,

o L’assemblage et la mise en œuvre des éléments y compris tous les
matériels nécessaires,

o La  fourniture  et  la  mise  en  œuvre  des  produits  de  protection  des
pièces en bois,

o Le réglage du nivellement de tous les éléments

o La remise de toutes les notes et plans d'exécution (y compris plans de
calepinage et de détails)

o Les sujétions éventuelles pour travail au-dessus d’un cours d’eau et/ou
proche d’un ouvrage.

Le mètre linéaire :

4.2. Enrochement

Ce prix rémunère au mètre cube en place, l'ensemble des prestations liées à la
fourniture  et  la  mise  en  œuvre  d'enrochements  conformément  aux
prescriptions des plans DCE et du CCTP

Il comprend notamment :
– Tous les piquetages et terrassements nécessaires,

– La fourniture et la mise en place d'un géotextile anti-poinçonnement,
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– La fourniture, la mise en œuvre, le réglage d'un lit de pose d'une épaisseur
minimum de 25 cm et l’enrobage à mi-épaisseur des enrochements avec
un matériau adapté,

– La  fourniture,  le  chargement,  le  transport  et  le  déchargement  des
enrochements  Ceux-ci  présenteront  des  caractéristiques  conformes  aux
prescriptions du CCTP et des plans DCE en termes de dimensions,  de
couleur et de nature des matériaux utilisés

– La mise en œuvre soignée des enrochements par des moyens adaptés tels
que défini sur les plans DCE et au CCTP

– Toutes les opérations de réglage des éléments, en site aquatique ou non.

– Les  sujétions  de  raccordement  avec  le  talus  naturel  et  les  ouvrages
éventuels

– Toutes les sujétions particulières liées à l'accessibilité au site

– Tous les moyens matériels et humains nécessaires.

Le mètre cube :

4.3. Engin de manutention enrochement

Ce prix rémunère à l’unité,  la mise à disposition d’un engin de manutention
adapté aux contraintes de site pour des besoins de levage.

– La fourniture  de  l'engin  en  bon état  de  marche,  conforme  aux
réglementations en vigueur, y compris tous les accessoires nécessaires à
l’opération conformément au CCTP.

– Le transport de l'engin (amenée et repli) sur le site de l'opération, y compris
les frais de transfert par porte-char si nécessaire.

– La conduite de l'engin par un personnel qualifié, titulaire des CACES en
cours de validité et des autorisations de conduite spécifiques au chantier.

– Les  frais  de  fonctionnement,  incluant  le  carburant,  et les  matériaux
d’entretien courant nécessaire.

– La mise en place des protections et signalisation périmétriques autour de la
zone d'évolution de l'engin pour garantir la sécurité du personnel et des
tiers.

– Les sujétions liées aux contraintes d’accès liées à la configuration du site
(travail en zone exiguë, sous hauteur limitée).

– Le  temps  de  préparation  et  les  réunions  de  coordination  liées  aux
manœuvres délicates (établissement des plans de levage si requis).

L'unité :

5. PONT SUR LE LARRY

5.1. Structure d'encorbellement

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, l’ensemble des prestations nécessaires à
la  fourniture  et  la  réalisation  complète  des  structures  d'encorbellement.  Il
comprend  la  charpente  métallique,  le  système  d'ancrage  par  scellement
chimique et le platelage en bois, conformément aux prescriptions du CCTP,
des plans DCE.

Le prix comprend notamment :

– La fourniture et l’utilisation de dispositifs nécessaires à la mise en sécurité
(échafaudages, plate-forme de travail, garde-corps provisoires, etc.).

– La réalisation des ancrages et scellement ;

o La  réalisation  de  forages  dans  les  structures  en  place  avec  des
moyens adaptés,

o La  fourniture  et  la  mise  en  place  de  barres  d'ancrage  et  leur
scellement  grâce  à  un  produit  adapté  soumis  à  la  validation  de  la
maitrise d'œuvre,

o Les contrôles et suivis nécessaires pour cette opération,

o L’ensemble des essais nécessaires,
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o Les coûts induits par l’évacuation et la gestion des gravois, y compris
les frais annexes générés par cette gestion (chargements, transports,
déchargements, frais et taxes diverses, …).

o Tous  les  dispositifs  de  protection  de  l’environnement,  contre  les
nuisances dues au chantier,

– La réalisation de la charpente métallique ;

o La fourniture, le façonnage et parachèvement de l'ossature métallique.
Tous  les  éléments  métalliques,  y  compris  éléments  d’assemblage,
devront être en acier galvanisé à chaud.

o Le montage, le transport à pied d’œuvre et le stockage soigné.

o L'assemblage sur  site  et  la  mise en place de  la  structure dans  sa
position  définitive,  y  compris  l'utilisation  de  moyens  de  levage
spécifiques.

o L'installation,  le  fonctionnement  et  le  démontage  des  abris  pour
soudures sur site, ainsi que la reprise de la protection anticorrosion
(galvanisation à froid) sur les zones d'assemblage.

o Le réglage de la géométrie et le contrôle des déformations.

– Réalisation du platelage bois ;

o La fourniture, le transport, le déchargement et le stockage soigné de
toutes les différentes pièces de bois et  des éléments d’assemblage
nécessaires,  y  compris  les  boulons,  rondelles,  écrous  et  platines
éventuelles,

o L’assemblage et la mise en œuvre des éléments y compris tous les
matériels nécessaires,

o La  fourniture  et  la  mise  en  œuvre  des  produits  de  protection  des
pièces en bois,

o Le réglage du nivellement de tous les éléments

o La remise de toutes les notes et plans d'exécution (y compris plans de
calepinage et de détails)

o Les sujétions éventuelles pour travail au-dessus d’un cours d’eau et/ou
proche d’un ouvrage.

Le mètre linéaire :

6. PONT D'ARNOUSSE

6.1. Structure d'encorbellement

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, l’ensemble des prestations nécessaires à
la  fourniture  et  la  réalisation  complète  des  structures  d'encorbellement.  Il
comprend  la  charpente  métallique,  le  système  d'ancrage  par  scellement
chimique et le platelage en bois, conformément aux prescriptions du CCTP,
des plans DCE.

Le prix comprend notamment :

– La fourniture et l’utilisation de dispositifs nécessaires à la mise en sécurité
(échafaudages, plate-forme de travail, garde-corps provisoires, etc.).

– La réalisation des ancrages et scellement ;

o La  réalisation  de  forages  dans  les  structures  en  place  avec  des
moyens adaptés,

o La  fourniture  et  la  mise  en  place  de  barres  d'ancrage  et  leur
scellement  grâce  à  un  produit  adapté  soumis  à  la  validation  de  la
maitrise d'œuvre,

o Les contrôles et suivis nécessaires pour cette opération,

o L’ensemble des essais nécessaires,

o Les coûts induits par l’évacuation et la gestion des gravois, y compris
les frais annexes générés par cette gestion (chargements, transports,
déchargements, frais et taxes diverses, …).
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o Tous  les  dispositifs  de  protection  de  l’environnement,  contre  les
nuisances dues au chantier,

– La réalisation de la charpente métallique ;

o La fourniture, le façonnage et parachèvement de l'ossature métallique.
Tous  les  éléments  métalliques,  y  compris  éléments  d’assemblage,
devront être en acier galvanisé à chaud.

o Le montage, le transport à pied d’œuvre et le stockage soigné.

o L'assemblage sur  site  et  la  mise en place de  la  structure dans  sa
position  définitive,  y  compris  l'utilisation  de  moyens  de  levage
spécifiques.

o L'installation,  le  fonctionnement  et  le  démontage  des  abris  pour
soudures sur site, ainsi que la reprise de la protection anticorrosion
(galvanisation à froid) sur les zones d'assemblage.

o Le réglage de la géométrie et le contrôle des déformations.

– Réalisation du platelage bois ;

o La fourniture, le transport, le déchargement et le stockage soigné de
toutes les différentes pièces de bois et  des éléments d’assemblage
nécessaires,  y  compris  les  boulons,  rondelles,  écrous  et  platines
éventuelles,

o L’assemblage et la mise en œuvre des éléments y compris tous les
matériels nécessaires,

o La  fourniture  et  la  mise  en  œuvre  des  produits  de  protection  des
pièces en bois,

o Le réglage du nivellement de tous les éléments

o La remise de toutes les notes et plans d'exécution (y compris plans de
calepinage et de détails)

o Les sujétions éventuelles pour travail au-dessus d’un cours d’eau et/ou
proche d’un ouvrage.

Le mètre linéaire :
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