restauration des terrains en montagne

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

MAITRE D'OUVRAGE

DDT de la Savoie

e
PREFETE

DE LA SAVOIE
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Fraternité

OBJET DU MARCHE

FD RTM Haute Tarentaise - Torrent du Reclus

Confortement en pied des ouvrages B14 et B15 afin de combler ['affouillement
Ref : DDT73-RTM-2026-07

Observations Date

VO Version initiale 20/04/2026
Al




Quantités Prix Unitaire/ Montant

Libellé Prévues Forfait H.T. H.T.
1 - Prix généraux TF
11 Installation générale et installation de chantier et repli spécifique aux travaux sur le B14 For 1,000 0,00
12 gsgrs;gi:ie'?x.l.z-)(Plan d'EXE, PIC, Protocole de Sécurité/Analyse de risque, modes For 1,000 0,00
13 Mise en place du dispositif de dérivation des eaux a I'aplomb du B14 For 1,000 0,00
14 Dossier des Ouvrages Exécutées (DOE) For 1,000 0,00
1 - Prix généraux TOTAL 0,00
2 - Réalisation d'un ouvrage de pied en béton armé
21 eMrisaevild;supgsit‘ilon d'une pelle pour le terrassement et réalisation des fouilles pour travaux For 1,000 0,00
2,3 Fourniture et mise en ceuvre d'un béton de propreté m® 7,000 0,00
2,4 Fourniture et mise en ceuvre du ferraillage kg 4 766,000 0,00
2,5 Mise en ceuvre du coffrage m? 145,000 0,00
2,6 Fourniture et mise en ceuvre du béton XF3 C30/37 m® 90,000 0,00
2 - Réalisation d'un ouvrage de pied en béton armé TOTAL 0,00
3 - Confortement en sous-ceuvre
3.1 Mise a disposition d'une pelle pour la réalisation d'un radier de pied J 5,000 0,00
3.2 Fourniture et mise en ceuvre du béton en sous-ceuvre m® 20,000 0,00
3 - Confortement en sous-ceuvre TOTAL 0,00
CUMULS TRANCHE FERME
Montant H.T. - €
Montant T.V.A. 20,00% - €
Montant T.T.C. - €




Quantités Prix Unitaire/ Montant

Libellé

Prévues Forfait H.T. H.T.

4 - Prix généraux TO1

4.1 Installation de chantier et repli spécifique aux travaux sur B15 For 1,000 0,00
4.2 Mise en place du dispositif de dérivation des eaux a I'aplomb du B15 For 1,000 0,00
4 - Prix généraux TO1 TOTAL 0,00

2 - Réalisation d'un ouvrage de pied en béton armé

2,2 Mise a disposition d'une pelle pour le terrassement et réalisation des fouilles en aval du B15 For 1,000 0,00
2,3 Fourniture et mise en ceuvre d'un béton de propreté m® 6,000 0,00
2,4 Fourniture et mise en ceuvre du ferraillage kg 5 925,000 0,00
2,5 Mise en ceuvre du coffrage m?2 150,000 0,00
2,6 Fourniture et mise en ceuvre du béton XF3 C30/37 m® 126,000 0,00
2,7 Réalisation d'ancrages de liaison dans les ailes existantes U 10,000 0,00
2,8 Rejointoiement des ailes en pierres magonnées m? 35,000 0,00
2 - Réalisation d'un ouvrage de pied en béton armé TOTAL 0,00

3 - Confortement en sous-ceuvre

3.1 Mise a disposition d'une pelle pour la réalisation d'un radier de pied J 5,000 0,00
3.2 Fourniture et mise en ceuvre du béton en sous-ceuvre m® 12,000 0,00
3 - Confortement en sous-ceuvre TOTAL 0,00
Montant H.T. - €

Montant T.V.A. 20,00% - €

Montant T.T.C. - €

Libellé Quantités Prix Unitaire/ Montant
Prévues Forfait H.T. H.T.
5 - Prix généraux TO2
5.1 tljgjvs;:l/ilgz Ip:io#ro(ie; Ifl::iig: r:i—linstallation de chantier et repli de chantier pour réalisation des For 1,000 0,00
5 - Prix généraux TO2 TOTAL 0,00
Montant H.T. - €
Montant T.V.A. 20,00% - €
Montant T.T.C. - €

CUMULS DES TRANCHES

Montant H.T. - €
Montant T.V.A. 20,00% - €
Montant T.T.C. - €




