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L.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Le présent CCTP a pour objet la description des travaux du lot 1 « Démolition- platrerie - cloisons
amovibles - faux plafond » du marché de travaux Rénovation du nouvel espace du PC sécurité et des
bureaux UIOSS pour I’'Union Immobiliere des Organismes de Sécurité Sociale de la Haute-Garonne.

L1 Prescriptions générales

Les éléments détaillés au présent document viennent en compléments des dispositions du CCTP du
lot 0 commun a I'ensemble des lots de I'opération de travaux.

Avant de procéder a l'exécution de ses travaux, I'entrepreneur du présent lot devra procéder a un
examen de supports et présenter, s'il y a lieu, ses réserves.

La réalisation des travaux sans réserve vaudra l'acceptation de I'état apparent des supports par
I'entrepreneur concerné, qui demeurera seul responsable dans le cas ol les supports se révelent
impropres ou mal adaptés a la réalisation des travaux.

Les travaux seront congus et réalisés conformément aux prescriptions des regles et normes en vigueur
au moment de la remise des offres, en particulier :

- Documents Techniques Unifiés :
o DTU 58.1: Plafonds suspendus modulaires
o DTU N° 27.1: Réalisation de revétements par projection pneumatique de laines minérales
avec liant
o DTU N° 27.2 : Réalisation de revétements par projection de produits pateux.
o DTU N°59.4 : mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux
- Normes Frangaises de I'A.F.N.O.R.
- Avis Techniques du C.S.T.B. des matériaux concernés.

L2 Prescriptions particulieres

1.2.1 Etudes d’exécution

Le présent lot comprend, en complément de la mise en ceuvre des ouvrages constitutifs, toutes
sujétions comprises, les prestations suivantes :

- Etablissement des documents d’exécution,

- Participation a la Cellule de Synthése,

- Etablissement et communication du D.O.E.

Les plans d'exécution devant servir a I'exécution seront établis par le titulaire. Ils seront soumis a
I'organisme et au contréleur technique pour approbation avant tout début d'exécution, cette
approbation ne concernant que la conformité ou I'adaptation au projet architectural et ne diminuant
en rien la responsabilité de I'entreprise.
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Pour tous les ouvrages le concernant, le titulaire devra établir les plans d'ensemble et de détail
précisant les dimensions générales et détaillées, la nature des matériaux, les modes opératoires,
toutes particularités des ouvrages a exécuter.

Ces informations seront en principe conformes a celles portées au présent CCTP et sur les plans. Le
titulaire restant responsable des ouvrages exécutés mis en ceuvre, pourra faire les modifications
nécessaires en fonction des utilisations des ouvrages, aprés consultation et validation de I'organisme.

L2.2 Travaux de démolition

L’objectif est de supprimer la cloison séparatrice entre le PC sécurité et les bureaux de I'UIOSS. La
cloison est montée en briquettes de 200 mm.

Seule l'installation électrique ne devra pas étre touchée (a charge du service de maintenance de
I’'UIOSS).

La condamnation des réseaux et la dépose des équipements devant étre conservés sera faite par le lot
CVC pour les équipements de ventilation, de climatisation et de plomberie, et par le service de
maintenance interne de I'UIOSS pour I'électricité

L'intervention sera faite en heures décalées (a partir de 20h) ou sur le weekend

L'ensemble sera évacué en décharge agréée.

Avant toute démolition I'entreprise devra en intérieur, protéger les zones de travail par la mise en
place d’une palissade bois doublé d’un bachage double empéchant ainsi les poussiéres de sortir au
niveau du Pc sécurité qui continuera de fonctionner.

L.2.3 Huisserie

Le titulaire devra la vérification de pose des huisseries qui seront fournies par le lot menuiseries. Il sera
rendu responsable de tout vice d'aplomb, nivellement sur hauteur apres son intervention,

- La pose des huisseries incluses dans les cloisons,

- La finition sur les raccords apres le passage des divers corps d'état,

- La pose d'un joint élastomére a la pompe quand deux huisseries seront accolées.

L.2.4 Reprise de flocage Ei60

Le présent lot devra I'application d’un revétement projeté pré-mélangé a base de vermiculite et de
platre de type PROMASPRAY P300 ou équivalent pour une protection coupe-feu 1h.
Propriétés et caractéristiques :

¢ Imputrescible

* Incombustible

¢ Non toxique

* De couleur blanc cassé

¢ Aspect brut de projection

¢ Masse volumique 365 kg/m3

® Réaction au feu Al

* pH 8-8.5
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e Température d’utilisation 5° a 45°
e Classement COV A+
¢ Produit sous avis technique avec P.V.

L'entreprise fournira la justification de I'épaisseur du produit a appliquer en fonction de I'objectif a

atteindre, soit une protection CF 1h ou 2h du plancher. La mise en ceuvre sera conforme au P.V. de

référence et aux régles de mise en ceuvre définies dans le DTU 27.2.

La zone concernée sera au droit de la cloison en briques déposée, séparant le PC sécurité actuel de la

zone bureau. Actuellement les sous-faces de la dalle étant déja floquées coupe-feu 1h, cet ajout

permettra la continuité coupe-feu, une fois la cloison démolie.

L2.5 Cloisons coupe-feu Ei60

Réalisation des cloisons de distribution du type Placostil 98/62 ou équivalent et constituées de la facon

suivante compris :

- ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé d’épaisseur
nominale 6/10e, de 62mm de largeur. Les montants seront implantés en fonction des hauteurs
de cloisons.

- parement constitué d'une plague de type BA18 haute dureté, la finition de ces ouvrages
permettra une mise en peinture finition soignée.

- laine minérale déroulée de laine de verre, d'épaisseur 60mm, disposée entre les montants.

- les joints seront traités suivant la technique, finition soignée.

- la mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 ou aux Avis Techniques et aux
recommandations des fabricants.

- performance acoustique Rw+C>47dB.

- cloison CF 1h

- toutes sujétions de pose et de finition

- compris toute sujétion de traitement au droit des joints de dilatation

- compris renforts pour ouvrages suspendus

Les planchers étant de type caisson, le calfeutrement devra étre parfaitement réalisé en sous-
face de plancher.

- compris pose d’une toile rénovation apreés jointage

1.2.6 Cloisons sanitaires

Réalisation des cloisons de distribution du type Pregymetal 72/48 ou équivalent, et constituées de la

facon suivante compris :

CCTP

- ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé d’épaisseur
nominale 6/10e, de 48mm de largeur. Les montants seront implantés en fonction des hauteurs
de cloisons.

- parement constitué d'une plaque de 13mm épaisseur haute dureté

- ces plaques seront adaptées aux locaux humides pour les sanitaires, avec une mise en place
selon les prescriptions du fabricant (Joint spécifique, joint silicone en pied de cloison...). La
finition de ces ouvrages permettra une mise en peinture finition soignée
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- laine minérale déroulée de laine de verre, d'épaisseur 45mm, disposée entre les montants.

- les joints seront traités suivant la technique, finition soignée ; les pieces d’eau seront traitées
avec du joint spécifique aux plagues employées.

- au droit de ces cloisons, les panneaux reposeront sur des semelles en P.V.C.

- la mise en ceuvre sera conforme aux Avis Techniques et aux recommandations des fabricants.
- toutes sujétions de pose et de finition

- compris toute sujétion de traitement au droit des joints de dilatation

- compris renforts pour ouvrages suspendus.

- compris pose d’une toile rénovation apreés jointage

L2.7 Cloison amovible pleine RW+C 50DB :

La découpe de cloison a réaliser selon le décroché du faux-plafond.

Les profils aluminium RAL 9010 ou RAL au choix selon choix du Maftre d’ouvrage.

Les panneaux de remplissages et épaisseur selon performance acoustique a atteindre.

La finition sera mélaminée sur I'ensemble des panneaux a I'exception d’un panneau de type panneau
a écrire magnétique, identifié sur le plan.

Compris toute sujétions de pose et d’adaptation au support.

L.2.8 Cloison amovible semi-vitré Rw+c>44dB

Réalisation de cloisons semi-vitrées

Hauteur de plancher a plafonds selon plan architecte.

Profils aluminium RAL 9010 ou RAL au choix selon choix du Maitre d’ouvrage.

Pose de 2 Verres feuilletés compris toute sujétions de raccords entre le montant et le verre.
L'épaisseur des vitrages et de la cloison devront étre adaptées afin d’atteindre la performance
acoustique (Affaiblissement acoustique de Rw+c>44dB).

1.2.9 Porte cloison amovible

Fourniture et pose de bloc porte ame pleine stratifiée compris :
- Huisserie et vantail en aluminium, chant bois dur, ferrage par paumelles.
- Serrure Clé | a larder,
- Béquillage LINOX chez VACHETTE sur rosace ou équivalent
- Butée d’arrét de porte
- Profils aluminium RAL 9010 (blanc) ou RAL au choix, selon choix du Maitre d’ouvrage.
- Performance Acoustique Rw+C>40 db

1.2.10 Barriéere acoustique plenum

Fourniture et pose de barrieres phoniques, en laine rigide ép.80mm type ACOUSTIMASS ou équivalent,
en plénum et au droit des cloisons amovibles en plafond, et des cloisons des sanitaires.

- Y compris réservations — adaptations pour le passage des réseaux
- Y compris calfeutrement-découpe pour mise en place dans le plenum en suivant le plancher
poutrelles béton armé existant
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- Y compris ossature complémentaire éventuelle pour la mise en ceuvre.
1.2.11 Habillage des sanitaires suspendus

Le présent lot aura a sa charge I'habillage du bati-support de la cuvette des toilettes suspendus. Cet
habillage sera réalisé en plaque de platre hydrofuge.

Cette pose devra se faire en coordination avec le lot plomberie.

L’habillage de la partie supérieure du caisson sera a la charge du lot menuiserie.

Pour que cet habillage n"endommage pas les arrétes des plaques de platres du caisson, un profilé
d’arrét sera installé.

L.2.12 Portes existantes

Le lot devra la dépose soignée des portes existantes, pour réutilisation (quincaillerie inclus).
Il devra notamment la dépose de la porte d’entrée des bureaux de I'UIOSS, pour repose dans la
nouvelle entrée des bureaux (porte n°1).

Il en est de méme pour la porte entre le PC sécurité (porte n°2) et de I'espace de convivialité (porte
n°3). Cette porte sera également déposée et réinstallé dans la nouvelle cloisons coupe-feu (séparation
nouvelle zone PC sécurité et bureaux UIOSS).

1.2.13 Faux plafond

Le faux plafond existant sera démonté selon plan fourni en annexe du CCTP lot O, et a la charge du
présent lot.
Les plaques et montants seront déposées soigneusement, pour repose réutilisation et stockage de
I’excédent. Le stockage du faux plafond existant devra étre soigné.
Le cOté correspondant a l'espace bureau de I'UIOSS, devra étre remonté avec les élément
précédemment démonté. Hormis les corniéres qui seront refaite en périphérie.
Au niveau de la nouvelle zone du PC sécurité. Le plafond sera repris a neuf.
La fourniture et la pose du nouveau faux plafond sera de type démontable en dalle, constituées de la
maniére suivante (compris) :
- structure apparente de type T24 ou équivalent, couleur blanche
- dalles en laine de roche de forte densité revétues sur la face apparente d’un voile de verre
peint et sur la face cachée d’une membrane haute performance.
- dimensions modulaires : 600 X 600 mm, selon plan de calepinage annexé
- Hauteur plafond fini (face visible) : 240 cm
- Réaction au feu : Al avec PV d’essais
- Teinte : blanc avec coefficient de réflexion de la lumiére de 86 % minimum
- Stabilité en milieu humide conforme a la classe d’exposition EC, locaux a hygrométrie forte :
plaques supportant sans déformation une humidité ambiante relative constante > 90% a 25°C,
- Absorption acoustique aw > 0.9
- Résistance thermique R > 1 m?K/W
- Toute sujétions de pose et d’ossature primaire si nécessaire
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- La mise en ceuvre sera conforme au DTU et notamment au DTU 58.1 et aux Avis Techniques
et aux recommandations des fabricants

L1.2.14 Nettoyage

En fin de chantier, le présent lot devra le nettoyage de fin de chantier cela inclus :
- le balayage et dépoussiérage des sols
- le lavage des sols plastiques et carrelages
- le lavage des appareils sanitaires et des faiences
- le nettoyage des vitres faces intérieures et extérieures et miroiterie
- le nettoyage des appareillages électriques
- le nettoyage de la quincaillerie et de la serrurerie
- les nettoyages des taches de peinture ou d'huile, les taches de platre, ciment, etc... les traces
des films de mortier.
- I'enlevement des papiers et détritus divers dans les batiments et aux abords. (Gros nettoyage
et enlevement des gravats effectués par chaque entreprise, cf. lot 0).
- un passage pour les sols le jour de la remise des clefs
- toute sujétion de nettoyage et de finition

Ce nettoyage complet aura lieu avant les OPR et mises a disposition.
Le titulaire vérifiera aupres de ses cotraitants que les produits de nettoyage utilisés sont compatibles
avec les ouvrages, en particulier avec les colles et vernis.

II. Dossier des Ouvrages exécutés

Les divers essais et vérifications de fonctionnement des installations, seront consignés sur des procés-
verbaux a transmettre au Maitre d'ouvrage, dans le DOE.

La réception sera prononcée aprés exécution des contrdles prévus et la fourniture par I'entreprise d’un
dossier complet en langue frangaise.

Les réglages et essais divers nécessaires aux installations de début de mise en service et au cours de
I'année de garantie, seront consignés a I’écrit et envoyé au client pour complétude du DOE.
L'information des utilisateurs sur le fonctionnement avec notices du matériel et consignes d'entretien
sera a remettre dans le DOE.

Les divers procés-verbaux du matériel installé avec les agréments correspondants, etc. seront a
remettre dans le DOE.

L'entreprise devra prévoir dans son offre et fournir dans le DOE (format DWG compatible Autocad
2013 et format PDF) :

Pour les travaux de cloisonnements :

- Plans de repérages des cloisons

- Fiche autocontrdle de mise en ceuvre

- Fiches techniques du matériel

- PV coupe-feu

- PV acoustique cloison et porte cloison amovible
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Pour les travaux de faux plafond :

- Plans de repérage du plafond
- Fiche autocontrole de mise en ceuvre
- Fiches techniques du matériel

CCTP Marché n°U12026006 Page 9 sur9



