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I. DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 

Le présent CCTP a pour objet la description des travaux du lot 3 « CVC » du marché de travaux 

Rénovation du nouvel espace du PC sécurité et des bureaux UIOSS pour l’Union Immobilière des 

Organismes de Sécurité Sociale de la Haute-Garonne. 

 

I.1 Prescriptions générales 
 

Les éléments détaillés au présent document viennent en compléments des dispositions du CCTP du 

lot0 commun à l’ensemble des lots de l’opération de travaux. 

 

Avant de procéder à l'exécution de ses travaux, l'entrepreneur du présent lot devra procéder à un 

examen de supports et présenter, s'il y a lieu, ses réserves. 

La réalisation des travaux sans réserve vaudra l'acceptation de l'état apparent des supports par 

l'entrepreneur concerné, qui demeurera seul responsable si les supports se révèlent impropres ou mal 

adaptés à la réalisation des travaux. 

Les travaux seront conçus et réalisés conformément aux prescriptions des règles et normes en vigueur, 

au moment de la remise des offres, en particulier : 

- Documents Techniques Unifiés : 

o DTU 60.33 et 60.11. 
o Normes NFP 41 202 et NFP 41 204 

- Normes Françaises de l'A.F.N.O.R. 

- Avis Techniques du C.S.T.B. des matériaux concernés. 

 

I.2 Prescriptions particulières  
 

 

Celles-ci contiennent les prescriptions particulières liées aux ouvrages à réaliser : les modes 

opératoires courants, la nature des matériaux, la qualité d’exécution attendue, les particularités de 

mise en œuvre et architecturales… 

 

I.2.1 Etudes d’exécution 
 

Le présent lot comprend, en complément de la mise en œuvre des ouvrages constitutifs, toutes 

sujétions comprises, les prestations suivantes : 

- Etablissement des documents d’exécution, 

- Participation à la Cellule de Synthèse, 

- Etablissement et communication du D.O.E. 

 

Les plans d'exécution devant servir à l'exécution seront établis par le titulaire. Ils seront à l’organisme 

et au contrôleur technique pour approbation avant tout début d'exécution, cette approbation ne 

concernant que la conformité ou l'adaptation au projet architectural et ne diminuant en rien la 

responsabilité de l'entreprise. 
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Pour tous les ouvrages le concernant, le titulaire devra établir les plans d'ensemble et de détail 

précisant les dimensions générales et détaillées, la nature des matériaux, les modes opératoires, 

toutes particularités des ouvrages à exécuter. 

Ces informations seront en principe conformes à celles portées au présent CCTP et sur les plans. Le 

titulaire restant responsable des ouvrages exécutés mis en œuvre, pourra faire les modifications 

nécessaires en fonction des utilisations des ouvrages, après consultation et validation du client. 

 

I.2.2 Travaux de plomberie 
 

Les installations de plomberie sanitaire correspondent aux aménagements des blocs sanitaires, 

kitchenettes à la restauration du PC sécurité et de la fontaine à eau. Elles devront être conçues et 

réalisées en conformité avec les réglementations en vigueur (hygiène, code du travail) et les normes 

NFP 41 202 et NFP 41 204 formant le code minima d’exécution des travaux de plomberie et 

d’installations sanitaires. 

 

Les coefficients de simultanéité des appareils sanitaires sont fixés par le D.T.U. 60.11, et son applicable 

à ce projet. 

La pression de puisage sera au minimum de 1 bar et au maximum de 3.5 bars. 

Le matériau destiné à l'isolation thermique des canalisations et des matériels devra être : 

- de coefficient de conductivité inférieur à 0,05 Kcal/m/h °C, 

- non inflammable, 

- imputrescible, 

- insensible à la chaleur, au froid, à l'eau, aux rongeurs. 

Il sera posé après épreuve et contrôle des réseaux qu'il protège. 

 

Concernant les évacuations des eaux usées. Les débits de base d’évacuation et diamètre minimum 

sont fixés par le D.T.U. 60.11, d’après le tableau suivant : 

 
 

 

Travaux de dépose : 

 

Le présent lot a à sa charge : 

- La déconnection et dépose des alimentations alimentation en eau des sanitaires existants, 
kitchenette existante et fontaine à eau. 

- La déconnexion des évacuations des sanitaires existants, de la kitchenette existante et de la 
fontaine à eau. 
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Et la dépose des réseaux jusqu’au collecteur situé en sous face de la dalle. 

- Dépose soignée des sanitaires suspendus et de son support 
- Dépose du lave-main existant 
- Rebouchage des trous laissés par les canalisations déposées à l’aide de mortier béton. 

 

Travaux de modification des canalisations existants 

 

- Création et raccordement des évacuations eaux usées des nouveaux sanitaires (réservations à 
la charge de ce lot) 

- Création et raccordement des évacuations eaux usées du lave-main des nouveaux sanitaires 
(réservations à la charge de ce lot) 

- Création et raccordement des évacuations eaux usées de la nouvelle « cuisine » (réservations 
à la charge de ce lot) 

- Création et raccordement des alimentations d’eau des nouveaux sanitaires 
- Création et raccordement des alimentations d’eau de la nouvelle « cuisine » + fontaine à eau 
- Repose et raccordement du bati-support et des sanitaires suspendus 
- Repose et raccordement du lave-main  
- Création de d’une nourrisse pour l’alimentation d’eau froide de la kitchenette, des nouveaux 

sanitaires et de la fontaine à eau. 
- Fourniture et pose d’un chauffe chaude instantanée 3.5kW sous l’évier de la cuisine alimentant 

également les sanitaires. (Création d’une nourrisse pour l’eau chaude) 
- Fourniture et pose d’un miroir argenté de 4mm d’épaisseur à bords droits, pose collée dans 

les nouveaux sanitaires de dimension 530x430 mm. 
- Mise en eau et contrôle des fuites 

 

L’ensemble des évacuations et alimentations en eau devront être incorporées au maximum dans les 

cloisons, pour éviter des passages apparents de canalisation. 

Le présent lot aura à sa charge le raccordement et les essais de la robinetterie fourni par le lot 

menuiserie. 

 

PROTECTION INCENDIE 

A la traversée des planchers béton, les canalisations des eaux usées devront être pourvu de colliers 

intumescents coupe-feu type collier coupe-feu Premium CFS-C P de chez Hilti ou techniquement 

équivalent. 

 

I.2.3 Travaux de ventilation 
 

Travaux de dépose : 

 

- Dépose des gaines VMC existante (cf. plan) 
- Dépose des bouches VMC existante pour réutilisation 

 

Modification des réseaux : 

 

- Repose des réseaux VMC 
- Adaptation des réseaux pour alimentation des nouveaux sanitaires, et de la zone cuisine 
- Repose des bouches 
- Création de nouvelle bouche 
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- Installation de clapets coupe-feu au traversé des cloisons 
 

Des clapets coupe-feu seront prévus au passage de tous les murs coupe-feu, endroits indiqués sur les 

plans. 

Les clapets CF 1h à réarmement manuel, mais contact de position. Ils seront de marque ALDES type 

ISONE ou techniquement équivalent, à faible perte de charge, avec un corps en acier galvanisé, une 

lame en matériaux réfractaires sans plâtre ni amiante, équipés de fusible thermique de déclenchement 

70°C par défaut. 

Ils seront certifiés NF et conformes à la norme NF-S-61937-5. Ils seront également conformes à la 

norme européenne CE selon EN 15650 : 1812-CPR-1098. 

 

Le présent lot devra : 

- fournir au bureau de contrôle les fiches techniques et PV en cours de validité des produits 

qu'il mettra en place 

- réaliser la mise en place des clapets coupe-feu conformément aux dits PV 

- une parfaite coordination avec le lot plâtrerie. 

 

I.2.4 Travaux climatisation 
 

Le bureau de l’UIOSS et le PC sécurité sont actuellement chauffés et refroidis par un système DRV. 

Pour pouvoir démolir, les branchements entre l’unité extérieure (Mitsubishi PUMY-P140VKM5 et une 

unité existante devra être modifiée.  

Cf. plan 

 

Descriptif : 

- Dépose des canalisations frigorigènes existantes (avec récupération du fluide) 
- Dépose de l’unité intérieure (cf. plan état des lieux) 
- Repose de l’unité intérieure (cf. plan projet) 
- Repose et raccordement des canalisations frigorigènes entre l’unité extérieure et les unités 

intérieures 
- Test d’étanchéité et mise en service 

 
 

II. Dossier des Ouvrages exécutés 
 

Les divers essais et vérifications de fonctionnement des installations, seront consignés sur des procès-

verbaux à transmettre au Maître d'ouvrage, dans le DOE. 

La réception sera prononcée après exécution des contrôles prévus et la fourniture par l’entreprise d’un 

dossier complet en langue française. 

Les réglages et essais divers nécessaires aux installations de début de mise en service et au cours de 

l'année de garantie, seront consignés à l’écrit et envoyé au client pour complétude du DOE. 

L'information des utilisateurs sur le fonctionnement avec notices du matériel et consignes d'entretien 

sera à remettre dans le DOE. 

Les divers procès-verbaux du matériel installé avec les agréments correspondants, etc. seront à 

remettre dans le DOE. 
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L'entreprise devra prévoir dans son offre et fournir dans le DOE (format DWG compatible Autocad 

2013 et format PDF) : 

 

Pour les travaux de cloisonnements : 

- Plans de repérages des équipements de plomberie, de VMC et de climatisation 
- Fiche autocontrôle de mise en œuvre 
- Fiches techniques du matériel 
- PV coupe-feu des clapets 

 


