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1 - Présentation de l’opération

Marché de travaux relatif à la réfection de clôtures des casernes suivantes :

Lot Caserne Adresse

1 Ducos 2 Rue Joseph Lagrosillière
97224 DUCOS

2 Le Vauclin 22 Rue de la République
97280 LE VAUCLIN

3 Le Diamant 14 Allée des Turquoises
97223 LE DIAMANT

4 Joseph France Rue du maréchal Leclerc
(Caserne Redoute)

97200 FORT-DE-FRANCE

Le  présent  cahier  des  clauses  techniques  particulières  et  ses  annexes  sont  associés  au 
règlement  de  la  consultation  et  au  cahier  des  clauses  administratives  particulières  et 
comporte 18 pages numérotées de 1 à 18.

1.1 - Objet de la consultation

La présente consultation a pour objet la remise en état de clôtures rigides existantes, selon 
les sites désignés infra.

1.2 - Allotissement

Les  travaux  précédemment  mentionnés  correspondent  aux  TROIS  (3)  lots  du  présent 
marché.

TRANCHES FERMES

 Lot 1 – brigade de Ducos

 Lot 2 – brigade du Vauclin

 Lot 3 – brigade du Diamant

TRANCHE OPTIONNELLE

 Lot 4 – caserne Joseph France
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RAPPEL

Il est rappelé aux entreprises qu'elles peuvent présenter une offre pour :

● Un lot ;

● Plusieurs lots ;

● L'ensemble des lots.

2 - Lieux des travaux et correspondants techniques

2.1 - Lot 1 - brigade de Ducos

ADJ DAVID Frédéric – 0696 33 53 76

2.2 - Lot 2 - brigade du Vauclin

ADJ DAVID Frédéric – 0696 33 53 76

2.3 - Lot  3 - brigade du Diamant

ADJ DAVID Frédéric – 0696 33 53 76

2.3 - Lot  4 (tranche optionnelle) – caserne Joseph France

Monsieur CARBÉTI-JOX Oscar – 06 96 33 53 71

3 - Désignation des intervenants

  
- Maître d’ouvrage :

Commandement de la gendarmerie de Martinique

Caserne Joseph France - BP 616

97261 FORT-DE-FRANCE Cedex

- ASSISTANCE à MAÎTRISE D’OUVRAGE

Commandement de la gendarmerie de Martinique

Section de l’immobilier et du logement

Caserne Joseph France - BP 616

97261 FORT-DE-FRANCE

4 - Durée des travaux

Les travaux devront impérativement être achevés et réceptionnés avant le :

-- 15 septembre 2026 --
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5 - Données techniques de base

Les textes applicables sont indiqués dans le cahier des charges administratives particulières 
(C.C.A.P.)  du présent marché.  Tout ce qui  n'est  pas précisé dans le présent C.C.T.P.  est 
soumis aux prescriptions des documents techniques unifiés (D.T.U.), normes et de tous les 
textes en vigueur.

Les produits utilisés et qui relève d'une norme NF, d'un avis technique ou d'un cahier des 
charges doivent faire l'objet d'une certification de l'AFNOR ou du CSTB.

5.1 - Protection incendie
L'entrepreneur devra assurer, à ses frais et sous sa responsabilité, les mesures de protection 
incendie du chantier.

5.2 - Prescriptions générales d'exécution
L'entrepreneur sera responsable des dégâts qui pourraient survenir aux ouvrages construits 
(murs, clôtures, bâtiments existants, ouvrages d'assainissement, regards, canalisations d'eau, 
d'électricité de téléphone et leurs accessoires).

Il sera tenu de remettre en état tout ouvrage détérioré consécutivement à son intervention.

- Mise en œuvre de sources de chaleur

L'exécution  des  travaux  nécessitant  la  mise  en  œuvre  d'une  source  de  chaleur  mobile 
(chalumeau, lampe à souder...) devra être précédée de la remise au maître d'œuvre d'une 
fiche indiquant :

 La nature, le lieu, la date et la durée du travail à effectuer ;

 Les mesures de prévention prises contre les risques d'incendie ;

 Les moyens éventuels de lutte contre l'incendie prévus sur le chantier concerné.

- Protection des ouvrages rencontrés dans le sol

Ouvrages enterrés

Dans le cas où,  au cours des travaux,  l'entrepreneur rencontre ou met à découvert  des 
ouvrages enterrés (canalisation, etc...) il est tenu d'avertir immédiatement le représentant 
du maître d'œuvre, en vue de la définir les mesures à prendre, le cas échéant, pour assurer la 
sécurité des biens et personnes, et la protection de ces ouvrages.

Tout choc sur une canalisation devra être immédiatement signalé au représentant du maître 
d'œuvre.

 - Nettoyage et protection des ouvrages

Le titulaire  du présent marché a la  responsabilité  du nettoyage et  de la  protection des 
ouvrages réalisés par ses soins jusqu’à la réception de l'ensemble.

Le nettoyage sera réalisé à l'avancement du chantier. Tant que le nettoyage ne sera pas jugé 
satisfaisant et acceptable, il ne pourra pas être procédé à la réception des travaux. Le délai 
contractuel du titulaire défini à l'acte d'engagement continuera à courir dans ces conditions.

Pour ce qui concerne le nettoyage final avant réception, le titulaire doit :
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 L'enlèvement et l'évacuation des protections ;

 Le nettoyage des ouvrages ou équipements qui étaient protégés ;

 L'enlèvement des gravats, emballages et déchets divers dus à son intervention ;

 Le nettoyage des abords concernés par les travaux.

 - Coordination – Santé – SPS

L'entrepreneur est informé de la présence sur le chantier de personnels la section santé 
sécurité au travail (SSST), organisme interne chargé d'assurer une mission de prévention en 
matière de sécurité et de protection de la santé, en sus de techniciens de la section de 
l’immobilier et du logement.

Dans ce cadre, l'entrepreneur devra le respect :

 De la réglementation générale relative à la sécurité des personnes et des biens ;

 Des indications du plan de prévention ;

 Des consignes données oralement ou tacitement par le chargé de prévention.

6 – Exécution du chantier

6.1 - Installation de chantier
Les installations de chantier (sauf stockage) comprenant les installations d'hygiène et de 
sécurité (sanitaires, vestiaires et restauration), leur mise à disposition pour l'ensemble des 
entreprises  intervenant  sur  les  chantiers  et  leur  raccordement  aux  différents  réseaux 
provisoires (eau potable, électricité, évacuation EU et EV) sont à la charge du titulaire.

6.2 - Clôtures provisoires extérieures
Afin d'assurer la sécurité des casernes concernées, il sera nécessaire de réaliser les travaux 
de l'ensemble des clôtures à "l'avancement" :

 Toute portion de clôture déposée en début de journée, devra être remplacée par une 
clôture neuve à la fin de la journée de travail. Le caractère étanche des clôtures devra être 
assuré à la fin de chaque journée de travail.

En cas de problème ponctuel, pendant toute la durée du chantier, une clôture provisoire 
sera mise en place selon les modalités suivantes :

Fourniture et pose de palissades provisoires afin d'isoler entièrement les zones temporaires 
des travaux des zones restant en activité et délimiter les circulations,

Enlèvement en fin de travaux et remise en état des lieux.

6.3 - Réunions de chantier
Les réunions de chantier seront définies en concertation avec le titulaire du marché ou du 
lot selon un horaire fixé par le maître d'œuvre. A l'issue de chacune d'elle, un compte-rendu 
sera rédigé et adressé au titulaire.
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7 – Obligations de l’entrepreneur

7.1 - Remise de la soumission (documents à fournir)
Par  la  remise  de  son  offre,  l’entreprise  admet  connaître  et  avoir  accepté  toutes  les 
obligations  et  responsabilités  énumérées  dans  les  différentes  pièces  du  dossier  de 
consultation.

- Documents relatifs au marché

Bordereau  de  prix  (préciser  le  taux  de  T.V.A.  et  les  délais  :  de  validité  de  l'offre, 
d'intervention et d'exécution des travaux) ;

 Documents techniques fournis par le candidat détaillant toutes les caractéristiques 
des matériels proposés ;

 L'attestation de visite du site (obligatoire) ;

- Documents légaux, administratifs et juridiques

 Justifier de son inscription au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire 
des Métiers et fournir son numéro d’immatriculation au Répertoire National des Entreprises ;

 Attester  que la  société n’est  pas en état  de liquidation judiciaire  ou de cessation 
d’activité 

 Attester que ses dirigeants de droit ou de fait n’ont pas fait l’objet d’une interdiction 
de gérer ou d’une décision de faillite personnelle et n’ont pas été condamnés depuis moins 
de  cinq  ans pour  banqueroute,  participation  à  une  organisation  criminelle,  corruption, 
fraude, blanchiment de capitaux ou délit affectant leur moralité professionnelle ;

 Fournir les identités des responsables légaux et techniques et copies de leurs diplômes ou 
justificatifs   d’expériences professionnelles ;

 Attester qu’elle est à jour de ses obligations fiscales (impôts et taxes) ;

 Justifier de son affiliation et de la régularité du versement des cotisations aux organismes 
sociaux, notamment URSSAF, Caisse des Congés Payés, lorsqu’une telle obligation existe ;

 Justifier d’un contrat d’assurance en responsabilité civile et en responsabilité construction 
pour les spécialités ou techniques pour lesquelles elle demande à être qualifiée, lorsqu’une 
telle obligation existe ;

 Présenter une attestation de sinistralité, établie par la compagnie d’assurances l’assurant 
pour sa responsabilité construction.

- Documents techniques

Figureront dans cette rubrique, seuls les travaux dont l’exécution a été réalisée directement 
par l’entreprise, avec son propre personnel et au moyen des matériels dont elle dispose.

• Justifier de ses moyens humains et matériels ;

• Présenter une liste des références de travaux réalisés sur les deux dernières années, en 
précisant pour chacun la nature et leur lieu d’exécution.
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7.2 - Installation de chantier
Le titulaire fait son affaire de toutes les installations qui sont nécessaires pour la bonne 
réalisation des tâches qui lui seront confiées. A ce titre, il prévoit dans son offre de prix tous 
les  éléments  nécessaires  pour  assurer  la  sécurité  de  ses  employés  au  regard  des  règles 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

- Étendue des prestations

La  nature  des  prestations  est  indiquée  précisément  au  chapitre  11  de  ce  document. 
Néanmoins, la fin des prestations dues n’est autre que le complet achèvement suivant les 
règles et les normes en vigueur au moment de la remise de l’offre. Dans ce but, l’entreprise 
devra  inclure  dans  son  prix  tous  les  matériaux  et  matériels  qu’elle  juge  nécessaire  à  la 
réalisation complète des ouvrages.

Le titulaire sera tenu pour responsable de tous les troubles ou désordres que les travaux ou 
les employés pourraient causer aux bâtiments et sera tenu d'y remédier à ses frais et risques.

7.3 - Plan Assurance Qualité (P.A.Q.)
Le  maître  d'ouvrage  demande  au  titulaire  un  Plan  d'Assurance  Qualité(P.A.Q)  qui  doit 
contenir :

 Un document d'organisation générale qui permet au maître d'ouvrage de confirmer 
que la compétence requise des intervenants et les formalités du contrôle interne annoncées 
par le prestataire à l'appui de son offre, sont bien celles dont le déploiement est envisagé.

 Des  fiches  de  procédures  d'exécution  correspondant  à  chaque  phase  de 
l'intervention, comme :

o  Recueil et analyse du dossier de l'ouvrage, déroulement de l'inspection, rédaction du 
Procès-Verbal (PV) et de la note de synthèse traitant de l'interface entre les constatations 
sur le terrain et leur mise en forme et interprétation.

o

7.4 - Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.)
Le titulaire remettra au maître d'œuvre un dossier des ouvrages exécutés en fin de chantier. 
Ce dossier comprendra au minimum les éléments suivants :

 Les  instructions  de marche simples,  mais  précises,  et  détaillées  sur  la  conduite  et 
l'entretien des différents systèmes ;

 Pour chaque matériel  installé,  les marques, les références,  les notices détaillées de 
mise en service et de maintenance émanant des constructeurs, avec copie des certificats de 
garantie et, le cas échéant, d'épreuves ou d'essais ;

 Les P.V. de classement.
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7.5  - Garantie
Le  titulaire  garantit  formellement  la  conformité  de  ses  ouvrages  et  installations  à  la 
réglementation nationale en matière de construction.

> Garantie légale de conformité : 2 ans à compter de la livraison.

> Garantie commerciale : 10 ans. Elle précise les pièces et les réparations prises en charge, 
ainsi que les conditions d’entretien.

Par  ailleurs,  la  date de réception avec ou sans  réserve constitue l'origine de la  garantie 
biennale et/ou décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 du code civil.

7.6 - Eco-contribution / Écoparticipation
L’entreprise indiquera le coût relatif à l’éco-contribution dans son offre.

8 – Consultation
Il est précisé que le descriptif, les annexes émis par le maître d’œuvre sont destinées à être 
utilisés par des personnes expérimentées dans leur métier, et que par conséquent, annexes 
et descriptif ne prétendent pas décrire et représenter en détails tous les matériels faisant 
l’objet de la consultation, mais seulement à définir les limites de l’enveloppe de ce qui sera 
exigé par l’entreprise.

8.1 - Caractéristique des prix pratiqués
Les prix seront détaillés selon les métrés relevés sur site par le candidat.

Aucun ensemble ou forfait.

8.2 - Mode de règlement du marché
Les travaux, objet du présent marché, seront rémunérés dans les conditions fixées par les 
règles de la comptabilité publique.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront 
payées par virement bancaire après dépôt de la facture sur le site Chorus Pro et réalisation 
du « service fait » par la gendarmerie.

9 - Reconnaissance des existants
Une  visite  des  sites  est  obligatoire de  manière  à  prendre  connaissance  de  toutes  les 
conditions physiques et de toutes les sujétions relatives :

 Aux lieux des travaux, aux accès et aux abords des bâtiments ;
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 A  l’exécution  des  travaux  à  pied  d’œuvre,  ainsi  qu’à  l’organisation  et  au 
fonctionnement  du  chantier  (moyens  de  communication  et  de  transport,  mesures  de 
prévention, etc…) ;

 A  apprécier  exactement  toutes  les  conditions  d’exécution  des  ouvrages  et  s’être 
totalement rendu compte de leur importance et de leur particularité.

L'entrepreneur est expressément invité à prendre attache avec la section de l’immobilier et 
du logement,  adjudant David au 06 96 33 53 76 /  +596 5 96 59 90 4  0  ,  pour toutes les 
précisions qui pourraient l'aider au moment de son étude.

En  tout  état  de  cause,  il  ne  saurait  se  prévaloir  ultérieurement  d'une  connaissance 
insuffisante du site.

10 - Conditions générales d’exécution

10.1 - Normes applicables pendant les travaux
Dans  l'étude  et  l'exécution  de  son  marché,  l'entrepreneur  devra  tenir  compte  des 
stipulations,  lois,  décrets,  ordonnances,  circulaires,  normes  françaises  AFNOR  dans  leur 
dernière édition,  les  documents techniques unifiés  (DTU) et  leur additif,  applicables aux 
travaux décrits par le présent document en vigueur à la date de la remise de l'offre.

Si en cours de travaux de nouveaux documents entraient en vigueur, l'entrepreneur devrait 
en avertir le maître d'œuvre qui établira un avenant correspondant aux modifications de 
façon à livrer à la mise en service une installation conforme aux dernières dispositions.

Les  travaux prévus  devront  être  exécutés  conformément aux textes  officiels,  normes et 
règlements, en vigueur, notamment :

● Le Code du travail.

● La réglementation sur le travail en hauteur

● Les recommandations de la Cnam

● Instructions de mise en œuvre / montage fournis par les constructeurs ;

● Règles de l’Art.

10.2 - Les obligations de l'entreprise pour la sécurité en hauteur
Elle doit évaluer, comprendre, analyser et agir sur le problème afin d’éviter toute exposition 
au risque de chute de ses salariés. Les salariés doivent travailler dans une sécurité optimale. 
Il est évident que l’employeur ne pourra jamais garantir le risque zéro.

Elle doit fournir à tous ses salariés des protections qu’elles soient collectives (garde-corps, 
plateformes…) ou des protections individuelles comme le point d’ancrage, les lignes de vie, 
les équipements de protection….

Elle  doit  également  informer  et  former  tout  son  personnel  aux  règles  de  sécurité,  à 
l’utilisation de ces équipements de protection

Les salariés doivent être informés sur les risques de chute afin qu’ils soient vigilants et qu’ils 
respectent les consignes de sécurité

L’entreprise se doit de vérifier le bon état de marche du matériel et de sa conformité.
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10.3 - Conditions particulières de travail
L’accès  des  employés  de  l’entreprise  à  la  caserne  est  soumis  aux  conditions  générales 
imposées aux personnes étrangères à la gendarmerie nationale.

Les entreprises intervenantes fourniront au moins deux  semaines à l'avance et par écrit     :  

 La date de leur arrivée ;

 La durée prévisible de leur intervention ;

 Le nombre prévisible de salariés affectés ;

 La copie des pièces d’identité de tous les salariés affectés au chantier ;

 Le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention ;

Le cas échéant, les noms et références de leurs sous-traitants ainsi que l'identification des 
travaux sous-traités.

Les employés de l’entreprise seront obligés de présenter leur pièce d’identité et les cartes 
grises des véhicules à l’entrée du site.

Le maître d'œuvre informera l’entreprise par écrit des modifications des conditions d’accès 
et de sécurité du site.

L'entreprise  titulaire  du  présent  marché  s'engage  à  faire  effectuer  les  travaux  par  du 
personnel  qualifié,  compétent,  ayant  reçu  préalablement  la  formation  réglementaire, 
disposant des habilitations requises et en situation régulière vis-à-vis de la réglementation 
contre le travail illégal, y compris si ce personnel appartient à une entreprise sous-traitante.

10.4 - Les matériaux
Les fournitures doivent répondre aux spécifications des normes françaises ou européennes 
en vigueur.

Préalablement à toute exécution, l'entrepreneur doit remettre toutes les fiches techniques 
justifiant les qualités et la provenance des fournitures.

Les matériaux fournis seront de premier choix et de marques connues. Ils doivent être neufs. 
Les  étiquetages  attestant  de  leur  origine,  label,  date  de  fabrication,  et  autres  seront 
maintenus jusqu'à réception ou constat par le maître d'œuvre.

Tous  les  matériaux  ou  fournitures  non  conformes  aux  prescriptions  ou  exigences  des 
documents  du  D.C.E.  seront  refusés  et  enlevés  du  chantier.  Si  l'enlèvement  de  ceux-ci 
nécessite des interventions sur des parties d'ouvrage, ils devront être reconstruits aux frais 
de l'entrepreneur défaillant.
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10.5 - Propreté du chantier et protections
Les entreprises devront quotidiennement laisser un chantier propre et débarrassé.

En cas de non-respect de cette obligation,  le  Maître d’œuvre fera un constat  par  écrit. 
L’entreprise sera mise en demeure par le maître d’œuvre sous 48 heures de nettoyer le 
chantier. Passé ce délai, une pénalité de 300 Euros T.T.C. par jour de retard sera appliquée.

10.6 - Protection des ouvrages existants
Lors de toute exécution de travaux dans les existants, l’entreprise devra prendre toutes les 

dispositions et toutes les précautions utiles pour assurer dans tous les cas, la conservation des 

ouvrages existants contigus ou situés à proximité.

Ces prescriptions s’entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux 
que pour ceux utilisés pour le passage des ouvriers, l’approvisionnement des matériaux et la 
sortie des gravois.

Selon  la  nature  des  travaux  à  réaliser,  il  devra  être  mis  en  place  tous  les  dispositifs 
nécessaires à cet effet.

10.7  - Travaux réalisés en sites occupés
Pour ces travaux, mêmes prescriptions qu’à l’article précédent. En plus, l’entreprise aura à 
prendre des dispositions particulières, notamment :

● Pour garantir la sécurité des usagers de la caserne ;

● Pour protéger les existants ;

● Pour protéger les véhicules en stationnement.

10.8 - Stockage du matériel et des matériaux avant pose
La livraison et le  stockage des matériaux et du matériel  ne pourront avoir  lieu qu'après 
accord préalable du maître d’œuvre.

L'entreprise restera responsable de ses matériaux pendant le stockage. La responsabilité du 
maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre ne saurait être recherchée en aucune manière et 
pour quelque raison que ce soit.
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11 - DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES À RÉALISER

11.1 - LOT 1 : caserne de gendarmerie de Ducos (tranche ferme)

L’ensemble des éléments constituant la clôture devront être, par souci d’harmonisation, de 
couleur blanche. Toute autre teinte est exclue.

Nota : les métrés communiqués infra sont donnés à titre estimatif et ne peuvent servir de 
chiffrage. Une visite in situ demeure obligatoire pour des relevés précis.

11.11 – dépose de la clôture existante – soit ± 278 ml estimés.

11.12  -  Clôture  longeant  la  rue  Joseph  Lagrosillière :  cette  dernière  est  l’unique  partie 
conservée.  Le bas-volet est  à prolonger ou à remplacer de manière à ajouter une 4ième 
rangée de fils de fer ronce,  soit ± 47 ml estimés.  Les autres rangées seront à retendre, les 
parties défectueuses à remplacer.

La parcelle étant soumise à une servitude d’urbanisme relative aux monuments historiques 
(Église  Notre  Dame  de  la  Nativité),  la  couleur  des  matériaux  employés  demeurera 
strictement identique à l’existant, soit blanc.

11.13  -  Restant  de  la  clôture :  le  long  de  l’avenue  Jean-Jaurès  et  sur  les  2  linéaires 
perpendiculaires, délimitant le reste de l’emprise militaire, toute la clôture est à remplacer, 
soit ± 278 ml estimés. 

Il sera mis en œuvre des panneaux rigides double fils, en acier galvanisé plastifié, de 2,20 m 
de hauteur totale minimum, de couleur blanche.

11.14 -  Prévoir des bavolets orientés vers l’extérieur  et équipé de 3 rangées de fils  de fer 
ronce sur 278 ml estimés - sauf rue Joseph Lagrosillière avec une orientation à l’intérieur avec 
4 rangées de fils de fer ronce soit ± 47 ml estimés.

Les panneaux devront être indémontables depuis l’extérieur.

11.15 - un soubassement en béton armé sur semelle filante sera installé uniquement le long 
de l’avenue Jean-Jaurès de manière à atteindre 0,60 m de hauteur, sur une longueur estimée 
de ± 48 ml.

11.16 -  Les deux portails  ainsi  que le portillon seront à équiper d’une lisse défensive pour 
empêcher d’éventuels franchissements. Les pointes seront le moins espacées possible.
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La lisse défensive présente sur le portillon est à remplacer, les pointes étant trop espacées et 
n’ayant donc aucun effet de coupure.

11.17 - Un panneau « danger risque de coupure » sera fixé par rivets sur les 2 portails et le 
portillon. Le modèle avec dimensions devra être proposé au maître d’œuvre avant la pose
11.18 - Note importante : afin de pouvoir mettre en œuvre la nouvelle clôture, la végétation 

présente et gênante à proximité de la clôture sera à couper et évacuer sur une bande de 2,50 

m de large. 

Dans  le  cas  d’une  sous-traitance,  le  nom  et  les  identités  seront  à  communiquer  à  la 

gendarmerie 10 jours avant les travaux.

Le détail du coût sera à mentionner dans l’offre de prix.

11.19 - un bloc de 3 x 3 boites à lettres sera à évacuer, car constituant un facilitateur d’esca-
lade dans l’emprise.

Il sera à remplacer par un bloc similaire de couleur blanche.

Le positionnement se fera de manière à ce que la façade extérieure des boites à lettres soit 
dans l’axe du mur de clôture.
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11.2 - LOT 2 : caserne de gendarmerie du Vauclin (tranche ferme)

Nota : les métrés communiqués infra sont donnés à titre estimatif et ne peuvent servir de 
chiffrage. Une visite in situ demeure obligatoire pour des relevés précis.

L’ensemble des éléments constituant la clôture devront être, par souci d’harmonisation, de 
couleur blanche. Toute autre teinte est exclue.

11.21 - dépose de la clôture existante – soit ± 120 ml estimés

11.22 -  Remplacement de la totalité des poteaux et des grillages souples existant par des 
poteaux et panneaux rigides double fils, en fil d’acier galvanisé plastifié, de 2,20 m de hauteur 
totale minimum depuis le sol - soit ± 120 ml estimés

La  clôture  blanche  rigide,  située  entre  le  portail  et  le  petit  portillon  donnant  rue  de  la 
Madone, est à conserver - soit ± 30 ml estimés.

11.23 - Prévoir des bavolets orientés vers l’extérieur et équipé de 3 rangées de fils de fer ronce 
sur l’ensemble de la périphérie, soit ± 100 ml estimés, sauf sur la partie surplombant la route, 
la hauteur étant suffisante. 

Les panneaux devront être  indémontables depuis l’extérieur, et être à fleur du nu du mur 
extérieur pour empêcher toute escalade, sauf contraintes techniques.

11.24 - Le portail ainsi que le portillon seront à équiper d’une lisse défensive pour empêcher 
d’éventuels franchissements.

11.25 - Un panneau « danger risque de coupure » sera fixé par rivets.
Le modèle avec dimensions devra être proposé au maître d’œuvre avant la pose.

11.26 - La végétation éventuellement présente, pouvant gêner, sera à couper et évacuer. Dans 

le cas d’une sous-traitance, le nom et les identités seront à communiquer à la gendarmerie 10 

jours avant les travaux.

Le détail du coût sera à mentionner dans l’offre de prix.
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11.3 - LOT 3 : caserne de gendarmerie du Diamant (tranche ferme).

Nota : les métrés communiqués infra sont donnés à titre estimatif et ne peuvent servir de 
chiffrage. Une visite in situ demeure obligatoire pour des relevés précis.

11.31 - dépose de la clôture existante.

11.32 -  Remplacement de la totalité des poteaux et des grillages souples existant par des 
poteaux et des panneaux rigides double fils, en acier galvanisé plastifié, de 2,20 m de hauteur 
totale minimum, soit ± 270 ml estimés.

Coloris de l’ensemble des matériaux = vert 6005

11.33 - Le long du chemin perpendiculaire à la route, prévoir une occultation à 100 % sur les 
futurs panneaux, soit ± 80 ml estimés. Matériau en PVC rigide adapté au climat tropical avec 
une très bonne résistance aux UV. Le matériau devra être garanti 10 ans.

11.34 - Prévoir des bavolets orientés vers  l’extérieur et équipés de 3 rangées de fils de fer 
ronce sur l’ensemble de la périphérie soit ± 270 ml estimés.

Les panneaux devront être indémontables depuis l’extérieur, et être positionné au nu du mur 
extérieur pour empêcher toute escalade.

11.35 - Le portail ainsi que le portillon seront à équiper chacun d’une lisse défensive pour 
empêcher d’éventuels franchissements.

11.36 -  Deux panneaux « danger risque de coupure » sera fixé par rivets.  Le modèle avec 
dimensions devra être proposé au maître d’œuvre avant la pose.

11.37 - La végétation éventuellement présente, pouvant gêner, sera à couper et évacuer. Dans 

le cas d’une sous-traitance, le nom et les identités seront à communiquer à la gendarmerie  10 

jours avant les travaux.

Le détail du prix sera à mentionner dans le devis.
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11.4 - LOT 4 – Zone technique caserne CEN Joseph FRANCE 
(tranche optionnelle)

Nota : les métrés communiqués infra sont donnés à titre estimatif et ne peuvent servir de 
chiffrage. Une visite in situ demeure obligatoire pour des relevés précis.

11.41 – mise en place d’une clôture en limite séparative des propriétés le long de la route de 
Redoute via  panneaux rigides double fils, en acier galvanisé plastifié, de  2,60 m de hauteur 
totale minimum, sur une longueur estimée de ± 100 ml.

Les panneaux devront être indémontables depuis l’extérieur
Coloris de l’ensemble des matériaux = vert 6005

11.42 - Occultation à 100 % de la clôture installée au niveau des containers du casernement et du 
BSF/SEL, sur une longueur estimée de ± 125ml.

Matériau en PVC rigide adapté au climat tropical avec une très bonne résistance aux UV. Le 
matériau devra être garanti 10 ans.

11.43 - Prévoir des bavolets orientés vers l’intérieur et équipés de 3 rangées de fils de fer ronce  en 
limite séparative des propriétés le long de la route de Redoute, sur une longueur estimée de ± 
100 ml.
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