DQE

DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES TRAVAUX

Les travaux seront payés par application des prix unitaires ou forfaitaires portés au bordereau des prix et

appliqués aux quantités d’'ouvrages réellement exécutés et constatés contradictoirement et dans la

mesure ou les ouvrages seront conformes aux prescriptions du CCTP.

N;;:::s Liste des prix Unité Quantité Prix;:i:aire Prix € HT
SERIE 100 - PRESTATIONS GENERALES
101 Installation de chantier, amenée du matériel Ft 1 -
102 Coordination et pilotage du chantier Ft 1 -
103 (Vérifications préalables aux travaux Ft 1 -
104 Etudes générales d'exécution Ft 1 -
105 |Recette essai en usine accélérateurs Ft 1 -
SERIE 150 - RECEPTION
151 Essais d'usine, site et d'intégration alimentation électrique et contréle commande Ft 1 -
152 [Recette essai site accélérateurs Ft 1 -
153 VSR Ft 1 -
154 |Formation Ft 1 -
155 |[Dossier des ouvrages exécutés Ft 1 -
156 [Démontage des installations de chantier et repliement du matériel Ft 1 -
SERIE 200 - ALIMENTATION BASSE TENSION
201 Fourniture, pose et raccordement d'une armoire ventilation sanitaire Ft 1 -
202 Fourniture et pose d'un démarreur pour accélérateur u 2 -
SERIE 300 - CABLES ET EQUIPEMENTS DE RACCORDEMENT
301 Fourniture, pose et raccordement de cables d'alimentation électrique Ft 1 -
302 |Fourniture, pose et raccordement de cables de transmission Ft 1 -
303 |Infrastructures de cheminement de cable
3031 Réa_lisation dg GC entre le reggrd et le puits ; tranchée en TN avec 2 phi90, et carrotage horizontal Ft 1 )
(fouille et remise en état comprises)
303.2 |Fourniture et pose de chemin de cables Ft 1 -
303.3 |Fourniture et pose de tube IRO Ft 1 -
303.4 |Intervention par cordistes pour mise en place de cables tous types dans puits vertical Ft 1 -
303.5 |Pénétration dans chambre existante U 2 -
SERIE 400 - CONTROLE COMMANDE
401 Fourniture, pose et raccordement d'un automate y compris cartes d'E/S U 1 -
402 Fourniture et pose d'un IHM tactile U 1 -
403 Programmation et paramétrage de I'automate Ft 1 -
404 Développement des vues pour les équipements de ventilation sur IHM (existant et nouveau) Ft 1 -
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405 Fourniture et pose d'une Jarretiére optique 1ml y compris module SFP U
406 Fourniture et pose d'une téte de cables 24FO U
407 Coffret pour tiroir optique U
408 Fourniture et pose d'un convertisseur Cu/FO U
SERIE 500 - VENTILATION
501 Accélérateurs complets Ft
502 Dispositifs d'accrochage a la volite U
503 |Chassis support des accélérateurs U
SERIE 600 - LOCAL TECHNIQUE
601 Fourniture et pose d'une centrale de détection incendie U
602 Fourniture et pose d'un détecteur de fumées U
603 Fourniture et pose d'un déclencheur manuel U
604 Fourniture et pose d'une siréne incendie U
605 Fourniture et pose d'une signalétique "Sortie de secours” U

SERIE 100 - PRESTATIONS GENERALES

SERIE 150 - RECEPTION

SERIE 200 - ALIMENTATION BASSE TENSION

SERIE 300 - CABLES ET EQUIPEMENTS DE RACCORDEMENT

SERIE 400 - CONTROLE COMMANDE

SERIE 500 - VENTILATION

SERIE 600 - LOCAL TECHNIQUE

TOTAL € (HT)

TVA 20%

TOTAL € (TTC)
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