
DQE

N° des 

prix
Liste des prix Unité Quantité

Prix unitaire

€ HT
Prix € HT

101 Installation de chantier, amenée du matériel Ft 1                 -   € 

102 Coordination et pilotage du chantier Ft 1                 -   € 

103 Vérifications préalables aux travaux Ft 1                 -   € 

104 Etudes générales d'exécution Ft 1                 -   € 

105 Recette essai en usine accélérateurs Ft 1                 -   € 

151 Essais d'usine, site et d'intégration alimentation électrique et contrôle commande Ft 1                 -   € 

152 Recette essai site accélérateurs Ft 1                 -   € 

153 VSR Ft 1                 -   € 

154 Formation Ft 1                 -   € 

155 Dossier des ouvrages exécutés Ft 1                 -   € 

156 Démontage des installations de chantier et repliement du matériel Ft 1                 -   € 

201 Fourniture, pose et raccordement d'une armoire ventilation sanitaire Ft 1                 -   € 

202 Fourniture et pose d'un démarreur pour accélérateur u 2                 -   € 

301 Fourniture, pose et raccordement de câbles d'alimentation électrique Ft 1                 -   € 

302 Fourniture, pose et raccordement de câbles de transmission Ft 1                 -   € 

303 Infrastructures de cheminement de câble

303.1
Réalisation de GC entre le regard et le puits ; tranchée en TN avec 2 phi90, et carrotage horizontal 

(fouille et remise en état comprises)
Ft 1                 -   € 

303.2 Fourniture et pose de chemin de câbles Ft 1                 -   € 

303.3 Fourniture et pose de tube IRO Ft 1                 -   € 

303.4 Intervention par cordistes pour mise en place de câbles tous types dans puits vertical Ft 1                 -   € 

303.5 Pénétration dans chambre existante U 2                 -   € 

401 Fourniture, pose et raccordement d'un automate y compris cartes d'E/S U 1                 -   € 

402 Fourniture et pose d'un IHM tactile U 1                 -   € 

403 Programmation et paramétrage de l'automate Ft 1                 -   € 

404 Développement des vues pour les équipements de ventilation sur IHM (existant et nouveau) Ft 1                 -   € 

SÉRIE 300 - CABLES ET EQUIPEMENTS DE RACCORDEMENT

SÉRIE 400 - CONTRÔLE COMMANDE

SÉRIE 100 - PRESTATIONS GENERALES

SÉRIE 150 - RECEPTION

SÉRIE 200 - ALIMENTATION BASSE TENSION

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES TRAVAUX

Les travaux seront payés par application des prix unitaires ou forfaitaires portés au bordereau des prix et 
appliqués aux quantités d’ouvrages réellement exécutés et constatés contradictoirement et dans la 
mesure où les ouvrages seront conformes aux prescriptions du CCTP.
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405 Fourniture et pose d'une Jarretière optique 1ml y compris module SFP U 2                 -   € 

406 Fourniture et pose d'une tête de câbles 24FO U 2                 -   € 

407 Coffret pour tiroir optique U 1                 -   € 

408 Fourniture et pose d'un convertisseur Cu/FO U 2                 -   € 

501 Accélérateurs complets Ft 1                 -   € 

502 Dispositifs d'accrochage à la voûte U 2                 -   € 

503 Châssis support des accélérateurs U 2                 -   € 

601 Fourniture et pose d'une centrale de détection incendie U 1                 -   € 

602 Fourniture et pose d'un détecteur de fumées U 2                 -   € 

603 Fourniture et pose d'un déclencheur manuel U 2                 -   € 

604 Fourniture et pose d'une sirène incendie U 2                 -   € 

605 Fourniture et pose d'une signalétique "Sortie de secours" U 2                 -   € 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SÉRIE 600 - LOCAL TECHNIQUE

TVA 20%

TOTAL € (TTC)

SÉRIE 150 - RECEPTION

SÉRIE 600 - LOCAL TECHNIQUE

TOTAL € (HT)

SÉRIE 200 - ALIMENTATION BASSE TENSION

SÉRIE 300 - CABLES ET EQUIPEMENTS DE RACCORDEMENT

SÉRIE 400 - CONTRÔLE COMMANDE

SÉRIE 500 - VENTILATION

SÉRIE 500 - VENTILATION

SÉRIE 100 - PRESTATIONS GENERALES
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