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1. Introduction 

1.1 Objet du document 

 
Le marché objet du présent document a pour but de réaliser une étude de 
faisabilité pour le changement et/ou l’optimisation des systèmes de chauffage 
de la cour d’appel de Dijon. Ce document constitue le programme de cette étude 
de faisabilité.  
 
Le prestataire aura un rôle de conseil et de propositions.  
 
Le prestataire effectuera un diagnostic des systèmes de chauffage existant et une 
étude des solutions de remplacement et/ou d’optimisation, dont une étude de 
passage global au RCU dans l’éventualité où la cour d’appel serait raccordée. Un 
chiffrage de ces solutions sera à fournir par le titulaire.  
 
L’étude propose des solutions techniques particulièrement adaptées au contexte 
et aux possibilités qu’offre le site. 
 
Plus de détails sur les attendus sont décrits dans le paragraphe 3 
 
 
 
1.2 Documents disponibles en annexe 

Annexe plans transmis sur demande à la maîtrise d’œuvre 
 

• Plans du bâtiment de 2013 – format .pdf et .dwg 
Les plans seront remis aux candidats qui en feront la demande contre la remise 
de la clause de confidentialité signée (via PLACE ou lors de la visite) 

• Détail chaufferie fioul bâtiment A 
• Audit énergétique de la cour d’appel - 2025 
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1.3 Organisation de la Maîtrise d’Ouvrage  

1.3.1 Maitrise d’ouvrage 
 

Service/Entité Nom Fonction 

Département 
Immobilier 

Hamidane ASSILA Chef du département (RPA) 

Samuel SCHALLER Adjoint au chef du 
département (RPA) 

Thibaud PERRUSSEL Chargé d’opération 
 
 
1.3.2 Utilisateurs : 
 

Cour d’Appel de 
Dijon 

Monsieur CHATEAUNEUF Premier president  

Monsieur ASTRUC Procureur Général  
Monsieur EZINGEARD Magistrat Délégué à 

l’Équipement 
Madame DUFOUR Directeur Délégué à 

l’Administration 
Régionale Judiciaire 

Monsieur PANDA Technicien Immobilier 
Monsieur BESSE Technicien Immobilier 
Madame BAUDRION Responsible de la Gestion du 

Patrimoine Immobilier Judiciaire 
Monsieur MOLLICA Technicien Immobilier 
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2 Contexte et situation 
2.1 Localisation 

Le site se situe 8 Rue Amiral Roussin, 21000 Dijon. 

 
 
 

2.2 Contexte 

La cour d’appel de Dijon est actuellement chauffée par 7 chaufferies dont encore 
une au fioul pour le bâtiment A. Certaines chaudières, notamment la chaudière au 
fioul du bâtiment A, seront à remplacer dans les années à venir.  
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2.3 Le site 

 
La Cour d'Appel de Dijon est située dans le centre-ville historique de la ville au 8 
rue de l'Amiral Roussin. 
Elle est composée d'un ensemble de 4 bâtiments mitoyens compris entre les rues 
de l'Amiral Roussin, la rue JB Liégeard et la rue du Palais. 
- Le bâtiment A construit dans les années 1920 qui abrite des bureaux 
administratifs et magistrats ; 
- Le bâtiment B construit fin du 19ème et rénové en 2002 qui abrite l'administration 
dont le SAR et les locaux informatiques ; 
- Le bâtiment C construit au 19ème siècle abrite les locaux de la Cour d'Assise de 
Dijon ; 
- Le bâtiment D construit en 1520, ancien parlement de Bourgogne classé aux 
monuments historiques, abrite salles d'audiences classées, bureaux de magistrats, 
centre de documentation et salle des avocats. 
- La cour couverte du parlement servant actuellement de salle des pas perdus ; 
- Des logements actuellement désaffecté. 
 
La surface hors d’œuvre nette (SHON) est de 10 978m². 
 
Une grosse opération de restauration des façades, toitures, et des menuiseries 
s’est fini récemment. 
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2.4 Descriptif technique état existant  

 
Monuments historiques 
 
Le bâtiment se situe dans un secteur où sont présents de nombreux monuments 
historiques, en plein centre-ville de Dijon. 
La cour d’appel comporte des parties classées ou inscrites au titre des monuments 
historiques : 

• Grande salle des Pas-Perdus : façades, murs, voûtes, charpentes, combles 
et couvertures de la salle ; porche et perron extérieurs placés contre la face 
Nord ; petite chapelle intérieure dans le mur Sud. 

 
• Salle des assises : murs, plafond avec sa charpente, combles, couvertures 

de la salle et des couloirs longeant à l'extérieur les côtés Nord-Est et Sud 
de la salle.  

 
• Chambre civile : murs, lambris, plafond, charpente des combles, 

couvertures et couloirs longeant les côtés Nord et Sud de cette chambre.  
 

• Dégagement et vestibules situés dans le prolongement et à l'Ouest de la 
chambre civile : murs, plafonds, combles et couvertures. 

 
• Salle de la bibliothèque et des audiences privées : murs, plafonds, combles 

et couvertures. 
 

• Cour intérieure au Sud de la bibliothèque : façades.  
 

• Vestibules de la salle et du conseil des avocats : murs, planchers, combles 
et couvertures.  

 
• Salle du conseil des avocats : murs, cheminées, planchers, combles et 

couvertures : 
 
 
Sécurité Incendie 
 
Le bâtiment est un établissement recevant du public (ERP) de 3ème catégorie. 
 
 
Amiante et plomb 
 
Se référer aux préconisations relatives au Diagnostic Technique Amiante (DTA). 

 
 
Les chaufferies : 
 
La cour d’appel est actuellement chauffée par 7 chaufferies : 
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Liste des Chaudières : 
 
• Bâtiment A : 2 chaudières De Dietrich C34 / 420 KW / fioul / 2004 / cuve à 

fioul de 20 000 l  
• Bâtiment B : 1 chaudière Viesmann basse température / 235 KW / gaz / 2018  
• Assises : 1 chaudière Buderus / 140 KW / gaz / 2002 + CTA 
• Service civil : 1 chaudière De Dietrich DTG128 / 42 KW / gaz / 2001  
• Atelier : 1 chaudière murale à condensation Chaffoteaux C GREEN ULTRA 

25FR / 24 kW /gaz / 2018 
• Première présidence : 2 chaudières De Dietrich / 261 KW / gaz / 2008   
• Pôle social : 1 chaudière De Dietrich GT225 / gaz / 64 kW/ 2019 

 
 

Le document annexe « chaufferies CA Dijon » donne certains détails concernant 
la chaufferie Fioul du bâtiment A. 
 

3 Attendus de l’étude de faisabilité 
3.1 Objectifs et méthodologie attendue 

Le projet devra répondre aux objectifs suivants : 
 

1. Faire une étude de faisabilité pour le remplacement des chaudières de 
la cour d’appel et/ou l’optimisation des systèmes de chauffage : 
 

o Diagnostic des systèmes de chauffage existant, permettant 
notamment de connaitre leur durabilité (vétusté, réparabilité, 
disponibilité des pièces, durée de vie…) et leur performance 
énergétique 
 

o Scénarios :  
▪ Etudier le passage au RCU de l’ensemble de la cour d’appel, 

en estimant notamment le nombre de sous-station nécessaire, 
l’implication en termes de travaux et l’estimation financière.  

 
▪ Proposer et chiffrer plusieurs autres solutions (PAC, Gaz…) et les 

comparer sur plusieurs critères (coût, performance 
énergétique, environnement, sécurité, patrimoine…). Proposer 
notamment une solution pour remplacer les chaudières fioul 
du bâtiment A (attention, contraintes fortes du classement MH 
notamment s’agissant du positionnement des blocs extérieurs) 

 
▪ Proposer une solution de back up en cas de panne de l’une 

des chaufferies et le temps de travaux plus lourds (location 
de chaudières externes, connexion de plusieurs chaufferies 
entre elles,…). 

 
o Finalisation de l’étude : proposition d’un programme de travaux 

mettant en œuvre les solutions retenues 
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2. Étudier l'installation d'une GTC à l'échelle du site de la cour d'appel (en lien 
avec le paragraphe précédent) et qui prendra en compte le décret BACS 

o Faisabilité technique, chiffrage et programmation. 
 
Les solutions proposées seront conformes aux exigences réglementaires : 
thermique, sécurité incendie, sécurité des biens et des personnes, politique 
environnementale de l’État, architecture... etc.  
Attention, les contraintes fortes liées au classement MH devront être prises en 
comptes dans les scénarios, notamment s’agissant du positionnement des 
blocs extérieurs 

 
L’étude de faisabilité, objet du présent document, devra permettre au maître-d 
’ouvrage de mettre en œuvre les solutions proposées via la future consultation 
d’un marché de maîtrise-d ’œuvre puis de marchés de travaux.  

 
L’étude tiendra compte du fait que tout travaux de changement de chauffage se 
feront en site occupé, notamment pour le chiffrage, les méthodologies 
d'intervention, le planning des travaux proposés, l’information aux utilisateurs, le 
nettoyage, l’organisation de chantier, le stationnement, la sécurité des personnes 
et sûreté. 
 
L’étude s’appuiera sur les documents existants, et notamment sur l’audit 
énergétique de 2025 qui pourra servir de base à l’étude. Le chiffrage de l’offre par 
les candidats devra prendre en compte ce travail. 
 

 
3.2 Déroulé de l’étude et comitologie 

La prestation devra comprendre : 
• Une réunion de lancement de l’étude avec le maître d’ouvrage et les 

utilisateurs  
• Des points réguliers avec la maitrise-d ’ouvrage 
• Une réunion de présentation des résultats de l’étude avec le maître 

d’ouvrage et les utilisateurs.  
• Le rapport final qui devra être validé par le maître d’ouvrage 

 
 
 
3.3 Contraintes techniques 

Il sera envisagé de changer tout élément que le bureau d’étude jugera hors d’état 
de fonctionnement ou fortement dégradé. 
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4 Calendrier prévisionnel de l’étude 

Consultation : avril-mai 2026 
 
Notification : mai 2026 
 
Début de l’étude : juin 2026 
 
Rendu : 30 septembre 2026  


