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Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Atlantique

Objet de la consultation

AB3 - Renforcement de la buse du Lacanau a Mios (33)

AVERTISSEMENT

Les prix définis dans le présent bordereau des prix tiennent compte des stipulations de
I'ensemble des piéces du marché et notamment des plans et du CCTP. lls incluent les
prestations du ou des organismes associés au contrble intérieur et tiennent compte des

sujétions du contrble extérieur.
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N° des Définition des prix et prix hors taxes en Euros ex-

prix

primés en toutes lettres

100 - PRIX GENERAUX

Prix HT en
chiffres

101 - INSTALLATIONS DE CHANTIER

Ce prix rémunere forfaitairement, pour I'ensemble des prestations, les
frais d'installation de chantier, les amenées et repliements du matériel et
toutes les prestations stipulées par les pieces générales et particulieres
de ce marché pour tous les intervenants (titulaire, cotraitants et sous-
traitants) du chantier durant toute la durée des travaux pour les phases
n°1 et n°2..

Ce prix comprend notamment :

toutes les prestations définies a I'article 8.4.1 du CCAP;
I'entretien des aires d’installation, des stocks des matériaux
dans les emprises des travaux ;

I'aménagement et |'entretien des aires de stockage et de sta-
tionnement étanches pour les véhicules du personnel des entre-
prises et de la maitrise d’ceuvre, y compris toutes les fournitures
de matériaux nécessaires, leurs amenées et leurs mises en
ceuvre ;

I'amenée, l'installation et le repliement du matériel, des bati-
ments et/ou locaux de chantier (2 destination des entreprises,
de la maitrise d'ceuvre) tels que définis a l'article 8.4.1 du CCAP
et la remise en état des lieux en fin de travaux ;

les dispositions et frais de tout ordre en vue d’assurer I'hygiéne
et la sécurité de tous les intervenants;

les dispositions et les frais de tout ordre en vue d’assurer le res-
pect de I'environnement ;

les frais d'éclairage, de cléture et de gardiennage des installa-
tions de chantier, des différentes zones de stockage mises a dis-
position par le titulaire et des zones travaux;

la dépose des clétures traversant les emprises du chantier ;
I'installation des matériels et des magasins de stockage des pro-
duits, y compris la préparation des plate-formes supports ;

les panneaux d'information du chantier ;

la mise a disposition d’'une embarcation armée ainsi que des
bouées, pour assurer la sécurité des travaux en site aquatique ;
la mise a disposition et la mise en place de cléture de chantier
au droit de la zone de travaux ;

la mise a disposition et I'installation des ateliers, entrepbts, bu-
reaux et toutes constructions provisoires nécessaires au chan-
tier et aux personnels des entreprises ;

I'’équipement en moyen de communication (radios, téléphones
fixes, mobiles, liaisons internet) des différents ateliers et sites de
travaux ;
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N° des Définition des prix et prix hors taxes en Euros ex-  Prix HT en

prix primés en toutes lettres chiffres

— la mise en place d’'une plate-forme de centralisation des docu-
ments émis(documents de travail, documents soumis a visa indi-
cés, documents visés, etc) via un serveur de données sécurisé,
accessible a tous les intervenants accrédités suivant une codifi-
cation agrée par la maitrise d’ceuvre. La plate-forme doit per-
mettre, en ligne, la formulation de notes d’observations et
d’avis sur les documents €mis, les visas, ainsi que le suivi des do-
cuments. Le titulaire indiquera les modalités d’accés et le détail
des échanges sollicités (protocole mis en jeu, volumétrie, etc) ;

— l"abonnement aux services de prévisions et d’alerte météorolo-
giques, ce service devra permettre a minima de connaitre les
prévisions locales a 3 jours par pas de 3h et prévisions a 9 jours
par pas de 6h;

— la mise a disposition et I'installation de sanitaires agréées par le
coordonnateur SPS (WC, douches, eau...);

— tous les frais relatifs aux branchements et a la consommation
de tous équipements des installations de chantier (éclairage,
chauffage, climatisation, photocopieur, téléphone, fax, liaison
internet fonctionnant durant toute la durée du chantier...) ;

— les frais de branchement, d’amenée des réseaux divers, et les
frais de fonctionnement propres au chantier ;

— la fourniture de I'ensemble des consommables des appareils ;

— le réglement des locations des compteurs, des abonnements et
consommations d’eau, d’'électricité et de moyens de communi-
cations;

— l'entretien et le nettoyage des locaux, des abords et des zones
de dépdt ;

— la maintenance des appareils de chauffage, climatisation et
d’éclairage ;

— la maintenance, I'entretien et les consommables des blocs sani-
taires ;

— la prise en compte des démarches d’arrétés de circulation sur
les voies des différentes collectivités ;

— l'entretien et le balayage des chaussées publiques dégradées
par les véhicules du chantier;

— l'arrosage des plates-formes et des accés chantier pour éviter
tout envoi de poussieres vers la circulation ;

— les travaux de nettoyage et d’entretien de I'ensemble du chan-
tier pendant toute la durée des travaux et en particulier, I'enle-
vement de tous les objets, salissures, au fur et a mesure des tra-
vaux de finition avec évacuation de tous les matériaux en dé-
charge extérieure au chantier, controlée et conforme a la régle-
mentation en vigueur ;

— les amenées, les transferts et les repliements de tous les maté-
riels nécessaires a l'exécution de lI'ensemble des travaux de
toutes les prestations ;

— l'enlevement ou la démolition de toutes les installations de
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N° des Définition des prix et prix hors taxes en Euros ex-  Prix HT en

prix primés en toutes lettres chiffres

chantier, avec évacuation des matériaux en décharge agréée
conforme a la réglementation en vigueur ainsi que la remise en
état des lieux ;

— les frais d'assurance prévus au CCAP;

— Il'amenée, l'installation, I'équipement et le repli d’une caisse iso-
therme de stockage provisoire des éprouvettes béton, y com-
pris tous les frais d’entretien et de fonctionnement;

— la mise en place et la gestion d’un journal de chantier confor-
mément au marché;

— les frais liés a I’établissement du PAQ tel que demandé au CCTP,
du PPSPS en conformité avec le PGCSPS, jusqu’a l'accord de la
maftrise d’ceuvre ;

— les frais du contréle intérieur a I'entreprise (prévu au PAQ) ;

— toutes sujétions de travaux sous circulation.

Ces prix sont rémunérés en fractions comme suit :

— 70 % aprés réalisation des installations, amenée des matériels et
acceptation par la maitrise d’ceuvre des éléments du PAQ a
fournir pendant la période de préparation des travaux ;

— 30 % apres démontage, repli de tous les matériels et installa-
tions, dépose des matériaux en excédent, remise en état des
lieux et fourniture de tous les documents de récolement du
PAQ.

101a - Installations de chantier — phase 1

Ce prix rémunére forfaitairement, dans les conditions du prix 101, ['ame-
né et le repli des installations générale et déportée durant I'intégralité de
la phase 1 du marché.

LE FORFAIT :

101b - Installations de chantier - phase 2

Ce prix rémuneére forfaitairement, dans les conditions du prix 101, I'ame-
né et le repli des installations générale et déportée durant l'intégralité de
la phase 2 du marché.

LE FORFAIT :

102 - CREATION DES ACCES CHANTIER

Ce prix rémuneére forfaitairement, la création des pistes nécessaire a I'ac-
cés au chantier, sur une largeur de 4 m et une épaisseur de 30 cm de
GNT, de part et d’autre de I’A63 depuis la route de Florence jusqu’aux
abords de la buse conformément au plan 2.4 du DCE.

Ce prix comprend notamment :

— l'aménagement et I'entretien des voies d'accés aux différentes
zones de chantier en fonction des différentes phases de celui-
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N° des Définition des prix et prix hors taxes en Euros ex-  Prix HT en

prix primés en toutes lettres chiffres

ci, y compris la réalisation des rampes d’accés pour 'amenée et
le repli des engins jusqu’aux berges du cours d’eau ;

— les sujétions d'accés aux ouvrages pour les engins ;

— l'implantation et le piquetage des pistes a réaliser ;

— le décapage de la terre végétale et le déblaiement des maté-
riaux pour arriver a la cote TN -30cm;

— le chargement, le transport, le réemploi nécessaire aux raccor-
dements au terrain naturel et/ou |'évacuation en décharge des
matériaux excédentaires issus du curage du lit du cours d’eau,
du décapage et du déblaiement ;

— la réalisation de purges supplémentaires sur une épaisseur de
50 cm dans le cas ou les matériaux rencontrés ne sont pas por-
teurs pour la réalisation des pistes ou de types organiques ;

— la fourniture et la mise en ceuvre d'un géotextile en fond de
purge et d'un matériau d’apport insensible a I'eau en remblai de
purge ;

— la fourniture et la mise en ceuvre d'un matériau de remblai in-
sensible a I'eau ou le réemploi des matériaux du site excéden-
taire (matériau de type S) permettant d'adoucir les pentes des
rampes d’acceés a proximité du cours d’'eau ;

— la fourniture et la mise en ceuvre d'un géotextile anti contami-
nant sous la couche de GNT ;

— tous les frais de fourniture, de transport et de mise en ceuvre de
la GNT;

— leréglage et le compactage ;

— l'arrosage si nécessaire ;

— l'entretien durant l'intégralité des phases (n°1 et °2) des pistes
d’acceés ;

— la remise en état, si nécessaire, avant le démarrage de la phase
n°2;

— laremise en état pour le maintien définitif des pistes apres le re-
pliement des installations de chantier ;

— la réalisation de l'assainissement provisoire le long des pistes
d’acces, permettant la collecte et le traitement des eaux de
ruissellement des surfaces imperméabilisées, y compris les
adaptations et raccordements a l'assainissement et aux exu-
toires existants ;

— les mesures de protection des réseaux existants (assainisse-
ment, FO...) permettant la circulation chantier;

— les adaptations des ouvrages d’assainissement existants avec le
prolongement des canalisations, y compris le déplacement des
tétes de buse ;

— toutes sujétions (travail sous circulation...).

Ce prix comprend toutes les sujétions relatives au respect du phasage de
travaux défini dans le CCTP.

Ce forfait est réglé en trois fractions :
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N° des

prix

Définition des prix et prix hors taxes en Euros ex-
primés en toutes lettres

60 % aprés aménagement ;
20 % apres remise en état des pistes avant la phase 2
20 % apres remise en état des pistes a I'achévement travaux.

Prix HT en
chiffres

102a - Création accés chantier est

Ce prix rémunére forfaitairement, dans les conditions du prix 102 la réali-
sation et 'aménagement des pistes d'acces coté est du chantier

LE FORFAIT :

102b - Création acceés chantier ouest

Ce prix rémunére forfaitairement, dans les conditions du prix 102 la réali-
sation et 'aménagement des pistes d'accés coté ouest du chantier

LE FORFAIT :

103 - EP

REUVES DE CONVENANCE

Ce prix rémunére forfaitairement, les épreuves de convenance effec-
tuées pour les travaux suivants :

— nettoyage et préparation de surface ;
— curage de I'ouvrage existant ;
— bétonnage du radier et des piédroits ;
— carottage du béton et percement de la buse métallique avant
mise en place des barbacanes;
— scellement des aciers passifs ;
— projection du béton sur la voOte de la buse ;
— injection des fissures des perrés ;
— ragréage des perrés.
Ce prix comprend notamment :

— la fourniture de I'ensemble des procédures et des demandes
d’agréments de fournitures, validées par la maitrise d'ceuvre
avant réalisation des épreuves de convenance ;

— la mise a disposition, 'amenée, I'installation et le repliement de
tous les moyens nécessaires a l'exécution des épreuves de
convenance ;

— les travaux de préparation nécessaires a la réalisation des
épreuves de convenance ;

— la fourniture du rapport d’essai pour chaque épreuve de conve-
nance.

Les épreuves de convenances béton sont réalisées en centrale BPE ou sur
site si ateliers forains, avec réalisation d'éprouvettes (pour contrdles in-
térieur et extérieur) et des essais de compression.

L'épreuve de convenance de projection du béton comprend notam-
ment :

— laréalisation d'un élément témoin réalisé en phase préparatoire
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N° des
prix

Définition des prix et prix hors taxes en Euros ex-

primés en toutes lettres

dans les conditions de réalisation des travaux ;

la géométrie de I'élément témoin doit permettre la validation
de la méthode de projection en volte sur une épaisseur de
35cm;

la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux (cage d’arma-
ture conforme aux études d’exécution, béton...) conformément
aux dispositions proposées dans le PAQ, en conformité avec les
recommandations des produits et aprés validation par la mai-
trise d’'ceuvre ;

la mise a disposition, 'amenée, l'installation et le repliement de
I'atelier de projection nécessaires a I'exécution de I'épreuve de
convenance ;

la réalisation des carottages sur I'élément témoin pour vérifica-
tion de la mise en ceuvre et confection des éprouvettes pour
exécution des essais de compression ;

la transmission du rapport des essais de compression avant le
démarrage des travaux.

LE FORFAIT:

Prix HT en
chiffres

104 - ET

UDES D’EXECUTION

Ce prix rémunere forfaitairement, I'établissement des études d’exécu-
tion de I'ensemble des ouvrages provisoires et définitifs nécessaires a la
réalisation des travaux tel que prévu au chapitre 2 du CCTP.

Ce prix comprend notamment :

le programme des études d’exécution ;

les prestations définies aux articles 28 et 29 du CCAG Travaux et
au 4.2.1.2 du fascicule 65 du CCTG;

la réalisation de tous les plans de coffrage, ferraillage ou autres
nécessaires a la réalisation de l'intégralité de I'ouvrage, décompo-
sés par phases successives d'exécution ;

les plans de fabrication nécessaires a la définition et a la
construction de l'‘ossature métallique du confortement provi-
soire ;

la réalisation de I'ensemble des notes de calcul justifiant la réha-
bilitation définitive et les plans correspondants ;

les plans et notes de calculs nécessaires a la définition et a la
construction des ouvrages provisoires ;

les études de méthodes (programme d’exécution, notes de cal-
culs et plans, procédures d’exécution).

Ce prix est réglé en trois fractions :

25 % a la fin de la période de préparation des travaux sous ré-
serve que toutes les études demandées au marché pour cette pé-
riode aient été fournies en temps utile (dans le cas contraire, le
reglement sera effectué en méme temps que la fraction définie
ci-apres) ;
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N° des

prix

Définition des prix et prix hors taxes en Euros ex-
primés en toutes lettres

— 65 % a l'avancement du visa par la maftrise d'ceuvre de tous les
plans d’exécution et notes de calculs ;

— 10 % validation compléte des études d’'exécution par la maitrise
d’'ceuvre.

Prix HT en
chiffres

104a - Et

udes d’exécution - phase 1

Ce prix rémuneére forfaitairement, dans les conditions du prix 104 |'éta-
blissement de I'ensemble des études d’exécution de la phase 1 des tra-
vaux.

LE FORFAIT :

104b - Etudes d’exécution - phase 2

Ce prix rémunere forfaitairement, dans les conditions du prix 104 I'éta-
blissement de I'ensemble des études d’exécution de la phase 2 des tra-
vaux.

LE FORFAIT :

105 - TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES

Ce prix rémuneéere forfaitairement, pour toutes les prestations, I'en-
semble des travaux topographiques d’'implantation, de levé et de pique-
tages, décrits au CCAP et au CCTP, nécessaires a I'exécution des travaux
objets du présent marché.

Ce prix comprend notamment :

— l'ensemble des travaux topographiques nécessaires au levé de
I'ouvrage (scan 3D) et du TN aux abords de la buse jusqu’aux li-
mites des emprises chantier ;

— les frais pour faire réaliser un nouveau levé et des levés complé-
mentaires par un géométre expert agréé par le maitre d’'ceuvre ;

— l'ensemble des travaux topographiques nécessaires a |'exécu-
tion des différents ouvrages (confortements provisoires et défi-
nitifs, ouvrages provisoires...) ;

— la protection des bornes de limite d’emprise ou de polygonales
remises par le maitre d’ceuvre et celles réalisées dans ce marché
a l'aide de quatre piquets dépassant du terrain naturel de 60
cm, et reliés par quatre planches peintes en rouge. Le numéro
et l'altitude du point sera reporté sur les quatre planches
peintes;

— le déplacement et/ou la remise en état de l'ensemble des
bornes polygonales (y compris la fourniture, la pose et les frais
topographiques) dans le cas ou celles-ci sont impactées par les
travaux;

— aux piquetages général et spécial et a leurs entretiens;

— la conservation et I’'entretien pendant toute la durée du chan-
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tier des bornes polygonales, des bornes d’emprise et de tous les
piquetages ;

— tous les levés nécessaires au paiement des prestations exécu-
tées;

— le levé de I'ouvrage définitif aprés travaux, y compris des pistes
d’acces et I'assainissement.

Un versement mensuel sera réalisé égal au montant du forfait multiplié
par le pourcentage du montant des travaux réalisés dans le mois par rap-
port au montant initial figurant dans I'acte d’engagement.

LE FORFAIT :

106 — MISSION GEOTECHNIQUE G3

Ce prix rémunére forfaitairement, la réalisation d'une étude géotech-
nique de niveau G3.

Le titulaire effectuera, s'il le juge nécessaire et préalablement a I'exécu-
tion des études et travaux dont il a la charge, des reconnaissances géo-
techniques complémentaires.

Ce prix comprend notamment :
» l'analyse du terrain et des données disponibles ;

* la réalisation des études géotechniques de niveau G3 (phase
étude et phase suivi) conformément a la norme NFP 94-500 et
telle que défini dans le CCTP;

* les moyens humains et matériels pour réaliser les prélévements
que le titulaire jugera utile, si un programme de reconnaissance
est nécessaire ;

+ la réalisation des prélévements et les sujétions associées (acces,
travail dans I'eau...);

* les essais de laboratoire sur les matériaux prélevés ;

+ toutes les sujétions complémentaires pour réaliser les prestations
de ce prix;
* la communication du rapport de I'étude a la maftrise d'ceuvre ;

* le suivi de cette mission géotechnique en phase d’exécution.

Par le biais de ces investigations, le titulaire reconnaft avoir pris connais-
sance de toute la nature du terrain rencontré.

Une fraction égale a 50 % du prix sera réglée a l'issue de la période de
préparation.

Le solde sera versé a I'avancement du chantier par versement mensuel
réalisé égal au montant du forfait restant multiplié par le pourcentage
du montant des travaux réalisés dans le mois par rapport au montant ini-
tial figurant dans I'acte d’engagement.
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LE FORFAIT :

107 - PLAN DE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Ce prix rémunére forfaitairement, I'établissement, |'application, le suivi
et la mise a jour pendant toute la durée du marché d’un Plan de Respect
de I'Environnement (PRE) conforme a la NRE, durant l'intégralité des tra-
vaux (phases 1 et 2).

Ce prix comprend notamment :

— |"élaboration du PRE par le titulaire, en conformité avec les do-
cuments contractuels (CCAP, CCTP et NRE) et en concertation
avec ses co-traitants et sous-traitants, le document couvrant
I'ensemble des prestations du marché ;

— les révisions successives du PRE en fonction des observations de
I’AMO en écologie du maftre d'ouvrage et du maitre d’ceuvre et
jusqu'a validation du document ;

— l|'application du PRE en cours de travaux dont établissement des
documents prévus a la NRE (journal ou fiches de suivi, traite-
ment de non-conformités) ;

— la fourniture, la mise en ceuvre, le suivi et I'entretien des me-
sures de protection de I'environnement (confinements, filtres...)
contre toute pollution lors de la réalisation de I'ensemble des
travaux;

— les dispositifs a mettre en place pour la protection physique du
cours d'eau, des zones humides et des zones d’espéces proté-
gées (mise en défens, filets piscicoles...) ;

— la réalisation de péeches de sauvegarde aux démarrages des dif-
férentes phases de travaux;

— le tri des déchets (résidus de nettoyage, eau, végétation, pro-
duits de déconstruction, projections de béton, laitance..), la
collecte, la mise en dépdbt provisoire puis I'acheminement vers
les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités
de recyclage et leur prise en charge selon les modalités arrétées
dans la NRE, y compris le traitement des déchets liés a la pré-
sence de métaux (plomb, chrome, lithium, zinc...) dans la pein-
ture de la buse métallique ;

— l'aménagement, par accés chantier, d'une aire de lavage des
toupies béton, des pompes, des ateliers de malaxage ou de pro-
jection;

— les prestations d'un chargé environnemental désigné par le titu-
laire pour exercer le contrdle externe environnemental ;

Le chargé environnemental devra participer au minimum :

— en période de préparation du chantier, a une réunion d'une du-
rée d'une demi-journée pour la mise au point de la version ini-
tiale du PRE avec I’AMO en écologie du maitre d'ouvrage et le
maftre d’ceuvre ;
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— en période d’exécution des travaux :

° a une réunion mensuelle, d’'une demi-journée, pour le
contrble de l'application du PRE (réunions animées par
I’AMO en écologie du maitre d’ouvrage qui en rédigera les
comptes rendus)

° a une visite hebdomadaire sur site pour s’assurer du suivi
du PRE durant les travaux avec rédaction et diffusion d'un
compte-rendu de visite.

Ce forfait est réglé en trois fractions :

— une fraction égale a 20 % du prix sera réglée a l'issue de la pé-
riode de préparation.

— une fraction égale a 30 % du prix sera versée a I'avancement de la
phase 1 du chantier;

— une fraction égale a 50 % du prix sera versée a I'avancement de la
phase 2 du chantier.

LE FORFAIT :

108 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Ce prix rémunére forfaitairement, les prestations définies du chapitre 2
du CCTP, ainsi que le récolement des données existantes, tel que précisé
dans ce méme chapitre.

Le dossier des ouvrages exécutés contenant I'ensemble des éléments ci-
té dans cet article, est établi en une version sur support numérique et en
autant d’exemplaires papier que prévu au CCAP.

Ce forfait est réglé en deux fractions :

— 40 % a la remise du dossier complet ;
— 60 % apres acceptation par le maftre d'ceuvre.

LE FORFAIT :
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200 - TRAVAUX PREPARATOIRES

201 - NETTOYAGE DE L'OUVRAGE

Ce prix rémuneére forfaitairement, le nettoyage haute pression des pare-
ments de l'ouvrage afin d’en éliminer toutes les souillures et salissures,
sans désorganiser les parements. Le matériel utilisé doit étre adapté a la
nature du matériau a nettoyer afin d'éviter les dégradations des pare-
ments.

Ce prix tient compte des sujétions énoncées aux différents articles du
CCTP et du phasage de réalisation des travaux défini par le titulaire.

Ce prix comprend notamment :

— la mise a disposition ou la fourniture, I'amenée et l'installation
compléte des matériels et matériaux nécessaires au nettoyage ;

— l'enlévement sur les parements de la végétation et de la mousse ;

— le nettoyage préalable a tous travaux ;

— le nettoyage aprés travaux pour éliminer les souillures du fait des
travaux;

— la fourniture, le transport et la mise en ceuvre d’eau potable sous
pression (attention, la pression utilisée doit étre comprise entre
10 et 20 bars sans jamais dépasser 20 bars) ;

— la projection de I'eau sur les surfaces concernées ;

— les opérations de nettoyage, de récupération des eaux souillées ;

— les dispositions particulieéres a prendre pour assurer une protec-
tion du personnel et du milieu environnant liée a la présence de
meétaux (plomb, chrome, lithium, zinc...) dans la peinture de la
buse métallique ;

— le démontage, le repli et I'évacuation du matériel et des disposi-
tifs accessoires utilisés pour le décapage

— le nettoyage des abords dans I'emprise du chantier ;

— le démontage, le repli et I'évacuation du matériel et des disposi-
tifs accessoires utilisés pour le nettoyage.

Ce forfait est réglé en trois fractions :

— 30 % apres chaque phase de nettoyage effectuée avant réalisa-
tion d’'un demi radier ;
— 40 % apres nettoyage effectué avant réalisation de la vo(te.

LE FORFAIT :

202 - DEBROUSSAILLAGE AUX ABORDS DE L'OUVRAGE

Ce prix rémunére, au métre carré en projection horizontale, le débrous-
saillage de taillis et ronces et arbustes ayant une tige ou un tronc dont Ia
circonférence, mesurée a un metre au-dessus du sol naturel, est infé-
rieure ou égale a 0,20 métre. Ce débroussaillage intéresse les abords des
ouvrages, et est effectué sur terrains plats et sur talus, y compris sur les
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berges et en site aquatique, manuellement et/ou a l'aide d’engins méca-
niques.

Ce prix comprend notamment :

— la mise a disposition ou la fourniture, 'amenée et l'installation
compléte des matériels et matériaux nécessaires au débrous-
saillage ;

— le débroussaillage manuel et/ ou mécanique, |I'enlevement des
lierres et autres végétations sur les abords et talus des ouvrages
quel que soit I'endroit d'implantation. Les racines sont arrachées
lorsqu’elles sont en terre, coupées a ras des magonneries de per-
ré lorsqu’elles sont emprisonnées dans les joints de mortier ;

— l'ensemble des travaux de défrichage, de débroussaillage et d'éla-
gages au droit des écrans, nécessaires aux opérations topogra-
phiques préalables aux études d’exécution, y compris lI'enléve-
ment des taillis et des arbres de circonférence inférieure 3 0,70 m
mesurée a 1,50 m du sol ;

— le broyage;

— le démontage, le repli et I'évacuation du matériel et des disposi-
tifs accessoires utilisés pour le nettoyage.

L’'emploi de désherbant chimique est interdit.

La zone a débroussailler est définie en accord avec le maitre d'ceuvre
avant réalisation de la prestation.

LE METRE CARRE :

Prix HT en
chiffres

203 - EL

AGAGE PARTIEL D’ARBRE

Le prix rémunére, au métre d'alignement d’arbres situé aux abords des
pistes et rampes d’accés chantier, I'élagage partiel minimum, tout en
conservant et en respectant la végétation existante et leur environne-
ment.

Ce prix comprend notamment :

— le marquage des arbres en accord avec le maitre d'ceuvre ;

— la coupe de branches a la trongonneuse, leur broyage et leur
épandage sur site hors des emprises chantier ;

— lacicatrisation des plaies de coupes avec un mastic cicatrisant.

LE METRE :

204 - CURAGE DU FOND DE LIT

Ce prix rémunére forfaitairement, le curage du fond de lit comme indi-
qué au CCTP.
Ce prix comprend notamment :

— la fourniture ou la mise a disposition, I'amenée et l'installation
compléte du matériel nécessaire a cette opération ;

A63 - Renforcement de la buse du Lacanau - BP - Page 15/30




N° des Définition des prix et prix hors taxes en Euros ex-  Prix HT en

prix primés en toutes lettres chiffres

— le nettoyage (curage et remodelage) du fond du lit quels que
soient les matériaux (terre, pierres, blocs...) présents ;

— les précautions a prendre pour le nettoyage du fond du lit a
proximité de magonneries existantes ;

— toutes fournitures et mises en ceuvre, notamment en ce qui
concerne la protection de la riviere et de I'environnement contre
toute pollution par le nettoyage ;

— toutes les dispositions réglementaires de protection et mise en
sécurité de I'hygiéne et la santé des personnels réalisant I'opéra-
tion;

— le démontage, le repli et I'évacuation du matériel et des disposi-
tifs accessoires utilisés pour le nettoyage.

204a - Curage du fond de lit - Phase 1

Ce prix rémuneére forfaitairement, dans les conditions du prix 204, la réa-
lisation du curage du fond de lit sur I'emprise de la buse métallique
avant le démarrage de la phase 1 des travaux

LE FORFAIT :

204b - Curage du fond de lit - Phase 2

Ce prix rémunere forfaitairement, dans les conditions du prix 204, la réa-
lisation du curage du fond de lit sur I'emprise de la buse métallique aprés
épuisement suite a la mise en service des batardeaux et suivant le pha-
sage défini par le titulaire, y compris le nettoyage de tous les éléments
constitutifs de I'ossature métallique.

LE FORFAIT :

205 - LOCATION DE SMV

Ce prix rémuneére, au metre par jour, la location de SMV de niveau de re-
tenue T3-W1 ou H1-W4 conformément a la norme NF EN 1317-2, y com-
pris I'ensemble des accessoires permettant leur fonctionnement (bou-
lons, éléments de dilatation, raccordement sur les glissieres
existantes, ....) Le jour considéré est le jour calendaire.

Le prix est a fournir au dixieme de centime.

LE METRE PAR JOUR:

206 - AMENEE, MISE EN GEUVRE, SUIVI, REMISE EN PLACE ET REPLI DEFINITIF DE
SMV

Ce prix rémunére, au métre, I'amenée, la pose, le suivi, les remises en
place si nécessaire en cas de SMV déplacés ou endommagés et la dé-
pose de SMV loués conformes au CCTP, pour la durée de la période
d’exécution du marché (début de la phase 1 jusqu’a la fin de la phase 2).
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Ce prix comprend notamment :

— |"amenée a pied d'ceuvre des SMV (y compris I'ensemble des ac-
cessoires permettant le fonctionnement : boulons, éléments de
dilatation,...);

— la mise en ceuvre, sur les zones de chantier, de tous les SMV et
des accessoires nécessaires pour toutes les phases de chantier y
compris sur les zones de refuge ;

— l'implantation, le pré-marquage nécessaire a la mise en place
des SMV, ainsi que le balayage du support avant la pose et
aprés la dépose ;

— la fourniture et la pose des séquences de raccordement des
SMV aux dispositifs de retenue existants, y compris les démon-
tages des extrémités abaissées des glissiéres existantes et leurs
remises en état lors des phases de déposes des SMV ;

— les raccordements entre tous les éléments ;

— le patrouillage hebdomadaire et les remises en place néces-
saires en cas de SMV déplacés ou endommagés ;

— la dépose compléte des SMV et des accessoires de fonctionne-
ment, ainsi que leur repli.

LE METRE :
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300 - OUVRAGES PROVISOIRES

301 - OUVRAGES PROVISOIRES - PHASE 1

Ce prix rémunere forfaitairement tous les frais des moyens d’acces né-
cessaires pour procéder a I'exécution de la phase 1 du chantier dans le
respect des réglements de sécurité applicables et conformément aux ar-
ticles 5.3 et 5.4 du fascicule 65 du CCTG et au CCTP.

Ce prix comprend notamment :

— la mise a disposition, I'amenée, le montage et I'installation com-
pléte des matériels et matériaux nécessaires a la réalisation du
curage du cours d'eau dans l'ouvrage (sacs de sable, bache...);

— la mise a disposition, 'amenée, le montage et l'installation com-
pléte des matériels et matériaux nécessaires a l'assemblage et
au montage de l'ossature métallique (moyens fluviaux, chariots
de transport, plateformes de travail, palans de levage, portiques
de levage, rails de manutention...);

— les fondations et assises provisoires ;

— laréception par le COP avant toute utilisation ;

— la fourniture et la mise en ceuvre d’éléments manu-portables
pour la réalisation d’'un seuil immédiatement en amont de la
buse pour permettre le curage du lit du cours d’eau ;

— le contréle par un bureau de contrdle extérieur agréé par la
maitrise d’ceuvre ;

— le démontage des éléments en fin de travaux ;

— les opérations de réemploi, les dépliements et repliements suc-
cessifs suivant les phases définies par le titulaire ;

— l'immobilisation éventuelle du matériel entre les phases de tra-
vaux ;

— les dispositifs de protection du personnel pendant toute la du-
rée des travaux ;

— lerepliement et la remise en état des lieux spécifiques.

LE FORFAIT:

302 - OUVRAGES PROVISOIRES - PHASE 2

302a - Batardeaux - busage - pompage

Ce prix rémunére forfaitairement, les travaux nécessaires a la confection
du systéme de mise a sec de 'ouvrage pour |I'exécution des travaux et
tient compte des sujétions énoncées au chapitre 4 du CCTP.

Toute chute de matériaux (produits de démolition, métal, béton, ci-
ment, mortier ou autre) dans le lit du cours d’eau est proscrite et de limi-
ter au maximum le passage d’engins dans le lit majeur du cours d’eau ou
lors des travaux de remblaiement.
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Ce prix comprend notamment :

— la mise a disposition, I'amenée et l'installation compléte des ma-
tériels et matériaux nécessaires a la réalisation des batardeaux ;

— laréception par le COP avant toute utilisation ;

— la réalisation des batardeaux en amont et en aval de I'ouvrage et
leur entretien pendant toute la durée de la phase 2 ;

— la mise a disposition, le transport a pied d’ceuvre dans la buse, la
mise en ceuvre dans le cours d’eau de deux canalisations PVC
@1200 ou similaires pour assurer le bon écoulement de la riviere
et toutes les sujétions de déplacement suivant le phasage défini
par le titulaire, ainsi que de repli des buses en fin de travaux ;

— le pompage de l'eau a l'intérieur des batardeaux et le maintien a
sec pendant la durée nécessaire a I'exécution des travaux hors
d’eau;

— l'enlévement et |'évacuation des matériaux constituants les ba-
tardeaux, ainsi que la remise en état du lit de la riviére en fin de
travaux;

— la rémunération de I'astreinte, de jour comme de nuit, y compris
week-ends, rendue nécessaire pour I'entretien des batardeaux.

Ce prix comprend également tout le matériel nécessaire a I'achemine-
ment dans la buse de I'ensemble des éléments constituant le systéme de
dérivation du cours d’'eau (batardeau, épuisements, canalisation...), leur
adaptation et leur déplacement suivant le phasage défini par le titulaire
pendant toute la durée du chantier.

Le dispositif de protection des eaux devra étre soumis a I'agrément préa-
lable de la maitrise d’ceuvre et du service chargé de la police de I'eau
avant tout démarrage des travaux.

Ce prix est rémunéré en deux fractions :

— 50 % a la compléte mise en ceuvre ;
— 50 % a I'avancement des travaux de la phase 2.

LE FORFAIT :

302b - Plateforme de travail

Ce prix rémunere forfaitairement, la fourniture et la mise en ceuvre des
éléments constitutifs d’une plateforme de travail étanche pour la réalisa-
tion du béton projeté au dessus du cours d’eau.

Ce prix comprend notamment :

— toutes les fournitures et matériels nécessaire a la mise en ceuvre ;

— la fourniture et mise en place de la plateforme et de ses disposi-
tifs d’appuis ;

— I'étanchéification de la plateforme pour protection du cours
d’eau (joint mousse, baches...);

— les raccordements aux berges amont et aval pour accés a la pla-
teforme ;
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— l'entretien de la plateforme étanche pendant toute la durée des
travaux de la phase 2;
— le repliement de la plateforme avec le maintien de I'écoulement
du cours d’eau en fin de travaux.
Ce prix est rémunéré en deux fractions :

— 50 % a la compléte mise en ceuvre ;
— 50 % a I'avancement des travaux de la phase 2.

LE FORFAIT :

303 - TRAVAUX DE REMISE EN ETAT EN CAS D'INTEMPERIES

Ce prix rémunere forfaitairement, I'ensemble des prestations néces-
saires a la remise en état des systémes de batardeau, du curage/net-
toyage des zones de travaux impactées aprés une crue ou événement de
forte pluviométrie ayant endommagé le site et a la remise en place a
pied d'ceuvre de tous les matériels, matériaux, coffrages et armatures
évacués avant I'événement.

Ce prix comprend notamment :
— la remise en état du chantier, comprenant le nettoyage, le rem-
placement des matériaux et consommables de toute nature ;
— le curage de la zone sinistrée ;
— les frais de remobilisation des équipes et du matériel ;
— tous les frais inhérents a |'utilisation de moyens d’acces spéci-
fiques.
La reprise des travaux détériorés suites aux intempéries ne saurait don-
ner lieu a une rémunération si les prévisions météorologiques faisaient
apparaftre un risque 3 jours avant I'achévement des taches concernées.

Le titulaire sera tenu de présenter un constat du préjudice subi.

La remise en état sera réalisée selon les conditions et exigences du mar-
ché.

L'entretien du systéme de mise a sec de I'ouvrage est rémunéré au prix
302a.

LE FORFAIT :
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400 - CONFORTEMENT PROVISOIRE

401 - OSSATURE METALLIQUE

Ce prix rémunére au kilogramme d’acier théorique défini sur les plans
d’exécution validé par la maitrise d'ceuvre, la fourniture, I'usinage, le fa-
gonnage, I'assemblage et la mise en place de I'ossature métallique néces-
saire au confortement provisoire de I'ouvrage.

Ce prix comprend notamment :

— l'ensemble des prestations définies aux articles 5 a 8 du fascicule
66 du CCTG, y compris le meulage des soudures dont I'arase-
ment est prévu par ce fascicule et les normes ;

— la fourniture, le fagonnage, I'assemblage, le transport, I'amené a
pied d'ceuvre et le montage de I'ensemble des éléments d'ossa-
ture (cerces IPE8O, raidisseurs IPE8O, platines de fixation, de ré-
glage et de vérinage...) dans les conditions précisées a l'article 9.2
du fascicule 66 du CCTG ;

— les cales de réglages, ainsi que toutes les pieéces définies sur les
plans des dispositifs de fixation ;

— les opérations de préparation de surface, la fourniture, la mise en
ceuvre et le contrble de la protection anticorrosion par galvanisa-
tion a chaud sur acier mis a nu mise en ceuvre en atelier ;

— la mise en ceuvre des boulonneries (boulons, tiges filetées, ron-
delles, écrous, contre-écrous...) assurant le maintien en place dé-
finitif des éléments de |'ossature sur la buse.

La masse d’acier rémunérée est déterminée d’aprés les métrés et la
masse volumique du métal constituant les éléments. Les métrés sont ef-
fectués d’'aprés les dessins d’exécution approuveés ou visés par le maftre
d’ceuvre ; aucune majoration n‘est prise en compte pour le volume de
métal que le titulaire aurait été conduit a mettre en ceuvre en excédent
de celui prévu dans ces documents. Ces métrés sont effectués en tenant
compte des dimensions des éléments figurant sur les dessins, aucune ré-
duction n’est appliquée pour les trous pour rivets ou boulons, ni pour les
chanfreins ; aucune majoration n’est appliquée pour le métal constituant
les rivets, boulons et cordons de soudure. La masse volumique doit étre
prise égale a:

— 7850 kg/m? pour Iacier laminé ou forgé ;

— 7650 kg/m3 pour I'acier moulé.
Ces prix sont réglés en trois fractions :

— 30 % lors de la livraison des éléments en atelier ;
— 30 % a l'achévement de I'usinage et de |'assemblage en atelier ;
— 40 % apres la totalité de I'assemblage des piéces sur chantier.

LE KILOGRAMME :
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402 - FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE CALES BETON

Ce prix rémunére, a l'unité, la fourniture et la mise en place de cales en
béton préfabriqué de dimensions 15x15x10cm mis en place entre les
cerces et la buse métallique au nombre de trois par métre.

Ce prix comprend notamment :

— la préfabrication, le transport, I'amenée a pied d’'ceuvre et la
mise en place des cales;

— le maintien des cales en place par un mortier de calage ou tout
autre moyen.

L'UNITE :
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500 - TRAVAUX DE GENIE CIVIL

501 - COFFRAGES POUR PAREMENTS SIMPLES

Ce prix rémunére, au métre carré théorique, les coffrages pour pare-
ments simples utilisés pour la réalisation du radier et des piédroits en
deux phases, y compris les rampes de raccordement au cours d'eau et
les béches en amont et en aval.

Ce prix comprend notamment :

— la mise a disposition, le transport a pied d’ceuvre, le montage, la
fixation, les opérations de réemploi et le repliement des diffé-
rents éléments de coffrages ;

— l'isolation thermique si nécessaire ;

— |'application des produits de démoulage ;

— les larmiers.

Les quantités rémunérées sont les quantités calculées sur les plans d'exé-
cution, surfaces de reprise exclues.

LE METRE CARRE :

502 - ARMATURES DE BETON ARME DE NUANCE B500B

Ces prix rémunérent au kilogramme théorique, la fourniture, le stockage,
la conservation, le fagonnage le transport, la livraison a pied d’ceuvre et
la mise en ceuvre des armatures de béton armé a haute adhérence de
nuance B500B, y compris le calage, les ligatures, les sujétions liées aux ar-
matures en attente et, le cas échéant, les dispositifs de raccordement
(manchons ou soudure).

Les quantités rémunérées sont déterminées en prenant en compte les
diameétres nominaux et les longueurs figurant sur les plans d’exécution vi-
sés par le maitre d’'ceuvre et en attribuant a 'acier la masse volumique
de 7 850 kg/m>.

Les chutes ne sont pas prises en compte.

Les quantités rémunérées sont les quantités calculées sur les plans d'exé-
cution.

502a - Armatures pour radier et piédroits

Ce prix rémunére dans les conditions du prix 502, la fourniture et la mise
en ceuvre des armatures de béton armé lors des travaux de projection
de béton en renforcement de la voUte de la buse existante.

LE KILOGRAMME :
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502b - Armatures pour béton projeté

Ce prix rémunére dans les conditions du prix 502, la fourniture et la mise
en ceuvre des armatures de béton armé lors des travaux de projection
de béton en renforcement de la voUte de la buse existante.

LE KILOGRAMME :

503 - SCELLEMENTS D’'ARMATURES

Ce prix rémunere, a l'unité, la réalisation de scellements et d’ancrages
d’armatures HA16 dans les perrés existants.

Ce prix comprend notamment :

— la mise a disposition des matériels et la fourniture des matériaux,
ainsi que I'amenée et l'installation compléte de I'atelier ;

— les dispositions particulieéres a prendre pour assurer une protec-
tion du personnel et du milieu environnant liée a la présence de
métaux (plomb, chrome, lithium, zinc...) dans la peinture de la
buse métallique ;

— le percement de la buse métallique existante au droit de la zone
d’'implantation des scellements ;

— les forages;

— le scellement des armatures avec un produit conforme au CCTP;

— toutes sujétions de fournitures et de mise en ceuvre.

Ce prix s'applique pour les travaux de liaisonnement des perrés aux
abouts de buse en béton armé.

La fourniture des armatures scellées sont rémunérées au prix 502 suivant
leur emploi (radier-piédroits ou voUte).

L'UNITE

504 - BETONNAGE DE L'OUVRAGE

504a - Béton pour radier et piédroits

Ce prix rémunére au métre cube théorique, la fourniture et la mise en
ceuvre des bétons traditionnels du radier, des piédroits, des béches et
rampes de raccordement au cours d’eau, y compris toutes les sujétions
de mise en ceuvre a I'horizontale et a la verticale.

Ce prix comprend notamment :

— les constituants, la fabrication, le transport et la mise en place
des bétons dans le respect des stipulations du CCTP, en particu-
lier celles liées a la prévention des désordres dus a l'alcali-réac-
tion et a la réaction sulfatique interne ;

— toutes les dépenses de matériel nécessaires a la mise en ceuvre
du béton et a sa vibration ;

— les sujétions lides a la présence du ferraillage ;
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— les frais de traitement des reprises de bétonnage ;

— leréglage et la finition des surfaces non coffrées ;

— le cas échéant, les frais de traitement thermique ou dus aux pré-
cautions a prendre pour bétonner par temps chaud ou par temps
froid ;

— toutes les prestations d’humidification, de fourniture et d'appli-
cation du produit de cure ou de maintien des coffrages pendant
le temps nécessaire ;

— toutes les sujétions liées au site.

Les quantités rémunérées sont déterminées par métrés sur les plans
d’exécution visés par le maitre d'ceuvre, sans déduction des volumes des
trous de fixation des coffrages, des trous de scellement, des armatures
de béton armé.

LE METRE CUBE :

504b - Béton projeté

Ce prix rémunére, au métre cube théorique, l'installation générale, le dé-
montage, le repliement des installations de projection et la fourniture et
la mise en ceuvre du béton projeté par voie seche, tel que défini au
CCTP et conformément a la norme NF P 95-102.

Les opérateurs de projection (porte-lance) devront étre certifiés ASQUA-
PRO.

Ce prix comprend notamment :

— la mise a disposition, 'amenée a pied d'ceuvre et l'installation
compléte des matériels nécessaires a la projection du béton;

— la fourniture et I'amenée a pied d’ceuvre des matériaux consti-
tuant le béton projeté ;

— la mise en ceuvre du béton projeté par passes pour des épais-
seurs inférieures ou égales a six centimétres suivant le dosage de-

mandé ;

— les sujétions lides aux reprises de bétonnage d‘une passe a
l'autre ;

— les mesures de protection a prendre en fonction de la tempéra-
ture;

— le cas échéant toutes les sujétions inhérentes a I'application d'un
béton projeté en plafond ;

— la mise en ceuvre et la fourniture d'un coffrage (dans le cas
d’arétes a reconstituer) ;

— le réglage et la finition de parement des surfaces brutes de pro-
jection;

— la cure, compatible avec le béton employé, agréée par le maitre
d’ceuvre, et I'enlévement du produit de cure dans le cas d’'appli-
cation sur une couche intermédiaire ;

— les dispositifs de récupération des pertes et rebonds ;
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— toutes les dispositions réglementaires de protection et mise en
sécurité de I'hygiéne et de la santé des personnels réalisant I'opé-
ration ;

— le transport des pertes issues de la projection dans un lieu de sto-
ckage ou de regroupement, ou vers des unités de recyclage, tous
droits compris, conformément aux prescriptions du SOSED (ar-
ticle 2.10 du CCTP) ;

— toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre, notamment
en ce qui concerne la protection de l'environnement contre
toute pollution par les produits de projection et plus particuliére-
ment les sujétions inhérentes a I'hygiéne et la sécurité conformé-
ment a l'article correspondant du CCTP,

— les mesures de protection a mettre en ceuvre en cas de tempéra-
tures extrémes ;

— laremise en état des lieux.

Les quantités rémunérées sont déterminées par métrés sur les plans
d’exécution visés par le maitre d’ceuvre, sans déduction des volumes des
trous de fixation des coffrages, des trous de scellement, des armatures
de béton armé.

LE METRE CUBE :

505 - BARBACANES

Ce prix rémunére, a l'unité, la fourniture et la mise en place de barba-
canes dans la partie inférieure du confortement définitif au droit des
zones de venues d’eau constatées contradictoirement avec la maitrise
d'ceuvre et conformément aux articles correspondants des chapitres 3
et 4 du CCTP.

Ce prix comprend :

— la mise a disposition, I'amenée et I'installation compléte du maté-
riel nécessaire a la réalisation des barbacanes ;

— leur mise en place avant bétonnage ou la réalisation des forages
carottés des piédroits du diametre et sur une longueur tels que
spécifiés au CCTP;

— le percement de la buse métallique existante ;

— la fourniture des matériaux et le scellement des barbacanes selon
les spécifications du CCTP (crépine, collerettes, géotextile...) ;

— les dispositions particulieres a prendre pour assurer une protec-
tion du personnel et du milieu environnant liée a la présence de
métaux (plomb, chrome, lithium, zinc...) dans la peinture de la
buse métallique ;

— toutes fournitures et mises en ceuvre, notamment en ce qui
concerne la protection de I'environnement contre toute pollu-
tion par les produits de réparation ;

— toutes les dispositions réglementaires de protection et mise en
sécurité de I'hygiéne et la santé des personnels réalisant I'opéra-
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tion;
— le démontage, le repli et I'évacuation du matériel et des disposi-
tifs accessoires utilisés pour I'opération.

L'UNITE :

A63 - Renforcement de la buse du Lacanau - BP - Page 27/30



N° des Définition des prix et prix hors taxes en Euros ex-  Prix HT en

prix primés en toutes lettres chiffres

600 — TRAITEMENT DES PERRES

601 - PREPARATION, INJECTION ET FINITION DES INJECTIONS DE FISSURES

Ce prix rémunére, au meétre de fissure injectée, la préparation, I'injection
et la finition des fissures d’ouverture supérieure ou égale a 0,3 mm de-
vant recevoir un traitement par injection.

Ce prix comprend notamment :

— la préparation des fissures devant recevoir un traitement par in-
jection :

I'ouverture des fissures manuellement, par meuleuse ou par rai-
nureuse ;

— le dépoussiérage des fissures par brossage ou soufflage a I'air
déshumidifié et déshuilé ;

— le pré-étanchement du fond de fissure en cas de suintement ou
de venue d’eau;

— la mise a disposition, I'amenée, l'installation compléte et le re-
pliement des matériels nécessaires a ces opérations ;

— le cachetage des fissures ;

— la plus-value due a la mise en place d’un fond de joint dans le cas
de fissures actives ;

— la fourniture a pied d’ceuvre et la mise en place des injecteurs ;

— la mise en place du matériel d’injection (malaxeur-pompe) ;

— la fourniture a pied d’ceuvre sur le chantier des produits d’injec-
tion conforme aux prescriptions du CCTP;

— l'injection des fissures ;

— la constitution d‘un cordon d’étanchéité par injection quasi
ponctuelle de produits appropriés dans le cas ouU la fissure n’est
pas accessible sur I'une de ses faces ;

— leretrait des injecteurs et des évents ;

— le nettoyage des parements souillés du fait des travaux.

Les quantités rémunérées sont définies a la suite d'un relevé contradic-
toire effectué en présence de la maitrise d'ceuvre, en ne considérant
qu’un seul c6té dans le cas de fissures traversantes.

LE METRE :

602 - PREPARATION ET TRAITEMENT DE SURFACE POUR RAGREAGE

Ce prix rémunére, au décimétre carré, la préparation et le traitement de
surface des parties d'ouvrages a ragréer. Les épaufrures sont ponc-
tuelles, avec des aciers apparents corrodés, et réparties sur une tren-
taine de zones. L'état du support aprés repiquage devra étre conforme
au résultat de I'épreuve de convenance validée par la maftrise d’'ceuvre.

Ce prix comprend notamment :

— les travaux de préparation nécessaire a la réalisation des

AB3 - Renforcement de la buse du Lacanau - BP - Page 28/30



N° des Définition des prix et prix hors taxes en Euros ex-  Prix HT en

prix primés en toutes lettres chiffres

épreuves de convenance ;

— la mise a disposition de I'ensemble des moyens humain, maté-
riel et matériaux permettant la réalisation de l|'épreuve de
convenance ;

— laréalisation de I'épreuve de convenance ;

— la mise a disposition, I'amenée, l'installation et le repliement
complet du matériel nécessaire au repiquage ;

— le repiquage des parties épaufrées jusqu’au béton sain;

— le dégagement total de la périphérie des armatures apparentes
jusqu’a ce qu’une partie saine soit visible a chaque extrémité ;

— la délimitation propre et franche de la zone piquée, I'épaisseur
minimale dégagée étant fonction de la fiche technique du pro-
duit de réparation agréé par la maftrise d’ceuvre ;

— le dégagement des armatures apparentes ou mises a nu;

— la fourniture a pied d’ceuvre et la mise en ceuvre des produits
d’accrochage y compris les sujétions de transport et de sto-
ckage de ces produits ;

— la passivation des aciers ;

— la fourniture a pied d'ceuvre et la mise en ceuvre du ragréage.

Les quantités rémunérées sont définies a la suite d'un relevé contradic-
toire effectué en présence de la maitrise d'ceuvre.

LE DECIMETRE CARRE :
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700 - MESURES ENVIRONNEMENTALES

701 - BANQUETTE PETITE FAUNE

Ce prix rémunere, au metre, la fourniture et la mise en place des disposi-
tifs nécessaire a la création d’'une banquette pour petite faune d'une lar-
geur de 50 cm, y compris le retour sur les perrés jusqu’au talus végétali-
sé.

Cette banquette faune est constitué de consoles métalliques et de dal-
lettes béton armé.

Ce prix comprend notamment :

— toutes les sujétions d’usinage, d’assemblages et de transport a
pied d'ceuvre des piéces aciers pour la création des consoles
métalliques, y compiris les platines de fixation sur les piédroits
et le systeme de calage des dallettes béton armé;

— la protection anti-corrosion par galvanisation a chaud confor-
mément aux prescriptions du CCTP;

— l'implantation des consoles métalliques dans les piédroits ;

— le percement des piédroits ;

— la mise en place et le scellement chimique des consoles métal-
liques dans les piédroits ;

— la fourniture, le transport a pied d’ceuvre et la mise en place
des dallettes en béton armé.

LE METRE :

702 - RAMPE A ANGUILLES

Ce prix rémunere, au metre carré, la fourniture et la mise en place des
éléments permettant la création d’une rampe pour anguilles.

Ce prix comprend notamment :

— toutes les sujétions d'usinage, d'assemblages et de transport
des plaques en élastomere souple équipées de plots ou picots
selon la taille des animaux attendus ;

— l'implantation des plaques sur le radier ;

— la mise en place et le scellement chimique ;

— la fourniture et la mise en place de fixations inox a tétes bom-
bées.

LE METRE CARRE :
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