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CCTP MARCHE DIAGNOSTIC RESEAUX AEP + INC  

1. OBJET DE L’ETUDE  

Le présent descriptif consiste en la réalisation d’une étude de diagnostics de l’ensemble des réseaux 

d’adduction, AEP (adduction d’eau potable) et INC (incendie), du site de la Maltière.  

  

La durée estimée des présents diagnostics est de 2 mois.  

   

Ils ont pour objectif :   

• de compléter la connaissance patrimoniale des systèmes d’adduction pour s’assurer de l’inventaire 

de tous les ouvrages ;  

• la réalisation de fiches descriptives des ouvrages spécifiques des systèmes d’adduction ;  

• d’évaluer les besoins du site en adduction ;   

• d'établir un diagnostic de l'état de fonctionnement des réseaux d’adduction ;  

• d’évaluer la conformité du système d’adduction vis-à-vis de la règlementation en établissant un 

diagnostic des systèmes d’adduction ;  

• d’évaluer le nombre, la charge et les débits des réseaux d’adduction ;  

• d'établir un diagnostic de l'état des réseaux d’adduction eau potable (AEP).   

2. DEROULEMENT DE L’ETUDE ET COMMUNICATION DES RAPPORTS  

2.1 Gestion administrative du marché  

Le mode de communication privilégié dans l’exécution du marché est l’ordre de service (OS).   

  

2.2 Période préparatoire  

Sur OS, une période préparatoire sera entreprise. Son objectif est de définir précisément le mode opératoire 

de réalisation des diagnostics, des échanges de données et documents et de l’organisation des prestations 

; ainsi que d’actualiser le planning de l’ensemble de l’étude.  

  

2.3 Contrôles primaires (CPR)  

Le titulaire devra réaliser une demande de CPR pour l’ensemble des personnels se rendant sur l’un des 

sites militaires nécessaires à la bonne réalisation de ses missions. Pour ce faire, il respectera la procédure 

ci-dessous.  

  
Le guide de remplissage CPR se trouve annexe. Il n’y a rien à compléter dans l’encart n°1.   

  

Les trois documents suivants sont à transmettre pour action à l’adresse suivante : sid-nord-ouest -

cpracces.gestionnaire.fct@intradef.gouv. fr et en mettant en copie le conducteur d’opérations associé :  

  

- La photocopie recto-verso d’une pièce d’identité valide (carte d’identité, passeport, titre de séjour) 

-  Le formulaire CPR 2.0 en pièce jointe, rempli, imprimé, signé, et scanné au format : 

CPR_NOM_P_JJMMAAAA  (date de naissance)  

- Le formulaire CPR 2.0 en pièce jointe, rempli juste sauvegardé avec les éléments dument 

complétés.  

  

Dans l’objet ou le corps du message, le titulaire indiquera : le nom de l’entreprise, le nom du conducteur 

d’opérations ainsi que le nom du site sur lequel vont intervenir les individus. Respecter une taille inférieure 

à 1Mo pour la pièce d’identité.  

2.4 Gestion de la communication des données, documents et rapports par le titulaire   

Toutes les données de travail, collecte de données, fiches ouvrages, SIG, compte rendus et power point  

seront mis à disposition du maitre d’ouvrage sous serveur extranet du titulaire. L’extranet permettra 

d’informer en temps réel le maître d’ouvrage de l’avancement de l’étude. Le maitre d’ouvrage fournira les 
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données dématérialisées par ce biais. L’outil de gestion des documents permettra de conserver l’historique 

des échanges et des suppressions de fichiers.  

  
A défaut, le titulaire devra proposer un moyen d’échange de données compatible avec les contraintes  

informatiques du SID-NO.  

  
La mise à jour de ces données sera au minimum hebdomadaire.  

  

Seront à fournir au maître d’ouvrage sans délai :  

 les données brutes ;  

• les fichiers de travail intermédiaires ;  

• les fichiers définitifs ;  

• toute pièce nécessaire à la bonne réalisation et au bon suivi de 

l’étude.  

  

Les rendus sous format plan seront conformes à la notice graphique transmise dans le DCE (cf. Annexe).  

  

Les rapports de réseaux seront également rendus sous format shape (.shp) afin d‘être intégrés sur les 

plans de connaissance du patrimoine du SID Nord-Ouest.  

  

2.5 Coupures de réseau  

Pour toutes les coupures de réseau, le titulaire devra faire une demande écrite et prévenir la maitrise 

d’ouvrage au moins 3 semaines à l’avance. Ces coupures seront validées par la maitrise d’ouvrage 

selon les contraintes opérationnelles du site.  

  

  

3. ZONE D’ETUDE  

3.1 Localisation  

Le quartier Stéphant se situe dans le département de l’Ille-et-Vilaine sur la commune de Saint Jacques de 

la Lande, à proximité de Rennes. Sa superficie est d’environ 50ha.  

  

  
Zone d’étude  

  
Les références cadastrales de la parcelle étudiée sont les suivantes : AW197 et AW132.  
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Le réseau d’assainissement du site est dit « séparatif » et se raccorde à la station civile d’épuration de 

Rennes-Beaurade, située hors du site.  

L’exploitation et la surveillance des ouvrages d’eaux sont gérées par l’USID de Rennes.  

  

L’aire d’étude du marché est constituée par :   

 L’adduction du site du quartier Stéphant depuis les réseaux communaux/départementaux ;  

 Les écarts du quartier pour lesquels l’opportunité de desserte des réseaux sera précisée au moyen 

d’un chiffrage des coûts de desserte en eaux et de la vocation de la zone (résultant de son classement 

au zonage) ;  

3.2 Population et activités  

Le périmètre de l’étude comprend une population d’environ 1100 personnes en 2026. A l’horizon 2030, la 

projection tend vers 1500 personnes sur l’ensemble du site.  

  

3.3 Réseaux associés  

Les linéaires approximatifs des réseaux sont les suivants :   

  

AEP  3 600 m  

INC  3 000 m  

  

3.4 Données d’auto surveillance et de télésurveillance   

La maintenance actuelle du site est assurée par l’USID de Rennes.   

  

Depuis septembre 2025, les compteurs d’adduction du site sont équipés de télé relève. Ces données sont 

récupérées par l’eau du bassin rennais et l’USID de Rennes.   

  

Les consommations d’eau sont celles détaillées en annexe 5.  

  
Les compteurs sont les suivants :  

Complexe La Maltière - Cpt principal  I22JE010960  

Complexe La Maltière - Résidences  D07HB005535  

Complexe La Maltière - RIA  D14XI058922  
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4. DIAGNOSTICS :  ANALYSE  DES  DONNEES,  COMPLEMENT  BASE  

PATRIMONIALE, CAMPAGNES DE MESURES   

4.1 Missions  

Les missions de ces diagnostics visent :  

• à compléter les connaissances patrimoniales existantes ;  

• à vérifier que l’adduction actuelle correspond aux besoins du site , le cas contraire estimer les 

besoins du site et les dimensions des réseaux correspondants ;   

• à établir un diagnostic du fonctionnement des systèmes d’adduction au moyen des données 

disponibles ;  

• à identifier les ouvrages défectueux ;  

• à réaliser :  

o levés topographiques complémentaires ; 

o  inspections de réseaux ;  

o adaptations d’exploitation des ouvrages ; 

o  évaluation des pollutions raccordées ;  

o programme des campagnes de mesures ; 

o  programme de contrôle de conformité.  

  
Le titulaire devra donc être en mesure de préciser :  

• les points devant être équipés lors de la campagne de mesures   

o sur les réseaux d’adduction d’eau potable,     

o sur les réseaux d’eau incendie ;   

• la nature des équipements à mettre en place.  

  

Pour atteindre ces objectifs, le titulaire prendra connaissance des documents existants fournis ou qu’il aura 

recueillis (rapport d’études antérieures, consommation AEP, documents d'urbanisme…) et visitera les 

principaux équipements et secteurs du site.  

La campagne de mesures devra être conçue de façon à répondre, aux exigences de l’arrêté du 10 

septembre 2021.   

  

En cours de campagne de mesures, les données traitées sous forme de graphique .xls devront être 

communiquées tous les 10 jours à la maitrise d’ouvrage.  

  

4.2 Planning campagnes de mesures  

Le titulaire proposera un planning de mesures qui sera validé par la maîtrise d’ouvrage pendant la période 

de préparation.   

  

4.3 Bilan des données de fonctionnement  

4.3.1 Analyse du fonctionnement des ouvrages   

Le titulaire devra analyser l’ensemble des données sur le quartier Stéphant.   

  

L’analyse documentaire permettra de réaliser des synthèses sur l’ensemble des réseaux d’adduction eau 

potable et incendie. Cette première analyse nécessite la collecte d’un maximum de données dès le 
démarrage de l’étude, dont :  

• Les plans existants du réseau d’eau potable  

• Les plans des ouvrages   

• L’historique des volumes comptés sur l’ensemble des compteurs existants   

• Les consommations connues par secteur  

• La localisation des poteaux et ouvrages incendie  

• Les zones où les fuites d’eau sont connues  

• La qualité des eaux distribuées  

• La convention d’achat/vente avec la collectivité  
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Le diagnostic sera fondé sur le recueil et l’analyse exhaustive du patrimoine réseau. Une visite des 

ouvrages sera également programmée dès le démarrage de la mission (réservoirs, compteurs,  

appareillages, poteaux incendie, etc.). L’analyse des données fournies pendant l’état des lieux permettra 

de déterminer les informations manquantes, et de détailler les investigations complémentaires à 

programmer. Une relève du réseau d’eau potable sera prévue.   

  

Le diagnostic aboutira à l’établissement d’une synthèse du système d’adduction et de distribution :  

• Synoptique de fonctionnement (exemple : sectorisation)  

• Synoptique altimétrique  

• Analyse des productions annuelles, et à pas de temps plus fin si possible (mensuel, journalier ?)  

• Estimation des volumes non comptés  

• Analyse de la qualité sanitaire  

• Indicateurs de fonctionnement  

• Etude analytique de la défense incendie (emplacement des ouvrages, état structurel, nombre,  

conformité)  

• Etude réglementaire de la défense incendie (Guide D9, règlement du SDIS départemental,  

réglementation relative aux ICPE du site et aux exigences spécifiques)  

• Etude de la cohérence entre la convention d’échange et les volumes achetés/distribués  

• Anomalies (fuite, infiltration, déformation, surcharge hydraulique, etc…) décelées sur les réseaux 

ou ouvrages  

• Ensemble des contrôles de conformité réalisés  

  

4.4 Volet patrimonial  

4.4.1 Etat de la connaissance patrimoniale  

La connaissance patrimoniale actuelle se limite aux plans fournis en annexe.  

4.4.2 Visites de terrain, levés d’ouvrages pour complément patrimonial   

Le titulaire devra prévoir les visites de terrain nécessaires à la bonne compréhension du fonctionnement 

des systèmes d’adduction et devra lever les éventuelles erreurs de côtes des plans fournis sur les ouvrages 

visités.  

  

Les visites de terrain devront permettre au titulaire d’appréhender le fonctionnement du système 

d’adduction.  

  

Les nouvelles données récoltées et les données de mise à jour des ouvrages devront être communiquées 

à la maitrise d’ouvrage, aux formats arrêtés en début d’étude, en l’absence de base existante.  

  
Les levés de radier donneront lieu à des fiches regard numérotées spécifiant les fils d’eau et les diamètres 

des réseaux y passant.  

  

Pour les ouvrages dont les fiches n’auraient pas encore été réalisées, des fiches seront établi es sur 

lesquelles figureront :  

• les codifications d’ouvrages ;  

• les différents équipements associés avec leurs photos et les recommandations en matière 

d’exploitation (curage, maintenance, etc…) ;  

• la géométrie et les cotes de gestion (pour les postes, vannes, clapets…) ;    

• la position habituelle des vannes (ouvertes ou fermées).  

  

Des plans ou coupes des ouvrages visités seront réalisés en complément des données fournies pour 

faciliter la compréhension du fonctionnement de certains ouvrages.  

  

Tous les ouvrages nécessitant une maintenance seront concernés par ces fiches.  

  

Les données résultant des visites de terrain feront l’objet d’un compte rendu (avec fiches, photographies et 

plans associés autant que de besoin).   
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Le titulaire réalisera toutes les demandes administratives nécessaires (arrêté de circulation pour accéder 

sur la voie publique, demande d’autorisation d’accès au prestataire privé lorsque les ouvrages sont privés,  

etc..) pour préparer leurs interventions sur les réseaux et ouvrages du site. La signalisation/matériel et le 

personnel nécessaire seront à la charge du titulaire.  

  

Le titulaire s’engage à respecter les règles d’hygiène et de sécurité liées à l’exécution des interventions sur 

la voie publique.  

Pour toutes les interventions dans le réseau, le titulaire s’assurera qu’il dispose de tous les moyens pour 

garantir sa sécurité : signalisation, lampes antidéflagrantes, explosimètres, détecteur H2S, harnais,  

casques, etc. Il veillera à être à jour des vaccins et des certificats d’aptitudes adaptés à la réalisation des 

travaux à réaliser.  

  

4.5 Campagne de mesures  

4.5.1 Réalisation d’Inspection au Vidéo Périscope (IVP), d’Inspection TéléVisée (ITV)  

4.5.1.1 Analyses des rapports ITV et IVP existants  

La maitrise d’ouvrage mettra à disposition l’ensemble des ITV réalisées sur le quartier. Le titulaire devra 
analyser l’ensemble de ces passages d’ITV.   

  
Une vérification de l’ensemble des branchements sera réalisée pour vérifier qu’aucun branchement 

d’adduction eau potable ne soit raccordé au réseau incendie , et pour relever l’existence des 

branchements AEP sur le réseau.  

  
Les résultats seront remis sous forme :  

• de synthèse reprenant l’ensemble des anomalies repérées et de l’ensemble des réseaux inspectés 

;  

• de fichiers .shp (description branchements, regards (représentés par un point), tronçons 

(représentés par un trait) + toutes observations de la codification 13508 visualisables y 

compris les défauts).  

• de fichiers .dwg avec pour les tronçons les informations suivantes : Diamètre, matériaux, 

Longueur et piquage de branchement. Concernant les regards, les informations suivantes 

seront précisées : profondeur, chute, type de cheminée avec Diamètre et matériaux.  
  

Remarque : Le titulaire devra mettre à jour les fichiers TXT avec les références de regard de l’USID de 

Rennes afin de pouvoir créer les fichiers en format .shp. La correspondance sera à réaliser par le titulaire.  

  

4.5.1.2 ITV  

Les ITV seront utilisées dans le cadre de la démarche patrimoine et pendant les diagnostics d’état  des 

réseaux d’adduction.  

  

Une réunion sera prévue pour la préparation de ces interventions en présence du titulaire réalisant 

les inspections. La localisation des ITV à réaliser sera validée en réunion.  

  

Les relevés suivants seront à réaliser :  

• les diamètres et matériaux pour tous les types de réseaux d’eau ;  

• pour chaque tronçon, des ovalisations seront réalisées pour vérifier le diamètre ;  

• les branchements raccordés dans les regards seront décrits, ils feront également l’objet d’un levé 

de radier ;  

• la couleur des effluents sera évaluée, signalée à l’appui de photos et reportée sur fichier ;  

• le jour, l’heure seront renseignés ;  

• des photos seront prises ;  

• une fiche regard sera réalisée ;  

• les rendus pourront être des fichiers jpeg ou similaires, fiches Excel reprenant la codification du 

géomètre (ou fichiers TXT) ;  

• la codification des objets de la base de données sera respectée.  
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L’ensemble des passages ITV (à des fins patrimoniales ains i que pour les relevés précédemment cités) 

nécessiteront un curage préalable (à la charge du titulaire) et l’obturation amont du réseau. Ils seront  

exécutés conformément à la NF13 508-2.  

  
Les ITV (à des fins patrimoniales) seront exécutées avec :  

• le respect de la codification des objets de la base de données ;  

• une prise de profondeur à la mire ;  

• le relevé des diamètres de réseau, des matériaux ;  

• l’établissement de fiches regards avec les différentes arrivées et leur fil d’eau ;  

• un renseignement des champs permettant une valorisation patrimoniale de type « Rerau ». Les 

profondeurs des conduites relevées au niveau des regards seront prises avec une mire ;  

• la codification des regards sera utilisée.  

  

Cette campagne devra permettre :  

• le repérage des branchements : remise des fichiers txt avec codification état réseaux ;  

• d’obtenir les informations nécessaires à la notation de l’état structurel des réseaux ;  
• de recenser les défauts constatés, les classer suivant la norme et les insérer dans un SIG 

(Système d’Information Géographique).  

  
Une fois les défauts mis dans le SIG, l’objectif sera de :  

• visualiser sous SIG (format .shp requis) les défauts observés ainsi que les branchements avec 

leurs orientations d’arrivée (côté pair ou impair) ;  

• procéder à une notation de l’état structurel des collecteurs (le système de notation sera fourni par 

la maitrise d’ouvrage) sur la base de la densité de défauts observés (densité de fissures, de 

cassures, effondrements..) et de la présence d’eaux claires parasites…. Cette notation devra 

pouvoir être visualisable sur le SIG.   

  
La notation des tronçons devra être « raccrochée » aux objets et champs attributaires de la base patrimoine 

(N regards, N tronçons).  

  
La prestation comprend donc notamment :  

• la réalisation de campagnes IVP et ITV ;  

• la notation des ITV ;  

• et le formatage de données existantes.  

  
Les résultats seront remis sous forme :  

• de rapport PDF avec photos au droit des singularités (branchements…) et des anomalies  

(déformations, cassures, racines, ensablement, eaux claires…) ;  

• de fichiers TXT, y compris pour les fiches regards ;  

• tableau récapitulatif des anomalies constatées ;  

• de fichiers .shp (description branchements, regards (représentés par un point), tronçons 

(représentés par un trait) + toutes observations de la codification 13508 visualisables y compris les 

défauts).  

• de fichiers .dwg avec pour les tronçons les informations suivantes : diamètre, matériaux, longueur 

et piquage de branchement.  Concernant les regards, les informations suivantes seront précisées 

: profondeur, chute, type de cheminée avec Diamètre et matériaux.  

  

4.5.2 Mesures sur les réseaux d’adduction  

En complément des sites actuellement équipés en mesure de débits ou de volumes, le titulaire proposera 

les équipements (mesures de débits et volumes ainsi qu’échantillonnage) à prévoir sur :  

 les réseaux d’adduction d’eau potable et sur les principales antennes ;   

 les réseaux d’adduction incendie et sur les principales antennes.  

  

Ces mesures viseront les paramètres suivants : débits, volumes, échantillonnage et analyses.  

  

Les campagnes de mesures s’étendront à l’ensemble des réseaux ; il appartiendra au titulaire de préciser 

et d’installer la métrologie complémentaire à prévoir sur ces ouvrages. Les mesures seront horodatées.   
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L’offre du titulaire sera basée sur les modalités d’équipements suivantes :   
Points en réseaux : sonde H/V pour les débits importants et seuil pour les faibles débits ;  

L’installation de préleveurs en vue d’analyses devra être prévue dans l’offre du titulaire.  

  
Le titulaire transmettra un rapport synthétisant toutes les mesures réalisées.  

4.5.3 Diagnostic de défense incendie  

Le diagnostic de la défense incendie sera conforme au guide pratique D9 « Guide pratique d'appui 

au dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l’incendie ».  

L’objet de ce guide est de proposer, par type de risque, une méthode permettant de dimensionner les 

besoins en eau minimum nécessaires à l’intervention des secours, publics ou privés, extérieurs ou internes 

à l’établissement.  

  
En complément des essais incendie et de l’analyse des différents documents de références réglementaires ,  

sur chaque poteau le débit nécessaire pour conserver une pression résiduelle de 1 bar sera recherché via 

le modèle et comparé aux résultats des essais déjà réalisés. Les eaux de ruissellement issues de 

l’utilisation d’un poteau seront étudiées spécifiquement dans le cadre de cette étape.  

En effet, il est prévu de réaliser un diagnostic de l’impact des eaux potentiellement chargées en polluant  

vers le milieu récepteur, et par conséquent les possibilités de captation par des ouvrages de confinement.  

Les axes de ruissellement seront donc étudiés. Ceci permettra de définir les localisation adéquates pour la 

mise en place d’ouvrages de confinement des eaux par secteur, ou bien les endroits adéquats pour la mise 

en place de vannes de confinement sur réseau.  

  

4.5.3.1 Mesure de débit de poteaux d’incendie   

Concernant la défense incendie, une mesure sur place du couple pression/débit de chaque poteau incendie 

sera réalisée pour déterminer la capacité de ces ouvrages (i.e. « essai incendie »). Les résultats seront  
confrontés à la réglementation applicable de chaque ouvrage pour valider ou infirmer leur conformité.  

  
Le titulaire transmettra un rapport synthétisant toutes les mesures réalisées.  

4.5.4 Mise en place d’instruments de mesures  

La campagne de mesures est une intervention sur réseau par la mise en place d’instruments de mesures 

physiques. Il s’agit de mesurer au droit de points clés : les débits, pressions en continu et à un pas de 

temps fin (15 min) sur une durée de 15 jours. Cette campagne aura pour objectifs de :  

• Connaître la répartition horaire des consommations  

• Analyser le fonctionnement des réseaux en mesurant le débit et/ou la pression au niveau de nœuds 

stratégiques du réseau. Le titulaire prévoira :   

1- La mise en place d’un enregistreur de débits sur le compteur d’achat ou de distribution.  

2- La mise en place de deux capteurs de pression en continu sur des poteaux incendie ou des robinets.  

3- Une mesure du niveau d’eau en continu, selon les instruments en place.  

La localisation des points sera proposée après avoir pris connaissance des plans de réseau et des 

potentiels dysfonctionnements connus.  

  

Le titulaire transmettra un rapport synthétisant toutes les mesures réalisées.  

4.5.5 Mesure de chlore libre ponctuel  

Le titulaire prévoira des mesures de chlore libre lors de la pose des instruments pour connaitre la teneur 

libre résiduel à un instant donné. En complément, une mesure de la décroissance du chlore libre résiduel 

sera également réalisée par prélèvement au niveau de la distribution. Ceci permettra de connaitre la 

cinétique de décroissance du chlore libre au sein du réseau.  

  

Le titulaire transmettra un rapport synthétisant toutes les mesures réalisées.  

4.5.6 Recherche de fuites  

Le titulaire devra déterminer la présence ou non de fuites dans les réseaux d’eaux potable et 

d’incendie. Ces intrusions devront être quantifiées puis localisées par des investigations complémentaires  

plus fines (mesures de débit de poteaux incendie, capteurs de pression, mesure de niveau d’eau, mise en 

place d’un enregistreur de débit, levés de regard, etc…).  
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Le titulaire prévoira une analyse des volumes distribués en période nocturne pour avoir un premier aperçu 

du débit fuyard sur le réseau de distribution (débit nocturne distribué). Une campagne de recherche de 

fuites sera également réalisée sur l’ensemble du réseau de distribution.   

La campagne de recherche de fuites sera réalisée sur le principe de la dichotomie : les vannes sur le réseau 

seront fermées successivement et méthodiquement, tout en contrôlant en parallèle l’évolution des volumes 

distribués. Le résultat permettra d’établir un plan de pré localisation des fuites. La date d’intervention sera 

arrêtée au plus tard 1 mois avant.   

  

Le titulaire transmettra un rapport synthétisant toutes les mesures réalisées.  

4.6 Remarques concernant l’ensemble des campagnes de mesures  

Le titulaire justifiera l’emplacement des différents points de mesures et fournira en préalable à chaque 

campagne de mesures un protocole comprenant :  

• la nature des équipements à mettre en place sur les réseaux et ouvrages réseaux ;  

• la nature et la localisation des équipements (plans, photos, etc..).  

  
L’installation des sondes ne devra pas être de nature à générer des surverses au niveau des réseaux.  

  
Le titulaire aura la charge de la maintenance des appareillages de mesures. Les dysfonctionnements de 

sondes liés à un défaut de maintenance ou à un défaut de matériel, sur une période supérieure à 

une semaine ne pourront être tolérés, la prestation correspondante ne sera pas rémunérée.  

  

Les prestations en rapport avec une éventuelle prolongation de la campagne de mesures du fait d’une 

défaillance de maintenance seront à la charge du titulaire.   

  

L’équipe de techniciens du titulaire est tenue d’intervenir :  

• en cas de défaillance des dispositifs d’enregistrement en continu ;  

• après chaque épisode pluvieux,  

• au minimum une fois par semaine.  

4.7 Investigations complémentaires : localisation précise des anomalies et dysfonctionnements  

du réseau   

Sur la base des données issues des mesures, l’investigation se poursuivra sur les branches des réseaux.   

La recherche d’anomalies pourra être complétée. A l’issue de cette phase, le titulaire remettra un rapport  

dans lequel seront notées les anomalies (fuites, mauvais embranchements…) qui auront été décelées sur 

les réseaux ou ouvrages en les regroupant par secteur.   

  

5. RENDUS ATTENDUS   

Le rapport final devra présenter une approche analytique du fonctionnement des réseaux d’adduction.  

  

Le titulaire devra remettre un recensement des points d’adduction :   

• la quantification des besoins en eau potable et en incendie ;  

• l’estimation des volumes utilisés par la campagne de mesures ;  

• une proposition d’évaluation des besoins complémentaires dans le cadre de l’adaptation du site.   

  
Ce recensement comprendra la liste des ouvrages avec leurs caractéristiques ainsi que les plans de 

localisation. Les autres rendus attendus sont notamment les suivants :  

• un rapport des campagnes de mesures réseaux AEP et INC;  

• un rapport des investigations et un bilan des conformités ;  

• les résultats des différentes investigations avec leur exploitation ;  

• synthèse du fonctionnement et des dysfonctionnements des réseaux et  ouvrages avec localisation 

et hiérarchisation des défauts ;  

• orientations pour les phases d’études à venir sur les améliorations de gestion d’ouvrages et ou 

solutions correctives à étudier.  
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L’ensemble des résultats des campagnes de mesures y compris investigations complémentaires devront  

être visualisables en format .shp (débit mesur un compte rendu des visites de terrain (avec fiches, 

photographies et plans associés) ;  

• les fichiers de levés topographiques ;  

• résultats ITV aux formats demandés, fichiers .shp de visualisation des défauts et branchements  

avec notation des défauts ;  

• synthèse sur les surfaces actives raccordées aux différents ouvrages ou points de mesures (y 

compris format .shp) ;  

• synthèse sur les besoins en AEP et en INC sur le site ;   

• synthèse de l’état du réseau AEP et INC ;  

• synthèse du fonctionnement et identification des dysfonctionnements des ouvrages remise dans 

le corps du rapport et sous forme de fichiers avec champs attributaires :   

- réalisation de synoptiques (général et complet, par types d’ouvrages…). Ces synoptiques 

devront être réalisés et remis pour que des mises à jours y soient possibles dans un court  

délai ;  

• fichiers regards ;  

• synthèse du diagnostic d’adduction d’eau potable ;   

• synthèse du diagnostic d’adduction incendie ;   

  
A chaque fois que nécessaire et par thématique, un fichier .shp sera remis.   
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6. ANNEXES  

  

ANNEXE 1 – Procédure CPR  

  CPR_2.0.pdf  

  GUIDE DE REMPLISSAGE CPR V2 AVRIL 2022.docx  

ANNNEXE 2 – Notice graphique pour les remises de pièces graphiques  

  Charte graphique SID 06-2023.dwg  

  CHARTE GRAPHIQUE.dgn  

  GEOM2D.CEL  

GEOM3D.CEL  

NORMES_GRAPHIQUES82020.pdf  

Notice DAO-SID.pdf  

SEED3D.dgn  

STBFT.rsc  

ANNEXE 3 – Plans des réseaux sur site   

  350238014W_0000_M_EI_ATL(1).dgn  

350238014W_0000_M_EI_ATL.dwg  

  350238014W_0000_M_EI_ATL_ATLAS.pdf  

  350238014W_0000_M_EI_ATL_RESEAU_AEP.pdf  

  350238014W_0000_M_EI_ATL_RESEAU_EP.pdf  

  350238014W_0000_M_EI_ATL_RESEAU_EU.pdf  

  350238014W_0000_M_EI_ATL_RESEAU_INC.pdf  

ANNEXE 4 - Etudes déjà réalisées sur le site : DLE, études hydrauliques, tests d’infiltration  

B3E_EH  

   EH_ESID RENNES_dec2021_PAF.pdf  

   EH_ESID RENNES_MESS PROVISOIRE_ENVOI 05.05.2021.pdf  

   EH_ESID RENNES_nov2022_PAF+BCC.pdf  

   EH_ESID RENNES_sept2021_Vprovisoire2.pdf  

   Plan longitudinal 29.11.2022.pdf  

  DLE Mess  

    1_592162-récépissé attestation IOTA.pdf  

    BAQH204-DET-Notice hydraulique.pdf  

    DA2406_Plan_Assainissment_Ind_B.pdf  

    DA2406_Plan_Voirire_Ind_A.pdf  

    MESS_MALTIERE_DLE_V1_231124.pdf  

  PRO_LAMA_TECT_17_NDC hydraulique_TB_EX_761_A.pdf  

  PRO_LAMA_TECT_17_PLA_TB_EX_8210_0 RH.pdf  

  Tests d’infiltration Maltière.pdf  

ANNEXE 5 – Rapports Réseaux Adduction  

  20241220_NP_EMZD-RNS-CMP_PV505059-PROCES-VERBAL-D-AUDIT-DE-SECURITE- 

13133766.pdf   

350238014W_reseau_EAU.pdf  

Consommation d’eau compteur DECI La maltière.xlsx  

Extrac conso 1 an cr domestique 09 02 26 .xlsx  

Extrac conso compteur incendie 09 02 26.xlsx  

Extrac conso logements 09 02 26.xlsx  

  Rapport_DECI_2023_C2302492_QUARTIER_LA_MALTIERE_-_MLT.pdf  

Relevé de pression au poste de livraison Maltière.pdf  

ANNEXE 6 – EH-Pollution-sols-MLT.pdf  

ANNEXE 7 – Diag Amiante HAP Enrobés MLT.pdf  
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