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Article 1 : Dispositions générales
1.1 Maitre de ’ouvrage :

Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Paris.

1.2 Objet du marché :

La présente consultation consiste en une mission de maitrise d’ceuvre portant sur la construction d’une
cuisine de production pour les repas des détenus au Centre Pénitentiaire de BOIS D’ARCY.

Lieu d’exécution :
CENTRE PENITENTIAIRE DE BOIS D’ARCY
5 Bis Rue Alexandre Turpault
78390 BOIS D’ARCY

1.3 La mission de maitrise d’ceuvre est composée des éléments suivants :

APS / APD-PC / PRO-DCE / ACT / VISA / DET / AOR

1.4 Imputation budgétaire :

Titre 'V
Chapitre . 107

1.5 Mode de passation et forme de marché :

La présente consultation est passée selon la procédure formalisée en raison du montant du marché
conformément a ’article L2124-1 du code de la commande publique. Elle est soumise aux dispositions
des articles R2124-1 4 R2124-6 du code de la commande publique.

Le présent marché n’est pas décomposé en tranches ou en lots, son objet ne permettant pas
I’identification de prestations distinctes.

Le présent marché est un marché de maitrise d’ceuvre.

1.6 Personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances :

Monsieur le Directeur Interrégional des Services pénitentiaires de PARIS.

1.7 Ordonnateur :

Monsieur le Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de PARIS.

1.8 Comptable public assignataire des paiements :

Direction Départementale des Finances Publiques de I’Essonne
27, rue Des Mézieres - 91011 Evry Cedex

Centre financier PEC :
0107-F175-7575
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Article 2 : Contractant
Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire :

(] agissant pour mon propre compte? ;
[] agissant pour le compte de la société?

[] agissant en tant que mandataire du groupement solidaire®
[] agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint
[] agissant en tant que mandataire non solidaire du groupement conjoint

pour I’ensemble des entrepreneurs groupés suivants® (I’annexe n°..., de forme libre, détaille les sommes
correspondant aux prestations réalisées par chaque membre du groupement):

! Cocher la case correspondante a votre situation

2 Indiquer le nom, I’adresse, le numéro SIREN, Registre du commerce, numéro et ville d’enregistrement ou répertoire des métiers, nUméro et
ville d’enregistrement ou les références de son inscription a un ordre professionnel ou référence de I’agrément donné par I’autorité
compétente quand la profession a laquelle il appartient est réglementée

3 Cocher la case correspondante a la nature de votre groupement

4 Indiquer le nom, I’adresse, le numéro SIREN, Registre du commerce, numéro et ville d’enregistrement ou répertoire des métiers, NUMéro et
ville d’enregistrement ou les références de son inscription a un ordre professionnel ou référence de I’agrément donné par I’autorité
compétente quand la profession a laquelle il appartient est réglementée
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- aprés avoir pris connaissance des piéces constitutives du marché indiquées a ’article 2 du
CCAP qui fait référence au CCAG Maitrise d’ceuvre et conformément a leurs clauses et
stipulations ;

- et aprés avoir fourni les pieces prévues aux articles R.2143-3 a R.2143 du Code de la
commande publique.

[] Le signataire (Candidat individuel),

[] m’engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ;

Nom commercial et dénomination sociale

Adresse

o =TT =T o] T U TSRS

NUmMéro de teIEPhONE .....c.cvviiiicce e TEIECOPIE ...t
NUMEr0 de SIRET ..ot CO0E APE ...t
NUMEro de TVA INtraCOMMUNAUTAITE ......c.o.vviieeieiirisiet ettt ettt b e eb et st b eb bt e bbb en et en

[ ]engage 12 SOCIELE ............cevrevevrirereieeee s

Nom commercial et dénomination sociale
Adresse
Adresse électronique ..................
Numéro de téléphone .... o TEIECOPIE ..o e
Numéro de SIRET ......... .... Code APE .... ettt e et — et e —e e i e e aee e e reeabeearaeanes
NUMEro de TVA INtrACOMMUNAULAITE ......cvviviireiriireireieeireeteete e steerestesresbesbesbesbesbesbesbeabessesbesbeabesseas besbessessebesbesbessessessesbeasessens

[ ] Le mandataire (Candidat groupé),

désigné mandataire :
] du groupement solidaire
[] solidaire du groupement conjoint
] non solidaire du groupement conjoint

Nom commercial et dénomination sociale

Adresse

AATESSE BIECLIONIGUE ....cvveeetet ettt b bt E b 4 eh e bbbt e bbb e bbb bt
Numéro de téléphone .... ... Télécopie

NUMEro de SIRET ....ooviieicicieceeeeer e COUE APE ...ttt
NUMEro de TVA INtrACOMMUNAULAITE .....eecveiveiueeieieeteeie et ste e eseesteesteesbeetesstessteesteeseesaeeebeesbessee s beesbesbessatestesstssnsssssesreeseesans

S’engage, au nom des membres du groupement, sur la base de I’offre du groupement, a exécuter,
sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-apres ;

L’offre ainsi présentée n’est valable toutefois que si la décision d’attribution intervient dans un délai de
180 jours a compter de la date limite de réception des offres fixée par le reglement de la consultation.

Article 3 : Offre de prix

Le présent marché est passé a prix globale et forfaitaire. L ’offre est réputée établie sur la base des
conditions économiques en vigueur au mois Mo fix¢é a I’article 3 du C.C.A.P.
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Elle résulte de 1’appréciation de la complexité de 1’opération et comprend les éléments de mission de
maitrise d’ceuvre indiqués dans le CCTP.
Le forfait de la rémunération global est calculé sur la base suivante :

Pour la tranche ferme : Etudes globales de I’opération + suivi travaux tranche ferme

Taux de rémunération t

Co0t prévisionnel des travaux Co = 3500 000,00 €HT
Forfait provisoire de rémunérationCo x t T €HT
T.V.A. (20 %) =, €

TT.C. s €
F AN =] Ce =T =11 =TSRSS

La part attribuée a chaque cotraitant est fixée dans I’annexe 2 au présent acte d’engagement.

Le forfait de rémunération du maitre d’ccuvre devient définitif a la date de lancement des études
PROJET.

Article 4 : Délais d’exécution

Le présent marché est d’une durée de 18 semaines. Les candidats indiqueront dans le tableau ci-dessous,
les délais d’exécution sur lesquels ils s’engagent pour I’ensemble des phases du projet. Ces délais seront
exprimés en nombre de semaines calendaires :

Elément de mission Délai en semaines

DIAG :
APS :
APD + PC:
PRO/DCE:
ACT (analyse des offres) :
VISA :
DET :
AOR :
OPC:
SSI:
GPA:

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
e DIAG : date de notification du marché de maitrise d’ceuvre ;
e APS : date de notification du marché de maitrise d’ceuvre
o APD/PC : date de I’accusé de réception par le maitre d’ceuvre du prononcé de la réception du
document d’études le précédent dans I’ordre chronologique de déroulement de 1’opération ;
e PRO: date de I’accusé de réception par le maitre d’ceuvre du prononcé de la réception du
document d’études le précédent dans I’ordre chronologique de déroulement de 1’opération ;
e DCE : date de I’accusé de réception par le maitre d’ceuvre du prononcé de la réception du
document d’études le précédent dans I’ordre chronologique de déroulement de I’opération ;
NOTA : Les délais de publication du marché de travaux ne pourront étre inférieurs a 4 semaines.
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e ACT (analyse des offres et rédaction du rapport d’attribution) : date de 1’ouverture des offres
du marché de travaux. Le maitre d’ceuvre sera présent lors de 1’ouverture des plis, qui se
déroulera dans les locaux de la maitrise d’ouvrage, et pourra récupérer les plis a 1’issue de la
séance ; De plus, le maitre d’ceuvre réalisera une présentation de son rapport d’analyse des
offres dans les locaux de la maitrise d’ouvrage ;

DET : date mentionnée sur 1’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux ;

VISA : date de transmission du document a viser ;

AOR : date de fin de travaux, prévue dans le planning détaillé ;

OPC : date mentionnée sur 1’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux, jusqu’a la
levée des réserves ;

SSI : dés la phase APS et jusqu’a la réception technique du Systéme de Sécurité Incendie ;

e DOE : date de réception des travaux ;

o GPA : date de réception de la demande a traiter.

Article 5 : Paiement

Le maitre de 1’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du ou des comptes ci-aprés selon les répartitions jointes en annexe 1 :

Ouvert au nom de :

pour les prestations suivantes :

Domiciliation :

Code banque : .............. Code guichet : ............... N° de compte : ..cccovveveviinenenn, Clé RIB :
IBAN :

BIC:

Ouvert au nom de :

pour les prestations suivantes :

Domiciliation :

Code banque : .............. Code guichet : ............... N° decompte: .....cooovivvvrnrnnn Cle RIB :
IBAN :

BIC:

Article 6 : Avance

Conformément a I’article R.2191-3 du Code de la commande publique, une avance est accordée au
titulaire, sauf indication contraire, lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 €. HT et
dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le candidat souhaite bénéficier d’une avance : [_JNON [ ] OUI
(Cocher la case correspondante.)
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T affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché a mes (nos) torts exclusifs que la (les)
société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des
interdictions découlant des articles L2141-1 a L2141-5 du Code de la commande publique.

ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Fait en un seul original Signature du candidat
A Porter la mention manuscrite
Le i, Lu et approuvé

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR

Est acceptée la présente offre pour valoir Le pouvoir adjudicateur habilité par ’arrété
marché n°75-2026-04-01-00031 du 7 Avril 2026
A e
Le

Elle est complétée par I’annexe suivante® :

[] Annexe n°1 relative & la désignation et répartition des cotraitants en cas de groupement

NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE (Date d’effet du marché)

Date de notificationdumarché : ........................

% Cocher la case correspondante
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NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES®

[] Certificat de cessibilité établi en date du  ..oooiiiiiiii a

ou
[] Copie délivrée en unique exemplaire pour étre remise a I’établissement de crédit en cas de cession
ou de nantissement de créance de :
1 [] La totalité du marché dont le montant est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :

2 [] Latotalité du bon de commande n° ......... afférent au marché (indiquer le montant en chiffres
et lettres) :

3 [] La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier a des sous-traitants bénéficiant
du paiement direct, est évaluée a (indiquer en chiffres et en lettres) :

et devant étre exécutée par

en qualité de :

[] membre d’un groupement d’entreprise

[] sous-traitant

Signature

® Cochez la case qui correspond a votre choix, soit certification de cessibilité soit copie délivrée en unique exemplaire
" Date et signature originales
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ANNEXE N° 1 : MISSIONS ET REPARTITIONS DES HONORAIRES

Forfait de rémunération : .........ccceevevvivvrernnn. Euros H.T.

Taux de rémunération : ......

Montant prévisionnel des travaux pour la tranche ferme : 3 500 000,00 Euros H.T

...... %

Les pourcentages de chaque élément de mission sont les suivants :

Eléments Total sur Total global Répartition par cotraitant
De Honoraire H.T. Part de Part de Part de Part de Part de
Missions %
DIAG 3,00 %
APS 12,00 %
APD + PC 15,00 %
PRO 12,00 %
ACT (y-c DCE) 5,00 %
DET + VISA + OPC 45,00 %
AOR (y-c DOE, GPA) 5,00 %
SSli 3,00 %
TOTAL HT 100, 00 %0 | v | e | e | e | e | e,
TOTALTTC | i L eeeiiiiiiiiiiiiiiii oo L e | i | e,
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