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REHABILITATION D'UNE AGENCE CAF - FLOIRAC

01.1

01.11

0112

0113

01.14

GENERALITES

Objet du présent descriptif

Le présent document a pour objet de définir les travaux du lot Platrerie — Menuiseries Intérieures a exécuter
pour la Réhabilitation d’une agence CAF au 41 Av. Pierre Curie 33270 FLOIRAC.

Les travaux seront exécutés suivant le planning d’exécution prévisionnel joint au Dossier de Consultation des
Entreprises.

L'entrepreneur devra, durant la période de consultation, informer le Maitre d’ceuvre de toutes anomalies,
erreurs ou omissions qu’il aurait pu constater dans le dossier du concepteur.

Passée cette période de consultation, et en tous cas, aprés signature du marché, |'entrepreneur ne pourra
prétendre a aucune plus-value du fait d’imprécisions ou d’erreurs.

Il sera réputé avoir rectifié lui-méme ces erreurs, imprécisions et omissions lors de I'établissement de ses propres
plans de chantier et avoir inclus dans son prix toutes prestations de parfait achévement des travaux.

L’entreprise titulaire du présent lot devra se référer aux prescriptions communes.

Etudes d'exécution

L’entreprise devra remettre, dans le délai indiqué par I'OPC, un dossier d’exécution complet comprenant :

- Les plans d’exécution avec cartouche indiquant les éléments suivants :

Nom de I'opération

Indication du lot

Libellé du plan

Situation dans le batiment

Numéro du plan

Indice

Date

Toute modification par rapport aux plan marché devra étre mise en évidence par un nuage.

- Les demandes d’agrément de produit accompagnées d’une fiche pour chaque produit, indiquant :
Nom de l'opération

Indication du lot

Numéro de la fiche

Indice

Date

Libellé du produit

Situation dans le batiment

Référence du CCTP avec indication de I'article correspondant

Référence du produit proposé par I'entreprise avec indication s’il s’agit d’une variante

Liste des documents annexés a la fiche produit (documentation commerciale, avis technique, PV...)
Une fiche type pourra étre établie et remis par la MOE EXE, dans ce cas il sera obligatoire d’utiliser ce document.

La MOE EXE se donne un délai de 2 semaines pour émettre un visa sur ce dossier.
En cas de demande de compléments et/ou corrections par la MOE ou le contréleur technique, I'entreprise doit
transmettre les éléments demandés dans un délai de 2 semaines.

Echantillons

L'entrepreneur mettra a la disposition du Maitre de I'ouvrage et du Maitre d’ceuvre tous les échantillons
nécessaires au choix des matériaux.

Ces derniers seront conservés dans un local afin de pouvoir comparer par la suite si cela s’avere nécessaire,
entre les échantillons choisis et le travail réellement exécuté.

Réunion de chantier
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Une réunion de chantier aura lieu chaque semaine a jour fixe pendant toute la durée du chantier.
La présence des entreprises convoquées par le maitre d’CEuvre ou I’'OPC est impérative.
Toute absence fera I'objet de I'application des pénalités prévues au CCAP.

0115 Nettoyage

Apres chaque intervention, les entrepreneurs devront enlever les gravois et déchets de matériaux sur
I'ensemble du plateau CAF.

Si le Maitre d '(Euvre constate un manquement aux regles de nettoyage, il fera exécuter sans délai ce travail par
une entreprise de son choix, aux frais du défaillant.

01.16 Dossier des ouvrages exécutés

Il est fait obligation a I'entreprise de remettre en 2 exemplaires papier + 3 USB I'ensemble des documents
nécessaires a I'établissement du Dossier des Ouvrages Exécutés qui lui seront demandés et notamment :

= Les fiches techniques des produits mis en ceuvre (avec avis techniques, certifications...)

* Les notices d’entretien, fonctionnement et maintenance

* Les Proces-Verbaux des matériaux (incendie, acoustique...)

= Les plans généraux et de détail
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01.2

01.21

01.22

LOT PLATRERIE : ETENDUE DES TRAVAUX - REGLEMENTATION ET NORMES -

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Etendue des travaux

L'étendue des ouvrages a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché est décrite aux chapitres suivants

3 : "OUVRAGES A REALISER"

Consistance des travaux

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprennent implicitement :
- La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

- Tous agres ou dispositifs mécaniques nécessaires a I'exécution des travaux.

Le prix du marché comprendra implicitement :

En ce qui concerne les enduits :

- La réception de I'état des supports en présence du maitre d'ceuvre et de l'entrepreneur ayant réalisé les
supports ;

- Le dépoussiérage et le brossage du support ainsi que le rebouchage éventuellement nécessaire

- La fourniture et I'application de la couche d'accrochage s'il y a lieu ;

- Les dégrossis et surcharges locales exécutés en platre ;

- La fourniture, la mise en ceuvre et la fixation du grillage ou treillis métallique, métal déployé ou grillage
céramique servant d'armature a ces dégrossis ou surcharges et a I'enduit proprement dit, y compris I'application
de barbotine de ciment sur le treillage céramique ;

- La fourniture et la mise en ceuvre des armatures ou produits de désolidarisation au droit des jonctions de
supports de natures différentes ;

- La protection contre la corrosion d'éventuels petits éléments métalliques.

En ce qui concerne les cloisons en plaques de platre/modulaire

- Le tragage de la cloison ou la vérification du tracé de la cloison ;

- Lors de la mise en ceuvre des cloisons de platre seront comprises toutes fagons et fournitures diverses : platre,
colle, eau, électricité, bandes résilientes inférieures a 20 mm, joints souples, calicots, etc., nécessaires a cette
pose ;

- La pose des pattes de scellement ;

- Les piquages et nettoyages, le cas échéant (nécessaires), de la surface du gros ceuvre ou des enduits déja
exécutés au raccord avec la cloison ;

- Les cloisons en plaques de platre comprendront toutes les fournitures diverses : matériaux d'ossature (bois,
fourrures, montants, etc.), dispositifs d'appui intermédiaire (pour les habillages), matériaux de fixations (clous,
vis, adhésifs), matériaux de traitement des joints (bandes et enduits), dispositifs de protection des angles
saillants verticaux (bandes spéciales, baguettes d'angles), dispositifs de protection en pied pour les cloisons, etc.,
nécessaires a cette pose.

Les prix du marché comprendront également :

- La protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

- L'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'entrepreneur selon le CCAP ;

- La protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du présent
lot;

- La main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc.,
de ses ouvrages en fin de travaux et apres réception ;
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01.23

01.24

0125

- La mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au maitre de |'ouvrage
a la réception des travaux ;

Et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite
et compléte des travaux, ainsi que les travaux suivants :

- Le nettoyage et I'enlevement de toutes projections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc., ainsi que de
tous déchets et gravois résultant des travaux et leur enlévement vers les bennes a déchet de I'opération ;

- Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

- Le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

- Le tri sélectif des emballages et déchets et enlévement vers les bennes a déchet de |'opération, dans le respect
de la législation en vigueur ;

- La remise au maitre d'ouvrage lors de la réception de la ou des notices d'entretien.

Dans le cadre contractuel de son marché, |'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-dire
qu'il devra livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en
conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures
et prestations nécessaires, quelles qu'elles soient, pour obtenir ce résultat.

Documents de référence contractuels

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des
documents techniques et des documents réglementaires qui lui sont applicables aux travaux du marché, dont
notamment les suivants :

- DTU/CCTG

- Normes

- Régles de calcul

- Cahiers des prescriptions communes

- Régles professionnelles

- Textes législatifs et textes réglementaires

- Directive européenne « Produits de construction ».

Réglementations générales

L'entrepreneur devra impérativement respecter toutes les prescriptions, spécifications et autres de cette
réglementation applicable aux travaux de son lot.

Se reporter aux Clauses communes pour :

- Code civil.

- Code de la construction et de I'habitation.

- Code de la santé publique.

- Code de I'environnement.

- Code du travail.

- Tous les autres codes applicables.

- Réglement sanitaire national et/ou départemental.

- Réglementation sécurité incendie.

- Textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier.
- Textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux.

Procédés et produits de techniques non courantes

Se reporter aux Clauses communes pour :
- Avis techniques.
- Procédure Atex.
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01.26

0127

01.28

Reéglementation concernant les matériaux et produits

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du marché, faisant I'objet d'une marque NF,
d'un label ou d'une certification, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et fournitures

titulaires de la marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniére apparente sur les matériaux et fournitures

concernés.

Marquages de qualité nationaux

Produits

Marque NF - Produits objets de
normes applicables

Produits écologiques

Certification - Composants et
matériaux des batiments

Composants du batiment

Produits en béton

Produits de l'industrie du béton
Produits en terre cuite
Domaine du bois

Produits de traitement ignifugé

Produits de la visserie,
boulonnerie et chevilles
métalliques a expansion

Matériaux isolants manufacturés
- Isolations thermiques

Résistance au feu ou protection
incendie

Matériaux de calfeutrement

Réglementation sécurité incendie

Qualification délivrée
NF
NF Environnement

Cstbatt

Aviq - Cebtp - Cerf -
Acotherm - Cekal - Snjf

Qualif - IB
Qualif - IB
Cttb

CTB - Acotherm

Gtfi

Certiméca

ACERMI

Acerfeu

Snjf

Organisme délivreur

AFNOR - Association francaise de
normalisation

AFNOR - Association francaise de
normalisation

CSTB - Centre scientifigue et
technique du batiment

CEBTP - Centre expérimental de
recherche et d'études du batiment et
des travaux publics

CERIB - Centre d'études et de
recherche de l'industrie du béton

FIB - Fédération des industries du
béton

CTTB - Centre technique des tuiles et
briques

CTBA - Centre technique du bois

GTFI - Groupement technique
francais de l'ignifugation
CERTIMECA

ACERMI - Association pour la

certification des matériaux isolants
ACERFEU - Association pour la
certification en résistance au feu des
éléments de construction

SNJF - Syndicat national des joints et
facades

L'entrepreneur devra dans tous les cas respecter la réglementation concernant :
- La réaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre ;
- Le comportement au feu des ouvrages en place.

Reglementation concernant les déchets et les bruits de chantier

Déchets de chantier :
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La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur a ce sujet, notamment :

- Loi no 92-646 du 13 juillet 1992, modifiant la loi no 75-633 du 18 juillet 1975.

- Loi no 94-609 du 13 juillet 1994.

- Décret du 15 mai 1997.

- Circulaire du 15 février 2000.

- Décret no 2002-540 du 18 avril 2002 transposant, d'une part, la décision 2001/573/CE et, d'autre part, la
décision 91/689.

Bruits de chantier :

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs, dans le strict respect de la Iégislation
et de la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment :

- Loi n0 92-1444 du 31 décembre 1992 dite « Loi bruit », avec ses décrets et arrétés d'application parus, relative
a la lutte contre le bruit.

- Tous les articles des différents codes, les décrets, arrétés, circulaires, etc., dont plus particulierement l'arrété
du 12 mai 1997 pris en application de la directive 84/532/CEE du 17 septembre 1984 fixant les dispositions
communes applicables aux matériels et engins de chantier relatif a la limitation des émissions sonores cités dans
le CCTL.

- Ainsi que tous autres textes réglementaires parus a ce sujet depuis le 13 mai 1997.

01.29 Documents techniques de référence applicable aux travaux

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui
sont applicables, dont notamment ceux contenus dans le tableau suivant :

DTU Intitulé Normes
DTU 25.232 Plafonds suspendus : NF P 68-20
— plaques de platre a parement lisse directement
suspendues
Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant
DTU 25.31 pas l'application d'un enduit en platre - NF P 72-202-1-2 et 3

Exécution de cloisons en carreaux de platre
Ouvrages en plagues de parement en platre

DTU 25.41 . . NF P 72-203-1 et 2
(plaque a faces cartonnées)
Ouvrages de doublage et habillage en complexes
DTU 25.42 et sandwiches plaques de parement en platre NF P 72-204-1 et 2
isolant
Normes
Normes Intitulé Statut
NF B 12-300 Gyp§e et platres — Platres — Généralités — Clauses et conditions HOM
générales
Gypse et platres — Platres pour enduits intérieurs a application
NF B 12-301 manuelle ou mécanique de dureté normale ou de trés haute dureté HOM
— Classification, désignation, spécifications
NF B 12-401 Gypse et platres — Platres — Techniques des essais HOM
P 08-311 Cloisons construites avec des composants — Essais de résistance EXP

aux chocs
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P 08-312 Cloisons construites avec des composants — Essais de résistance
aux pressions et de pressions statiques engendrees par le vent et
ISO 7894 battements de portes EXP

Carreaux de platre d'origine naturelle a parements lisses pour

: S ENREG
cloisons de distribution ou doublage
Eléments en platre et produits de mise en oeuvre — Liants-colles et
NF P 72-321 colles de blocage a base de platre — Définition, spécifications, HOM
essais

NF P 72-301

P 72-500 Carreaux de platre — Définition, spécifications et méthodes d'essais PROJ

ainsi que toutes les normes frangaises énumérées aux annexes « Textes normatifs » de certains
DTU cités ci-avant.

Autres textes et documents

Devront également étre respectées les prescriptions et spécifications des textes et documents suivants, dans le
cas ou ils peuvent étre applicables a tous ou a certains ouvrages du marché.

Guide du CSTB

Guide de l'isolation par l'intérieur des batiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie.
- Fascicule 1624 + 2118 et 2469 + erratum novembre 1992.

Spécifications concernant les enduits platres devant étre peints
(DTU 59.1 — Norme NF P 74-201-1 et 2)

Les enduits platre intérieurs devant recevoir une peinture ou un papier peint devront répondre aux prescriptions
de ce DTU 59.1 — Chapitre 5 — Subjectiles — article 5.2, en ce qui concerne :

- La pulvérulence ;

- Les efflorescences ou salpétre ;
- Les taches de bistre ;

- La dureté ;

- La planitude ;

- La qualité de surface.

Ordre de préséance

Au sujet des DTU, normes et autres textes visés ci-avant, il est bien précisé ici qu'en cas de discordance entre les
spécifications, prescriptions ci-apres du présent CCTP et celles de documents ci-avant, I'ordre de préséance sera
celui énoncé aux "Clauses communes a tous les lots".

01.210 Performances acoustigues des cloisons en plague de plGtre

A la suite de I'évolution des normes et des conditions d'essais, les fabricants de cloisons en plaques de platre
vissées sur ossature métallique ont été amenés a demander une actualisation des performances acoustiques de

ces cloisons.
Les valeurs mesurées en laboratoire depuis plusieurs années font apparaitre des écarts de performances
sensibles pour des cloisons a priori identiques.

Le Syndicat national des industries du platre a donc fait procéder a une campagne d'essais croisés :
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- Dans les laboratoires du CSTB
- Dans les laboratoires du CEBTP

Afin de proposer pour chaque type d'ouvrage testé une valeur unique, obtenue sur la base de la moyenne des
résultats.

Ces nouvelles performances acoustiques sont des valeurs nominales sur lesquelles les fabricants de ce type de
cloisons s'engagent a communiquer.

Dans le CCTP ci-apreés, ces nouvelles performances acoustiques sont indiquées entre parentheéses a la suite des
valeurs données dans la documentation du fabricant pour les cloisons testées.

01.2 11 Cloisons et habillages en plaques de parement en pldtre

Généralités
Cahier des clauses techniques DTU
Les ouvrages en plaques de parement en platre devront répondre au DTU 25.41.

Les autres types de cloisons et habillages tels que cités en 4e alinéa de l'article 1.11 du CC 25.41 devront
répondre a I'Avis technique qui leur est propre ainsi qu'aux prescriptions, dans le cas ou elles sont plus
contraignantes, du CC 25.41 pour les travaux analogues.

Etendue des prestations a la charge du présent lot

Les travaux de cloisons et habillages en plaques de parement en platre comprendront les prestations énumérées
a l'article 2.1 du CCS 25.41 ainsi que celles visées aux 2e et 3e alinéas en 2.2 du CCS susvisé.

Prescriptions relatives aux matériaux

Tous les matériaux nécessaires a la réalisation des cloisons et habillages en plaques de parement en platre, a
savoir :

- Plaques standard, haute dureté et/ou spécial feu, revétues ou non d'un pare-vapeur suivant spécifications ci-
apres;

- Matériaux de traitement des joints et raccords ;

- Ossature bois et/ou métalliques suivants spécifications ci-apres ;

- Moyen de fixation par pointes ou par vis ;

- Adhésif de collage des plaques, colle contact, couvre-joint, feuille ou profil plastique, etc. ;

Devront répondre aux prescriptions du DTU 25.41

01.212 Faux plafonds en éléments préfabriqués de pldtre

Généralités

Les travaux seront soumis aux conditions et prescriptions des DTU 25.222 et DTU 25.232. Ces travaux
comprendront implicitement tous ouvrages principaux et accessoires nécessaires quels qu'ils soient, tant en ce
qui concerne les ossatures, suspentes, fixations, etc., que les plafonds proprement dits, et les ouvrages de
finition.

L'ensemble des travaux devra d'autre part étre réalisé d'une fagcon absolument conforme aux prescriptions de
mise en ceuvre du fabricant du type de plafond considéré.

Supports des plafonds
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Il appartiendra a I'entrepreneur du présent corps d'état de se mettre en rapport en temps voulu avec le ou les
entrepreneurs chargés de |'exécution des ouvrages constituant les supports des plafonds, afin de leur donner
toutes indications utiles avec tous dessins cotés a |'appui, pour ce qui est des percements, douilles, fers ou
crochets en attente, rails de fixation, etc., a prévoir dans ces supports.

Dans les cas de douilles, rails, fers ou crochets en attente a incorporer au coulage des ouvrages, |'entrepreneur
du présent corps d'état fournira ces accessoires au macgon, et il en contrélera la mise en ceuvre.

Prescriptions relatives aux matériaux

Tous les matériaux et fournitures a mettre en ceuvre devront répondre aux prescriptions des DTU 25.222 et DTU
25.232.

Ossatures — Suspentes — Fixations

Pour tous les plafonds de tous types, I'entrepreneur du présent lot devra |'exécution de tous ouvrages
nécessaires a la réalisation des ossatures de fixation et de pose.

Ces ossatures comprendront tous les éléments utiles en fonction du type de plafond et de la nature du support.

L'entrepreneur déterminera la disposition et les sections des différents éléments de I'ossature en fonction des
portées, du type de plafond, de la nature du revétement, des surcharges dues a |'appareillage électrique ou
autres, etc., de maniére a assurer dans tous les cas une tenue parfaite des plafonds et a donner toutes garanties
de sécurité.

Toutes les fixations des éléments de |'ossature sur le support seront a la charge du présent corps d'état.

Sur des supports en béton, ces fixations se feront soit par pisto-scellement, soit sur douilles ou rails incorporés
au coulage, soit sur des crochets laissés en attente au coulage, soit par tout autre moyen efficace a faire agréer
par le maitre d'ceuvre, a lI'exclusion des scellements en sous-face de plancher.

Sur des supports métalliques, ces fixations se feront soit par boulonnage sur percements prévus en attente, soit
a l'aide de colliers, étriers ou crochets spéciaux. Sur des supports en bois, ces fixations se feront par tire-fond ou
vis a bois de dimensions adéquates.

Tous les éléments de I'ossature et ceux de fixation en métal ferreux seront traités contre la corrosion, soit par
galvanisation a chaud, soit par métallisation au zinc, éventuellement, mais aprés accord écrit du maitre d'ceuvre,
par peinture spéciale au minium de plomb.

Revétement de plafond

Les éléments du revétement de plafond seront fixés sur I'ossature suivant le systéme prévu par le fabricant.
Cette fixation devra étre telle qu'il ne puisse se produire aucune déformation du revétement par suite de
dilatations ou autres causes. En aucun cas, la fixation, quelle qu'elle soit, ne devra étre visible sur le parement
fini.

La finition du plafond devra étre tres soigneusement réalisée, notamment en ce qui concerne les ajustages en
rives et au droit des pénétrations, en aucun cas par un couvre-joint rapporté sous le plafond.

Sujétions diverses

L'entrepreneur aura a sa charge toutes sujétions d'exécution imposées par les besoins des autres corps d'état,
notamment :

- Tous découpages et ajustages pour appareils d'éclairages ;
- Toutes facons de trappes ou volets ouvrants ou amovibles, pour permettre I'accés aux robinetteries, boites de
dérivation, etc. ;
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01.213

01.214

- Tous percements et découpages au passage de tuyauteries et autres ;
- etc.

Réglementation européenne

Directive « Produits de construction »

La Directive Produits de construction (DPC) prévoit le marquage CE réglementaire des produits de construction
visés pour leur mise sur le marché en France comme dans I'Espace économique européen.

Ce marquage atteste que les produits satisfont aux dispositions de la réglementation européenne.
Cette Directive est transposée en France par :

- Le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 (JO du 14 juillet 1992), remanié par le décret no 95-1051 du 20 septembre
1995 (JO du 27 septembre 1995), complété par un arrété désignant le CSTB et le SETRA comme habilités a
délivrer des ATE (Agréments techniques européens).

Le marquage CE est obligatoire pour les produits de construction mis sur le marché, a partir du moment ou les
références des spécifications techniques harmonisées relatives a ces produits (normes européennes
harmonisées et Agréments techniques européens) sont publiées par le JOUE (Journal officiel de I'Union
européenne).

Ces dispositions sont transcrites en droit francais par des arrétés paraissant au Journal officiel et qui précisent
la date d'application du marquage par produits ou famille de produits.

lls précisent également la durée de la « période transitoire » prévue pour |'écoulement des stocks de produits
ne pouvant obtenir le marquage CE.
Obligations de I'entrepreneur

L'entrepreneur devra impérativement vérifier si les produits qu'il souhaite utiliser font I'objet d'une obligation
de marquage CE.

Si c'est le cas, et que la mise en ceuvre est prévue pendant la « période transitoire » précisée dans l'arrété
d'application, il devra obligatoirement proposer un produit marqué CE.

S'il souhaite toutefois utiliser un produit non marqué CE, il devra en obtenir |'autorisation écrite du maitre
d'ouvrage.

Prescriptions communes

Coordination avant et pendant les travaux

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent lot devra :

- Remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par le canal du maitre d'ceuvre, tous les renseignements
et éléments nécessaires pour guider les dites entreprises dans la préparation ou I'exécution des ouvrages
pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot.

En complément aux prescriptions des DTU, I'entrepreneur sera tenu :

- De s'informer auprés du maitre d'ceuvre des éventuelles sujétions particulieres pouvant découler des
conditions d'exploitation des locaux et pouvant avoir une influence sur les travaux de cloisons, habillages et
plafonds ;
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- De prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre
conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux respectifs.

Raccords — Calfeutrements — Etc.

Sur les surfaces enduites en platre, I'entrepreneur du présent lot devra implicitement :

- L'exécution de tous les raccords de percements, scellements, tranchées, etc., afférents aux ouvrages des autres
corps d'état ;

- Tous les calfeutrements, garnissages, solins, etc., nécessaires au droit des menuiseries, huisseries, canalisations
ou autres ;

- Tous les raccords de finition en rives aprés exécution des plinthes et revétements verticaux scellés, le cas
échéant.

Ces raccords, calfeutrements, etc., font implicitement partie des prestations du marché du présent lot, ceci par
dérogation aux clauses de l'article 2.3 du CCS 25.1, dernier alinéa.

Sur les cloisons et plafonds, le présent lot aura également a sa charge I'exécution des raccords des percements,
scellements, rebouchages, etc., exécutés par les autres corps d'état.

Dans le cas toutefois ou ces travaux sont consécutifs a des erreurs d'exécution, a des malfagons ou a des retards
d'exécution d'autres corps d'état, le présent lot ne pourra se refuser a les exécuter, mais les frais en seront
supportés par le ou les corps d'état responsables.

Protections et nettoyages

L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger lors de I'exécution de ses travaux
tous les ouvrages pouvant étre tachés par le platre ou la colle.

Apres finition des platres et apres exécution des raccords, tous les ouvrages qui n'auraient pas ou
imparfaitement été protégés seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d'ouvrages en bois apparent, les
protections devront étre absolument efficaces, aucune projection ni souillure n'étant tolérée.

Dés finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux ainsi que ceux salis
durant leur traversée seront immédiatement nettoyés, les sols seront grattés et soigneusement nettoyés de
tous déchets de platre pouvant nuire a une parfaite adhérence des revétements de sols prévus.

Tous les déchets de platre et autres décombres en provenance des travaux seront sortis du batiment.
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013 LOT MENUISERIES INTERIEURES : ETENDUE DES TRAVAUX -
REGLEMENTATION ET NORMES - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

01.31 Etendue des travaux

L'étendue des ouvrages a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché est décrite aux chapitres suivants

3 : "OUVRAGES A REALISER"

01.32 Consistance des travaux

Tous les travaux et fournitures nécessaires au parfait et complet achévement des ouvrages faisant I'objet du
présent lot, méme les travaux non spécialement décrits, doivent étre :

- prévus par l'entrepreneur,

- exécutés conformément aux Regles de I'Art,

- chiffrés dans la proposition forfaitaire.

Ils sont implicitement compris dans les prix unitaires de I'offre pour respecter le caractére forfaitaire de la
proposition.

01.33 Documents de référence contractuels

Doivent étre respectés :

- Les textes législatifs et réglementaires,

- Les textes techniques de caractére normatif, notamment :

- Les prescriptions des normes frangaises de I'AFNOR, les publications internationales,

- Les regles et prescriptions techniques D.T.U,

- Les avis techniques et agréments européens,

- Les regles professionnelles,

- Les réglementations relatives a la sécurité contre I'incendie dans les établissements recevant du public.

Les principaux textes ci-aprées rappelés ne correspondent pas a une liste limitative. Par ailleurs, I'entrepreneur
ne peut pas se retrancher derriére ces textes pour ne pas réaliser les prestations du présent dossier supérieures
ou de meilleure sécurité que ce qu'ils prévoient dans la mesure ou elles ne leur sont pas contradictoires.

A titre indicatif, pour la réalisation du présent lot I'entreprise se conformera aux documents suivants :
- DTU N° 36.1 Travaux de menuiserie en bois.

- DTU N° 36.2 Menuiseries intérieures en bois

- DTU N° 36.5 Mise en ceuvre menuiseries

-DTU N° 39 Vitrerie.

-DTU N°59.1 Travaux de peinture.

- Regles techniques de I'UEATC.

- Régles et recommandations du SNJF.

- Les normes NFB relatives aux travaux de menuiserie.

01.34 Etendue et limites de prestations

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge :

- la fourniture des huisseries a incorporer dans les travaux de platrerie au lot platrerie qui en assurera la pose

- la fourniture et la pose de ses menuiseries, l'indication préalable et par écrit a la Maitrise d'CEuvre, des
réservations et feuillures a ménager dans le béton et dans les maconneries,
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01.35

01.36

01.37

- toute la quincaillerie, le ferrage des portes, la protection antirouille des éléments métalliques,

- la protection hydrofuge fongicide et insecticide des éléments en bois,

- les découpes, fagconnages et raccords au droit des appareils ou ouvrages traversant les ouvrages du présent lot
(cables, gaines, tuyaux, etc.).

- Les profils ou accessoires complémentaires nécessaires a la finition

- Les échafaudages y compris leur pose, dépose et enlévement des diverses protections.

Il devra en outre déterminer en fonction de normes et réglements en vigueur :

- les principes de fixation en fonction du poids propre de ses ouvrages de l'isolation et des appareils qu'ils sont
susceptibles de supporter,

- les ossatures propres aux ouvrages de menuiserie et éventuellement celles a rajouter pour le maintien de ces
ossatures,

- le niveau fini de chacun des ouvrages,

- les sujétions de pose, relatives aux équipements,

- dans la mesure du possible ces découpes seront réalisées en atelier pour les éléments lourds,

- les sujétions de pose relatives aux bouches de ventilation (découpes, nombre, etc.),

- les habillages complémentaires a prévoir afin d'obtenir une bonne finition des ouvrages.

Néanmoins, d'une facon générale, I'entreprise du présent lot est tenue de prendre connaissance de I'ensemble
du dossier et ne pourra se prévaloir d'une omission dans le descriptif ou les plans de son corps d'état si ceux
d'autres lots donnent des indications concernant ses ouvrages.

Tenue au feu - contréle incendie

Toutes les portes et autres coupe-feu et pare-flammes prévus au présent lot doivent avoir fait I'objet d'un
procés-verbal d'essais émanant d'un organisme de controle habilité. Les essais ne pourront étre extrapolés que
dans le cadre de la législation officielle en vigueur. Dans I'hypothése d'ouvrages ne possédant pas de proces-
verbal d'essais ou pour lesquels une extrapolation ne pourrait étre acceptée, I'entrepreneur aurait a sa charge
les essais a effectuer pour lesdits ouvrages. Ceux-ci devront alors étre entrepris avec suffisamment d'avance
pour ne pas entrainer de retards sur le planning d'exécution. La mise en ceuvre des portes et blocs-portes coupe-
feu et/ou pare-flammes de degré 1/4 et 1/2 heure, devra étre effectuée en respectant strictement les
prescriptions du DTU 36.1, article 5.83. La mise en ceuvre des blocs-portes de degré coupe-feu supérieur devra
étre effectuée en stricte conformité avec les spécifications de I'Avis Technique ou du PV d'essai, et les
prescriptions du fabricant. En ce qui concerne les bois massifs et les panneaux dérivés du bois, les classements
de réaction au feu sont précisés aux « commentaires » de |'article 3.21 du DTU 36.1 en fonction de leur essence
et de leur épaisseur. Dans le cas ol la réglementation impose un classement de réaction au feu amélioré (M1 -
M2) par rapport au classement initial, I'entrepreneur devra réaliser un traitement ignifuge, le produit ou le bois
ignifugé devra alors faire I'objet d'un PV de classement.

Protection des ouvrages

En dehors des protections imposées par les autres documents contractuels, I'entrepreneur est tenu de protéger
ses ouvrages conformément aux régles de I'art.

En particulier, il devra prendre toutes mesures nécessaires pour protéger les ouvrages en cours de construction
contre les ébranlements dus aux dépots etc., seront protégées contre les risques d'épaufrures et dégradations. Le
Maitre d'CEuvre se réserve le droit de demander I'élimination, aprés mise en ceuvre, de tout élément détérioré ou
fissuré.

Tous les frais entrainés par suite de dégradations résultant d'une protection ou d'un stockage défectueux seront
supportés intégralement par I'entrepreneur défaillant.

Dessins et échantillons

L'entrepreneur devra présenter a I'approbation du Maitre d'CEuvre avant toute exécution.
- les dessins de détail des ouvrages a réaliser
- les dessins d'ensemble d'implantation et de repérage de ses ouvrages,
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01.38

01.39

01.310

01.311

01.312

01.313

- tous les échantillons et modele demandés par le Maitre d'CEuvre pour faire son choix devront étre présentés.
Cette présentation et tous les frais y afférant sont dus au titre du présent lot.

Tous les objets de quincaillerie feront impérativement I'objet d'une présentation d'échantillon avant tout
commencement d'exécution.

Les échantillons devront rester au bureau de chantier pendant toute la durée des travaux.

Huisseries et bdti fixes

Chaque élément sera équipé :

- des pattes a scellement de force et en nombre en rapport avec I'ouvrage a sceller,

- si nécessaire, des découpes pour interrupteurs ou passage de canalisations électriques,

- des tampons amortisseurs de chocs ou de calfeutrement disposés en feuillure et posés apres peinture

Ils devront étre livrés écharpés et avec barre d'écartement devant pouvoir étre déposée aisément apres
scellement.

Portes

Les portes mises en place doivent fonctionner sans difficulté et silencieusement. Le jeu entre porte et huisserie
ne devra pas excéder 2 mm avant peinture.
Les tampons amortisseurs seront posés apres peinture.

Blocs portes

Les blocs-portes seront livrés completement équipés, y compris serrure, ferrures et toute la quincaillerie.

Fonctionnement des ouvrages

Apres scellement ou fixation, il devra étre procédé par I'entrepreneur :
- a la vérification des positionnements, aplomb, niveau, etc. ... de chaque ouvrage,
- au contréle de bon fonctionnement des ouvrants.

Protections temporaires sur chantier

Les protections temporaires éventuellement mises en place en usine devront étre, si nécessaire, réparées ou
renforcées apreés mise en ceuvre et avant |'exécution de travaux pouvant endommager les ouvrages. Des
protections locales plus résistantes pourront étre exécutées sur chantier dans ces zones particulierement
exposées aux chocs, pour des ouvrages fragiles ou comportant leur revétement de finition.

Calfeutrement habillages couvre-joints

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages
et couvre-joints intérieurs nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits.

Ces éléments seront toujours en matériau de méme nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils
sont disposés.
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01.4

01.4

01.4.1

01.4.1.1

OUVRAGES A REALISER

Le plateau de la CAF a Floirac est situé au 41 Av. Pierre Curie 33270 FLOIRAC.

Ce local existant est localisé au niveau RDC.

Le batiment existant est traité sur une partie mais il reste occupé par les utilisateurs (cf planning phasage).
L'entrepreneur veillera a :

- Conserver une zone de passage protégée avec des barriéres pour le passage des occupants.

- La protection des ouvrages existants (portes, accessoires, appareils, etc.).

- Le nettoyage a chaque fin de journée.

- Le stockage dans des zones balisées et a I’écart de la circulation.

- l’affichage d’information aupres des occupants.

- Le maintien en fonctionnement des différents équipements.

Les postes décrits ci-aprés comprennent toutes sujétions d’accés, et de mise en sécurité pour réalisation des
travaux décrits. (Balisage, équipements certifiés, évacuation, nettoyage...).

L’installation de chantier sera mise a disposition sur le plateau CAF.
Chaque entreprise doit le retrait des déchets du chantier (pas de benne a disposition)
Sous-comptage élec et eau a position par les lots fluides.

Les entrepreneurs ne pourront objecter d’erreurs ou omissions qui puissent les dispenser d’exécuter tous les
travaux de leur profession ou travaux annexes dus aux incidences des lieux. En conséquence, ils ne pourront se
prévaloir de supplément ultérieur, indemnisation ou prolongation quelconque du délai contractuel d’exécution.

NOTES AMIANTE :

L'entreprise devra remettre une offre en adéquation avec le rapport amiante N°AMITRAV-E9026071-2601 du
10/04/2026.

Résultat : absence d’amiante.

NOTES PLOMB :

L'entreprise devra remettre une offre en adéquation avec le rapport plomb N°PBREPAV-E9026071-2601 du
26/03/2026.

Résultat : absence de plomb.

NOTES IMPORTANTES :

- Tous les isolants devront étre certifiés ACERMI.

- Les matériaux d’isolation mis en ceuvre devront étre conformes aux indications contenues dans le Guide de
I'isolation par l'intérieur des batiments du point de vue des risques en cas d’incendie.

- L'entreprise devra également intégrer dans son offre le RICT 0 du 17/04/2026.

CHAPITRE PLATRERIE

PREPARATION DU CHANTIER

Installation de chantier

L’entreprise titulaire du présent lot devra se référer au PGC de I'opération et au présent CCTP.

Ce poste comprendra :

- Cantonnement & Aménagement : mis a disposition par la CAF. Aménagement a la charge du lot ELEC.

- PIC: a la charge du lot ELEC.

- Remise en état des existants : |'entreprise titulaire du lot prévoira a sa charge, a la fin des travaux tous corps
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01.4.1.2

01413

01414

01415

0142

01.4.21

d’état, la remise en état a I'identique du terrain dans I'emprise de ces installations (enlévement des matériaux
provisoires...).

- Fermeture du chantier : a la charge du lot ELEC. (Toutes les entreprises seront responsables de la fermeture et
I'ouverture du chantier pendant toute la durée des travaux TCE)

- Panneau de chantier : a la charge du lot ELEC.

- Clotures : a la charge du lot ELEC.

- Protections (Horizontales/Verticales) : I'entreprise devra I'ensemble des protections de chantier au droit des
zones conservées et des zones travaux.

- Etc..

LOCALISATION : selon plans architecte et notamment :
Pour I'ensemble du projet.

Constat d’huissier (avant travaux)

L’entreprise doit faire réaliser a ses frais un constat d'huissier avant démarrage des travaux concernant tous les
acces riverains (revétements, bordures, portails, Etc..), tous les murs et cl6tures présents dans I'emprise du
projet, y compris tous les points remarquables et les locaux intérieurs compris dans les zones travaux.

Il devra étre remis deux exemplaires du constat, un au maitre d'ouvrage et |'autre a la maitrise d’ceuvre.

Il sera également pris en charge le constat des zones de cantonnement mises a disposition par la CAF.

LOCALISATION : selon plans architecte et notamment :
Pour I'’ensemble des zones travaux intérieures et extérieures.

Protections des existants & Nettoyages

Cf article ci-dessus : a la charge du lot.

Etudes d’EXE

Cf article ci-dessus : a la charge du lot.

DOE

Cf article ci-dessus : a la charge du lot.

DEMOLITION / DEPOSES SANS REEMPLOI

Travaux exécutés par tous moyens appropriés en fonction des conditions du chantier et de son environnement,
avec toutes précautions prises pour ne causer aucun dommage aux ouvrages conservés, compris tous travaux
accessoires nécessaires.

Toutes protections nécessaires.

Compris tous descellements nécessaires effectués avec soin.

Descente, sortie et enlevement hors du chantier de tous les matériaux, gravois et déchets vers les bennes a
déchets de I'opération.

Le présent poste comprendra le cas échéant les travaux de reprise pour raccordement avec ouvrages contigus.
Y compris le traitement et évacuation de I'ensemble des éléments déposés sur sites a la charge du présent lot.

Création/Adaptation d’ouverture dans mur non porteur - porte

Découpe soignée de la cloison existante y compris reprise du sol.
Poste comprenant découpe, raccordement des existant en platrerie et évacuation des déchets en décharge
spécialisée.
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01422

01423

Y compris toutes sujétions d’exécution et de parfaite finition.
Une reprise de finition sera effectuée en périphérie de la nouvelle porte.

Travaux réalisés soigneusement, ouvrage comprenant :

- les échafaudages éventuels,

- dépose/repose des équipements au droit des travaux, (hors réseaux chauffage : a la charge des lots Fluides)
- dépose de la porte existante dans le bureau contréleur 01,

- le tranchage et le disquage de la cloison,

- I'exécution de I’'ensemble des finitions, dressement des arétes, et en raccord sur les deux parements,

- les reprises de sol au droit de I'ouverture, (finition du sol a la charge du lot Peinture),

- la protection et le nettoyage des locaux,

- I'évacuation des gravois et portes dans centres de traitement spécialisés.

Paroi de type : carreau de platre (sondage a faire par I'entreprise lors de la visite)
Dimension (passage libre) : 0,93 x 2.04 ht

LOCALISATION : selon plans architecte et notamment :
Nouvelle porte au niveau du bureau contréleur 01.
Nouvelle porte au niveau du bureau contréleur 02.
Nouvelle porte pour le Vestiaires Hommes.

Condamnation d’ouverture dans mur non porteur

Dépose soignée du bloc porte dans la cloison existante.

Poste comprenant découpe, dépose, reprise cloison et raccordement des existant en platrerie et évacuation des
déchets en décharge spécialisée.

Y compris toutes sujétions d’exécution et de parfaite finition.

Une reprise de finition sera effectuée en périphérie de I'ancienne porte.

Travaux réalisés soigneusement, ouvrage comprenant :

- les échafaudages éventuels,

- dépose/repose des équipements au droit des travaux, (hors réseaux chauffage : a la charge des lots Fluides)
- la dépose du bloc porte existant,

- le rebouchage de la réservation existante,

- I'exécution de I'ensemble des finitions et raccord sur les deux parements,

- les reprises de sol au droit de I'ouverture, (finition du sol a la charge du lot Peinture),

- la protection et le nettoyage des locaux,

- I'évacuation des gravois et portes dans centres de traitement spécialisés.

Paroi de type : carreau de platre (sondage a faire par I'entreprise lors de la visite)
Dimension (rebouchage) : 0,93 x 2.10 ht

LOCALISATION : selon plans architecte et notamment :
Ancienne porte au niveau du bureau contréleur 02.

Reprise du conduit de ventilation de la cuisine

Dépose soignée du conduit de ventilation dans la cuisine.

Poste comprenant découpe partielle et raccordement des existants en platrerie et évacuation des déchets en
décharge spécialisée.

Y compris toutes sujétions d’exécution et de parfaite finition.
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01424

01.4.3

Travaux réalisés soigneusement, ouvrage comprenant :

- les échafaudages éventuels,

- dépose/repose des équipements au droit des travaux, (hors réseaux Fluides : a la charge des lots Fluides et
mobilier a la charge de la CAF)

- la découpe partielle du conduit existant,

- le rebouchage de celui-ci,

- I'exécution de I'’ensemble des finitions et raccord,

- la protection et le nettoyage des locaux,

- I'évacuation des gravois et portes dans centres de traitement spécialisés.

Phototheque :

LOCALISATION : selon plans architecte et notamment :
Conduit de ventilation dans la cuisine.

Dépose sans réemploi de faux plafonds 600x600 + ossature

Travaux exécutés par tous moyens appropriés en fonction des conditions du chantier et de son environnement,
avec toutes précautions prises pour ne causer aucun dommage aux ouvrages conservés, compris tous travaux
accessoires nécessaires.

Toutes protections nécessaires. Compris tous descellements nécessaires effectués avec soin. Descente, sortie et
enlévement de tous les matériaux et gravois vers les bennes a déchets de I'opération.

Un point devra étre fait entre le titulaire du présent lot et le lot Fluides pour les limites de prestation entre les
zones conservées et les zones projets.

Toutes les reprises entre les deux zones seront a la charge du présent lot.

L’entreprise devra également le retrait de I'ensemble des éléments présents dans les plénums.

LOCALISATION : selon plans architecte et notamment :
Plafonds dans le Sanitaires/Vestiaires Femmes.

CLOISONS

L’entreprise fournira I’avis technique des cloisons I’adéquation / résistance au choc et spécification des locaux
humides en fonction des localisations.

Cloison type 98/48 et 72/48 avec laine minérale pour un indice d’affaiblissement acoustique Rw+C = 47 dB.
Toutes cloisons entre locaux ou vis-a-vis de la circulation hormis ceux nécessitant un isolement renforcé (cf.
cloisons ci-apres).

Mise en ceuvre :
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01.4.3.1

01433

- étanchéité acoustique par l'interposition d’un ruban mousse a cellules fermées entre 'ossature basse et le sol,
- un joint au mastic entre la derniére plaque de chaque parement et le sol,

- Etanchéité acoustique par ruban mousse et joint souple -

- pour les cloisons ou I'isolation recherchée est supérieure a 40 dB, les cloisons seront raccordées au Gros-ceuvre
- quel que soit le type de cloison, la mise en ceuvre des cloisons doit étre réalisée :

- systématiquement de plancher a plancher, avec étanchéité parfaite entre la téte de cloison et le plancher par
enduit platre,

- systématiquement en butée des éléments maconnés (facades et refends),

- avant la réalisation des plafonds absorbants : interruption des plafonds au droit de chaque cloison,

- avant la réalisation des sols,

Ordre de mise en ceuvre des cloisons intérieures :
- prévoir la mise en ceuvre des cloisons par ordre décroissant de performance acoustique.

Cloison 98/48

Cloisons de distribution en plaques de platres vissés sur ossature métallique, de type « Placostil » de chez PLACO
ou équivalent.

Mise en ceuvre conformément aux prescriptions du DTU 25.41 et du fabricant :

- Mise en place de |'ossature en acier galvanisé avec montants, rails et tous accessoires ;

- Mise en place des plaques vissées sur |'ossature.

- Mise en ceuvre de profilé plastiques U et de cloisons a revétement de type hydrofuge dans les pieéces humides.
- Toutes sujétions de poteaux d’about de cloisons, de réception des menuiseries intérieures, renforts pour
parfait maintien.

Y compris adaptation des existants au présent poste.

Finition des cloisons par ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le fabricant et
ratissage général. Toutes les tétes de vis recevront un enduit
A tous les angles saillants, mise en place de protections spéciales préconisées par le fabricant.

Hauteur maximale des cloisons selon le type de cloison dans la gamme du fabricant

Type 98/48:

- 2 parements en plaque de platre BA 13,

- ossatures métalliques,

- 45 mm de laine minérale semi-rigide,

- 2 parements en plagque de platre BA 13,

- pour un indice d’affaiblissement acoustique : Indice d’affaiblissement acoustique Rw+C = 47 dB
-CF:1h

Hauteur : de plancher jusqu’a la sous-face de la mezzanine en bois.

LOCALISATION : selon plans architecte et notamment :
Ensemble des cloisons du nouveau local baie informatique dans le Back Office.

Cloison modulaire vitrée sur allége

Fourniture et pose d'une cloison modulaire TYPE CLIPPER, cloisons vitrées en aluminium type Cloison gamme |
de Clipper ou équivalent :

- Structure 82mm mini a double parement revétu autoportante contre ventée,

- Vitrage : Double vitrage 33/2 clair ou opale comprenant de la vitrophanie a la charge du présent lot (au choix
du client),

- Montants selon plan du Maitre d’Ouvrage,

- Traverse intermédiaire niveau plafond,
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01.4.41

01.4.411

- Indice d'affaiblissement acoustique R = 47 dB(A),

- Incorporation d'un matelas isolant phonique de laine minérale de 45 mm,

- Teinte : RAL 9010 au choix de l'architecte,

- Raccordements soignés,

- Allege pleine (ht : 1.10m) : Remplissage par complexe comprenant panneaux platre épaisseur 13 mm a revétir,
- Bloc-portes vitrées comprenant des huisseries équipées d’un joint isophonique en périphérie + vitrophanie a la
charge du présent lot.

- Compris profil porte interrupteur

- Plinthe intégrée

Teinte RAL de I'ossature et panneaux : a définir par le Maitre d'Ouvrage.

Le calepinage des panneaux se fera avec I'approbation du Maftre d'Ouvrage suivant les éléments a incorporer et
les longueurs a traiter.

Liaison de sol : Lisse aluminium standard.

NOTA ZONE HALL :
Pose : Intégration de la cloison modulaire dans I’épaisseur de I'IPN du rideau métallique.
Une attention particuliere sera portée a ce que la fonction du rideau métallique ne soit pas perturbée.

Phototheque :

LOCALISATION : selon plans architecte et notamment :
Cloison modulaire séparative entre le Hall et I’Accueil sans rendez-vous.
Cloison modulaire séparative dans le bureau individuels 2.

PLAFONDS

Plafonds démontables

Faux plafonds acoustiques 600x600

Ces ouvrages seront réalisés a partir de plaques démontables 600 x 600 en laine minérale surfacée voile de verre
type Perla OP100 de chez ARMSTRONG ou équivalent, ou de qualité technique équivalente, fixées par vis auto
taraudeuses galvanisés a téte fraisée, mise en ceuvre conforme aux prescriptions des fournisseurs.

L'étendue des ouvrages et prestations a exécuter comprendra :

- L'ossature métallique galvanisée coupléte avec cornieres, rails T24, fourrures, suspentes, tiges filetées.

- Les trous, percements, accrochage des ossatures et suspentes dans I'ossature de plancher.

- Toutes les découpes et réservations en vue de la pose des luminaires, de spots et raccordements en rives.

- Les démarches, recherches et prises de renseignements aupres des entreprises chargées de I'exécution des
autres corps d'état, en vue d'assurer une parfaite coordination dans I'exécution des différents lots.

- Dalles démontables
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- Le traitement des joints selon prescriptions du fabricant
- Adaptation avec les existants.
- Dalle de classe M1 minimum.

L'entreprise devra faire valider un plan de calepinage en coordination avec les lots :
- Electricité pour I'implantation des luminaires,
- CVC pour I'implantation des cassettes et autres.

LOCALISATION : selon plans architecte et notamment :
Ensemble des faux plafonds du projet selon plan de repérage ci-dessous :

PLAN PROJET FS du 26 02 2026 - Ve retiriey

Reprise des dalles de faux plafonds 600x600

Suite aux passages des lots Fluides, I'entreprise en charge des travaux devra le remplacement des dalles de faux-
plafonds dans les circulations.

Le choix de la dalle devra étre fait avec la MOE. Celle-ci devra se rapprocher des existantes.

L’entreprise devra prévoir une surface d’environ 25m2.

PM : ossatures conservées.

Dalle de classe M1 minimum.

LOCALISATION : selon plans architecte et notamment :
Dalles de faux plafonds au droit des cheminements des réseaux fluides.

Habillages des retombés des plafonds

Mise en ceuvre des habillages au niveau de retombée des plafonds 600 x 600.

L'entreprise devra la mise en ceuvre d'un habillage entre les nouvelles hauteurs des nouveaux plafonds 600 x
600.

Compris raccord et finition en périphérie des réseaux.

Peinture a la charge du lot Peinture.

Plan de calepinage/altimétrie a faire valider par la MOE.

LOCALISATION : selon plans architecte et notamment :
Au droit des différents niveaux des faux-plafond au niveau du Hall et Accueil sans rendez-vous.
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01.4.4.21

01.4.5

01.4.5.1

01.4.6

01.4.6.1

01.46.2

Plafonds non démontables

Plafonds CF1h

Fourniture et pose de plafond en plaques constitué de la facon suivante :
- Dispositifs de liaison a la structure support (suspentes, fixations...) assurant les charges permanentes telles que
le poids propre du plafond, matériau isolant, objets suspendus.
- Profilés de rive en corniéres CR 2 suivant besoins
- Fourrures type F 530, en acier galvanisé d'épaisseur 6/10e fixées sur ossature primaire
- 1 Plaques de platre avec propriété feu BA15
- Ensemble REI 60
Les plaques seront fixées perpendiculairement a I'ossature.
Traitement des joints entre panneaux suivant avis technique et avec les produits du fabricant, par bande et
enduit spécial.
La mise en ceuvre sera conforme a la norme NF P 72-203-1 (Référence DTU 25.41 - CCT) et aux
recommandations du fabricant.
Pose :
- Ensous-face de la mezzanine bois pour la zone Back Office.
- Ensous-face du plafond 600x600 conservé pour le Vestiaires Hommes.

LOCALISATION : selon plans architecte et notamment :
Au droit du nouveau local baie informatique dans le Back Office.
Dans le vestiaire Hommes.

ISOLATION

Isolation en déroulé en laine minérale

Fourniture et mise en ceuvre d'une laine déroulée en plafonds aux caractéristiques suivants :
- Epaisseur : 100 mm

- Résistance thermique : |a laine devra avoir un R = 3.15 m2K/W

- 'Y compris intégration d'une ossature indépendante pour la pose du présent article.

Mise en ceuvre selon prescriptions du fabricant.
Compris toutes sujétions de pose.

LOCALISATION : selon plans architecte et notamment :
Au droit des nouveaux plafonds.

DIVERS

Implantation, tracage des cloisons

Avant tout début d’intervention, I'entreprise du présent lot devra I'implantation et le tragage des cloisons pour
validation de la maitrise d’ceuvre.

LOCALISATION : selon plans architecte et notamment :
Ensemble du projet : au démarrage du présent lot

Pose d’huisseries

Pose dans les cloisons des huisseries de portes fournies par le lot menuiseries bois, compris toutes sujétions,

planéité et fixations
DCE| avril 2026 |)e= 0 Aib el



C.C.T.P.
Lot N°01 PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES | &A1 RFEYRIONEPHUINI AT 2N S A = SR A

01463

01.4.6.4

01.4.6.5

LOCALISATION : selon plans architecte et notamment :
Ensemble des menuiseries neuves dans les cloisons du présent lot

Raccords / rebouchages

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les raccords de platrerie nécessaires, pour divers rebouchage
et raccords suivant besoins chantier et entretien.
L’ensemble des reprises devront étre faites conforment aux régles de I'art.

LOCALISATION : selon plans architecte et notamment :
Ensemble des raccords du projet.

Joints acryligues

Facon de joints acryliques pour finition au pourtour de toutes les menuiseries intérieures, menuiseries
extérieures (coté intérieur), etc..

Lissage du joint, et nettoyage du surplus a I'’éponge et a I'eau

L’ensemble pour une parfaite finition et jonction avec I'existant.

LOCALISATION : selon plans architecte et notamment :
Ensemble des joints acryliques pour finition du projet

Adaptation du Local technique TGBT

L’entreprise en charge du présent lot devra I'adaptation compléete du local existant pour les besoins du lot ELEC.
Une synthése sera faite avec les lots fluides pour définir I’espace utile du nouveau TGBT. Celui-ci devra
également la consignation/dépose des équipements existants.
Cette prestation comprendra :
- Protection des existants et échafaudage,
- Dépose soignée des 2 portes existantes,
- Démolition soignée des parois horizontales et verticales,
- Démolition soignée de la paroi existante entre le TGBT existant sur circulation et sur la salle de
formation,
- Création des nouvelles parois horizontales et verticales pour la création d’'un nouveau volume CF 1h,
- Poste comprenant I'ensemble des raccords sur les existants en platrerie et évacuation des déchets en
décharge spécialisée.
- Une reprise de finition sera effectuée en périphérie des existants conservés.
- Y compris toutes sujétions d’exécution et de parfaite finition.

Phototheque :
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REHABILITATION D'UNE AGENCE CAF - FLOIRAC

LOCALISATION : selon plans architecte et notamment :
Local TGBT.

01.4.6.6 Isolation puit de jour

L’entreprise en charge du présent lot devra la dépose d’un puit de jour afin de pouvoir l'isoler correctement.
Travaux comprends :

- Dépose des 4 faces du puit,

- Isolation de la périphérie avec une laine de 100mm,

- Reconstitution du puit avec des plaques de platres,

- Y compris ensemble des finitions sur 'ouvrage et en périphérie sur les existants.

Phototheque :
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LOCALISATION : selon plans architecte et notamment :
Bureau isolé (surface 25.50m2) : 1 puit de jour

01.4.6.7 Parement pldtre revétu sur rail

Fourniture et mise en ceuvre de plaque de platre revétue standard sur rail.

Mise en ceuvre comprenant :

- Création d’une ossature compléete avec rail adapté conformément aux regles de mise en ceuvre établies par le
fabricant. Celle-ci sera positionnée entre la ferme de charpente et le sol existant.

- Mise en ceuvre de plaque de platre revétue de part et d’autre de la ferme.

-Y compris toutes sujétions de finition et d’adaptation sur les existantes.

- Finition : parement identique au cloison modulaire.

PM : la cloison amovible en sous-face de la ferme de charpente sera refermée et conservée dans le projet.

Phototheque :

LOCALISATION : selon plans architecte et notamment :
Entre les bureaux individuels et la salle de réunion mutualisée.

014.6.8 Film sur vitrage

Fourniture et pose d’adhésifs autocollants de type vitrophanie recto/verso visible de I'extérieur de longue durée
type monomere, comprenant :

- Nettoyage et dégraissage trés soigné du vitrage,

- Application a I'intérieur de la vitrophanie sur toute la surface de la zone vitrée

Pas de motif.

Couleurs aux choix du Maitre d’ouvrage.

LOCALISATION : selon plans architecte et notamment :
Film vitrophanie pour cacher les plénums des plafonds rabaissés au niveau du Hall et I’Accueil sans rdv.

015 CHAPITRE MENUISERIES INTERIEURES

01.5.1 PORTES INTERIEURES
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Toutes les huisseries seront posées par le présent lot.

Les portes du projet simples, sont a hauteur 2.10m.

L'agrément CF heure doit étre donné pour I'ensemble huisserie/porte.

Les controles d’acces devront avoir fait I'objet par ailleurs d’un essai de résistance au feu sur un bloc-porte de
méme degré.

L'entrepreneur devra fournir les proces-verbaux de justification de I'agrément CF.

GENERALITES :

Portes battantes/coulissantes y compris toutes sujétions d’exécution comprenant :
- Des portes pleines 1 vantail,

- Des portes vitrées 1 vantail.

Ame pleine avec parements a peindre.

Remplissage vitrée de type sécurité suivant localisation.

Huisserie a recouvrement en bois dur, fixée mécaniquement ou scéllée par pattes a scellement.
Ferrage 4 paumelles

Huisseries bois a peindre, de largeur et compris recouvrement des angles suivant plans architecte
Quincaillerie au choix de I'architecte (poignées courtes ou longues suivant localisation)

Canon européen centrez ouvrant traversant a bouton moleté.

Type et dimensions décrites ci-apres.

Dimension et CF suivant localisation.

L'ensemble des portes devront étre isolées acoustiquement :

- Rw+c 42dB dans les bureaux

- Rw+c 30dB dans les autres locaux

L’ensemble des portes seront équipées de fermeture et d’accessoire en accord avec leurs fonctions.
Verrouillage et controle d’accés a définir avec la maitrise d’ouvrage.
Les portes des locaux non accessible au public porteront la mention « SANS ISSUE ».

L’entreprise devra apporter une attention particuliere au respect de la norme handicapée et notamment en ce
qui concerne la largeur (passage 83cm mini lorsque la baie est ouverte a 90°)

Position de la poignée (0.40m mini d’un angle rentrant ou d’un obstacle pour fauteuil roulant)

La poignée devra étre facilement préhensible en position debout et assise.

Portes pleines 1 vantail — CF 1/2H

Fourniture et pose de portes pleines a 1 vantail, dimensions suivants plan et comprenant :
Huisserie a recouvrement en bois dur, fixée mécaniquement ou scellée par pattes a scellement
Ame pleine avec parements finition pré-peinte (peinture a la charge du lot peinture)
Epaisseur vantail 40mm

Ferrage 4 paumelles

Porte CF 1/2H

Huisseries bois a peindre, de largeur et compris recouvrement des angles

Quincaillerie au choix de I'architecte (poignées courtes ou longues suivant localisation)
Butoir de porte en aluminium fixé au sol par vis et chevilles. (au choix de I'architecte)
Ferme-porte a la charge du lot.

Compris signalétique sur porte.

Y compris toutes sujétions de pose, d’exécution et de parfaite finition.
Y compris dépose de la porte existante (huisserie + vantail) au niveau du Vestiaire Hommes.

LOCALISATION : selon plans architecte et notamment :
Ensemble des portes 1 vantail :
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- Porte sur le local TGBT (coté circulation) : 1U,
- Porte sur le local baie informatique : 1U,
- Porte sur le vestiaire Hommes : 1U.

01.5.1.2 Porte coulissante

L’entreprise en charge du présent lot devra le remplacement de la porte coulissante entre le Back office et le
Front office.

Y compris la reprise et adaptation des existants sur la nouvelle porte.

Y compris la reprise du contréle d’acces existant.

Phototheque :

LOCALISATION : selon plans architecte et notamment :
Porte entre le Back office et le front office (1U)

015.1.3 Portes vitrées 1 vantail

Fourniture et pose de porte vitrée 1 vantail suivant localisation du plan.
Accessoires :

- Double poignée sur rosace en inox (au choix de I'architecte)

- Vitrophanie a la charge du lot (au choix de I'architecte).

Verrouillage et contréle d'acces suivant tableau des équipements.
Dimension : 0.93 x 2.10m

Y compris toutes sujétions de pose, d’exécution et de parfaite finition.

LOCALISATION : selon plans architecte et notamment :
Ensemble des portes 1 vantail :

- 2 bureaux individuels : 2U,

- Bureau controleur 1:1U,

- Bureau controleur 2 : 1U,

01.5.2 DIVERS
01.5.21 Trappe

Fourniture et pose des trappes.
Intégration dans les plafonds démontables existants.
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01.5.2

01.5.2.1

Paumelles,

Parement panneau de fibre dur.

Finition prépeinte face extérieure.

Ferrage : charniéeres invisibles de type « Salice » ou équivalent.

Y compris réhausse sur trappe au niveau du plénum (hauteur identique a I'épaisseur de I'isolant).
Dimensions : 600 x 600.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et finitions.

Nota : les trappes en plafonds seront isolées

LOCALISATION : selon plans architecte et notamment :
Suivant besoin des lots techniques. (2U)

PORTES EXTERIEURES

Porte chaufferie

L’entreprise en charge du présent lot devra la dépose de la porte existante.

Fourniture et pose de porte métallique comprenant un remplissage de type barreaudage horizontal.
Menuiserie composée de :

Cadre métallique en fer plat (pas de tube) comprenant 1 ouvrant a la frangaise.

Remplissage en barreaudage horizontal de type tube dans I'épaisseur du fer plat périphérique.
Dimension générale de la menuiserie : suivant les existants a recontroéler par I'entreprise (environ 0.90 x 2.00ht)
Finition de I'ensemble en acier thermolaqué.

RAL au choix de I'architecte.

Fixation dans la magonnerie existante.

Poignées béquille sur rosace.

Serrures 3 points (cylindre européen sur organigramme projet) sur plat acier.

Butoirs de porte soudée sur la lisse haute du cadre.

Plat acier pour serrure.

Effort d’ouverture = 50 N.

Ferme porte.

Ventilation du local adapté aux besoins du lot CVC.

Phototheque :

LOCALISATION : selon plans architecte et notamment :
Porte sur le local chaufferie
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01522 Grille de ventilation

L’entreprise en charge du présent lot devra la dépose de la grille existante.
La réservation existante de celle-ci sera agrandie par le présent lot.
Dimension : (environ 0.90 x 2.00ht)

Fournitures et pose de grille de ventilation en métal déployé compris :

- Ossature en acier thermolaqué forment cadre,

- Pose dans I'existant,

- Remplissage en barreaudage horizontal de type tube dans I'épaisseur du fer plat périphérique.
Compris toutes incidences de fixations et finition sur magonnerie.

RAL au choix de I'architecte.

Ventilation du local adapté aux besoins du lot CVC.

Phototheque :

LOCALISATION : selon plans architecte et notamment :
Grille de ventilation dans le local chaufferie
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