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1. GENERALITE
1.1.OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document a pour objet de décrire le lot « Electricité » a exécuter pour des travaux
d’amélioration énergétique a I'agence CAF de Floirac.

Les travaux seront en terminés en Aout 2026 notamment, les entreprises devront travailler sur cette
période selon planning fourni dans I'appel d’'offre.

1.2. PERFORMANCE ENERGETIQUE DU PROJET

Le projet sera conforme a la RT existant élément par élément

1.3.CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT

ERP 5¢ catégorie
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2. BASES DE CALCUL

2.1.GENERALITE: MODE DE DISTRIBUTION DE L’ENERGIE
ELECTRIQUE

2.1.1. ORIGINE DES INSTALLATIONS

Le site sera alimenté par un tarif bleu tri 36kVA.

2.1.2. ALIMENTATION SECOURS

Sans objet.

2.2.TENSION ET REGIME DE NEUTRE

2.2.1. NATURE DES TENSIONS
— Basse Tension (BTA): 400 V triphasé neutre distribué, 230 V entre phase et neutre 50
Hz.
2.2.2. REGIME DE NEUTRE (BTA)

— Circuits normaux : régime TT.

2.2.3. PROTECTIONS - POUVOIR DE COUPURE

Chaque circuit devra étre protégé contre :

— Les surcharges,

— Les courts-circuits,

— Les défauts d’isolement,

— Toutes les protections seront omnipolaires, chaque conducteur actif étant protégé en
fonction de sa section,

— Lasélection des protections devra permettre d’obtenir une sélectivité totale.

2.3.BILAN DE PUISSANCE

2.3.1. DIMENSIONNEMENT RESEAU NORMAL

Le bilan de puissance est basé sur les puissances réelles installées et les ratios suivants :

— PC 16 A de courant pour utilisation standard : 100 VA et 50 VA pour les PC ménage,
— PC 16 A utilisation informatique : 300 VA par poste de travail.
Ces puissances seront foisonnées sur la base de :

— 0,8 pour I'éclairage,

— 0,6 pour les PC,

— 0,6 pour la force (adapté suivant type d’équipement),

— Au niveau de la source d’alimentation, un coefficient de simultanéité de 0,8 sera
appliqué,

— Le bilan de puissance inclus la réserve de 20 % en puissance.
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2.4.TABLEAUX ELECTRIQUES

2.4.1. COMPTAGE D’ENERGIE

Il n’est pas prévu l'installation de comptage sur le projet.

2.4.2. CONTACT OF/SD

Au vu de la présence de personnel sur le site et au vu du fonctionnement de ces locauy, il ne semble
pas prévu d’installer des contacts OF ou SD sur les départs électriques.

2.4.3. RESERVE

Les tableaux seront dimensionnés avec 30% de réserve en place et en puissance.

2.4.4. TGBT

Le TGBT sera équipé d’une centrale de mesure permettant d’obtenir les informations suivantes : U, |,
P. Conformément a I'exigence de la réglementation, il sera installé des comptages pour I'éclairage.

Les équipements sensibles non visibles seront équipés de synthése défaut.

L’architecture du tableau divisionnaire permettra d’obtenir un indice de service de 111 et une forme
1:

— Conséquences d’'une opération de condamnation (mécanique) ou de consignation
électrique du tableau : cette opération entraine I'arrét complet du tableau,

— Aptitude du tableau a répondre a un besoin de maintenance : arrét complet du tableau,

— Aptitude du tableau a répondre a une évolution future : arrét complet du tableau.

2.4.5. DEFINITION DE LA FORME DU TABLEAU

La forme des tableaux définit I'existence ou non de séparation des unités fonctionnelles a I'intérieur
de I'ensemble permettant ainsi d’accéder a une unité fonctionnelle sans risque pour les personnes et
pour les unités voisines. Les formes élevées sont utilisées pour les applications sans possibilité de
coupure.

Les différentes formes sont :

— Forme 1:aucune séparation,

— Forme 2a: séparation des jeux de barres des unités fonctionnelles. Les bornes pour
conducteurs extérieurs n’ont pas besoin d’étre séparées des jeux de barres.

— Forme 2b: séparation des jeux de barres des unités fonctionnelles. Les bornes pour
conducteurs extérieurs ont besoin d’étre séparées des jeux de barres.

— Forme 3a: séparation des jeux de barres des unités fonctionnelles et séparation de
toutes les unités fonctionnelles entre elles. Les bornes pour conducteurs extérieurs
n’ont pas besoin d’étre séparées des jeux de barres,

— Forme 3b: séparation des jeux de barres des unités fonctionnelles et séparation de
toutes les unités fonctionnelles entre elles. Les bornes pour conducteurs extérieurs ont
besoin d’étre séparées des jeux de barres,

— Forme 4a: séparation des jeux de barres des unités fonctionnelles et séparation de
toutes les unités fonctionnelles entre elles y compris les bornes pour conducteurs
extérieurs qui font partie intégrante de I'unité fonctionnelle,

— Forme 4b: séparation des jeux de barres des unités fonctionnelles et séparation de
toutes les unités fonctionnelles entre elles y compris les bornes pour conducteurs
extérieurs. Les bornes pour conducteurs extérieurs sont séparées entre elles.
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Au vu des contraintes du site et des possibilités d’intervention, les tableaux seront de forme 1.

N
\
GD ) DEVELOPPEMENT
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2.4.6. DEFINITION DE L’INDICE DE SERVICE (IS)

L’Indice de Service (IS) a pour but de déterminer simplement et avec précision le type de tableau de
distribution ou de commande moteur BT qui répondra aux besoins.

L'indice de service se compose de 3 chiffres, traduisant :

— ler chiffre : I'exploitation,

— 2éme chiffre : la maintenance,

— 3eme chiffre : I'évolution.
Le ler chiffre Exploitation, détermine les conséquences d’une opération de condamnation
(mécanique) ou de consignation électrique du tableau:

— 1:jaccepte que cette opération entraine I'arrét complet du tableau,
— 2: je souhaite que cette opération entraine uniquement l'arrét complet de la seule
unité fonctionnelle concernée,
— 3: je souhaite que cette opération entraine uniquement l'arrét de la puissance de
I'unité fonctionnelle concernée, mais autorise des essais d’automatismes qui permet de
tester I'installation en grandeur réelle avant la mise en route.
Le 2éme chiffre Maintenance, détermine I'aptitude du tableau a répondre a un besoin de
maintenance :

— 1:jaccepte I'arrét complet du tableau,
— 2: je souhaite une interruption limitée a la seule unité fonctionnelle concernée. La
remise en place sera accompagnée d’une intervention sur les raccordements,
— 3: je souhaite une interruption limitée a la seule unité fonctionnelle concernée. La
remise en place se fera sans intervention sur les raccordements.
Le 3eéme chiffre Evolution, détermine I'aptitude du tableau a répondre a une évolution future :

— 1:jaccepte I'arrét complet du tableau,

— 2: je souhaite une interruption limitée a la seule unité fonctionnelle concernée. Des
réserves d’unités fonctionnelles définies en nombre et en taille sont prévues.

— 3:je souhaite I'adjonction de tout type d’unité fonctionnelle (protection ou commande
moteur) sans mise hors tension du tableau. Cette adjonction se fera dans un
emplacement non équipé, dans les limites imposées par le constructeur.

Au vu des possibilités de coupure pour les opérations d’exploitation, de maintenance et d’évolution,
les tableaux devront avoir un indice de service de 111.

2.5.CHUTE DE TENSION

Le choix des cables s'effectue en fonction de leur lieu de passage, de la puissance a transiter et de la
chute de tension admissible, conformément aux normes en vigueur.

Les chutes de tension totales maximales pour les réseaux D.P gérés par la NF C 14-100 (Réseau
Publique Basse Tension en batiment) seront :

— De 2,5 % au niveau de l'utilisateur, c'est-a-dire a I'appareil général de coupure et de
protection (AGCP) au sens de la NFC 14.100.
Cas d’un batiment alimenté en basse tension :

— 3% pour I'éclairage,
— 5% pour les autres usages.
Le présent lot réalisera les calculs de chute de tension pour :

— tous les tableaux divisionnaires,

- jusgu’aux terminaux pour les cas les plus défavorables avec au minimum un calcul par
type de terminaux (force motrice, prise de courant et éclairage).
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Dans le cas d’alimentation issue d’installation existante dont la chute de tension n’est pas connue,
I’entreprise devra faire le relevé nécessaire afin de calculer la chute de tension globale.

e
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2.6.NIVEAU D’ECLAIREMENT

L’Entreprise devra fournir les notes de calculs des niveaux d’éclairement a partir des éléments
spécifiés ci-dessous et réaliser les mesures lors de la réception. Ces mesures seront reportées sur un
plan annexé au DOE.

2.6.1. FACTEUR DE REFLEXION

Les facteurs de réflexion utilisés pour les locaux étudiés :

— Plafond : 0,7,
— Murs:0,5et0,2 pour les parois vitrées,
— Plan utile: 0,3,
- Sol:0,3.
Les facteurs de réflexion utilisés pour les locaux non noble (stockage, ...) :

— Plafond : 0,5,
— Murs:0,3,

— Plan utile: 0,3,
- Sol:0,2.

2.6.2. COEFFICIENTS DE DEPRECIATION

Les coefficients de dépréciation sont pris en fonction de la durée de vie estimée moyenne des
sources lumineuses considérées, et du possible encrassement des optiques pour obtenir le niveau
d’éclairement demandé au bout de 500 heures de fonctionnement :

- Eclairage direct : 0,90,
- Eclairage direct/indirect : 0,85,
- Eclairage indirect : 0,80.

2.6.3. GRILLE DE CALCUL

La grille de calcul sera située a une hauteur de 0,80 m avec I’exclusion d’'une bande 0,50 m. Le choix
du maillage pour le calcul de I'éclairement moyen et de I'uniformité dépend de la taille et de la
géométrie des surfaces considérées. Pour le projet, un maillage de 0,50 m sera choisi.

2.6.4. NIVEAU D’ECLAIREMENT

Les niveaux d’éclairements moyens (au sol) suivant la reglementation relative a I'accessibilité des
batiments de type ERP sont :

— Cheminement extérieur accessible : sans objet,
— Circulation horizontale intérieure : 150 lux (100 lux minimum réglementaire),
— Audroit des portes d’accueil : 200 lux,

Les niveaux d’éclairement pour les autres zones seront :

— Bureau: 300 lux,
__ Sanitaires, iaires 150 lux.

Nota : I’éclairage entre la voirie et I’entrée du batiment afin d’obtenir les niveaux d’éclairement

réglementaire est hors projet.

2.6.5. UNIFORMITE

Sans objet.
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2.7.ECLAIRAGE DE SECURITE

L’éclairage de sécurité sera réalisé par blocs autonomes (BAES) de technologies non adressables,

équipés du Systéeme Automatique de Test Intégré (SATI) réglementaire conformément a la norme

C71820, d’'une autonomie de 1 heure, de type LED.

Conformément aux textes applicables aux codes du travail, I'éclairage de sécurité sera composé des

équipements suivants :

— Le balisage des circulations, dégagement, escaliers et sortie de secours par BAES 45

lumens, autonomie 1 heure,
— Le balisage des obstacles et des changements de direction,
— Des BAES portatifs dans tous les locaux techniques.

N
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3. DOCUMENTS ASSOCIES

Les plans associés :

ELO1

Plan d'implantation électricité tous niveaux

A

/ \
(D)
\ ) DEVELOPPEMENT
N N >
\°
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4. INSTALLATION DE CHANTIER
4.1.INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les installations de chantier pour les besoins des travaux tous corps d'état et jusqu’a la réception
sont a prévoir au titre du présent lot conformément au PGC du CSPS.

La base de vie sera réalisée dans des locaux existant mis a disposition par la CAF.
Les lots fluides devront positionner un sous-comptage sur I'eau et I'électricité.
Chaque entreprise doit le retrait des déchets du chantier (pas de benne a disposition).

Ces installations comprendront notamment I'approvisionnement, la mise en place, |'entretien
complet pendant la durée des travaux et le repliement des installations suivantes :

— Tous moyens de levage nécessaires (engins de manutention...),
— Un panneau de chantier selon charte et indications du Maitre d’Ouvrage,
— Lasignalisation réglementaire de sécurité de chantier ainsi que la signalisation sur acces
voirie,
Base de vie:

— Bureau vestiaire et réfectoire sur site : dans la salle de repos,
— Sous-comptage élec et eau a la charge des fluides,
— Gestion et évacuation des déchets a la charge des entreprises,
— Constat d’huissier a la charge du lot platrerie,
— Protection chantier: a prévoir juste la porte d’acces au logement et voirie suivant
livraison.
Voir détail de I'ensemble des installations dans le PGC (en coordination avec les demandes du SPS).

Une servitude de passage devra étre maintenue pour les occupants du batiment.

Avant tout début d'intervention, I'entreprise présentera a |'approbation du coordonnateur SPS et du
Maitre d’ceuvre, le plan d'installation de chantier exhaustif faisant apparaitre toutes ces installations,
y compris clétures, voiries et aires diverses.

L’entreprise prévoira a sa charge, a la fin des travaux tous corps d’état, la remise en état a I'identique
du terrain / locaux dans I'emprise de ces installations (enlévement des matériaux provisoires...).

Elle assurera a ses frais la fermeture et I'ouverture du chantier pendant toute la durée des travaux
TCE.

Elle assurera a ses frais la gestion de I'installation de chantier pendant toute la durée des travaux
TCE.

La prestation de I'entreprise comprendra toutes démarches administratives et demandes
d'autorisation aupres des services concédés et/ou services techniques de la ville. Elle comprendra
également la vérification des installations électriques et de levage par un organisme agréé.

Protection des existants :

L'entreprise du présent lot devra les protections provisoires des éléments non concernés par les
travaux.

Les travaux comprendront :

— Mise en place d’une protection bois sur les portes d’entrées du batiment (2U),
— Mise en place d’une protection sur les murs sur porche d’entrée.
Toutes dégradations des zones conservées dans le projet, sera a la charge du présent lot.
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L’entreprise titulaire du présent lot devra se référer au PGC de I'opération et au présent CCTP.

Ce poste comprendra :

- Cantonnement & Aménagement : mis a disposition par la CAF. Aménagement a la charge du lot
ELEC.

- PIC : avant tout début d'intervention, I'entreprise titulaire du lot présentera a l'approbation du
coordonnateur SPS et du Maitre d’ceuvre, le plan d'installation de chantier exhaustif faisant
apparaitre toutes ces installations, y compris cl6tures, voiries et aires diverses.

- Remise en état des existants : I'entreprise titulaire du lot prévoira a sa charge, a la fin des travaux
tous corps d’état, la remise en état a l'identique du terrain dans I'emprise de ces installations
(enlevement des matériaux provisoires...).

- Fermeture du chantier : I'entreprise devra la fourniture et la pose d'un systéme de fermeture (de
type barriére) entre les zones ouvertes aux publics/occupants et les zones travaux + sur le portail +
zone de stockage. (Toutes les entreprises seront responsables de la fermeture et I'ouverture du
chantier pendant toute la durée des travaux TCE)

- Panneau de chantier : a la charge du titulaire du lot. Celui-ci comprendra les inscriptions
réglementaires.

- Clétures : l'entreprise devra les clétures de chantier au droit de la zone de stockage et suivant
besoin du projet.

- Protections (Horizontales/Verticales) : I'entreprise devra I'ensemble des protections de chantier au
droit des zones conservées et des zones travaux.

- Etc..

4.2. CONSTAT D’HUISSIER

Sans Objet
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5. RECONNAISSANCE DEPOSE, CONSIGNATION ET
MODIFICATION EXISTANT

Le présent lot doit la dépose, repose, mise en provisoire voire adaptation avant recréation définitive
et mise en service des ouvrages le concernant.

5.1.POUR LES TRAVAUX DE PREPARATION A LA DEPOSE

Le principe retenu au niveau des travaux de dépose est le suivant :

L'entreprise du présent lot doit :

— Le repérage des réseaux et matériels a déposer : Celui-ci sera réalisé par |'application
d'une peinture fluorescente sur les éléments a déposer. Ce repérage devra étre sans
ambiguité.

— La déconnexion des réseaux et matériels consignés : L'entreprise doit déconnecter les
réseaux ou matériels a déposer.

La consignation des réseaux intérieurs et concessionnaires (avec leur intervention) et matériels :
celle-ci doit étre claire et sans ambiguité. Pour cela, I'entreprise installera des étiquettes signalant les
consignations ainsi que des verrouillages en position consignée (cadenas sur départ électrique,
vannes d'isolement plombées, etc...). Les consignations seront notifiées sur un cahier prévu a cet
effet et placé sur le site et copie au pilote et BET.

Il sera indiqué, au minimum :

— La désignation du matériel ou réseau
— La date et I'heure de la consignation
— La date et I'heure de déconsignation (le cas échéant)
— Les moyens mis en ceuvre pour la consignation
— Les informations imposées par le Coordonnateur SPS
— Les signatures du responsable de I'entreprise, du responsable de |'exploitation de la
résidence, du Maitre d'ceuvre et Pilote et du Coordonnateur SPS
L’ensemble des équipements déposé sera mis a disposition au maitre d’ouvrage.

5.2. EQUIPEMENTS CONCERNES

L’ensemble des équipements de la zone réaménagée sera déposé et seulement les équipements en

plafond pour les zones ou un faux plafond est créé.

Tous les équipements du placard téléphonique derriere le TGBT sera déposé y compris le cablage.
Les prises type conjoncteur seront remplacé par des obturateurs.

Nota : le présent lot déposera aussi les installations vidéo de la zone projet (Caméra, ...)

5.3.REUTILISATION DES EQUIPEMENTS

Il est laissé le choix a I'entreprise de réutiliser les équipements installés en provisoire. Avant cela,

I’entreprise devra fournir les notes de calcul validant le dimensionnement de I'équipement.

La réutilisation restant sous validation de la maitrise d’ceuvre et d’ouvrage.

Nota : Le présent lot déposera I'ensemble des installations de la zone chantier.
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5.4.CONTINUITE DE SERVICE

L’ensemble des zones hors projet reste en exploitation, une continuité de service devra étre assurée
avec la réalimentation provisoire et définitive.

Pour ce faire, le projet sera phasé avec l'installation du TGBT et la réalimentation des TD des zones
hors projet. Cette bascule sera réalisée hors horaire ouverture au public.

Nota : Le dimensionnement de I'installation électrique devra respecter les prescriptions suivantes :
De la norme NFC 15-100 de 2024 et notamment la partie 5-52 concernant les regles de calculs en
fonction des modes de pose des canalisations électriques. Il conviendra d'utiliser les cables de la
famille CCA.

Nota : IL n’est pas prévu d’éclairage ni de balisage d’évacuation pour rendre une zone provisoire
accessible au public.

5.4.1. PHASE PREPARATOIRE
Les travaux préparatoires concernent notamment :
— ldentifier les équipements et cablage dans I'emprise de la démolition,
— Dévoyer et mettre en provisoire,
— Déposer I'ensemble des équipements électrique de la zone démolie.

5.5.CHEMINEMENT EXISTANT

Pour tout travaux dans I'existant, le présent lot a a sa charge I'ensemble des prestations nécessaires
pour la réalisation de ses ouvrages tels que :

— Dépose / repose des faux plafonds,
— Réservation / reprise,

5.6.PHASAGE / MISE EN SERVICE

Il est prévu autant de mise en service que de phase dans le planning.
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6. COURANTS FORTS
6.1.RESEAU DE TERRE

Tous les conducteurs seront raccordés sur les barres par des accessoires adaptés et repérés, afin
d’indiquer leur provenance ou leur destination.

Tous les éléments métalliques de construction seront reliés au circuit de terre (armature béton,
treillis soudé du dallage, élément de serrurerie, chassis machines, grilles, chemins de cables, gaines
préfabriquées ...).

La terre existante sera mesurée.

6.2. COMPENSATION ENERGIE REACTIVE

Sans objet.

6.3.TGBT

Le TGBT sera construit autour d’une structure modulable permettant d’évoluer facilement et
d’intégrer, a la demande, des fonctions nouvelles : systeme fonctionnel type PRISMA G ou
équivalent, de conception ci-apres :

— Indice de service : 111,

—  Forme 1 minimum,

— Armoire métallique,

— Une porte fermant a clés,

— Une centrale de mesure multifonctions sur I'arrivée générale (U, I, P),

— Une centrale de mesure multifonctions pour la distribution éclairage,

— Un bornier de puissance,

— L'interrupteur général a coupure extérieure frontale ou latérale, cadenassable,

— Des voyants de présence tension,

— Les protections des forces motrices et équipements spécialisés (chauffage, VMC, ...),

— Latélécommande de mise au repos de I'éclairage de sécurité,

— Une distribution par systeme multi clips ou équivalent permettant la connexion et la
déconnexion des disjoncteurs modulaires (jusqu’a 63 A compris), sans nécessité de
coupure,

— Un répartiteur Multiclip 4P sur une rangée de réserve,

— Le bornier puissance,

— Un bornier (pour cébles de section inférieure ou égale a 10 mm?),

Les liaisons principales et les lignes secondaires depuis les Tableaux Généraux seront posées sur
chemins de cables.

Les cables de la distribution terminale issus des tableaux divisionnaires seront posés sur chemins de
cables dans les plénums de faux-plafond, dans les circulations, et sous fourreaux encastrés dans les
cloisons.

Les installations électriques des locaux a risques particuliers devront étre établies dans les conditions
définies dans la norme NFC15-100 pour les locaux présentant des risques incendie (BE2).

Nota :
Il sera prévu la réalimentation tes TD et les équipements existants conservé.
Le TD implanté dans le placard du TGBT sera intégré au TGBT.

Le cable existant depuis logette 4x352 U1000 R2V sera remplacé pour répondre aux nouveaux
besoins du site.
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6.4.CHEMINS DE CABLES

Sans objet.

6.5.RESEAU ONDULE

Sans objet.

Pour les postes de travail il sera créé des départs séparés pour des PC détrompé, limité a 6 PC par
départ.

6.6. DISTRIBUTION SECONDAIRE ET TERMINALE

Le dimensionnement de I'installation électrique devra respecter les prescriptions suivantes : De la
norme NFC 15-100 de 2024 et notamment la partie 5-52 concernant les regles de calculs en fonction
des modes de pose des canalisations électriques. Il conviendra d'utiliser les cables de la famille CCA.

La distribution du réseau Normal sera articulée selon 2 modes distincts de destination : locaux
publics, locaux non publics

Les liaisons principales et les lignes secondaires depuis les Tableaux Généraux seront posées sur
chemins de cables.

Les cables de la distribution terminale issus des tableaux divisionnaires seront posés sur chemins de
cables dans les plénums de faux-plafond, dans les circulations et sous fourreaux encastrés dans les
cloisons, murs et planchers.

6.6.1. CANALISATIONS PRINCIPALES

Depuis le TGBT, un certain nombre de canalisations alimenteront les différents tableaux
divisionnaires, spécifiques, terminaux et/ou appareils spécifiques.

Toutes les liaisons seront réalisées en cable FR-N1X6G3. Passage sous fourreaux en extérieur et sur
chemins de cables en intérieur.

6.6.2. CANALISATIONS SECONDAIRES

Les canalisations d'alimentation issues des tableaux divisionnaires seront réalisées au moyen de :

— Fils placés sous tubes ou conduits suivant les prescriptions de la norme
C 15.100 en vigueur,

— Cables de séries FR-N1X6G3 pour les canalisations apparentes sur colliers ou sur
chemins de cables suivant les prescriptions de la norme C 15.100 en vigueur.

— Les cheminements principaux, dés quatre cables en paralléles seront prévus en cables
sur chemins de cables.
— Les cheminements dans les locaux techniques seront réalisés sous tube IRO en montage
type métro.
— Seront prévues en cables ou fils sous conduits placés en apparent pres des murs, les
canalisations alimentant les appareils d'éclairage des locaux techniques.
— Seront prévues en cables sur chemin de cables, les alimentations des appareils
d'éclairage situés dans les locaux et les circulations ayant des faux-plafonds.
— Seront prévues, en fils ou cables sous conduits encastrés en cloisons, noyées dans les
dalles en béton armé ou les chapes, les canalisations alimentant :
o Tous les appareils d'éclairage autres que ceux désignés ci-dessus,
o Toutes les descentes aux allumages dans les locaux autres que les locaux
techniques,
o Toutes les prises de courant autres que dans les locaux techniques.
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— Seront prévues en cables dans les cloisons dans la zone cuisine, avec un traitement type

goutte d’eau au niveau des appareillages.

Section des conducteurs
Aucune section d'alimentation ne sera inférieure a 1,5 mm? pour les appareils d'éclairage, 2,5 mm?
pour les prises de courant 10/16 A, 4 mm? pour les prises de courant de 20 A, et 6 mm? pour les

prises de courant et boftiers de connexions terminaux de 32 A.

Il sera prévu un systeme de connexion rapide et sdr, permettant une facilité et flexibilité de
raccordement des appareils électriques.

Le systéme permettra lors de la maintenance, la déconnection et le démontage d’un appareil sans
avoir a couper l'alimentation. Il assurera donc une continuité de I'alimentation de la zone
d’intervention.

Il sera équipé de verrouillage permettant une bonne résistance du cablage lors de la manipulation
des circuits. Il ne sera déverrouillable qu’a I'aide d’un outil.

Les luminaires seront pré-équipés d’un connecteur male encastré ou équivalent, ou d’un cordon
équipé d’un connecteur male serti et dénudé a I'autre extrémité.

6.6.3. ALIMENTATIONS EN ATTENTE POUR LES AUTRES CORPS D’ETAT

Il sera laissé en attente des cables pour I'alimentation de matériels nécessaires aux autres corps
d’état : équipements chauffage, cuisine, etc. ...

Ces cables seront lovés sur 3 metres, avec une boite de raccordement en attente.

L’ensemble des boitiers de raccordement servant de terminaison au cable lové (sur 3 m)
d’alimentation des forces sera du type étanche avec passe-cable.

Liste des attentes électrique :

>
Ref Equipement (kVA) |Quant | Tetra/Tri/Mono |Observation
CvC01 |UE 12 1 Tetra
CVC02 |Registre 1 24V
CVCO3 | Cassette 1 Mono
CvCco4 |vMC 1 1 Mono
CVCO05 | UE informatique 1 1 Mono
CVCO06 |UE bureau 1 Mono
6.7. FOURREAUX / GAINE

Pour les canalisations encastrées dans les cloisons, le Titulaire aura la possibilité d’utiliser des
conduits type IRO, ICO ou ICD gris.

Tous ces conduits devront étre définis en tenant compte d’un taux de remplissage < 50 % de la
section de chaque conduit.
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6.8.MATERIEL ELECTRIQUE

Tout I'appareillage, commande d’éclairage, prises de courant, interrupteurs seront de type encastré
a fixation par vis et seront adaptés aux locaux et aux risques particuliers des secteurs sensibles dans
lesquels il sera installé (indice de protection IP et IK).

6.8.1. PRISE DE COURANT

Les prises seront implantées a 0,3m du sol

Dans les locaux techniques, il sera installé deux prises de courants étanches IP55, IKO8. Dans ces
derniers, le cheminement sera réalisé en montage apparent de type métro.

Les prises seront de type Odace blanc de chez Schneider ou équivalent.
Les prises sur les plans de travail seront munies de cache.
Une prise sera systématiquement placée a I'entrée de chaque local.
6.8.2. APPAREILLAGE DE COMMANDE D’ECLAIRAGE
L’ensemble de I'éclairage sera commandé localement.
Les interrupteurs seront blancs, de type Odace blanc de chez Schneider ou équivalent.

Dans les locaux fermés (sanitaires, ...), il sera prévu des détecteurs de type PD 1 a 3 de chez
LUXOMAT ou équivalent.

6.8.3. GOULOTTE

Les prises de Courant Fort et Faible seront implantées dans une goulotte PVC blanc, 2 compartiments
de type GOCD de chez ENSTO ou équivalent. Elles seront implantées a 0,8m du sol.

6.8.4. PERCHE

Sans objet.

6.8.5. NOURRICE

Sans objet

6.8.6. BOITES DE DERIVATIONS

Les boites de dérivation implantées dans les circulations seront fixées sous ou sur I'aile du chemin de
cables afin de les rendre le plus accessible possible.

L'ensemble des boites de dérivation seront accessibles. Le cas échéant, le présent lot prévoira des
trappes si nécessaire.

6.8.7. COMMANDE VOLET ROULANT

Sans objet.
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6.8.8. COUPURES

Un arrét d’urgence général, et un arrét d’urgence ventilation seront installés au niveau de I'accés du

batiment. Ces dispositifs de coupure d’urgence ne doivent pas étre accessibles au public.

Les coups de poings servant d’arrét d’urgence ne pourront étre déverrouillés que par un personnel

qualifié.

Les bobines a émission pourront étre considérées comme dispositif de coupure dit de sécurité. Elles
devront étre associées a 2 voyants, I'un en amont, l'autre en aval.

6.8.9. SECHE MAIN ELECTRIQUE

Sans objet.

6.8.10.HOTTE A FILTRE

Sans objet.

6.9.ECLAIRAGE INTERIEUR

L’éclairage intérieur sera réalisé au moyen de luminaires a haut rendement équipés de lampes
fluorescentes a économie d’énergie ou de source LED.

Tous les appareils seront fixés a la structure du batiment (plancher, mur, cloison, ...).

L'indice de protection IP des luminaires sera fonction des locaux ol ils seront installés.

Les commandes de I'éclairage des locaux a occupation intermittente seront réalisées par des

détecteurs

de présence.

6.9.1. REFERENCES OU EQUIVALENTES

Type Désignation Source Type Marque

Luo1 600x600 bureaux LED Optix encastré 600 alu, ou équivalent Sylvania
Spot

LU02 po LED START Spot Sylvania

encastrésanitaire

Observation

6W 610Im 827/830/840 IP65

Nota : Il n’est pas prévu d’éclairage spécifique pour la projection ni pour les tableaux.

6.10.

Sans objet,

ECLAIRAGE DE SECURITE

existant.

Le présent lot déplacera les BAES en fonction de I'implantation du faux plafond (dépose / repose).

6.11.

ECLAIRAGE EXTERIEUR

Prévoir une commande par horloge astro et commande de forcage sur TGBT, reprise des existant.

6.12.
Il sera prév

PROTECTION FOUDRE

u une Installation de Protection Foudre (IPF) comprenant :

L'installation Intérieure de Protection Foudre (lIPF) destinée

a réduire les effets

indirects de la foudre (protection contre les perturbations d’origine atmosphérique et

électromagnétique).

6.12.1.INSTALLATION EXTERIEURE DE PROTECTION FOUDRE (IEPF)

Sans objet.
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6.12.2.PROTECTION DES SURTENSIONS PAR DPS

PROTECTION DES SURTENSIONS)

(DISPOSITIF DE

Tous les tableaux divisionnaires seront équipés de parasurtenseurs (protection de

niveau Il),
Les protections et les parasurtenseurs seront équipés de contact de défaut.

/ \
(D)
\ /) DEVELOPPEMENT

N e
N
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7. COURANTS FAIBLES
7.1.RESEAU DE COMMUNICATION TELEPHONIQUE

7.1.1. AUTOCOMMUTATEUR

Sans objet, la fourniture de I'autocommutateur et des postes téléphoniques reste a la charge du
maitre d’ouvrage.

7.1.2. COUVERTURE WIFI

Sans objet, seul des prises RJ45 en attente dans le faux plafond.

7.2.PRECABLAGE TELEPHONE ET INFORMATIQUE

7.2.1. GENERALITE

Il sera réalisé un précablage téléphone et informatique banalisée a structure organisée en étoile
autour d’une baie de brassage permettant de réaliser toutes les topologies de cdblage existantes a ce
jour.

Cette baie intégrera le répartiteur général téléphonique.
Nota :

Il peut étre proposé en variante entreprise la conservation de la baie VDI existante et du précablage.

7.2.2. BAIE DE BRASSAGE

La baie est existante, elle sera pivotée. Dans le cadre de ce déplacement, les prises trop courtes des
deux bureaux a proximité seront retirées.

Les baies VDI projet seront équipées en complément de :

— Bandeaux avec prises RJ45 vers les postes de 16 RJ sur 1U,
— D’étageres en dessus et en dessous de chaque bandeau avec prises RJ45, de 1U et
400mm de profondeur,
— Chaque étagere doit étre équipée de panneaux balai passe-cable 1U,
— D’anneaux plastiques 1U, de chaque c6té des étagéres,
Nota : il n’est pas prévu d’onduleur.
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7.2.3. CABLAGE

Le précablage permettra la transmission des Voix Données et Image (VDI) dans I'ensemble de
I’établissement. Les points d’accés (prise RJ 45), seront alimentés par un cable 1 x 4 paires torsadées
écranté de type U/FTP, 100 Ohms, de catégorie 6A (500 MHz minimum). Le systéme de cablage
permettra d’obtenir les performances d’une liaison Classe Ea a 500MHz, garantissant les
transmissions des réseaux de type Ethernet 100 Base Tx, Gigabit Ethernet 1000 Base Tx et Ethernet
10GbE.

7.2.4. ELEMENTS ACTIFS

La fourniture et la mise en service de I'ensemble des éléments actifs n’est pas prévu dans le cadre du
présent projet (répéteurs, concentrateurs, routeurs, cartes réseaux, modems, switch ...).

7.2.5. CORDON DE BRASSAGE

Le présent lot fournira les cordons de brassage :

— Brassage RJ45 / RJ45 Téléphone,
— Brassage RJ45 / RJ45 Informatique.
La fourniture des cordons RJ45/ RJ45 utilisateur est hors lot.

Brassage RJ]45 / RJ45 Informatique
Type cable : 4 paires 100 Q Catégorie 6A U/FTP, LSFROH,
— Type connecteur RJ45 : blindé,
Longueur:2 m,
Couleur gaine et manchon : a définir dans gamme fournisseur,
Quantitatif : 70% des points RJ45.
Brassage RJ]45 / RJ45 Téléphone
— Type céble : 4 paires 100 Q Catégorie 6A U/FTP, LSFROH,
— Longueur:2m,
— Couleur gaine gris et manchon : a définir dans gamme fournisseur,
— Quantitatif : 30% des points RJ45.
L’ensemble des cordons fourni devra permettre de garantir le « Channel » avec les performances
exigées pour un lien de classe Ea a 500Mhz suivant I'lISO/IEC 11801 amd. 1 (compatibilité
transversale). Les cordons et le cablage seront de méme marque.

Il sera réalisé la recette de 10 points en « channel ».

7.2.6. CABLAGE CAPILLAIRE DE DISTRIBUTION TERMINALE

Le cablage capillaire est constitué par le cablage des points d’accés a la baie de brassage la plus
proche.

Chaque poste de travail sera relié a la baie de brassage via un lien qui sera constitué d’un cable 1 x4
paires, catégorie 6A, 100 Ohms, écranté paire par paire (U/FTP), permettant la télé-alimentation
(POE plus 24 W), sans halogéne de type LSFROH.

Le cablage des connecteurs RJ45 sera réalisé conformément aux normes ISO 11.801 et, notamment,
en respectant les points suivants :

— Les quatre paires seront connectées sur le méme connecteur,

— Lalongueur de dépairage devra étre impérativement de 13 mm au maximum.
La distance entre la prise et la baie devra suivre le plus petit chemin et ne pas dépasser les 90 m
réglementaire de la distribution horizontale.

Le type de cable devra étre en adéquation avec les plus courtes distances posées, si ces derniéres
sont inférieures a 15m.
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Le cablage sera garanti 20 ans pour le matériel, et 20 ans pour les applications.

7.2.7. LES PRISES TERMINALES RJ45

Les prises de terminaison (c6té points d’acces et coté baie de brassage) seront des connecteurs RJ45
de catégorie 6A ayant les caractéristiques suivantes :

Prise RJ45, blindée avec capuchon métal pour couverture a 360°,

Raccordement CAD,

Portes-étiquettes au niveau des points de coupure et des nourrices,

Clapet anti-poussiére,

Cablage par arrivée latérale, gauche, droite ou dans I'axe,

Support au standard 45 x 45 ou accroche de type Keystone,

Face avant des supports interchangeables avec couleurs différentes pour la téléphonie,
Support pouvant recevoir des dédoubleurs RJ45,

Trappe de protection des connecteurs,

Le cablage des connecteurs RJ45 sera réalisé conformément aux normes EIA/TIA 568A.

7.2.8. REPERAGE ET IDENTIFICATION

Il sera procédé a un repérage des baies de brassage, des cables et des prises terminales.

7.2.9. RECETTE DU CABLAGE CUIVRE

La recette du cablage cuivre consiste a :

Tester la continuité et cablage : cela permet de valider le schéma de cablage et les
coupures de cable,

Mesurer la longueur,

Mesurer le délai de propagation : temps entre I'émission et la réception,
Mesurer I'écart entre paires (Delay Schew),

Mesurer la résistance,

Mesurer perte d’insertion,

Mesurer le NEXT,

Mesurer le RL Return Loss,

Mesurer I’ARC-N ou écart para diaphonique,

Mesurer I'ACR-F ou écart de télédiaphonie,

Mesurer le PS NEXT,

Mesurer le PS ACR-N,

Mesurer le PS ACR-F.

Pour le présent dossier, les performances a atteindre sont la catégorie 6A classe EA suivant la norme
ISO/IEC 11801 (2010 amendement 2). La recette sera réalisée sur le permanent Link.

Les performances minimums a obtenir sont :

Nota :

La Cat. 6A classe EA, permanent Link,

La Cat. 6A classe EA, Channel sur 10 points dont le lien plus défavorable,
Fréquence max : 500 MHz,

Avec une marge minimum de 5dB.

La recette du cablage existant sera faite et les noyaux repris.

N
7~ T\
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7.3.SECURITE INCENDIE

Le site est équipé d’un SSI de type 4 Nugelec, dans le cadre du projet il sera rajouté des diffuseurs
lumineux dans les sanitaires. Il sera prévu la création des plans avec I'existant et le projet. Le
déclencheur manuel ne seront pas modifié dans le cadre du projet.

7.4.VIDEO SURVEILLANCE

Seul le cablage (Informatique et HDMI) et les alimentations sont réalisés par le présent lot. |l sera
dimensionné sur la base de caméra POE.

Pour les écrans de report, le présent lot fournira et posera des supportages (potence inclinable et
orientable, fixation VESA) compatible avec les écrans s32 pouces.

7.5.VISIOPHONE / SONETTE

Sans objet, non modifié dans le cadre du projet.

7.6.CONTROLE ANTI-INTRUSION

Sans objet, non modifié dans le cadre du projet.

7.7.CONTROLE D’ACCES

Sans objet, non modifié dans le cadre du projet.

7.8.SONORISATION

Sans objet.

7.9.ALARME POLICE

Sans objet.

7.10. ALARME AGRESSION

Le présent lot installera 2 boutons anti-agression avec report haut-parleur pour les 2 bureaux dans
I’espace « accueil des allocataires san rendez-vous ».

Les boutons seront de type bouton haute résistance étanche SOS panique autonome, gamme
DA600+ de chez Ultra Secure. Les boutons seront fixés sur le bureau a la charge du présent lot.

Les 2 reports seront de type boitier pour identification d’alerte sans-fil 8 LEDS avec sirene, flash et
bouton reset, gamme DA600+ de chez Ultra Secure.

7.11. TV BARRE DE SON

Les TV et barre de son des 3 salles de réunion sont fournies par le maitre d’ouvrage, y compris
support de fixation adapté.

A la charge du présent lot de les fixés et de les raccorder.
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8. Interfaces entre les lots

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

- Chaque entrepreneur réclamera au mandataire de la maitrise d’ceuvre, en temps voulu,
toutes les précisions utiles qu’il jugera nécessaires a la bonne exécution de ses
prestations,

- Chaque entrepreneur se mettra en rapport, en temps voulu, avec le ou les corps d’état
dont les travaux sont liés aux siens, afin d’obtenir tous les renseignements qui lui sont
nécessaires,

- Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises
intervenant sur le chantier, dans le cadre de la coordination d’ensemble,

- Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer
I’exécution de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d’état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d’'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant, ou ne pas fournir des
renseignements, ou des plans, ou des dessins nécessaires aux autres corps d’état pour la poursuite
de leurs travaux.

L'Entrepreneur du présent lot, doit a partir des limites de prestations des lots indiqués ci-dessous, la
réalisation compléte des installations de son lot et de celles nécessaires aux autres corps d'état dans
les limites fixées par les CCTP de leurs propres lots, dont le Titulaire du présent lot aura pris
connaissance et ne pourra en aucun cas faire état d'insuffisance ou d'absence de renseignements.

Pour les réservations, I'entrepreneur du présent lot fournira en temps utiles aux corps d'états
intéressés, les plans détaillés avec positions et dimensions des percements nécessaires pour ses
passages. Il devra également indiquer les différentes attentes devant lui étre amenées par les autres
corps d'état avec indications :

Des spécifications,

- Delalocalisation,

- Des dimensionnements,

- Des positionnements.
D'une maniére générale, tous les travaux entrainés par une modification apportée par le Titulaire du
présent lot, a la solution de base faisant I'objet de |'appel d'offres, seront obligatoirement exécutés a
la charge du Titulaire du présent lot. Toutefois, chague modification devra étre approuvée par le
mandataire de la Maitrise d'CEuvre et le Bureau de Controle.

N

/
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8.1.INSTALLATION DE CHANTIER

Description
Les installations de la base de vie (bungalows, sanitaires, ...).
La réalisation de I’alimentation de chantier.

La fourniture, I’entretien et la réception par un bureau de contrdle des
coffrets de distribution chantier depuis le compteur chantier.

La fourniture et I'entretien de I'éclairage de chantier (intérieur et extérieur)
Les raccordements électriques des installations du chantier (bungalows,

sanitaires, grues, ...).

8.2. RESERVATION, SOCLE

Description

Les percements et saignées dans les ouvrages en béton neufs ou existants
et en magonnerie d’épaisseur supérieure a 10 cm, a I'exception de ceux qui
n’auront pas été demandés en temps utile et qui seront obligatoirement
exécutés par le magon, mais a la charge du lot demandeur. Les
rebouchages de ces percements et saignées.

Tous les percements de dimensions inférieures a 10 cm x 10 cm ou
diametre 10 cm, ou non réservés en temps voulu et le rebouchage soigné
des trémies, réservations et percements nécessaires a I'obtention du degré
coupe-feu demandé aux traversées des murs et planchers de toute nature.

La réalisation des scellements et rebouchages ainsi que la fourniture des
fourreaux nécessaires aux matériels dus par le présent lot.

L’étanchéité des pénétrations dans le batiment des canalisations
d’alimentations extérieures.

La fourniture des plans comportant les dimensions des trous d’épaisseur
supérieure a 10 cm a réserver dans les ouvrages.

8.3.RESEAUX EXTERIEURS

Sans objet

Prestation
Sans objet
Electricité

Electricité

Electricité

SO

Prestation

Electricité

Electricité

Electricité

Electricité

Electricité
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8.4.VIDEO
Description Prestation
La fourniture, pose, mise en service des caméras, écran, support et systeme Stanley
de vidéosurveillance
Les cables courant fort et faible en attente Electricité
8.5.VOLET ROULANT
Sans objet
8.6.CONCESSIONNAIRES
Sans objet
8.7.EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
Description Prestation
L'alimentation des équipements. Electricité
Le cablage des équipements. Autre
La mise a la terre des masses métalliques. Electricité
Les percements et saignées d’encastrement dans les ouvrages platre Electricité
(cloisons, doublages, plafonds) pour le passage de ses canalisations.
Les rebouchages au platre autour des traversées des parois. Electricité
La fourniture et la pose des coffrets de coupure de proximité de ses CcvC

équipements.
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8.8.ASCENSEUR / PLATEFORME PMR
Sans objet
8.9.FINITION
Description Prestation
La peinture des supports. Peinture
La protection anticorrosion de tous ses équipements. Tous les lots
8.10. DIVERS
Description Prestation
La fourniture et la pose des portes des locaux techniques. Menuiseries
intérieures
/
Menuiseries

La fourniture et la pose des trappes d’acces.

Sans objet

ECLAIRAGE EXTERIEUR

extérieures

Platrerie

\ ID / DEVELOPPEMENT
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8.12. EQUIPEMENTS COURANT FAIBLES

Description Prestation

Démarche concessionnaire téléphonique et fibre Maitre d’ouvrage
Le cout des travaux de raccordement Maitre d’ouvrage
Installation téléphonique Maitre d’ouvrage
La fourniture et la mise en service de 'ensemble des éléments actifs Maitre d’ouvrage

(répéteurs, concentrateurs, routeurs, cartes réseaux, modems, switch ...).
Pénétration dans la coque Hors lot

Visiophone et gestion acces porte principale Hors lot

8.13. EQUIPEMENTS CONTROLE VIDEO

Description Prestation

La fourniture, pose et paramétrage des équipements vidéo Vidéo
Une attente 220v dans le local VDI Electricité
Une PC et un cable HDMI pour I'écran de report Electricité
Supportage / renfort pour les écrans de report Electricité
Une prise RJ45 en attente au niveau de chaque caméra Electricité

8.14. EQUIPEMENTS INTRUSION

Sans objet

8.15. EQUIPEMENTS CONTROLE D’ACCES

Sans objet

8.16. INTERFACES AVEC ENEDIS

Sans objet
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8.17. ETANCHEITE A L’AIR

Une attention particuliere sera a prendre compte sur des points particuliers du batiment :

1 Canalisation/conduit

2 Enduit Mince

3 Isolant rigide collé et/ou collé
chevillé

4 Bloc élémentaire de magonnerie

5 Collerette métallique de finition

Liaison paroi courante canalisation :

Pentede 133 %

Lot Gros (Euvre :

A: Exécution de la réservation et pose du fourreau de protection de la gaine ou du conduit.
L’étanchéité a I'air de la liaison du fourreau avec le mur de magonnerie doit étre assurée par
un calfeutrement réalisé au mortier de ciment.

Lot Electricité :

B: Garniture du fourreau de protection du conduit a I'aide d’un feutre bitumineux ou d’une
bande de mousse résiliente

C: Extérieur : poste d’un joint mastic ou silicone extrudé sur un fond de joint torique ou
rectangulaire en mousse polyéthylene expansée a cellules fermées

Intérieur : pose d’un joint mastic acrylique plasto élastique extrudé sur fond de joint torique
ou rectangulaire en polyéthyléne expansée a cellules fermées

Lot Platrerie :

D: Réalisation d’un enduit de platre en partie courante des murs verticaux

A
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9. GENERALITES OPERATION

9.1.DOCUMENTS  DE REFERENCE CONTRACTUELS,
NORMES ET REGLEMENTS

Il est précisé que certaines prescriptions des fascicules du C.C.T.P. peuvent prévoir des prestations
non imposées par la réglementation visée ci-apreés. Il reste bien entendu que I'entreprise ne pourra
se prévaloir de cette réglementation pour se soustraire aux obligations définies par le marché.

A contrario, si une obligation découlant de cette réglementation n'était pas explicitement précisée
dans les pieéces du marché, I'entrepreneur y serait soumis.

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art et a la réglementation applicable en
France et en Europe telle qu'elle se trouvera étre en vigueur a la date de remise des offres.

Les travaux a réaliser dans le cadre du présent lot devront respecter les Normes et réglementations
Francaises et Européennes en vigueur, notamment (liste non limitative) :

— Laréglementation thermique et toutes contraintes qu’elle impose,

— Les DTU et normes de I'AFNOR et de I'UTE en vigueur,

— Le Code de la Construction,

— L’ensemble des textes officiels en vigueur un mois avant la date de remise de I'offre,

— Le réeglement sanitaire départemental,

— Les avis techniques formulés par les organismes officiels, C.S.T.B., CETIAT, CTICM, ...,

— Les consignes de montage et d'entretien données par les constructeurs,
Seront applicables a I'exécution des présents marchés les lois, autres décrets, circulaires et autres
textes officiels ayant trait a la coordination sécurité, connus a la date précisée au CCAP ou, a défaut,
celle découlant des clauses du CCCM.

L'entrepreneur sera contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de
répondre a toutes les demandes du coordinateur concernant I'intégration de la sécurité et
I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.

Tous les frais en découlant pour I'entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans le
montant de son marché.

L’ensemble des matériaux et produits industrialisés employés devra étre conforme a la
réglementation incendie.

L'entrepreneur devra fournir les PV de résistance au feu des matériaux utilisés ainsi que leur
destination avant leur mise en ceuvre.

9.1.1. ELECTRICITE

— Décret n° 88.1056 du 14 novembre 1988 en ce qui concerne la protection des
travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques,
— Arrété du 10 novembre 1975 relatif aux circuits et installations de sécurité,
— Norme C 15100 et ses additifs : installations électriques a basse tension ; regles,
— Norme NFC 32100 et suite concernant les conducteurs et les cables,
— Norme NF EN 60349-1 : tableaux de distribution BT,
— Norme NFC 61110 et additifs concernant I'appareillage,
— Norme NFC 68100 et suite concernant les conduits,
— NFC 18513 et 18515 : prescription de sécurité,
— NFC 20010 : classification des degrés de protection IP des matériels électriques,
— Compatibilité électromagnétique :
directive CEM 89/336/CEE,
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normes NF 60601-1-2, EN 61000-6-2 : compatibilité électromagnétique.

normes NF EN 18600 et 18610 : exposition humaine aux champs électromagnétiques basses et
hautes fréquences

normes NF EN 50081-2, EN 50082-1 et 50082-2 (ou son équivalent CEi1000-6-2) ; plus généralement,
les normes de la série CEi1000-x-x sont applicables dans toutes installations électriques,

norme 91-005 sur la mise a la terre et cablage,

décret n® 2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’expositions du public aux champs
électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou
par les installations radioélectriques,

agence Nationale des fréquences : protocole de mesure in situ version VI du 28 juin 2001.
vérifications des limites du décret n° 2002-775 du 03/05/02 relatif aux valeurs limites d’exposition du
public.

9.1.2. PRE-CABLAGES

- EN40-130,
— EN50-173-1 pour la partie « courants faibles » (ISO 11801 version 2),
— EN50-174-1 et -2 cablage étoile a trois niveaux maximumes,
— EN50-167 cables capillaires écrantés pour transmission numérique,
— EN 50-168 cables capillaires écrantés pour raccordement du terminal,
— EN50-169 cables de rocades écrantés pour transmission numérique,
— Regles de l'art professionnelles F3I édition n° 4 relatives au cablage VDIE pour les
réseaux voix, données, images et alimentation électrique,
— Norme ISO 8877 — connecteurs RJ45,
— Normes UTE 15-900 concernant les distances minimales entre réseaux,
— Standard IEEE 802.3af (Power Over Ethernet — PoE — 13W) sur I'auto-alimentation des
ports Ethernet depuis les switchs.
Nota : la liste des textes et normes énumérée ci-dessus n’est pas exhaustive, elle est un rappel d’un
certain nombre de reglementations obligatoires.
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9.2. GARANTIE - RESPONSABILITE

L'Entrepreneur du présent lot devra établir et joindre a I'appui de sa proposition, un mémoire de
toutes les remarques qu'il pourrait formuler a I'examen et a |I'étude des documents décrits et

dessinés pour ses ouvrages.

L'Entreprise Titulaire du présent lot, restera responsable et assurera les garanties de tous défauts,
désordres et incidents pouvant survenir sur ses installations pendant un an pour le parfait
achevement et deux ans pour le bon fonctionnement conformément a I'article L111.16 du Code de
la Construction et de I'Habitation. Durant cette période, I'Entreprise remédiera gratuitement en
matériel et main d'ceuvre, a tous les défauts n'étant pas dus a une usure normale ou a une
intervention intempestive. Elle assurera gratuitement I'entretien de ses installations

La garantie décennale sera applicable sur toutes les canalisations encastrées et enrobées non-
extractibles pour remplacement.

9.3.RELATIONS SERVICES PUBLICS / SERVICES PRIVEES

Sans objet.

9.4.REGLES ET OBLIGATIONS GENERALES

9.4.1. EXECUTION DES TRAVAUX

Le présent chantier est soumis a une obligation de résultat défini par I'ensemble des piéces du
dossier de conception.

En conséquence, chaque entreprise doit prévoir tout ce qui sera nécessaire a I'exécution des travaux
de son lot, pour un parfait aboutissement. Aucun supplément ne sera admis a ce titre. En
conséquence, I'Entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions au devis puissent
le dispenser d’exécuter tous les travaux nécessaires ou fassent I'objet d’'une demande
d’augmentation de prix.

Le Titulaire du présent lot se doit donc d’exécuter, comme prévu dans son devis sans exception ni
réserve, tous les travaux nécessités par la profession et qui sont indispensables a I'achévement
complet de l'installation.

En effet, de par sa connaissance, chaque entreprise aura di prévoir tous les travaux
complémentaires et non précisés dans le C.C.T.P. ou sur les plans.

Il est rappelé qu'une note relative a tout ce qui semblerait imprécis ou contradictoire doit étre jointe
a l'offre, I'entrepreneur ayant toute latitude pour demander des précisions avant la remise de son
offre, conformément aux spécifications du CCAP.

A défaut, les propositions s'entendront comme incluant tous compléments de travaux et toutes
sujétions.
Toutes les sujétions nécessaires a I'obligation de résultat imposé sont incluses dans le montant des

travaux.

Chaque entreprise devra tenir compte de toutes les sujétions découlant de la position du chantier
par rapport a son environnement et aux voies d'acces.

D’une fagon générale, sont a la charge de I'Entrepreneur la fourniture, le transport, la mise en
ceuvre, la pose, le réglage, I'exécution de tous les travaux d’équipements nécessaires a la parfaite
réalisation de I'installation telle qu’elle est définie dans le présent CCTP.
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Les travaux tous lots seront réalisés avec toutes les précautions nécessaires pour éviter toutes
coupures et incidents sur le réseau des fluides existants qui devront étre maintenus en état de
fonctionnement pendant toute la durée du chantier.

Pour certains réseaux, des recherches préliminaires pourront étre demandées pour leur
identification.

Chaque entreprise devra obligatoirement se rendre sur place afin de se rendre compte trés
exactement de I'étendue des travaux et des difficultés d'exécution.

9.4.2. TRAVAUX A LA CHARGE DE L’ENTREPRENEUR

L’Entreprise du présent lot doit la réalisation des prestations et ouvrages suivants, sans que cette
liste soit limitative :

L’étude détaillée des installations accompagnée de :
- plans de réservation et de percements et socles avec indications des
surcharges,
- notes de calculs complétes de 'ensemble des ouvrages,
- plans d’'atelier et de chantier,
- schémas fonctionnels,
- schémas électriques,

— La présentation de la liste des matériels installés avec documents techniques et
références constructeur,

— Les cahiers d’essais et performances, y compris certificats d’épreuve, portant sur
I’ensemble du matériel et équipements installés,

— La fabrication, la fourniture, le transport sur le site, et la pose du matériel, y compris la
fourniture d’échantillons,

— Tous les travaux de serrurerie relatifs aux fourreaux de protection, consoles, supports,
colliers, pattes ..., y compris les peintures de finition et couches antirouille sur les
éléments métalliques,

— L’amenée, l'établissement et I'enlevement de tous engins de levage, étais et
échafaudages nécessaires aux manutentions,

— La main d’ceuvre nécessaire aux diverses opérations de vidange et de remplissage
suivant les phases de déroulement des travaux,

— Les essais, les mises en service et les réglages de toute I'installation,

— La formation du personnel,

— Tous les percements de murs, cloisons, planchers, ..., et réservations nécessaires a la
réalisation de ses ouvrages,

— Les rebouchages des trous et des percements exécutés de son fait en matériau
respectant le degré coupe-feu des parois,

— L’étiquetage et le repérage de tous les appareils et réseaux, ainsi que les divers organes
de réglage et isolement,

— Le nettoyage général en fin de chantier en plus des nettoyages courants.

9.4.3. OBLIGATIONS

L'exécution des travaux reste soumise aux obligations générales stipulées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres.

Eventuellement et par notices descriptives complémentaires qui seraient remises aux entrepreneurs
avant I'appel d'offres, ces obligations générales peuvent étre modifiées ou annulées.

Outre les CCTP, chaque entreprise doit prendre connaissance et intégrer dans son offre, les
prestations indiquées dans les pieces communes administratives ou techniques : CCAP, PGCSPS,
Rapport initial du contrdleur technique, etc.
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Les différentes pieces écrites, comme les plans dans leur expression graphique, ont été rédigées
aussi exactement que possible afin de renseigner les entrepreneurs avec le maximum de précisions.
Il convient toutefois de signaler qu’aucune piéce ne peut étre considérée comme élément a
caractére limitatif par rapport aux prestations a fournir.

Pour les plans de détail qui comporteraient des modifications au projet initial, ceux établis a une
échelle supérieure prévaudraient sur ceux établis a une échelle moindre.

Les plans de détail a 0,05 p/m et 0,10 p/m ou grandeur prévalent sur les plans a 0,02 p/m.

Toutes les dispositions précisées dans les documents du dossier (plans et piéces écrites) devront étre
respectées, tant en ce qui concerne le choix des matériaux que le mode de construction et que les
dispositions d'ensemble.

Dans tous les cas, chaque entrepreneur est tenu de consulter les plans et les détails fournis a I'appui
du C.C.T.P. Il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés.

Chaque entrepreneur contracte, par le seul fait de soumissionner, |'obligation d'exécuter dans le
cadre de sa profession, l'intégralité des travaux nécessaires au complet achevement des travaux
projetés et ce, conformément aux régles de I'art ainsi qu'a la législation et reglements en vigueur.

Aucun supplément ne sera admis au cas ou certaines fournitures ou fagcons non mentionnées dans le
descriptif s’avéreraient nécessaires au parfait achevement des ouvrages.

Dans le cas de contradictions entre les plans et le document descriptif, I'entrepreneur est tenu de
signaler le fait au Maitre d’ceuvre qui communiquera sa décision par écrit.

Dans le cas ol cette contradiction ne se révélerait qu'apres remise de soumissions, le Maitre d’ceuvre
exigera la solution la plus adaptée figurant soit aux plans soit au C.C.T.P.

En cas d'erreur, d'imprécision ou de manque de cétes, I'entrepreneur devra signaler en temps utile
au Maitre d’ceuvre qui donnera toutes les précisions nécessaires avant exécution des ouvrages et ce
par écrit.
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9.4.4. MATERIEL - MATERIAUX

Tout le matériel installé devra étre neuf et livré sur le chantier en bon état.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer la protection et le maintien en bon
état de ses matériels et matériaux jusqu'a la réception des ouvrages. Il aura a sa charge tous les frais
de manutention éventuellement nécessaires.

Les spécifications des marques et types de matériels notés en référence dans le présent dossier ont
pour but de fixer les niveaux de qualité, performances, aspect esthétique, encombrement, etc.

L'entrepreneur, proposant des marques différentes dans son offre, devra s'assurer que ces derniéres
sont équivalentes en fonction des criteres ci-dessus.

Dans le cas d'une marque différente jugée "techniquement équivalente" par I'entreprise, cette
derniere devra impérativement I'indiquer dans son offre (en indiquant les références et types des
matériels et matériaux proposés) et fournir une documentation détaillée correspondante au matériel
proposé si la demande lui en est faite par le Maitre d’ceuvre au cours de la Phase ACT pour
permettre le "jugement technique" du matériel proposé.

9.4.5. SECURITE INCENDIE
L’ensemble des matériaux et produits industrialisés employés devra étre conforme a la

réglementation.

L’entrepreneur devra fournir les PV de résistance au feu des matériaux utilisés ainsi que leur
destination avant leur mise en ceuvre.

9.4.1. BILAN DE PUISSANCE

L’Entreprise devra faire un bilan de puissance précis. Les puissances indiquées dans le présent
document ne sont qu’indicatives, et ne la dispense pas d’effectuer des calculs d’exécution,
I’'Entreprise étant, au final, responsable vis-a-vis du client des puissances mises en jeu pour respecter
les objectifs.

9.4.2. ACOUSTIQUE

Sans objet.

9.4.3. NETTOYAGE

Seront obligatoirement compris dans les remises de prix, les frais de nettoyage des locaux,
I’évacuation des gravats et résidus en dehors du site provenant de I'exécution des travaux.

De ce fait, 'Entreprise devra tenir son chantier en parfait état de propreté et au cas ou elle tenterait
de se soustraire a cette obligation, soit en dissimulant ses résidus, ne soit en ne se conformant pas
strictement aux ordres du responsable chantier du Maitre d’Euvre, celle-ci se réservera le droit de
procéder, par tous les moyens a sa convenance, au nettoyage des lieux aux frais du défaillant.

9.4.4. PROTECTION DES OUVRAGES
9.4.4.1. PROTECTION DES OUVRAGES DES AUTRES CORPS D’ETAT

Chaque entrepreneur, dont I’'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou
des salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions
utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis

Faute de se conformer a cette prescription, I’'entrepreneur responsable en subira toutes les
conséquences.
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9.4.5. PROTECTION PAR LES ENTREPRENEURS DE LEURS PROPRES
OUVRAGES

L’entrepreneur du présent lot assurera les protections nécessaires, par rapport aux chocs,
projections de toutes natures, intempéries, vols, ..., qui doivent étre mises en ceuvre en cours de
chantier pour assurer un bon état de conservation des matériels.

9.5.REGLES DE L’ART

Toutes les dispositions précisées dans le présent document, ainsi que sur les documents qui le
complétent, doivent étre respectées tant en ce qui concerne le choix des matériaux que le mode
d’installation.

L’Entreprise s’engagera a exécuter I'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement des
installations conformément aux régles de I’art de la profession, ainsi qu’aux reglements en vigueur a
la date de I'acceptation de I'offre définitive quand bien méme il n’en serait pas fait mention.

Les Entreprises qui réaliseront les travaux seront qualifiées pour les accomplir.

En conséquence, elles seront réputées connaitre les régles de I'art associées a cette qualification
technique. Leurs actions, pendant tout le déroulement des travaux, devront en tenir compte en
complément des régles explicites figurant sur les documents contractuels.

Notamment, une attention particuliere devra étre portée sur les contraintes liées a la réalisation des
ouvrages :

— Qualité des montages,

— Qualité des raccordements,
— Qualité des composants,

— Qualité des controéles.

9.6.REPERAGE / ETIQUETAGE

Mise en place de tout I'étiquetage des tableaux et des boites de dérivation conformément a
I'étiquetage en vigueur dans |'établissement. Les armoires de distribution et les boites de dérivation
seront repérées selon le code suivant :

— Non Prioritaire : Fond blanc écriture noire.
— Ondulé: Fond rouge écriture blanche.
L’entreprise titulaire devra également le repérage des disjoncteurs de la facon suivante :

— Numéros des locaux concernés étiquetés sur le plastron au-dessus du disjoncteur, avec
le code couleur approprié.
— Ces reperes devront aussi figurer sur le plan unifilaire du tableau de distribution qui
devra disponible dans la gaine technique, dans un porte-document PVC.
La numérotation des cables sur les chemins de cables devra étre conforme aux plans d'exécution et
réalisée par ligatures sur ceux-ci de rondelles en matiere plastique a graver. L'étiquetage
correspondra aux repérages des schémas et des plans de récolement.

L'étiquetage par ruban adhésif sera interdit et refusé.
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9.7.CONTROLE DES INSTALLATIONS

Au cours des travaux, chaque fois que cela sera nécessaire, et a la fin des travaux, il sera procédé par
le Maitre d'CEuvre au contréle de I'installation en présence de I'Entrepreneur.

Cette vérification portera sur :

— La conformité de I'exécution aux prescriptions des pieces du marché,
— La qualité du matériel et de I'appareillage,
— L’'emploi et la mise en ceuvre en conformité avec les normes et reglements.

9.8. FORMATION

L’Entreprise doit prévoir, dans ses prix, la formation du personnel intervenant sur la maintenance et
I’entretien des installations et ce pour I’'ensemble des équipements concernés.

L’Entreprise s’engagera sur un programme et un temps de formation.

9.9.CONTRAINTES PRESENCE D’AMIANTE ET DE PLOMB

Voir rapport spécifique.

9.10. ESSAIS

Conformément aux regles de I'art, le présent lot devra :

— Essais de fonctionnement,

— Essais de sécurité,

— Essais d’autocontréle (fiches d’attestation d’essais de fonctionnement) dont les PV
seront remis, ainsi que les attestations au bureau d’études et au contrdleur technique
avant la réception des ouvrages par ces derniers.

L'ensemble de ces essais est a la charge de I'Entreprise, y compris les essais acoustiques qui pourront

s'effectuer pendant les périodes diurnes et nocturnes, et ceci jusqu'au constat que les valeurs les
plus contraignantes de I'ensemble des prescriptions, en ce domaine, soient atteintes.

L'Entrepreneur sera tenu de fournir l'outillage, les appareils de mesure et de contréle et tout
matériel spécial, ainsi que la main d'ceuvre qualifiée nécessaire a la réalisation de ces essais.

9.11. ANNEE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Pendant cette période, I'entrepreneur devra assurer toutes les interventions nécessaires a un parfait
fonctionnement des installations et remédier a toutes les imperfections et tous désordres constatés

pendant cette période.

En aucun cas, cette période ne peut se substituer aux opérations de maintenance et d'exploitation
qui restent a la charge du Maitre d'Ouvrage.

9.12. RECEPTION

Une réception sera effectuée en fin de chantier, elle aura pour objectif :

— La vérification des prestations réalisées en fonction de la réglementation et du CCTP.
— L’analyse des documents fournis

— Le contréle du bon fonctionnement de I'installation

— Le fonctionnement des organes de coupures.

| D e 2026-m10 CAF-Floriac-DCE-Electricité -CCTP-ind B Page 42 sur 45




Electricité DCE

9.13. PORTEE DES DOCUMENTS

Les plans ne sont valables que pour la définition du présent lot.

L’entreprise doit prendre en compte les derniers détails d’architecture sur les plans architectes,
derniers indices.

Tous les dimensionnements des équipements sur plans et piéces écrites sont donnés a titre indicatif.
Il appartient a I'entreprise de déterminer les dimensionnements et de tel sorte gu’il soit obtenu une
installation complete, conforme et en ordre de marche.

L’entreprise doit prendre en compte, dans sa prestation, le positionnement exact des équipements
des autres lots pour la réalisation des prestations sur plans d’exécution, ainsi que pour son chiffrage.

9.14. PIECES A PRODUIRE

9.14.1.A LA REMISE DE L’OFFRE

— La D.P.G.F au format Excel, renseignée avec les quantitatif et les prix unitaires, ce
dernier pouvant étre détaillé, sauf précision, les chiffrages en ensemble ne sont pas
acceptables,

— Un mémoire technique comprenant un descriptif détaillé du matériel avec une fiche
technique détaillé du matériel principal tel que : appareil d’éclairage, petit appareillage,
équipement courants faibles, etc...

— Un planning d’exécution détaillé incluant le nombre d’hommes prévus, le nombre
d’heures et de jours prévus et les moyens et matériels mis en ceuvre,

— Le mode d’exécution des travaux,

— Les moyens a mettre en ceuvre (techniques et humains) pour le maintien permanent de
I'activité et du fonctionnement ainsi que le maintien de la sécurité des biens et des
personnes dans ces mémes batiments,

— Les certificats d’agréments correspondant aux types de taches qu’il a a exécuter dans le
cadre du présent marché,

— Un organigramme pour les moyens humains.

9.14.2.PHASES PREPARATOIRES DE L'EXECUTION

Les plans d’exécution, plans de détail d’atelier et de chantier, seront a la charge des Entreprises et
devront étre soumis a I'approbation du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’CEuvre et du Bureau de
contrdle au cours de la phase préparatoire avant exécution des ouvrages.

L'ensemble des travaux est défini par les plans des éléments principaux joints au dossier.

La nomenclature des appareils (marque, type...), sera arrétée avec le Maitre d'CEuvre avant signature
du marché.

L'Entrepreneur devra fournir tous les échantillons d'appareils de robinetterie et raccords a
I'agrément du Maitre d'CEuvre d'exécution et il devra en indiquer la provenance. Les échantillons
choisis seront montés en panoplie et serviront au contréle en fin de travaux.

A minima, les échantillons suivants seront a fournir :

— Les luminaires,

— Les prises de courants,

— Lesinterrupteurs,

— Les détecteurs.
Tous les ouvrages réalisés par le Titulaire ne seront exécutés que suite a un VISA sans observation de
la part du Maitre d’CEuvre.

Les plans a remettre par ouvrage ou type d’ouvrage seront au minimum :




Electricité DCE

— Un planning exact des travaux,
— Les plans des réservations et d’incorporation,
— Les plans des installations, implantations, cablage, repérage ...,
— Les schémas unifilaires de distribution électrique,
— Les schémas unifilaires courants faibles,
— Les schémas des armoires électriques,
Les plans seront remis aux échelles suivantes :

— Plans généraux, plans masse : 1/100°,
— Plan des locaux, des batiments, coupes... : 1/50°.
Les notes de calculs concerneront notamment :

— Le bilan de puissance phase exécution,
— Les notes de calculs (chute de tension, Icc, section de cables, sélectivité ...),
— Les schémas unifilaires de distribution électrique,
— Les schémas unifilaires courants faibles,
— Les schémas des armoires électriques,
— Les calculs d’éclairement.
La documentation technique du matériel notamment :

— Un cahier technique avec la liste et les échantillons des différents appareils et matériels
proposés : marque, type, IP, IK, locaux dans lesquels ils sont installés,
— Les certificats de conformité de tous les matériels a mettre en ceuvre,
L'Entreprise devra obtenir I'accord sans observation du Maitre d'CEuvre sur les notes de calculs avant
toute application de celles-ci, a commencer par la commande ferme du matériel. Elle devra donc les
faire controler progressivement.

9.14.3.PRESENTATION DES DOCUMENTS

Les plans informatiques, a partir de la couche fond de plan, seront réalisés en couches successives
que I’on pourra annihiler ou pas lors de la visualisation et de I'impression. Ces plans seront réalisés
de la maniére décrite ci-dessous.

Toutes les couches des plans seront munies de légende et ils devront représenter et indiquer

— L’ensemble de I'équipement,
— La nature du courant qui alimente I'équipement,
Elles seront définies en concertation avec le BE.

Les schémas devront représenter et indiquer
— L’ensemble des équipements,

Lors de la réalisation des DOE I'Entreprise effectuera la mise a jour des plans méme si la modification
a apporter ne dépend pas du présent chantier.

La mise a jour sera réalisée a partir des supports fournis par le Maitre d’CEuvre sous format calque,
papier ou informatique.

Les mises a jour porteront aussi sur les cloisons et dimensions des pieces modifiées.

Schémas
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Les schémas sont a réaliser intégralement sur support informatique (y compris les parties non
modifiées, erronées ou manquantes).

La mise a jour sera réalisée a partir des supports fournis par le Maitre d’CEuvre sous format calque,
papier ou informatique ou dans le cas de relevés et repérage demander au chapitre « Prescriptions
techniques particulieres ».

Lors de la réalisation des DOE I'Entreprise effectuera la réalisation et la mise a jour des schémas au
format AutoCAD, méme si :

— La modification a apporter ne dépend pas du présent chantier,
— Le support informatique n’existe pas.
L’'ensemble des documents sera classé par ordre alphabétique, avec sommaire, liste récapitulative

des fabricants et fournisseurs avec leurs adresses et numéro de téléphone.

La documentation concerne la totalité des prestations du présent marché, y compris celles
éventuellement sous traitées.

L’ensemble des documents remis, sera conforme a I'installation réalisée au moment de la réception
des ouvrages et comprendra au minimum :

— Procés-verbaux de classement au feu, les avis techniques, essais, classé par ordre
alphabétique,

— Notes de calculs précédés du rappel des hypothéses pris en compte, du nom du logiciel
utilisé, ...

9.15. TRAITEMENT DES DECHETS

9.15.1.EMBALLAGES

L’entrepreneur doit se résoudre a respecter les regles du tri sélectif des déchets propres au site.

9.15.2.GRAVATS

L’entrepreneur doit I'évacuation de ses gravats en décharge spécialisée au fur et a mesure de leur
production.

9.15.3.ACIER

L'entrepreneur doit I'évacuation en décharge spécialisée des éléments déposés en acier au fur et a
mesure de leur production.

9.15.4.TRACABILITE

L’entreprise a a sa charge les formalités de tragabilité relatives a la destruction des déchets
conformément a la réglementation en vigueur.

Décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 (article 4) arrété du 29 juillet 2005.

9.16. PLANNING TRAVAUX

Les entreprises des lots fluides devront travailler sur les mois de juillet et ao(t 2026
Lors de la remise des offres, les entreprises peuvent proposer une optimisation du planning DCE.




