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1. DISPOSITIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES
1.1.0OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document a pour objet de décrire le lot « Chauffage - Ventilation — Climatisation » a
exécuter pour des travaux d’amélioration énergétique a I'agence CAF de Floirac.

Les travaux seront en terminés en Aout 2026 notamment, les entreprises devront travailler sur cette
période selon planning fourni dans I'appel d’'offre.

1.2. PERFORMANCE ENERGETIQUE DU PROJET

Le projet sera conforme a la RT existant élément par élément

1.3.DESCRIPTION DE L’OPERATION

Les prestations principales de I'opération concernant le lot décrit sont les suivantes :

— Chauffage :
o Pompe a chaleur Air / Air sur cassettes sur I'ancienne zone radiateur et accueil
o Mono split
= zone toiture terrasse
» local informatique
o Travaux de déplacement des unités intérieures existantes
o Dépose de la chaufferie existante
— Ventilation :
o Remplacement du caisson de ventilation sur la zone sanitaire
— Plomberie :
o Sans Objet

1.4.CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT
ERp 5°¢ catégorie

1.5.LIMITES DE PRESTATIONS

En fin de document

1.6.CEE

Il sera intégré dans I'offre la réduction associée en fin de DPGF pour les fiches CEE traitant des sujets
suivants :

— PACair air
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2. BASES DE CALCUL
2.1.DONNEES GENERALES

2.1.1. LOCALISATION DU SITE

Lieu de construction : Floirac (33)

Zone climatique : H2c

2.1.2. CONDITIONS EXTERIEURES

Hiver :

Température

Hygrométrie

Eté :
:-5°C Température :35°C
:90% HR Hygrométrie :40% HR

2.1.3. FLUIDES DISPONIBLES

Eau de ville
Electricité

2.1.4. CONDITIONS INTERIEURES DU BATIMENT

Les conditions de températures intérieures sont :

Zone Bureaux

o Salle de réunion/bureaux : Hiver : 19°C été 26°C
o Circulations : 19°C (pas d’émetteurs)
o Stockage : non chauffé
o Autres locaux : non chauffé
o Local VDI : 22°C
2.2.VENTILATION

2.2.1. DEBITS D’EXTRACTION

Les débits d’extractions seront calculés suivant la régle suivante :

30+15N pour les sanitaires

1 vol/h pour les locaux de stockages

3 vol/h pour les locaux a pollution spécifique
Les sanitaires devront étre maintenus en dépression.

2.2.2. VITESSE D’AIR

La vitesse de dimensionnement des réseaux est : 3 m/s

2.3.NOTA

Les plans ne sont valables que pour la définition du présent lot. Ils indiquent les principes généraux,
mais ne peuvent étre considérés comme plan d’exécution.
Tous les dimensionnements sont donnés a titre indicatif. L'Entreprise devra faire un bilan thermique
précis. Les puissances indiquées dans le CCTP ne sont qu’indicatives, et ne la dispense pas d’effectuer
des calculs d’exécution, I'Entreprise étant, au final, responsable vis-a-vis du client des puissances
mises en jeu pour respecter les objectifs.

I D DEVELOPPEMENT
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3. DEPOSE

Le présent lot doit la dépose, repose, mise en provisoire voire adaptation avant recréation définitive
et mise en service des ouvrages le concernant.

La consignation est a la charge du présent lot.

3.1.POUR LES TRAVAUX DE PREPARATION A LA DEPOSE

Le principe retenu au niveau des travaux de dépose est le suivant :

L'entreprise du présent lot doit :

— Le repérage des réseaux et matériels a déposer : Celui-ci sera réalisé par I'application
d'une peinture fluorescente sur les éléments a déposer. Ce repérage devra étre sans
ambiguité.

— La déconnexion des réseaux et matériels consignés : L'entreprise doit déconnecter les
réseaux ou matériels a déposer.

La consignation des réseaux intérieurs et concessionnaires (avec leur intervention) et matériels :
celle-ci doit étre claire et sans ambiguité. Pour cela, I'entreprise installera des étiquettes signalant les
consignations ainsi que des verrouillages en position consignée (cadenas sur départ électrique,
vannes d'isolement plombées, etc....). Les consignations seront notifiées sur un cahier prévu a cet
effet et placé sur le site et copie au pilote et BET.

Il sera indiqué, au minimum :

— La désignation du matériel ou réseau
— La date et I'heure de la consignation
— La date et I'heure de déconsignation (le cas échéant)
— Les moyens mis en ceuvre pour la consignation
— Les informations imposées par le Coordonnateur SPS
— Les signatures du responsable de |'entreprise, du responsable de I'exploitation de la
résidence, du Maftre d'ceuvre et Pilote et du Coordonnateur SPS
L’'ensemble des équipements déposé sera mis a disposition au maitre d’ouvrage.

3.2.EQUIPEMENTS CONCERNES

— Réseau gaz chaufferie

— Equipements chaufferie

— Sortie de toit VMC existante

— VMC existante zones sanitaires

— Bouches+gaines sanitaires

— Réseaux de chauffage repérés sur plan

— Unités intérieures a repositionner suivant repérage fourni (fluides + condensats+alim élec)
— Vidoir dans local bureau

Les unités intérieures a déplacer sont repérées sur le plan : UID
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4. CHAUFFAGE

4.1.UNITE EXTERIEURE

Les condensats seront rejetés sur I'extérieure directement

Marque Atlantic type UEHD108 PTB1

Bigfoot au présent lot. Position en cours intérieure

4.2. UNITES INTERIEURES
Type cassette encastrable a 4 voies de soufflage marque Atlantic Type UIC 04/05/07/09/12 SIB1

4.3.CIRCUIT FRIGORIFIQUE

Le réseau frigorifique devra respecter les longueurs maximales de tuyauterie autorisées :

120m de longueur réelle entre |'unité extérieure et l'unité intérieure la plus éloignée

50m de dénivelé entre I'unité extérieure et l'unité intérieure plus basse

40m entre le raccord et I'unité intérieure

40m de longueur entre le premier raccord (a partir de l'unité extérieure) et |'unité intérieure la
plus éloignée sur le réseau

15m de dénivelé entre les unités intérieures

300m de longueur réelle cumulée sur I'ensemble du réseau

4.4.CIRCUIT ELECTRIQUE

L'unité extérieure sera alimentée en triphasé 400V + Neutre + Terre.

Le module extérieur disposera d'une protection électrique individuelle de calibre adapté.
Elles seront protégées par des disjoncteurs différentiels de calibres adaptés.

Une liaison bus (série/paralléle) une paire, non polarisée, blindée assurera la communication entre
['unité extérieure et les unités intérieures puis entre les unités intérieures et les télécommandes.

4.5.TELECOMMANDES

La télécommande intégrera une alarme visuelle et sonore (via un buzzer avec une pression sonore
supérieure a 65 dB(A) a 1m) reliée au détecteur de fuite de fluide frigorigéne présent dans I'unité
intérieure.

Les fonctions de base (consignes, marche/arrét, mode de fonctionnement et ventilation) seront
accessible directement depuis la télécommande. Blocage possible

L'ensemble des fonctionnalités (fonctions de base, paramétres avancés et mise en service) se feront
via connexion Bluetooth sur un smartphone ou tablette.

Le dispositif de régulation comprendra la mise en place d'une sonde de température d'ambiance
globale.

De plus, les dispositifs de sécurité suivants équiperont I'unité extérieure évitant tout fonctionnement
préjudiciable a l'installation : pressostat haute pression, fusibles, résistance de préchauffage de
carter, douille fusible, protection de surintensité de I'Inverter et minuterie anti court-cycle.

4.6.CONDENSATS

Les condensats seront évacués de maniére gravitaire le plus souvent possible, vers les EU/EP les plus
proches, avec interposition d’un siphon a grande garde d’eau juste avant le raccordement a la
colonne EU.
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Les condensats qui ne pourront pas étre évacués gravitairement seront dotés d’'une pompe de
relevage.

Les réseaux de condensats des unités intérieures existantes seront repris.
L'unité extérieure sera raccordé sur I'extérieur avec un réseau PVC.

4.7.MISE EN CEUVRE ET GARANTIE

Régles d'installation électrique du systéme

Le raccordement des unités sera réalisé par I'entreprise depuis le coffret électrique a la charge du
présent lot, y compris protections nécessaires et adaptées. Chaque unité extérieure sera équipée par
I'entreprise d'une coupure de proximité.

Opérations avant la mise en service

L'installation terminée, le réseau seul sera mis sous pression de 42 bars d'azote. Ce test sera réalisé
durant 48 heures avec les vannes de |'unité extérieure fermées. Une recherche de fuite sera
éventuellement faite.

L'installation sera soigneusement tirée au vide, a I'idéal par la méthode des trois vides (12 heures
minimum) et laissée au vide jusqu'a la mise en route. Le métré (branche par branche) de l'installation
sera nécessaire avant la mise en service afin de calculer le complément de charge de réfrigérant
éventuel. Le vide sera cassé par I'adjonction de gaz réfrigérant R410A issu de bouteilles neuves.
L'unité extérieure sera mise sous tension 12h au minimum avant la mise en service.

Mise en service
La mise en service sera effectuée par le fabricant, en présence de l'installateur.

4.8.CLIMATISATION LOCAL VDI
Le local VDI sera climatisé. Apports du local : 3 000 W.

Température intérieure pour sélection : 24°C.

Le présent lot doit la fourniture et mise en place d’un mono split de marque Atlantic ou
techniquement équivalent. Le type de I'unité intérieure sera de type mural.

L'unité extérieure sera sur positionnée en facade (attention distance importante).

4.9.CLIMATISATION BUREAU
Le bureau sera chauffé/climatisé. Apports du local : 3 000 W.

Température intérieure pour sélection : 26°C.

Le présent lot doit la fourniture et mise en place d’un mono split de marque Atlantic ou
techniquement équivalent. Le type de I'unité intérieure sera de type mural.

L’'unité extérieure sera sur positionnée en facade (attention distance importante).

La cassette du bureau sera déposé au présent lot.
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5. RENOUVELLEMENT D’AIR

Les débits seront au minimum, conformes aux réglementations en vigueur.

5.1.ZONE SANITAIRES CAISSON SIMPLE FLUX

Le caisson d’insufflation de la zone sera de marque Altantic de type COPERNIC H débit ou
équivalent.

Caisson en tole d’acier galvanisé isolé phoniquement par une mousse a cellule ouverte
spécifiquement adaptée au traitement phonique des produits du batiment

Installation au plafond avec suspente a la charge du présent lot

Conforme a la directive européenne - lot 6 : ErP 2016 et 2018

5.2. RESEAUX D’EXTRACTION

Les réseaux d'extraction seront réalisés par des conduits rigides de section circulaire en tole d'acier
galvanisée, passant en comble, en faux-plafond et en apparent

Les raccordements des bouches aux conduits seront réalisés en conduit flexible aluminium ou acier
galvanisé, sur une longueur de maximum 0.50 m.

5.3.BOUCHES EN FAUX PLAFOND

Les bouches d’extraction seront de marque Atlantic de type Line 4 sur 'ensemble du projet ou
équivalent

La mise en ceuvre des bouches doit prendre en compte une maintenance ultérieure. L’enlévement de
la bouche doit étre facile et la bouche doit étre accessible.

5.4.SORTIE TOITURE

Il sera prévu a la charge du présent lot la pose d’une sortie de toit marque POUJOULAT type
VENTELIA.

6. PLOMBERIE-SANITAIRES

Il sera prévu a la charge du présent lot, la pose d’un évier dans la cuisine.

L'évier sera de marque GEBERIT EVIER CERAMIQUE 1C+EG A ENC. 92-50 VALLAURIS1 6810 BLANC ou
équivalent

Le robinet sera de marque DELABIE Mitigeur monotrou sur plage - 60 I/min - 5650T2 ou équivalent
L’évacuation et alimentation se fera depuis la chaufferie accolée(faire le tour de la chaufferie)

7. GTC
Sans Objet

8. CARROTAGE/PASSAGE DE RESEAU

L'intégralité des carottages est a la charge du présent lot.

9. DISPOSITIONS COMMUNES

Il conviendra de prévoir des sous comptages pour I'eau au présent lot

Retrait des déchets de son lot a la charge du présent lot
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10. LIMITES DE PRESTATIONS
10.1. OBJET

Le présent document a pour objet de décrire au stade des études DCE les limites de prestation du lot
« CVC» dans le cadre de I'opération citée en objet.

10.2. INTERFACES ENTRE LES LOTS ENTRE LES LOTS

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et
constante avant et pendant |'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

e Chaque entrepreneur réclamera au maitre d’ceuvre, en temps voulu, toutes les précisions
utiles qu’il jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.

e Chaque entrepreneur se mettra en rapport, en temps voulu, avec le ou les corps d’état dont
les travaux sont liés aux siens, afin d’obtenir tous les renseignements qui lui sont
nécessaires.

e Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises
intervenant sur le chantier, dans le cadre de la coordination d’ensemble.

e Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer
I'exécution de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d’état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d’'un manque de

renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant, ou ne pas fournir des
renseignements, ou des plans, ou des dessins nécessaires aux autres corps d’état pour la poursuite
de leurs travaux.

L'Entrepreneur du présent lot, doit a partir des limites de prestations des lots indiqués ci-dessous, la
réalisation compléte des installations de son lot et de celles nécessaires aux autres corps d'état dans
les limites fixées par les CCTP de leurs propres lots, dont le Titulaire du présent lot aura pris
connaissance et ne pourra en aucun cas faire état d'insuffisance ou d'absence de renseignements.

Pour les réservations’ I'entrepreneur du présent lot fournira en temps utiles aux corps d'états
intéressés, les plans détaillés avec positions et dimensions des percements nécessaires pour ses
passages. Il devra également indiquer les différentes attentes devant lui étre amenées par les autres
corps d'état avec indications :

Des spécifications.

De la localisation.

Des dimensionnements.

Des positionnements.’

D'une maniére générale, tous les travaux entrainés par une modification apportée par le Titulaire du
présent lot, a la solution de base faisant I'objet de |'appel d'offres, seront obligatoirement exécutés a
la charge du Titulaire du présent lot. Toutefois, chaque modification devra étre approuvée par le

Maitre d'CEuvre et le Bureau de Controle.
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10.3. INTERFACES AVEC LE LOT « GROS-CEUVRE »
e Sans Objet

10.4. INTERFACES AVEC LE LOT « MENUISERIES INTERIEURES »

L'Entrepreneur du lot « MENUISERIES intérieures » a a sa charge (non limitatif) :

e Le détalonnage des portes.’
L'Entrepreneur du présent lot « Chauffage — Ventilation — Plomberie - Sanitaire » a a sa charge (non

limitatif) :

e La fourniture des indications nécessaires aux détalonnages des portes et la vérification de
I'exécution de ces détalonnages.

10.5. INTERFACES AVEC LE LOT « PLATRERIE / FAUX PLAFOND »

L'Entrepreneur « Platrerie / Faux plafond » a a sa charge (non limitatif) :

e Les rebouchages de finition des calfeutrements effectués autour de ses canalisations et
gaines dans les murs, cloisons, doublages et plafonds.

e La découpe dans les plafonds pour le passage des canalisations des gaines et des
bouches d’extraction.

L'Entrepreneur du présent lot « Chauffage — Ventilation — Plomberie -Sanitaire » a a sa charge (non
limitatif) :

e Les percements dans les ouvrages en platre pour le passage de ses canalisations.

e Les fourreaux d'habillage de traversées sur ses canalisations.

e Les rebouchages au platre autour des fourreaux jusqu'a 5 mm du nu fini des parois
traversées.

10.6. INTERFACES AVEC LE LOT « ELECTRICITE, COURANTS FORTS ET
FAIBLES »

L'Entrepreneur du lot « Electricité » a a sa charge (non limitatif) :

e Les alimentations électriques en attente a proximité de chaque matériel.
e La mise a la terre des tuyauteries, des supports, des chassis machines et des appareils
sanitaires du Titulaire du lot « Plomberie - Sanitaire - Ventilation».

L'Entrepreneur du présent lot « Chauffage — Ventilation — Plomberie - Sanitaire » a a sa charge (non
limitatif) :

e L'indication au lot « Electricité » lors de I2 'ere réunion de chantier, des puissances
nécessaires a ses installations et leurs localisations.

e L'ensemble des raccordements électriques liés a son lot.

e Les coffrets de coupure de proximité des équipements le nécessitant.

10.7. INTERFACES AVEC LES LOTS « PEINTURE »
e Sans Objet
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11. GENERALITES OPERATION

11.1. DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS, NORMES ET
REGLEMENTS

Il est précisé que certaines prescriptions des fascicules du C.C.T.P. peuvent prévoir des prestations
non imposées par la réglementation visée ci-apres. Il reste bien entendu que I'entreprise ne pourra
se prévaloir de cette réglementation pour se soustraire aux obligations définies par le marché.

A contrario, si une obligation découlant de cette réglementation n'était pas explicitement précisée
dans les pieéces du marché, I'entrepreneur y serait soumis.

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art et a la réglementation applicable en
France et en Europe telle qu'elle se trouvera étre en vigueur a la date de remise des offres.

Les travaux a réaliser dans le cadre du présent lot devront respecter les Normes et réglementations
Francaises et Européennes en vigueur, notamment (liste non limitative) :

— laréglementation thermique et toutes contraintes qu’elle impose,

— les DTU et normes de I'AFNOR et de I'UTE en vigueur,

— le Code de la Construction,

— l'ensemble des textes officiels en vigueur un mois avant la date de remise de I'offre,
— leréglement sanitaire départemental,

— les avis techniques formulés par les organismes officiels, C.S.T.B., CETIAT, CTICM, ...,
— les consignes de montage et d'entretien données par les constructeurs,

Seront applicables a I'exécution des présents marchés les lois, autres décrets, circulaires et autres
textes officiels ayant trait a la coordination sécurité, connus a la date précisée au CCAP ou, a défaut,
celle découlant des clauses du CCCM.

L’entrepreneur sera contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de
répondre a toutes les demandes du coordinateur concernant I'intégration de la sécurité et
I’organisation de la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.

Tous les frais en découlant pour I'entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans le
montant de son marché.

L'ensemble des matériaux et produits industrialisés employés devra étre conforme a la
réglementation incendie.

L'entrepreneur devra fournir les PV de résistance au feu des matériaux utilisés ainsi que leur
destination avant leur mise en ceuvre.

11.2. GARANTIE - RESPONSABILITE

L'Entrepreneur du présent lot devra établir et joindre a I'appui de sa proposition, un mémoire de
toutes les remarques qu'il pourrait formuler a I'examen et a I'étude des documents décrits et
dessinés pour ses ouvrages.

L'Entreprise Titulaire du présent lot, restera responsable et assurera les garanties de tous défauts,
désordres et incidents pouvant survenir sur ses installations pendant un an pour le parfait
achevement et deux ans pour le bon fonctionnement conformément a I'article L 111.16 du Code de
la Construction et de I'Habitation. Durant cette période, I'Entreprise remédiera gratuitement en
matériel et main d'ceuvre, a tous les défauts n'étant pas dus a une usure normale ou a une
intervention intempestive. Elle assurera gratuitement I'entretien de ses installations
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La garantie décennale sera applicable sur toutes les canalisations encastrées et enrobées non-
extractibles pour remplacement.

11.3. REGLES ET OBLIGATIONS GENERALES

11.3.1.EXECUTION DES TRAVAUX

Le présent chantier est soumis a une obligation de résultat défini par I'ensemble des piéces du
dossier de conception.

En conséquence, chaque entreprise doit prévoir tout ce qui sera nécessaire a I'exécution des travaux
de son lot, pour un parfait aboutissement. Aucun supplément ne sera admis a ce titre. En
conséquence, 'Entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions au devis puissent
le dispenser d’exécuter tous les travaux nécessaires ou fassent I'objet d’'une demande
d’augmentation de prix.

Le Titulaire du présent lot se doit donc d’exécuter, comme prévu dans son devis sans exception ni
réserve, tous les travaux nécessités par la profession et qui sont indispensables a I'achevement
complet de l'installation.

En effet, de par sa connaissance, chaque entreprise aura dii prévoir tous les travaux
complémentaires et non précisés dans le C.C.T.P. ou sur les plans.

Il est rappelé qu'une note relative a tout ce qui semblerait imprécis ou contradictoire doit étre jointe
a l'offre, I'entrepreneur ayant toute latitude pour demander des précisions avant la remise de son
offre, conformément aux spécifications du CCAP.

A défaut, les propositions s'entendront comme incluant tous compléments de travaux et toutes
sujétions.

Toutes les sujétions nécessaires a |'obligation de résultat imposé sont incluses dans le montant des
travaux.

Chaque entreprise devra tenir compte de toutes les sujétions découlant de la position du chantier
par rapport a son environnement et aux voies d'acces.

D’une fagon générale, sont a la charge de I'Entrepreneur la fourniture, le transport, la mise en
ceuvre, la pose, le réglage, I'exécution de tous les travaux d’équipements nécessaires a la parfaite
réalisation de I'installation telle qu’elle est définie dans le présent CCTP.

Les travaux tous lots seront réalisés avec toutes les précautions nécessaires pour éviter toutes
coupures et incidents sur le réseau des fluides existants qui devront étre maintenus en état de
fonctionnement pendant toute la durée du chantier.

Pour certains réseaux, des recherches préliminaires pourront étre demandées pour leur
identification.

Chaque entreprise devra obligatoirement se rendre sur place afin de se rendre compte trés
exactement de I'étendue des travaux et des difficultés d'exécution.
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11.3.2.TRAVAUX A LA CHARGE DE L’ENTREPRENEUR

L’Entreprise du présent lot doit la réalisation des prestations et ouvrages suivants, sans que cette
liste soit limitative :

I’étude détaillée des installations accompagnée de :
- plans de réservation et de percements et socles avec indications des
surcharges,
- plans d’atelier et de chantier,
- schémas fonctionnels,
- analyses fonctionnelles de la régulation,
- schémas électriques et de régulation,

la présentation de la liste des matériels installés avec documents techniques et
références constructeur,

les cahiers d’essais et performances, y compris certificats d’épreuve, portant sur
I'ensemble du matériel et équipements installés,

la fabrication, la fourniture, le transport sur le site, et la pose du matériel, y compris la
fourniture d’échantillons,

tous les travaux de serrurerie relatifs aux fourreaux de protection, consoles, supports,
colliers, pattes ..., y compris les peintures de finition et couches antirouille sur les
éléments métalliques,

I'amenée, |'établissement et I'enléevement de tous engins de levage, étais et
échafaudages nécessaires aux manutentions,

la main d’ceuvre nécessaire aux diverses opérations de vidange et de remplissage
suivant les phases de déroulement des travaux,

les épreuves hydrauliques, les essais, les mises en service et les réglages de toute
I'installation,

les mesures accompagnant les essais, telles que « température, pression, niveaux
sonores, intensités absorbées, ...», les appareils de mesures étant fournis par
I’'Entreprise du présent lot. Pour les essais de garantie de résultat, I'Entreprise doit
procéder a des campagnes de mesures a effectuer dans les locaux au moyen
d’enregistreurs (température, hygrométrie, ...) sur I'ensemble des locaux objets des
travauy, selon les indications du Maitre d’CEuvre,

la formation du personnel,

tous les percements de murs, cloisons, planchers, ..., et réservations nécessaires a la
réalisation de ses ouvrages,

les rebouchages des trous et des percements exécutés de son fait en matériau
respectant le degré coupe-feu des parois,

I’étiquetage et le repérage de tous les appareils et réseaux, ainsi que les divers organes
de réglage et isolement,

les schémas généraux de principe en polychrome inaltérable, plastifiés. Ces schémas
seront installés par le présent lot dans chaque local technique, a proximité de I'armoire
électrique.

lls comporteront toutes les indications conformes aux étiquettes et repéres mis en
place,

le nettoyage général en fin de chantier en plus des nettoyages courants.

11.3.3.OBLIGATIONS

L'exécution des travaux reste soumise aux obligations générales stipulées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres.

Eventuellement et par notices descriptives complémentaires qui seraient remises aux entrepreneurs
avant I'appel d'offres, ces obligations générales peuvent étre modifiées ou annulées.

I D DEVELOPPEMENT

2026-m10 CAF-Floriac-DCE-CVC-CCTP-ind B Page 15 sur 25




CVC PB DCE

Outre les CCTP, chaque entreprise doit prendre connaissance et intégrer dans son offre, les
prestations indiquées dans les pieces communes administratives ou techniques : CCAP, PGCSPS,
Rapport initial du contrdleur technique, etc.

Les différentes pieces écrites, comme les plans dans leur expression graphique, ont été rédigées
aussi exactement que possible afin de renseigner les entrepreneurs avec le maximum de précisions.
Il convient toutefois de signaler qu’aucune piéce ne peut étre considérée comme élément a
caractere limitatif par rapport aux prestations a fournir.

Pour les plans de détail qui comporteraient des modifications au projet initial, ceux établis a une
échelle supérieure prévaudraient sur ceux établis a une échelle moindre.

Les plans de détail a 0,05 p/m et 0,10 p/m ou grandeur prévalent sur les plans a 0,02 p/m.

Toutes les dispositions précisées dans les documents du dossier (plans et piéces écrites) devront étre
respectées, tant en ce qui concerne le choix des matériaux que le mode de construction et que les
dispositions d'ensemble.

Dans tous les cas, chaque entrepreneur est tenu de consulter les plans et les détails fournis a I'appui
du C.C.T.P. ll ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés.

Chaque entrepreneur contracte, par le seul fait de soumissionner, I'obligation d'exécuter dans le
cadre de sa profession, I'intégralité des travaux nécessaires au complet achevement des travaux
projetés et ce, conformément aux regles de I'art ainsi qu'a la Iégislation et reglements en vigueur.

Aucun supplément ne sera admis au cas ou certaines fournitures ou fagcons non mentionnées dans le
descriptif s’avéreraient nécessaires au parfait achevement des ouvrages.

Dans le cas de contradictions entre les plans et le document descriptif, I'entrepreneur est tenu de
signaler le fait au Maitre d’ceuvre qui communiquera sa décision par écrit.

Dans le cas ou cette contradiction ne se révélerait qu'aprés remise de soumissions, le Maitre
d’ceuvre exigera la solution la plus adaptée figurant soit aux plans soit au C.C.T.P.

En cas d'erreur, d'imprécision ou de manque de cétes, I'entrepreneur devra signaler en temps utile
au Maitre d’ceuvre qui donnera toutes les précisions nécessaires avant exécution des ouvrages et ce
par écrit.
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11.3.4. MATERIEL - MATERIAUX
Tout le matériel installé devra étre neuf et livré sur le chantier en bon état.
L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer la protection et le maintien en bon

état de ses matériels et matériaux jusqu'a la réception des ouvrages. Il aura a sa charge tous les frais
de manutention éventuellement nécessaires.

Les spécifications des marques et types de matériels notés en référence dans le présent dossier ont
pour but de fixer les niveaux de qualité, performances, aspect esthétique, encombrement, etc.

L'entrepreneur, proposant des marques différentes dans son offre, devra s'assurer que ces derniéres
sont équivalentes en fonction des critéres ci-dessus.

Dans le cas d'une marque différente jugée "techniquement équivalente" par I'entreprise, cette
derniére devra impérativement I'indiquer dans son offre (en indiquant les références et types des
matériels et matériaux proposés) et fournir une documentation détaillée correspondante au matériel
proposé si la demande lui en est faite par le Maitre d’ceuvre au cours de la Phase ACT pour
permettre le "jugement technique" du matériel proposé.

11.3.5.SECURITE INCENDIE

L’ensemble des matériaux et produits industrialisés employés devra étre conforme a la
réglementation.

L’entrepreneur devra fournir les PV de résistance au feu des matériaux utilisés ainsi que leur
destination avant leur mise en ceuvre.

11.3.6.REGLEMENTATION THERMIQUE

Bilan thermique par local

L’Entreprise devra faire un bilan thermique précis local par local. L’Entreprise étant, au final,
responsable vis-a-vis du client des puissances mises en jeu pour respecter les objectifs.

Les calculs seront effectués a partir des données précises (type de parois, apports,...) qui devront étre
réclamées par I'Entreprise dés les premiéres réunions de chantier.

Les calculs des apports et des déperditions seront réalisés a partir de la réglementation thermique RT

Le calcul des déperditions est réalisé sur la base des méthodes de calcul en vigueur et selon les
dispositions des normes NF EN 12831 et complément NF P52-612 N. Le calcul du dimensionnement
des émetteurs de chaleur (puissances a installer) est réalisé selon la norme NF EN 12828.

11.3.7.ACOUSTIQUE
Le niveau de bruit de fond provenant des équipements sera conforme aux normes en vigueur.
Intérieur :
Il convient de se référer aux normes en vigueur.

L'installation devra étre réalisée afin que les prescriptions des textes réglementaires soient
respectées.

L'Entreprise devra fournir les différents justificatifs des matériaux mis en ceuvre ainsi que les niveaux
de puissance acoustique émise.

Extérieur :

Le niveau acoustique devra respecter la réglementation.
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11.3.8.NETTOYAGE

Seront obligatoirement compris dans les remises de prix, les frais de nettoyage des locaux,
I’évacuation des gravats et résidus en dehors du site provenant de I'exécution des travaux.

De ce fait, I'Entreprise devra tenir son chantier en parfait état de propreté et au cas ou elle tenterait
de se soustraire a cette obligation, soit en dissimulant ses résidus, soit en ne se conformant pas
strictement aux ordres du responsable chantier du Maitre d’CEuvre, celle-ci se réservera le droit de
procéder, par tous les moyens a sa convenance, au nettoyage des lieux aux frais du défaillant.

11.3.9.PROTECTION DES OUVRAGES

11.3.9.1. PROTECTION DES OUVRAGES DES AUTRES CORPS D’ETAT

Chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou
des salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions
utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis

Faute de se conformer a cette prescription, I’entrepreneur responsable en subira toutes les
conséquences.

11.3.10. PROTECTION PAR LES ENTREPRENEURS DE LEURS PROPRES
OUVRAGES

L’entrepreneur du présent lot assurera les protections nécessaires, par rapport aux chocs,
projections de toutes natures, intempéries, vols, ..., qui doivent étre mises en ceuvre en cours de
chantier pour assurer un bon état de conservation des matériels.

11.4. REGLES DE L’ART

Toutes les dispositions précisées dans le présent document, ainsi que sur les documents qui le
complétent, doivent étre respectées tant en ce qui concerne le choix des matériaux que le mode
d’installation.

L’Entreprise s’engagera a exécuter I'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement des
installations conformément aux regles de I'art de la profession, ainsi qu’aux reglements en vigueur a
la date de I'acceptation de I'offre définitive quand bien méme il n’en serait pas fait mention.

Les Entreprises qui réaliseront les travaux seront qualifiées pour les accomplir.

En conséquence, elles seront réputées connaitre les régles de I'art associées a cette qualification
technique. Leurs actions, pendant tout le déroulement des travaux, devront en tenir compte en
complément des régles explicites figurant sur les documents contractuels.

Notamment, une attention particuliere devra étre portée sur les contraintes liées a la réalisation des
ouvrages :

— qualité des montages,

— qualité des raccordements,
— qualité des composants,

— qualité des controles.
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11.5. CONTROLE DES INSTALLATIONS

Au cours des travaux, chaque fois que cela sera nécessaire, et a la fin des travaux, il sera procédé par

le Maitre d'CEuvre au contréle de I'installation en présence de I'Entrepreneur.
Cette vérification portera sur :

— la conformité de I'exécution aux prescriptions des pieces du marché,
— la qualité du matériel et de I'appareillage,
— l'emploi et la mise en ceuvre en conformité avec les normes et reglements.

11.6. FORMATION

L’Entreprise doit prévoir, dans ses prix, la formation du personnel intervenant sur la maintenance et
I’entretien des installations et ce pour I'ensemble des équipements concernés.

L’Entreprise s’engagera sur un programme et un temps de formation.

11.7. CONTRAINTES PRESENCE D’AMIANTE ET DE PLOMB

Voir rapport amiante

11.8. ESSAIS

Conformément aux régles de I'art, le présent lot devra :

— essais d’autocontroles dont les PV seront remis, ainsi que les attestations au Bureau
d'Etudes et au Contrdleur Technique avant réception des ouvrages par ces derniers. Ces
essais seront portés sur les documents "autocontrole".

— Un autocontrole selon la méthode DIAGVENT et promovent

L'ensemble de ces essais est a la charge de I'Entreprise, y compris les essais acoustiques qui pourront
s'effectuer pendant les périodes diurnes et nocturnes, et ceci jusqu'au constat que les valeurs les
plus contraignantes de |I'ensemble des prescriptions, en ce domaine, soient atteintes.

L'Entrepreneur sera tenu de fournir l'outillage, les appareils de mesure et de contréle et tout
matériel spécial, ainsi que la main d'ceuvre qualifiée nécessaire a la réalisation de ces essais.

11.9. ANNEE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Pendant cette période, |'entrepreneur devra assurer toutes les interventions nécessaires a un parfait
fonctionnement des installations et remédier a toutes les imperfections et tous désordres constatés
pendant cette période.

En aucun cas, cette période ne peut se substituer aux opérations de maintenance et d'exploitation
qui restent a la charge du Maitre d'Ouvrage.

11.10. RECEPTION

Une réception sera effectuée en fin de chantier, elle aura pour objectif :

— La vérification des prestations réalisées en fonction de la réglementation et du CCTP.
— L’analyse des documents fournis

— Le contrdle du bon fonctionnement de I'installation

— Le fonctionnement des organes de coupures.

ID ) SE5Rs 2026-m10 CAF-Floriac-DCE-CVC-CCTP-ind B Page 19 sur 25




CVC PB DCE

11.11. PORTEE DES DOCUMENTS

Les plans ne sont valables que pour la définition du présent lot.

L’entreprise doit prendre en compte les derniers détails d’architecture sur les plans architectes,
derniers indices.

Tous les dimensionnements des équipements sur plans et pieces écrites sont donnés a titre indicatif.
Il appartient a I'entreprise de déterminer les dimensionnements et de tel sorte qu’il soit obtenu une
installation compléte, conforme et en ordre de marche.

L’entreprise doit prendre en compte, dans sa prestation, le positionnement exact des équipements
des autres lots pour la réalisation des prestations sur plans d’exécution, ainsi que pour son chiffrage.

11.12. PIECES A PRODUIRE

11.12.1. A LA REMISE DE L’OFFRE

— la D.PG.F au format Excel, renseignée avec les quantitatif et les prix unitaires, ce dernier
pouvant étre détaillé, sauf précision, les chiffrages en ensemble ne sont pas acceptable,

— Un mémoire technique comprenant un descriptif détaillé du matériel avec une fiche
technique détaillé du matériel

— un planning d’exécution détaillé incluant le nombre d’hommes prévus, le nombre
d’heures et de jours prévus et les moyens et matériels mis en ceuvre,

— le mode d’exécution des travaux,

— les moyens a mettre en ceuvre (techniques et humains) pour le maintien permanent de
I'activité et du fonctionnement ainsi que le maintien de la sécurité des biens et des
personnes dans ces mémes batiments,

— les certificats d’agréments correspondant aux types de taches qu’il a a exécuter dans le
cadre du présent marché,

— un organigramme pour les moyens humains.

11.12.2. PHASES PREPARATOIRES DE L'EXECUTION

Les plans d’exécution, plans de détail d’atelier et de chantier, seront a la charge des Entreprises et
devront étre soumis a I'approbation du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’CEuvre et du Bureau de
contrdle au cours de la phase préparatoire avant exécution des ouvrages.

L'ensemble des travaux est défini par les plans des éléments principaux joints au dossier.

La nomenclature des appareils (marque, type...), sera arrétée avec le Maitre d'CEuvre avant signature
du marché.

L'Entrepreneur devra fournir tous les échantillons d'appareils de robinetterie et raccords a
I'agrément du Maitre d'CEuvre d'exécution et il devra en indiquer la provenance. Les échantillons
choisis seront montés en panoplie et serviront au controle en fin de travaux.

Tous les ouvrages réalisés par le Titulaire ne seront exécutés que suite a un VISA sans observation de
la part du Maitre d’CEuvre.

Les plans a remettre par ouvrage ou type d’ouvrage seront au minimum :

— un planning exact des travaux,
— les plans des réservations et d’incorporation,
— les plans des installations, implantations, cablage, repérage ...,
— les schémas unifilaires de distribution électrique,
— les schémas unifilaires courants faibles,
— les schémas des armoires électriques,
Les plans seront remis aux échelles suivantes :
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— plans généraux, plans masse : 1/100°,
— plan des locaux, des batiments, coupes... : 1/50°.
Les notes de calculs

La documentation technique du matériel

L'Entreprise devra obtenir I'accord sans observation du Maitre d'CEuvre sur les notes de calculs avant
toute application de celles-ci, a commencer par la commande ferme du matériel. Elle devra donc les
faire controler progressivement.

11.12.3. PRESENTATION DES DOCUMENTS

Plans et schémas informatiques au format AutoCAD

Les plans informatiques, a partir de la couche fond de plan, seront réalisés en couches successives
gue I'on pourra annihiler ou pas lors de la visualisation et de I'impression. Ces plans seront réalisés
de la maniere décrite ci-dessous.

Toutes les couches des plans seront munies de légende et ils devront représenter et indiquer

— I'ensemble de I'équipement CVC et de I'’équipement plomberie-sanitaire,
— la nature du courant qui alimente I'équipement,
Elles seront définies en concertation avec le BE.

Les schémas devront représenter et indiquer

I’ensemble des équipements CVC,
— I'ensemble des équipements Plomberie — Sanitaire.
Plans

Lors de la réalisation des DOE I'Entreprise effectuera la mise a jour des plans méme si la modification
a apporter ne dépend pas du présent chantier.

La mise a jour sera réalisée a partir des supports fournis par le Maitre d’CEuvre sous format calque,
papier ou informatique.

Les mises a jour porteront aussi sur les cloisons et dimensions des pieces modifiées.
Schémas

Les schémas sont a réaliser intégralement sur support informatique (y compris les parties non
modifiées, erronées ou manquantes).

La mise a jour sera réalisée a partir des supports fournis par le Maitre d’CEuvre sous format calque,
papier ou informatique ou dans le cas de relevés et repérage demander au chapitre « Prescriptions
techniques particulieres ».

Lors de la réalisation des DOE I'Entreprise effectuera la réalisation et la mise a jour des schémas au
format AutoCAD, mémesi :

— la modification a apporter ne dépend pas du présent chantier,
— le support informatique n’existe pas.
L’'ensemble des documents sera classé par ordre alphabétique, avec sommaire, liste récapitulative

des fabricants et fournisseurs avec leurs adresses et numéro de téléphone.

La documentation concerne la totalité des prestations du présent marché, y compris celles
éventuellement sous traitées.

L’ensemble des documents remis, sera conforme a l'installation réalisée au moment de la réception
des ouvrages et comprendra au minimum :
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— procés-verbaux de classement au feu, les avis techniques, essais, classé par ordre
alphabétique,

— notes de calculs précédés du rappel des hypotheses pris en compte, du nom du logiciel
utilisé, ...

11.13. PLANNING TRAVAUX

Les entreprises des lots fluides devront travailler sur les mois de juillet et ao(it 2026

Lors de la remise des offres, les entreprises peuvent proposer une optimisation du planning DCE.

11.14. TRAITEMENT DES DECHETS

11.14.1. EMBALLAGES

L'entrepreneur doit se résoudre a respecter les regles du tri sélectif des déchets propres au site.

11.14.2. GRAVATS

L'entrepreneur doit I'évacuation de ses gravats en décharge spécialisée au fur et a mesure de leur
production.

11.14.3. ACIER

L'entrepreneur doit I'évacuation en décharge spécialisée des éléments déposés en acier au fur et a
mesure de leur production.

11.14.4. TRACABILITE

L’entreprise a a sa charge les formalités de tragabilité relatives a la destruction des déchets
conformément a la réglementation en vigueur.

Décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 (article 4) arrété du 29 juillet 2005.
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12. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES CVC
12.1. CONDENSATS

Prestation : les condensats des unités terminales seront évacués par des canalisations en PVC-M1 de
diametre 40 mm calorifugées.

Une tuyauterie d'évacuation aménera les condensats de chaque appareil sur des réseaux de
canalisations horizontales, puis a une tuyauterie verticale dans une gaine technique avec
interposition de siphons, entre autres, a chaque ventilo-convecteur. Un soin particulier sera apporté
a 'exécution de ces travaux pour éviter toute contre-pente.

Les condensats seront raccordés sur le réseau EU le plus proche avec interposition d’un siphon a
grande garde d’eau.

12.2. GAINES METALLIQUES ET ACCESSOIRES

12.2.1.ACCESSOIRES POUR GAINES RONDES TYPE SPIRAL

lls proviendront d'un constructeur renommé et devront étre construits a l'aide de tole galvanisée
assemblée par brasure continue de tole noire soudée en cordon continu et galvanisée apres
fabrication.

12.2.2.MODE D'ASSEMBLAGE
BASSE PRESSION.

Diametre inférieur a 800 mm

Emboitement simple avec assujettissement par rivet POP a un intervalle de 10 cm maximum et
étanchéité bande adhésive non inflammable.

La longueur de I'emboitement sera de 5 cm. La largeur de la bande adhésive est de 7,5 cm.

12.2.3. ACCESSOIRES

Le rayon des coudes sera au minimum égal a 1,5 fois le diametre a |'axe. lls seront constitués de
secteurs.

— Coudes a 30° ou 45° :2 éléments,
— coudes a 60° : 3 éléments,
— coudes a90°:5 éléments.
Les coudes a 90° peuvent étre emboutis jusqu'a un diametre de 315 mm.

Les piquages s'effectueront de la fagon suivante : BASSE PRESSION : par tés simples a 90° (cas de la
VMC), ou a 45 (cas usuels).

Les réductions seront excentriques ou concentriques.
Leur pente est la suivante : basse pression : %.

12.2.4. SUPPORTS

Il sera utilisé des colliers en feuillard galvanisé avec interposition d'une bande de Talmisol. Ils seront
espacés tous les 2 metres maxi.

Les gaines verticales seront supportées a chaque étage.
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12.2.5. ACCESSOIRES : PIECES DE TRANSFORMATION, COUDES, PIQUAGES
SUR LES GAINES

Les coudes et les éléments de gaine comportant des piquages, transformations, ouverture,
bouches... seront réalisés en téle d'une épaisseur immédiatement supérieure a celle fixée dans les
tableaux qui précedent.

Les angles de transformation seront de 15° C maxi par rapport a I'axe de la gaine.

Dans le cas de valeurs supérieures, la transformation sera équipée d'aubes directrices.

Le rayon intérieur minimal des coudes sera au minimum égal aux 3/4 de la largeur de la gaine.
Dans le cas contraire, le coude comportera des aubes directrices.

La position des aubes sera déterminée a partir du manuel CARRIER (2°™ partie) ; leur nombre sera tel
(1, 2 ou 3) que la perte de charge soit sensiblement égale a un coude normal sans aube directrice.

Les gaines seront équipées, sur les parcours, d'orifices destinés aux prises de pression et de
température.

Chaque orifice sera équipé d'un bouchon vissé avec chainette.

12.2.6.SUPPORTS

Les gaines seront supportées a intervalle maximal de 2 m. Tous les supports des gaines seront de
marques MUPRO.

Les gaines circulaires seront supportées par des colliers industriels galvanisés mono-corps ou 2
demi-corps avec garniture DAMMGULEGT.

Les gaines rectangulaires seront supportées par rails d'installation profil 24/15 ou 38/40 avec
interposition entre la gaine et le rail de profil élastique DAMMGULAST.

Les tiges filetées seront interrompues par des suspensions insonorisées

Les feuillards seront tenus par des dispositifs MUPRO - fix complets.
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12.2.7.GAINES CIRCULAIRES ET OBLONGUES
Les gaines seront constituées par des toles galvanisées enroulées en spirale et agrafées.
Les assemblages visés ou pointés sont a proscrire.
Détails de Construction
Diamétre Epaisseur
Renforts Assemblages
<a175 Non exigé Non exigé Par emboitement simple sur accessoires, double

manchon male/méle, dégraissage préalable des
fixations par rivets ou vis parker avec enrobage de
mastic (espacement maxi 10cm).

Etanchéité obtenue par encollage des raccords
avant emboitement (mastic CFPI J 302, 32-14 ou

équivalent).

12.2.8. GAINES SOUPLES POUR REPRISE ET EXTRACTION

Elles seront en tole galvanisée plissée. Les ondulations ne seront pas supérieures a 5 mm (hors tout).
Leur emploi ne sera toléré que pour I'équipement des boites de détente ou diffuseurs.
La longueur maximale de montage sera de 1,20 m au-del3, il sera exigé des gaines tdle.

Elles seront revétues intérieurement d'un matelas isolant non inflammable de 5 mm d'épaisseur
minimum. Le rayon de cintrage ne devra jamais étre inférieur a 2 diametres.

En outre, ces gaines pourront étre utilisées pour assurer la dilatation des colonnes verticales de
grande hauteur, la longueur étant alors réduite au minimum.

12.2.9.BOUCHES D’EXTRACTION
Elles seront fixées sur une manchette pour étre installées en faux-plafond lorsqu’il y en a un.

Les bouches d'extraction seront sélectionnées sur les courbes du fabricant avec une valeur inférieure
a 25 dB(A).

Elles seront de marque FRANCE AIR type Alizé ou équivalent.

Leur implantation est donnée a titre indicatif sur les plans joints. Leur position finale sera validée en
phase travaux.
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