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MD-0094 - Travaux d'extension et de réaménagement de la maison du don de I'Etablissement Frangais du Sang de
C.C.T.P. - D.P.G.F. Consultation 2026EFS_AURA464 - Lot n°2 ETANCHEITE

Frangais du Sang situé au 2 chemin des Croiselets a EPAGNY METZ-TESSY (74370)

Les corps d'état concernés sont définis ci-aprés :

Lot n°1 DEMOLITION - MACONNERIE

Lot n°2 ETANCHEITE

Lot n°3 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - SERRURERIE
Lot n°4 PLATRERIE - PLAFOND - PEINTURE

Lot n°5 MENUISERIE INTERIEURE BOIS

Lot n°6 SOLS SOUPLES

Lot n°7 CVC - PLOMBERIE

Lot n°8 ELECTRICITE

Lot n°9 BUNGALOWS PROVISOIRES

L'opération a pour objet de réaliser les travaux d'extension et de réaménagement de la maison du don de I'Etablissement

Metz-Tessy

2 Chemin des Croiselets - 74370 Epagny Metz-Tessy DCE - Edition du 15/04/2026
Code Désignation U Qte P.U. HT P.T.HT

2.1 Prescription Générales

211 |Définition de I'opération et intervenants
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212 |CCTP - Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet de définir 'ensemble des prestations et leurs modes
d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif, I'entreprise devant l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait
achévement des ouvrages qui lui sont demandés.

Les références a des marques commerciales, spécifiées au cours du présent CCTP, ont pour objet de préciser la référence
de valeur qualitative (Technique ou Architecturale) souhaitée ou imposée selon les cas.

L'entrepreneur peut proposer d'autres marques ou types a l'approbation du maitre d'ceuvre, dans la mesure ou ces
propositions sont qualitativement supérieures ou égales a la référence de base.

A l'appui de ses propositions, I'entrepreneur doit fournir obligatoirement les documents nécessaires a l'appréciation de
I'équivalence qualitative

213 |Décomposition de Prix Global et Forfaitaire

La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (DPGF) comporte des quantités qui sont données a titre indicative.
L'ensemble des quantités seront a contréler par I'entreprise titulaire du lot et seront renseignés, si le besoins est, dans le
DPGF.

Seules la description et la localisation des ouvrages sont contractuelles.

L'entreprise doit remettre un prix global et forfaitaire pour I'ensemble des prestations décrites au CCTP en prenant en
compte I'ensemble des dispositions sécuritaires, de phasage, d'hygiéne et autres... suivant documents joints a I'appel
d'offre.

L'entreprise en doit la vérification et la validation. Elle a toute latitude pour modifier ou compléter ce document.

214 |Limites de responsabilité

Le présent document précise uniquement les objectifs techniques et architecturaux a atteindre.
Les éventuelles dimensions données au sein du présent document sont donnés a titre indicatif et devront étre validées par
I'entreprise et son bureau de contrdle dans le cadre de son offre.

L'entreprise prend a sa charge les études nécessaires a la réalisation de son ouvrage

En aucun cas, la responsabilité de la Maitrise d’oeuvre ne pourra étre engagée pour ce qui concerne le dimensionnement
des éléments de fixations et d'ordre structurel, dans le sens ou I'entrepreneur de part sa spécialité doit fournir les notes de
calculs et justifications nécessaires pour validation par le bureau de contréle avant tout démarrage de ses prestations.

Dans le cas ou I'entreprise modifie la définition des dits ouvrages de support, elle devra le faire au sein d'une annexe et la
joindre a son offre. Faute de quoi, I'entreprise accepte sans réserves les prestations demandées.

215 |Documents Référentiels

Les matériaux mis en oeuvre et I'exécution des ouvrages devront étre conformes aux documents normatifs : normes, lois,
décrets, circulaires etc en vigueur.

Les ouvrages seront exécutés en conformité avec I'ensemble des regles professionnelles applicables et notamment :
- Documents Techniques Unifiés DTU
- Normes techniques
- Avis Techniques
- REEF
- Etc...

Les matériaux utilisés seront conformes aux normes frangaises et européennes applicables a ceux-ci, avec notamment :
- Matériau avec marquage NF et CE
- Titulaire d'un Proces Verbal d'essai en cours de validité
- Labels, classements et autres suivant typologie des ouvrages
- Etc...

Les entreprises devront respecter le fascicule 70 concernant la fourniture et I'exécution des travaux de pose et de
réhabilitation de canalisations d'eau fonctionnant a écoulement a surface libre et en particulier en ce qui concerne la
conception des réseaux EU/EV/EP, la qualité des produits et matériaux ainsi que leur mise en oeuvre.

Les entreprises devront respecter le fascicule 71 concernant la fourniture et I'exécution des travaux de pose et de
réhabilitation de canalisations d'eau fonctionnant a écoulement sous pression et en particulier en ce qui concerne la qualité
des produits et matériaux ainsi que leur mise en oeuvre.

Le marquage CE étant de nature réglementaire et obligatoire pour les produits de construction, n'est pas systématiquement
rappelé au sein du présent CCTP.

L'entrepreneur doit connaitre tous les reglements, lois, etc afférents a sa spécialité.

Il ne sera toléré aucune dérogation aux régles édictées, et le fait, par I'entrepreneur de ne pas s'y conformer strictement,
entrainera le refus systématique par la Maitrise d’'oeuvre des ouvrages non conformes.

L'entrepreneur assumera I'ensemble des frais engendrés consécutifs a des prestations non conformes.
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216  |Documents de Consultation

Chaque point technique devra étre conforme aux exigences du Maitre d'Ouvrage (Plans, Coupes, Elévations, Plans de
détails, etc. .).

Dans le cas d'incohérence entre le CCTP et ces plans, ce sont les plans qui priment. Cependant, I'entreprise devra en
informer le Maitre d’ceuvre

En aucun cas, I'entreprise ne pourra faire valoir un quelconque supplément a son offre, du fait d'une incohérence non
soulevée au moment de la remise de son offre.

217 |Vérifications des cétes sur plans

Avant toute exécution, I'entrepreneur du présent lot est tenu de vérifier 'ensemble des cotes portées sur les plans qui lui
sont remis.

En cas d'erreurs ou de manque d'information, Il devra immédiatement le signaler au Maitre d'oeuvre et proposer les
solutions permettant de réaliser les travaux.

218 |Connaissance des lieux

L'entrepreneur du présent lot ne saurait prévaloir postérieurement a la consultation du marché d'une connaissance
insuffisante des lieux, sites, limites de terrains d'implantation des ouvrages, état des supports, non plus que tous les
éléments locaux, tels que: nature des sols, moyen d'accés, conditions climatiques, manques d'informations et sujétions
diverses en relation avec I'exécution de ses travaux.

En aucun cas les entreprises ne pourront arguer d'une méconnaissance des lieux pour se soustraire a leurs obligations, ou
réclamer des suppléments de prix.

219  |Responsabilités Collectives

Conformément au décret du 8 Janvier 1965 concernant la sécurité des personnes, toutes les mesures de sécurité
nécessaires a la protection des personnes extérieures a la réalisation du chantier (passants, visiteurs, etc) ainsi que toutes
personnes participant aux travaux devront étre prévues a la charge de I'entrepreneur.

Bien que la responsabilité de Maitre d'CEuvre ne puisse en aucun cas étre mise en cause a ce titre, I'entrepreneur ne
pourra refuser de compléter ou d'améliorer les mesures de protection déja prises si elles sont jugées insuffisantes.

L'Entreprise doit mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour la protection de ses matériaux et de ses
ouvrages, contre le risque de vol, détournement, et dégradations de toute origine (vandalisme, climat ...) et
ce jusqu'a la réception des travaux.

De plus, pendant I'exécution de ses travaux, I'Entreprise doit :

- d'une part, prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux

matériaux ou ouvrages des autres entreprises. Elle reste responsable des conséquences résultantes aux
infractions a ces obligations

- d'autre part, prendre toutes les protections nécessaires vis-a-vis des ouvrages existants et autres tels que
mobilier, équipement ...

Elle assumera les frais de remise en état pour toute dégradation éventuelle. En aucun cas, ces frais ne pourront
étre supportés par le Maitre d'Ouvrage.

L'entreprise aura notamment a sa charge :

- échafaudages, nacelles et tous autres moyens d'accés pour réalisation de ses prestations

- moyens de levage éventuels pour mise en place de ses éléments

- |'établissement de toutes protections et dispositions permettant le montage des matériaux, la dépose des
ouvrages, la descente et I'évacuation et/ou le tri de ses gravois, sans risque pour les personnes, piétons et
pour les constructions proprement dites ou voisines

- le repliement de ses installations

- la remise en état des lieux et des abords, y compris nettoyage et enlevement et/ou tri des gravois.

NOTA : les prix unitaires de I'Entreprise devront comporter I'ensemble des sujétions d'exécution, notamment en
ce qui concerne les moyens nécessaires (échafaudages, nacelles ...) a mettre en ceuvre pour réaliser les
prestations décrites au sein du devis.

2110  |[Plans d'Exécution

Le dossier de consultation définit les principes fonctionnels des ouvrages, les plans d'exécution sont a la charge de
I'entrepreneur.

L'entrepreneur établit a ses frais tous les plans des ouvrages y compris les plans dits d'atelier et de chantier comprenant :
- les nomenclatures correspondantes,
- les notes de calculs,
- les détails et épures,
- les caractéristiques des matériels proposés,
- tous documents indispensables a la parfaite définition et exécution des ouvrages et a la mise en ceuvre coordonnée
de I'ensemble des ouvrages impliqués.

L'ensemble de ces plans devront étre visé par le Maitre d'Oeuvre et le Bureau de Controle
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2111 |Réception des supports
Les DTU précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc, des différents ouvrages.

Chaque entreprise devra la réception des supports réalisés par un autre corps d'état, en cas de litige, |'entreprise devra en
informé le Maitre d’ceuvre dans les meilleurs délais
L'exécution des travaux implique I'acceptation des supports sans réserve.

2112 |Nettoyage de Chantier

L'entreprise devra un nettoyage et enlévement des gravois journalier du chantier ainsi qu'un général a la fin de son
intervention. Le chantier devra étre maintenu dans le plus grand état de propreté.

Dans le cas contraire, le maitrise d’'oeuvre se réserve le droit de nommer et faire venir une entreprise indépendante, dés le
deuxiéme rappel, pour réaliser cette prestation si le travail réalisé par le titulaire du présent lot ne s'avérerait pas
satisfaisant.

Les frais occasionnées seront supportés par les entreprises concernées ou le compte prorata si les responsabilités ne
peuvent étre établies.

2113 |Tris et recyclage des déchets

Dans un souci de respect environnemental, de valorisation et de recyclage des déchets, il sera mis en place un tri des
déchets

La gestion des déchets devra prendre en compte les points suivants.
- diagnostics et repérages avant démolition
- désignation et quantitatifs des matériaux a évacuer
- méthodologies prescrites
- recyclage sur place (terrassements, démolitions, ..)
- réduction des débris et chutes : calepinages et optimisation
- plan d'installation de chantier (collecte, flux, stockage et évacuation)
- procédures d’alerte sur chantier et actions correctives
- suivi des déchets (BSD et justification de valorisation)

Cette démarche devra étre intégré au sein chaque entreprise
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2114 |Frais a prévoir

L'entreprise devra incorporer a I'étude de son prix les frais lui incombant :

- Les frais divers découlant du CCTP et de son Annexe tels que frais de voirie, frais de mise en décharge, les
consommations pour le bureau de chantier, les compteurs et consommations d'eau et électricité, les clétures
éventuelles, eftc,....

- Les moyens de levage et d'approvisionnement des matériaux

- Matériel adapté pour les travaux en hauteur

- Les dossiers des ouvrages exécutés

- Les prix forfaitaires comprennent toutes les fournitures, fagons et accessoires nécessaires au parfait achévement des
ouvrages en conformité avec I'art de batir et avec les lois et réglements en vigueur, méme si certaines de ces
fournitures ou fagons ne sont pas expressément mentionnées dans les documents relatifs a ces ouvrages.

- Les entrepreneurs ne pourront pas modifier ultérieurement leur prix forfaitaire en invoquant une définition insuffisante
des travaux qu'ils sont présumés connaitre parfaitement au moment de I'établissement de ce prix.

- "Les dépenses communes d'investissement sont imputées en fonction des lots suivants :
- Lot Démolition-Magonnerie pour :
- Bungalow base vie de chantier
- Barriéres extérieures de 2.00 m ht pour fermeture base vie
- Portail double portes battantes pour acces véhicules a la parcelle
- Bennes de chantier pour tri sélectif des déchets
- L'organisation des cheminements (piétons, véhicules, engins etc.)
- Les voies d'acces piétonnes pour accéder a pied propre jusqu'a la zone cantonnement
- L'emplacement des zones de stationnement pour les véhicules des entreprises
- Les panneaux réglementaires de chantier et de permis de construire a définir en phase de préparation de
chantier (portant les indications habituelles : maitrise d'ouvrage et d'ceuvre, intervenants et entreprises,

photos, présentation du projet, etc...). Ce panneau sera réalisé suivant les indications du maitre d'ceuvre. La
dépose et I'enlevement en fin de chantier sont de fait inclus a la prestation.
La signalisation réglementaire "port du casque obligatoire" "chantier interdit au public" "piétons passez en

face" etc... et balisage nocturne

- Panneau de 1.50 x 2.00 m de dimensions environ
- L'implantation des voies de circulation
- La fourniture et I'implantation des zones de stockage des bennes, zone de tri et de gestion des déchets de
chantier
- L'implantation des engins de manutention type grue et autres
- Protection des arbres existants sur emprise chantier
-Branchements provisoire de chantier eau, électricité, téléphone depuis les réseaux publics avec armoire de
chantier, coffrets et sous compteurs, retrait et enlévement en fin de chantier y compris tranchées
- Réseau provisoire d'assainissement des eaux usées, eaux vannes des sanitaires de chantier
- Alimentation pour la grue
- Nettoyage hebdomadaire de la base vie

- Lots techniques pour :
- Le plombier et I'électricien assureront la distribution des énergies depuis les points de distribution mis en
ceuvre par le magon jusqu'aux différents niveaux du batiment.

- Lot Platrerie-Peinture-Plafond pour :
- Pré-nettoyage de chantier pour les Opérations Préalables a la Réception
- Pré-nettoyage de chantier pour la réception

- A la charge du maitre d'ouvrage :
- Nettoyage final de livraison par une entreprise spécialisée

- Les dépenses communes de consommation sont imputables au compte prorata. La gestion du compte prorata est a
charge du titulaire du marché lot Démolition-Magonnerie. Cela concerne notamment les dépenses de consommation
d'eau et d'électricité, toute dépense qui serait portée expressément au débit du compte soit par les documents
contractuels soit par une décision des entreprises.

- Ces dépenses seront réparties au prorata du montant des situations cumulées de chaque entrepreneur. A ce titre
chaque lot du marché prévoit dans son offre un montant compensatoire a reverser a I'entreprise adjudicataire du lot
"Gros-oeuvre" et dudit compte prorata.”

22 |Etanchéité en toiture

221 Ecran pare vapeur
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(F)

222

(F)

223

Le présent poste comprend la fourniture et mise en oeuvre d'un écran pare-vapeur adapté au support (dalles BA) disposant
des caractéristiques suivantes :

- Application d'un enduit d'imprégnation a froid sur I'ensemble de la surface et pose d'une chape de bitume

élastomére SBS d’épaisseur 3 mm, armé voile de verre (50 g/m2), rainurée en sous face, soudée sur I'enduit
d'imprégnation a froid (E.I.F.)

- Remontée du pare vapeur avec feuille de bitume élastomére SBS,

épaisseur minimale 3,5 mm, avec équerre composé d'une armature en non-tissé de polyester donnant une

résistance au poingonnement statique > 20 kg, soudée sur E.I.F. du relevé.

- Qualité imputrescible.

Marques et Références retenues par I'Entreprise :

28.50+6.50 = 35,00 M2
F= 35,00 M2
Localisation :
Sur I'ensemble des zones recevant une protection bitumineuse sur la zone extension accueil

M2 35,00 €

Isolation thermique en partie courante - Epaisseur 100 mm

Le présent poste comprend la fourniture et mise en oeuvre d'un isolant disposant des caractéristiques suivantes:

- Panneaux isolants non porteur support de revétement d’étanchéité de 100 mm d'épaisseur en polyuréthane revétus 2
faces d’un voile de verre ou d’'un composite kraft / aluminium.

- Les panneaux seront posés libres, en quinconce jointifs sur plancher dalles pleines ou prédalles, suivant avis technique
du fabriquant

- Epaisseur : 160 mm

- Résistance thermique = 4.55 m2.K/W pour 4.50 m2.K/W minimum suivant demande BET Fluides

Garde-fous RE Elément par élément

Exigences a respecter, d'aprés |'arrété du 17 Novembre 2020

Type de paroi R minimale a respecter (m%.K/W)

Toiture terrasse 4,5

- Compris surfagage général des panneaux avec une couche d'imprégnation a chaud

- Compris toutes sujétions de fixations, découpes, de raccords, d'étanchéité de I'ensemble et de parfait achévement.
- Evacuation des déchets en décharge réglementée.

- Compris toutes sujétions de mise en oeuvre conformément aux DTU en vigueurs

Marques et Références données a titre indicatif :

Type ......... EFIGREEN DUO+ de chez ........ SOPREMA........

Marques et Références retenues par I'Entreprise :

28.50+6.50 = 35,00 M2
F= 35,00 M2
Localisation :
Sur I'ensemble de la toiture de I'extension cété Sud-Est sur emprise extension accueil

M2

Etanchéité bi-couche bitume "SBS"

Le présent poste comprend la fourniture et mise en oeuvre d'une étanchéité bi-couche disposant des caractéristiques
suivantes:

- Réalisation d'un revétement d'étanchéité du type "bi-couche avec protection rapportée, en systéme indépendant" a base
de feuilles manufacturées en bitume élastomeére "SBS"

- Mises en oeuvre par collage au bitume a chaud ou soudage sur EAC,

- Pose en indépendance sur plancher béton + isolation thermique

- Destiné a recevoir une protection par gravillons ou végétalisation

35,0% €
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- Comprenant :
- Préparation du support,
- 1 écran d'indépendance de type voile de verre (100g/m2) déroulé a sec,
- 1 premiere couche par chape élastomeére armée (180g/m2 mini) avec recouvrements collés,
- 1 deuxiéme couche armé (50g/m2 mini) soudée en plein.
-'Y compris toutes prestations pour conformité aux prescriptions de I'avis technique.
- Compris toutes sujétions de fixations, découpes, de raccords, d'étanchéité de I'ensemble et de parfait achevement.
- Evacuation des déchets en décharge réglementée.
- Compris toutes sujétions de mise en oeuvre conformément aux DTU en vigueur
Marques et Références retenues par I'Entreprise :
TYPE ittt A€ ChEZ i
(F) 28.50+6.50 = 35,00 M2
F= 35,00 M2
Localisation :
Sur I'ensemble de la toiture de I'extension cété Sud-Est sur emprise extension accueil
M2 35,00 €
2.2.4 Costiéres métalliques pour relevés d'étanchéité
Le présent poste comprend la fourniture et mise en oeuvre de costiéres métallique pour relevés d’étanchéité, disposant
des caractéristiques suivantes:
- Costiere métallique structurelle au droit des relevés sans remonter d'acrotére bétons et formant équerre de renfort en
rives et support des relevés d’étanchéité
- Ensemble en acier galvanisé de 15/10 eme de hauteur appropriée, compris fagonnage et pliage
- Pose, ajustages, calages et mise a niveau, renforts et pieces complémentaires de maintien, fixations sur les éléments
porteurs, - - Toutes sujétions et adaptation pour respect des différents joints de construction
(R) 10,00 ML
R= 10,00 ML
Localisation :
Sur I'ensemble de la toiture de I'extension coté Sud-Est sur emprise extension accueil au droit des relevés sans remonter
d'acrotere bétons
Cette prestation sera réalisée suivant demande écrite du maitre d'oeuvre en phase chantier selon besoins
MI# 10,0% €
225 Relevé d'étanchéité en périphérie des parties étanchées
Le présent poste comprend la fourniture et mise en oeuvre de relevé d'étanchéité disposant des caractéristiques suivantes!
- Exécution de relevés par étanchéité, comprenant :
- 1 couche d'enduit d'imprégnation a froid,
- 1 équerre de protection de développé adapte,
- 1 équerre de renfort de développé adapté,
- 1 chape élastomérique avec autoprotection aluminium gaufrée ou paillettes d'ardoise colorées suivant exigence
Architecte (sans plus value).
- Un joint élastomeére 1ére catégorie.
- Raccordement en pied sur revétement d'étanchéité de partie courante.
- Toutes sujétions de mise en oeuvre.
- Y compris toutes prestations pour conformité aux prescriptions de I'avis technique.
- Compris toutes sujétions de fixations, découpes, de raccords, d'étanchéité de I'ensemble et de parfait achévement.
- Evacuation des déchets en décharge réglementée.
- Compris toutes sujétions de mise en oeuvre conformément aux DTU en vigueurs
- Remontée du relevé jusque sous couvertine formant protection en téte du relevé
Marques et Références retenues par I'Entreprise :
YD ettt de Chez ..o
(F) 21.50+10.00 = 31,50 ML
F= 31,50 ML
Localisation :
Sur I'ensemble de la toiture de I'extension coté Sud-Est sur emprise extension accueil
ML 31,50 €
226 Protection par gravillons roulés - Epaisseur 5 cm
Le présent poste comprend la fourniture et mise en oeuvre d'une protection par gravillons disposant des caractéristiques
suivantes:
- Couche d'alourdissement composée de gravillons roulés ou concassés de granulométrie comprise entre 5 mm et 2/3 au
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plus de I'épaisseur de la protection, conforme a la norme NF P 18-304,

- Amenée des matériaux a pied d'oeuvre et épandage en épaisseur réguliére avec réglage

- Compris toutes sujétions de protection de I'étanchéité

-'Y compris toutes prestations pour conformité aux prescriptions de I'avis technique

- Compris toutes sujétions de fixations, découpes, de raccords, d'étanchéité de I'ensemble et de parfait achévement.
- Evacuation des déchets en décharge réglementée.

- Compris toutes sujétions de mise en oeuvre conformément aux DTU en vigueurs

(F) 28.50+6.50 = 35,00 M2
F= 35,00 M2
Localisation :
Sur I'ensemble de la toiture de I'extension cété Sud-Est sur emprise extension accueil
M2 35,0% € €
Etanchéité en toiture
Total H.T. : €

23 Evacuation des eaux pluviales

2.31 Platine et moignon tronconique de @ 100 mm au droit des entrées eaux pluviales

Le présent poste comprend la fourniture et mise en oeuvre de naissance d'eaux pluviales disposant des caractéristiques
suivantes:

- Fourniture et pose de départ avec moignon tronconique pour évacuation d'eau pluviale verticale par platine et manchon
assemblés par soudure, protégé par trempage a I'EAC, et raccordés au revétement d'étanchéité de partie courante.

- Crapaudine, permettant I'arrét de tous débris et I'évacuation des eaux de surface du revétement d'étanchéité et celle
pouvant circuler dans I'épaisseur de la protection, sans entrainer de matériaux constitutifs.

- Le nombre sera a calculer en fonction des DTU en vigueurs

-'Y compris toutes prestations pour conformité aux prescriptions de I'avis technique.

- Compris toutes sujétions de fixations, découpes, de raccords, d'étanchéité de I'ensemble et de parfait achévement.

- Evacuation des déchets en décharge réglementée.

- Compris toutes sujétions de mise en oeuvre conformément aux DTU en vigueurs

Marques et Références retenues par I'Entreprise :

(F) 2U

= 2U
Localisation :
Pour départ des descentes d'eaux pluviales sur toiture de I'extension cété Sud-Est sur emprise extension accueil

U 2 € €

232 Boite en zinc pour réception des eaux pluviales en fagade

Fourniture et pose de boite de réception des eaux pluviales en fagade avec trop-plein, de section et épaisseur adaptée,
compris fixations et percement sur la magonnerie.

- Toutes sujétions de fagonnage, soudures, mise en place, etc.
- Raccordement sur évacuation des EP des terrasses

- Fixations adaptées pour pose contre mur en magonnerie

- Boite a eau en zinc - 0.20 x 0.20 x 0.25 m environ

(R) 2U

R= 2U
Localisation :
Pour départ des descentes d'eaux pluviales sur toiture de I'extension cété Sud-Est sur emprise extension accueil

U
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233 Trop-pleins

Le présent poste comprend la fourniture et pose de trop-pleins disposant des caractéristiques suivantes :

- Trop-plein en acier galvanisé thermolaqué 25 microns de 60 mm diamétre

- Longueur depuis sortie magonnerie : 30 cm

- Situés a proximité d’'une entrée d’eau sur descente EP et a 5 cm au-dessus du fil d’eau (au droit de la DEP)
- Habillage périphérique par tdle RAL 9006 autour du trop-plein pour masquer la découpe.

Concernant la mise en oeuvre :

- Les branchements et les raccordements devront étre parfaitement étanches.

- Colle, coudes, raccords et toutes fournitures complémentaires

- Compris toutes sujétions de manutention, prévoir systéeme de levage uniquement depuis I'extérieur du batiment
- Compris toutes sujétions de découpes, de raccords, d'étanchéité de I'ensemble et de parfait achevement.

- Evacuation des déchets en décharge réglementée.

- Compris toutes sujétions de mise en oeuvre conformément aux DTU en vigueurs

(E) 2U
E= 2U
Localisation :
Sur la toiture de I'extension cété Sud-Est sur emprise extension accueil
U 2 € €
2.34 Descente en zinc de @ 100 mm
Le présent poste comprend la fourniture et pose de descente d'eaux pluviales en zinc, disposant des caractéristiques
suivantes :

- Echafaudage réglementaire adapté au site ou nacelle adaptée

- Pose en élévation sur colliers avec allonges

- Y compris ensemble des accessoires : coudes, culotte de branchement, manchons de dilatation, jambonneau, etc.
- Branchement sur regard magonné selon localisation

- Section donnée a titre indicatif a approuver par I'entreprise

(E) 3.00mht+2.50mht = 5,50 ML

E= 5,50 ML
Localisation :
Descentes d'eaux pluviales en fagades pour la toiture de I'extension c6té Sud-Est sur emprise extension accueil

M 5,5% € €

2.35 Dauphin fonte @ 100 mm - Ht 1.00 m

Le présent poste comprend la fourniture et pose de dauphin en fonte de @ 100 mm et de 1.00 m de hauteur, disposant des
caractéristiques suivantes :

- Pose sur colliers avec allonge compris joint caoutchouc
- Sujétions de mise en ceuvre, coupes, chutes, fixations
- Branchement sur regard magonné

(R) 2U
R= 2U
Localisation :
Dauphin fonte en pied des descentes d'eaux pluviales en fagades de I'extension c6té Sud-Est sur emprise extension accueil
U € €
Evacuation des eaux pluviales
Total H.T. : €

24 Ouvrages divers

241 Dépose soignée et adaptation de bardage au droit de I'extension

Le présent poste comprend la dépose soignée et adaptation, repose d'un partie de bardage au droit de I'extension,
disposant des caractéristiques suivantes :

- Dépose réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux ouvrages contigus conservés.

- Tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la dépose tels que descellements, démontage de pattes
ou autres accessoires de fixation, découpes soignées, etc.

- Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de I'entrepreneur qui devra les définir en fonction de la nature
de l'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions particulieres
rencontrées.

- Evacuation des parties non réutilisées en centres de tri agréés.
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- Stockage sur site en lieu indiqué par le maitre d'ouvrage des éléments permettant la reprise soignée au droit de
I'extension apres réalisation des travaux d'étanchéité (Zone jaune suivant schéma ci-dessous)
- Complément et adaptation des ouvrages de visserie, boulon pour nouvelle mise en oeuvre en continuité suivant existant

(A) 1Mt = 1FT
A= 1FT
Localisation :

Dépose soignée et adaptation, repose d'un partie de bardage au droit de I'extension

M

Le présent poste comprend la fourniture et mise en oeuvre de points d'ancrage de sécurité en toiture, disposant des
caractéristiques suivantes :

- Platines fixées sur acrotére béton ou insérée dans le systéme d'étanchéité et permettant de s'amarrer lors des
interventions ultérieures d'entretien par mousqueton, corde, harnais ou autres dispositifs

- Platine, anneau et visserie en acier inoxydable, avec fixation adaptée suivant réglementation en vigueur

- Etancheité et dispositif anti-pénétration d'eau entre I'ouvrage et le complexe d’étanchéité

- Ensemble des sujétions de mise en place, avec compléments d'étanchéité nécessaire pour profilé spéciaux et
toutes sujétions d'exécutions

- Résistance a la rupture de 2000 DaN

- Implantation suivant plans de l'architecte

- Compris toutes sujétions de découpes, de raccords, d'étanchéité de I'ensemble et de parfait achevement.

- Evacuation des déchets en décharge réglementée.

- Compris toutes sujétions de mise en oeuvre conformément aux DTU en vigueurs

242 Points d'ancrage de sécurité en toiture

(A) 2U
A= 2U
Localisation :

Toiture de l'extension c6té Sud-Est sur emprise extension accueil

243 Couvertine aluminium laqué de 0.25 m de largeur sur acrotéres périphériques

Le présent poste comprend la fourniture et mise en oeuvre d'une couvertine aluminium disposant des caractéristiques
suivantes:

- Habillage en aluminium laqué plié a la demande pour profil "couvertine" en coiffe de murs avec retombées latérales
formant goutte pendante et comprenant :

- Support de couvertine fixé sur téte de mur par vis et chevilles adaptées

- Profilé en aluminium laqué clipsé sur support précédent, permettant la libre dilatation de I'ensemble.

- Traitement des angles et des courbes par profilés spéciaux et adaptés, compris réalisation des joints et toutes sujétions
d'exécution

- Aluminium laqué

- Teinte RAL au choix de I'Architecte

-'Y compris toutes prestations pour conformité aux prescriptions de I'avis technique.

Compris toutes sujétions de fixations, découpes, de raccords, d'étanchéité de I'ensemble et de parfait achévement.
Evacuation des déchets en décharge réglementée.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre conformément aux DTU en vigueurs
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(FF) 7.90ml+5.60ml = 13,50 ML
. "r" En reprise liaison avec existant a gauche
(FF) [3.50ml = 3,50 ML
FF = 17,00 ML
Localisation :
Couvertine aluminium pour toiture de I'extension cété Sud-Est sur emprise extension accueil

ML 17,00 € €

244 Saut de loup en aluminium pour passage acrotére en toiture
Le présent poste comprend la fourniture et pose de "saut de loup", disposant des caractéristiques suivantes :
- Ouvrages en aluminium fabriqué en atelier ou du commerce composé de 2 escaliers et 1 plateforme

- Passage de 800 mm, marches striées antidérapante de 200 mm, garde-corps de part et d'autre
- Fixation par platines et traitement de I'étanchéité périphérique
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- Hauteur a franchir : 0.50 m environ avec nombre de marché adapté suivant hauteur réglementaire

(A) |Entre existant et extension 1U
A= 1U
Localisation :

Saut de loup pour passage acroteére en toiture entre batiment existant et extension

245 Garde-corps fixe de sécurité en toiture terrasse

Le présent poste comprend la fourniture et mise en oeuvre de garde-corps fixe de sécurité en toiture terrasse, disposant
des caractéristiques suivantes:

- Fourniture et pose de garde-corps fixe de sécurité en toiture terrasse conformes aux normes EN 795 concernant le
matériel agréé et NF EN ISO 14122-3 du 3 Aolt 2001, pour toitures terrasses inaccessibles au public,

- Garde-corps en aluminium avec montants fixes inclinés dreits, mis en ceuvre avec sabots type « Z » boulonnés sur le
dessus de I'acrotere, 'ensemble étant recouvert par la couvertine.

- Montants fixes inclinés dreits mis en ceuvre avec un espacement de 1,50 m maximum, avec manchons destinés a
recevoir les lisses.

- Lisses servant a la fois de main courante et de lisse intermédiaire, en tube rond, compris éléments spéciaux suivant
nécessité, a savoir jonctions d’angles, abouts et fixations murales.

- La main courante sera au-moins a une hauteur de 1,10 m au-dessus de la protection d’étanchéité.

- L'écart entre deux lisses du garde-corps ne devra pas excéder 500 mm.

- Ensemble des éléments constitutif, pieces d'angles et accessoires en acier galvanisé a chaud ou aluminium

- Garde-corps assurant la mise en sécurité des terrasses pour les opérations de maintenance en accord avec le
coordinateur SPS.

(FF) 7.90ml+5.60ml = 13,50 ML
FF = 13,50 ML

ML 13,50 € €

24.6 Traitement du joint de dilatation

Le présent poste comprend la fourniture et pose de profil d'habillage de finition sur joint de dilatation, disposant des
caractéristiques suivantes :

Page 13/16




MD-0094 - Travaux d'extension et de réaménagement de la maison du don de I'Etablissement Frangais du Sang de

Metz-Tessy C.C.T.P. - D.P.G.F. Consultation 2026EFS_AURA464 - Lot n°2 ETANCHEITE
2 Chemin des Croiselets - 74370 Epagny Metz-Tessy DCE - Edition du 15/04/2026
Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT

B)

247

)

248

QY]

249

- Traitement linéaire continu du joint avec nettoyage soigné de la réservation du joint de fagon a rendre le support apte a
recevoir le traitement, notamment, brossage a la brosse métallique, dépoussiérage, dégraissage, reconstitution des arétes
suivant nécessité, au mortier de réparation,

- Assechement du joint si nécessaire

- Réalisation du joint

- Application de primaire d'adherence si nécessaire

- Pose de profil fond de joint par boudin en mousse de polyuréthane

- Joint en mastic élastomére 1ére catégorie mis en ceuvre par extrusion, avec bourrage et lissage

16.70ml = 16,70 ML
B= 16,70 ML
Localisation :
Traitement du joint de dilatation au droit de I'acrotéere entre existant et extension
Cette prestation sera réalisée sur demande écrite du maitre d'oeuvre selon les besoins réels en phase chantier

M 1 6,7% € €
Crosse de 63 mm @ pour sortie de cables VMC
Suivant descriptif ci-avant
Attente limites prestations BET Fluide 1u= 1U
A= 1U
Localisation :
Cette prestation sera réalisée uniquement sur demande écrite du maitre d'oeuvre en fonction des besoins réels du chantier
U 1 € €
Etanchéité pour sortie VMC de @ 200 mm
Suivant descriptif ci avant
Attente limites prestations BET Fluide 1u= 1U
A= 1U
Localisation :

Cette prestation sera réalisée sur demande écrite du maitre d'oeuvre selon les besoins réels en phase chantier

U 1

Dépose et reprise du complexe d'étanchéité existant pour création ventilation complémentaire

Le présent poste comprend la dépose et reprise du complexe d'étanchéité existant pour création ventilation
complémentaire, avec :

- Protections des ouvrages adjacents

- Dépose des parties courantes de toiture formant_l'ensemble du complexe d'étanchéité au droit du complément de
ventilation a créer

- Protections des orifices au droit des descentes EP existantes a proximités
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- Bachage de la toiture a I'avancement des travaux et en fonction des conditions climatiques avec double transport et
location

- Fixations, déplacement, maintenance et entretien pendant la durée du chantier, toutes manutentions, dépose et repose
journaliére et enlévement en fin de travaux

- Sujétions pour évacuation des eaux pluviales

"
e

Reprise étanchéité a l'identique de I'existant sur emprise surface courante nécessaire en périphérie de la ventilation
crée :
- Le complexe d'étanchéité est de type bic-ouche élastomeére, posé en adhérence, conforme a I'Avis Technique du fabricant
et de classement performanciel FIT F5 15 T4.
- Constitution du systéme d'étanchéité donné a titre indictif

- Bi-couche de type chape élastomeére

- Isolation

- Protection gravillons

Relevés d'étanchéité en périphérie de la ventilation crée :
- Exécution de I'ensemble des relevés par étanchéité dans le cas de relevés supérieurs a 0.50 m , comprenant :

- Primaire enduit d'imprégnation a froid (EIF) en phase aqueuse vernis d'imprégnation sans solvant.

- Premiére couche de type chape élastomere avec armature polyester 180 g/m2, soudée en plein.

- Deuxieme couche de type chape élastomére avec armature polyester 200 g/ m?, avec adjuvant anti-racines, soudée
en plein.

- Raccordement en pied sur revétement d'étanchéité de partie courante.

- Protection en téte du relevé par solin a inclure au présent article

- Toutes sujétions de mise en oeuvre.

- Y compris toutes prestations pour conformité aux prescriptions de I'avis technique du fabricant.

- Compris toutes sujétions de fixations, découpes, de raccords, d'étanchéité de I'ensemble et de parfait achevement.
- Evacuation des déchets en décharge réglementée.

- Compris toutes sujétions de mise en oeuvre conformément aux DTU en vigueurs

- Le carottage dans la dalle béton de la toiture est prévu a la charge du titulaire du lot Magonnerie
Pour 2 percements - Emplacements a voir en phase

(D) |chantier avec le BET Fluides 2u = 2U
D= 2FT
Localisation :
Dépose et reprise du complexe d'étanchéité existant pour création ventilation complémentaire
% S €
Ouvrages divers
Total H.T. : €
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RECAPITULATIF

Lot n°2 ETANCHEITE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

2.1 - Prescription Générales

2.2 - Etanchéité en toiture €HT
2.3 - Evacuation des eaux pluviales €HT
2.4 - Ouvrages divers € HT

Total du lot ETANCHEITE

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de I'Entrepreneur
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