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Confortement de la rive droite a I’aval du barrage B7 et création de barbacanes dans les ouvrages B3 a B7 du torrent du Saint
Claude
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Libellé

1 - Prix généraux

Prix H.T.

Mode
d'évaluation

Remarques

1.1 Installation de chantier et repli de chantier
Ce prix rémunére, forfaitairement, les frais d'installation et de repli de chantier.
Il comprend notamment :
*les prestations prévues par larticle 31 du CCAG ;
*lamenée et le repli de la base vie ;
*les amenées des matériaux, matériels et engins nécessaires a l'exécution des travaux ;
*les frais de construction et d'entretien des accés provisoires nécessaires a la réalisation des travaux le cas échéant ;
*les frais liés au phasage des travaux ;
*la fourniture, la pose et la maintenance de la signalisation du chantier, du balisage et de la mise en sécurité du chantier,
en accord avec les services compétents pour ce qui concerne les voies publiques ;
*les sujétions liées au respect des conditions de stockage des matériaux ;
*les frais imputables a l'application de prescriptions de toutes les mesures de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs ; Payé 50% au début des travaux
*les mesures particuliéres relatives a la propreté du chantier, le nettoyage des voies empruntées ; Forfait et 50% apres la réception des
*l'évacuation a lissue du chantier, des matériels, matériaux en exces et déchets, la remise en 'état, a l'identique, en fin travaux avec la pelle sur place
de chantier des terrains et zones de travaux ;
*le repli du chantier.
Le Forfait :
1.2 Dossier des Ouvrages Exécutées (DOE)
Ce prix rémunere, au forfait, l'établissement du DOE, conforme aux attentes du CCTP. Ce dossier comportera au minimum
*un reportage photo permettant d’apprécier 'ouvrage exécuté ;
*un plan par barrage avec limplantation définitive des barbacanes ;
*les fiches de forage de chaque barbacane attestant de la bonne traversée de l'ouvrage. Payé aprés la fourniture par
Forfait I'entreprise et obtention du Visa du
Le Forfait : maitre d'ceuvre
2 - Confortement aval en rive droite du B7
2.1 Réalisation de la piste d'acces
Ce prix rémunere au forfait, la réalisation de la piste d'acces a la zone de travaux depuis la piste foretiére, conformément
au prescription du cahier des charges :
*Antenne depuis la piste forestiere descendant dans le torrent, comprennant l'abbatages des arbres et les terrassement,
*Piste provisoire dans le torrent permattant le "mouvement des terres".
Payé aprés exécution des travaux
Le Forfait : Forfait mesurés contradictoirement par
I'entreprise et le maitre d'oceuvre
2.2 Rectification des écoulements au centre du lit
Ce prix rémunere au forfait, l'ensemble des travaux de déblais/remblais permettant la rectification des écoulements au
centre du lit du torrent, conformément au prescription du CCTP :
*l'entreprise fournira un sous-détail de prix détaillant notamment le nombre de jours de pelle(s) alloué a la tache.
Le Forfait Payé apres exécu_tion_ des travaux
Forfait mesurés contradictoirement par
I'entreprise et le maitre d'oceuvre
2.3 Réalisation d'un enrochement de protection de berge

Ce prix rémunere au métre linéaire, la réalisation d'un enrochement de protection de berge au niveau de la lentille
d'érosion soit environ 35 ml, conformément au prescription du cahier des charges :

*le tri des blocs dans les matériaux du torrent ;

*la réalisation d'un sabot de pied ancré sur environ 1,5 m de profondeur et d'au moins 2 métre de long ;

*la réalisation d'un enrochement sec sur une hauteur d'environ 3 m, couché a 1H/1V et d'une épaisseur d'au moins 1,5
métre ;

*soit la mise en oeuvre au metre linéaire de l'ouvrage de protection de berge a raison d'environ 12,5m3/ml d'enrochement
H

*la mise en oeuvre a l'arriére de l'ouvrage d'une couche de transition permettant le raccordement au terrain naturel.

Le Métre Linéaire :

Métre linéaire

Payé aprés exécution des travaux
mesurés contradictoirement par
I'entreprise et le maitre d'ceuvre




Libellé

3 - Travaux préalables

Prix H.T.

Mode
d'évaluation

Remarques

3.1 Installation de chantier et repli spécifique aux travaux de forage de barbacanes
Ce prix rémuneére, forfaitairement, les frais généraux liés aux travaux prévus a la TO1 (forages de barbacanes). Il
comprend notamment :
*l'amenée sur site du matériel de forage permettant la réalisation des barbacanes ;
*le déplacement du, matériels et engins nécessaires a 'exécution des travaux de forage ;
*les sujétions liées au respect des conditions de stockage du matériel et le cas échéant aménagement d'une plateforme ;
* tout frais liés au phasage, a l'encadrement et a l'organisation des travaux spécifiques de la TO1, non prévu au prix n°1.1,
en lien notamment avec une durée de travaux supérieure.
* tous les couts d'installation, de mise a disposition de matériels ou engins, non prévus au prix n°1.1, pour la bonne
exécution des travaux spécifiques de la TO1, en lien notamment avec une durée de travaux supérieure. Payé 50% au début des travaux
*le repli du chantier et remise en état spécifique aux travaux de la TO1. Forfait et 50% apres la réception des
travaux avec la pelle sur place
Le Forfait :
3.2 Mise en place des dérivations du torrent au droit de chaque barrage
Ce prix rémuneére au forfait, la dérivation des eaux du torrent au droit de chaque barrage afin de forer les barbacanes
hors zone d'écoulement, conformément aux prescriptions du CCTP :
* la réalisation d'une dérivation des eaux pour permettre un travail a sec, par gestion en déblai/remblai des matériaux du
torrent et/ou éventuel busage complémentaire selon le mode opératoire a définir par Uentreprise.
*la chenalisation des principaux écoulements vers un axe du barrage ou le parement aval a déja fait l'objet du forage des
barbacanes ;
* toute réadaptation de la dérivation durant lintervention sur un ouvrage, pour permettre le forage des barbacanes sur
l'ensemble du parement (cf. implantation prévisionnelle figurée au CCTP). . R o
*la desinstallation du systéme de gestion des eaux, y compris régalage des matériaux terrassés afin de rendre le lit du . Payé ap’res execu_tlon. des travaux
torrent en létat initial. Unité mesure§ contradmtqrement par
I'entreprise et le maitre d'ceuvre
Le Forfait :
3.3 Dégagement parement barrage B4
Ce prix rémunere au forfait, l'ensemble des travaux de déblais/remblais permettant le dégagement du parement aval de
l'ouvrage B4 des matériaux d'atterrissement du lit et leur mise en oeuvre en berge, conformément au prescription du CCTP
*'entreprise fournira un sous-détail de prix détaillant notamment le nombre de jours de pelle(s) alloué a la tache. X
Payé apres exécution des travaux
Le Forfait : Forfait mesurés contradictoirement par
I'entreprise et le maitre d'oceuvre
3.4 Dégagement parement barrage B6
Ce prix rémunere au forfait, lensemble des travaux de déblais/remblais permettant le dégagement du parement aval de
l'ouvrage B6 des matériaux d'atterrissement du lit et leur mise en oeuvre en berge, conformément au prescription du CCTP
*'entreprise fournira un sous-détail de prix détaillant notamment le nombre de jours de pelle(s) alloué a la tache. Payé aprés exécution des travaux
. Forfait mesurés contradictoirement par
Le Forfait : I'entreprise et le maitre d'ceuvre
4 - Forage des barbacanes
4.1 Forage des barbacanes
Ce prix rémunére a lunité (1unité=1barbacane), le forage des barbacanes comprenant notamment :
*lamenée a pied d'ceuvre et le repli des matériels nécessaires ;
*lintervention d'une pelle araignée muni d'un bras de forage, des personnels dédiés et leur mise en sécurité et mise en
place pour la bonne exécution des travaux attendus ;
*le forage ou le carottage de barbacanes selon une pente amont dau moins 3%, d'un diamétre compris entre 80 et
120mm, sur toute l'épaisseur de l'ouvrage avec un dépassement de 50 cm dans le remblai (soit entre 4 et 6,5 m) ;
A titre indicatif, sont prévus : 25 barbacanes dans le barrage B3, 25 barbacanes dans le barrage B4, 35 barbacanes dans
le barrage B5, 30 barbacanes dans le barrage B6 et 20 barbacanes dans le barrage B7. Payé aprés exécution des travaux
Unité mesurés contradictoirement par

*Si carotage, la remontée des carottes et leur évacuation vers une décharge agréée.

L'unité :

I'entreprise et le maitre d'ceuvre




5 - Prix Généraux TO2

5.1

Plus-value pour des frais de ré-installation de chantier et repli de chantier pour réalisation des travaux de la TO1 a l'année n+1

Ce prix rémuneére, forfaitairement, la plus value au prix 3.1. dans le cas ou la TO1 serait réalisée l'année n+1 (année
n=année de l'exécution de la tranche ferme).

Le forfait comprend :

*lamenée et le repli de la base vie : bureaux, sanitaires, .... ;

*les amenées des matériaux, matériels et engins nécessaires a l'exécution des travaux ;

*les frais éventuels d'entretien ou de réaménagement des accés provisoires

*la remise en place de toute signalisation,

*les frais éventuels de remise en place de tout dispositif provisoire en lien avec la sécurité de l'intervention

*tous les couts supplémentaires liés a reprise en main du dossier, l'actualisation des DICT, les frais d'encadrement et tout
frais en lien avec l'organisation de lintervention.

*le repli du chantier.

Le Forfait :

Forfait

Payé 50% au début des travaux
et 50% apres la réception des
travaux avec la pelle sur place




