restauration des terrains en montagne

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

MAITRE D'OUVRAGE

DDT de la Savoie

PREFETE

DE LA SAVOIE
Liberté

Egalité

Fraternité

OBJET DU MARCHE

Confortement de la rive droite a I’aval du barrage B7 et création de barbacanes dans les ouvrages B3 a B7 du torrent

du Saint Claude
Réf : DDT73-RTM-2026-09

i Date

Observations

Al Version initiale

01/04/2026




Quantités Prix Unitaire/ Montant

Libellé Prévues Forfait H.T. H.T.

1 - Prix généraux

11 Installation de chantier et repli de chantier For 1,000 0,00
12 Dossier des Ouvrages Exécutées (DOE) For 5,000 0,00
1 - Prix généraux TOTAL 0,00

2 - Confortement aval en rive droite du B7

21 Réalisation de la piste d'acces For 1,000 0,00
2.2 Rectification des écoulements au centre du lit For 1,000 0,00
2.3 Réalisation d'un enrochement de protection de berge ml 35,000 0,00
2 - Confortement aval en rive droite du B7 TOTAL 0,00
Montant H.T. - €

Montant T.V.A. 20,00% - €

Montant T.T.C. - €

3 - Travaux préalables

3.1 Installation de chantier et repli spécifique aux travaux de forage de barbacanes For 1,000 0,00
3.2 Mise en place des dérivations du torrent au droit de chaque barrage U 5,000 0,00
3.3 Dégagement parement barrage B4 For 1,000 0,00
3.4 Dégagement parement barrage B6 For 1,000 0,00
3 - Travaux préalables TOTAL 0,00

4 - Forage des barbacanes

4.1 Forage des barbacanes I U I 135,000[ 0,00
4 - Forage des barbacanes TOTAL 0,00
Montant H.T. - €

Montant T.V.A. 20,00% - €

Montant T.T.C. - €

5 - Prix Généraux TO2

Plus-value pour des frais de ré-installation de chantier et repli de chantier pour réalisation des
travaux de la TO1 a l'année n+1

51 For 1,000 0,00

5 - Prix Généraux TO2 TOTAL 0,00
CUMULS TRANCHE OPTIONN

Montant H.T. -

€
Montant T.V.A. 20,00% - €
Montant T.T.C. - €

CUMULS DES TRANCHES

Montant H.T. - €
Montant T.V.A. 20,00% - €
Montant T.T.C. ] - €




