



MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

MAITRE D'OUVRAGE

DDT de la Savoie



**PRÉFÈTE
DE LA SAVOIE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

OBJET DU MARCHE

Confortement de la rive droite à l'aval du barrage B7 et création de barbacanes dans les ouvrages B3 à B7 du torrent du Saint Claude

Réf : DDT73-RTM-2026-09

SUIVIE DES VERSIONS		
	Observations	Date
V1	Version initiale	01/04/2026

N° Prix	Libellé	Unité	Quantités Prévues	Prix Unitaire/ Forfait H.T.	Montant H.T.
TRANCHE FERME					
1 - Prix généraux					
1.1	Installation de chantier et repli de chantier	For	1,000		0,00
1.2	Dossier des Ouvrages Exécutées (DOE)	For	5,000		0,00
1 - Prix généraux					TOTAL 0,00
2 - Confortement aval en rive droite du B7					
2.1	Réalisation de la piste d'accès	For	1,000		0,00
2.2	Rectification des écoulements au centre du lit	For	1,000		0,00
2.3	Réalisation d'un enrochement de protection de berge	ml	35,000		0,00
2 - Confortement aval en rive droite du B7					TOTAL 0,00
				CUMULS TRANCHE FERME	
				Montant H.T.	- €
				Montant T.V.A. 20,00%	- €
				Montant T.T.C.	- €
TRANCHE OPTIONNELLE n°1 : FORAGE DES BARBACANES à l'année N					
3 - Travaux préalables					
3.1	Installation de chantier et repli spécifique aux travaux de forage de barbacanes	For	1,000		0,00
3.2	Mise en place des dérivations du torrent au droit de chaque barrage	U	5,000		0,00
3.3	Dégagement parement barrage B4	For	1,000		0,00
3.4	Dégagement parement barrage B6	For	1,000		0,00
3 - Travaux préalables					TOTAL 0,00
4 - Forage des barbacanes					
4.1	Forage des barbacanes	U	135,000		0,00
4 - Forage des barbacanes					TOTAL 0,00
				CUMULS TRANCHE OPTIONNELLE	
				Montant H.T.	- €
				Montant T.V.A. 20,00%	- €
				Montant T.T.C.	- €
TRANCHE OPTIONNELLE n°2 : plus value pour réinstallation pour réalisation de la TO1 à l'année n+1					
5 - Prix Généraux TO2					
5.1	Plus-value pour des frais de ré-installation de chantier et repli de chantier pour réalisation des travaux de la TO1 à l'année n+1	For	1,000		0,00
5 - Prix Généraux TO2					TOTAL 0,00
				CUMULS TRANCHE OPTIONNELLE	
				Montant H.T.	- €
				Montant T.V.A. 20,00%	- €
				Montant T.T.C.	- €
CUMULS DES TRANCHES					
				Montant H.T.	- €
				Montant T.V.A. 20,00%	- €
				Montant T.T.C.	- €