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11

111

1.2

121

GENERALITES
ETENDUE DES TRAVAUX

Etendue des travaux

Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants:
- Etanchéité, isolée, de terrasses accessibles sur support béton

- Etanchéité, non isolée, de terrasses accessibles sur support béton

- Etanchéité, isolée, de terrasses non accessibles support bois

- Etanchéité, isolée, de toiture non accessibles support métallique

- Etanchéité de terrasses sous protection végétale

- Reprise d'étanchéité existantes support béton

- Fourniture et pose de chassis de désenfumage

- Ouvrages divers et accessoires

ETUDE DU DOSSIER ET REMISE DU PRIX

Prestations a la charge du présent lot
Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprennent
implicitement :

- L'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier.
- La fourniture et transport a pied d'oeuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les
ouvrages de son marché.

- Tous agres ou dispositifs mécaniques nécessaires a |'exécution des travaux.
- Le montage et la mise en oeuvre :

o des panneaux isolants non porteurs, y compris le dispositif faisant obstacle au transfert de vapeur d'eau ;

o des matériaux de revétement d'étanchéité en parties courantes, relevés, retombées, chéneaux et
caniveaux définis au Cahier des clauses techniques, y compris les bandes de pontage ;

o des entrées d'eaux pluviales (platines, moignons, crapaudines, galeries garde-greve) et des trop-pleins,
non compris le dimensionnement des descentes d'eaux pluviales ;

o des bandes métalliques insérées ou reliées au dispositif d'étanchéité ;

o des protections lourdes meubles ou dures ou par dalles sur plots, y compris les diverses sous-couches
éventuelles ;
des bandes de solin et solins au mortier ;
des ouvrages de recouvrement et d'habillage des joints de dilatation ;
du recouvrement en métal (couvertines) des acroteres ou dessus de murs ;
des emmarchements éventuels pour passer au-dessus des joints de dilatation ;

de la protection provisoire du revétement d'étanchéité (platelages) rendue indispensable pour
I'exécution de travaux d'autres corps d'état ;

o de la mise hors d'eau provisoire au droit des points singuliers (trémies, etc.) ;

O O O O ©°

- La protection des ouvrages jusqu'a la réception.

- L'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'entrepreneur selon le CCAP.

- La protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du
présent lot.

- La main-d'oeuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc., de ses ouvrages en fin de travaux et aprés réception.

- La mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remise au maitre

CCTP - Lot N°04 ETANCHEITE
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...Suite de "1.2 1 Prestations a la charge du présent lot..."

d'ouvrage a la réception des travaux.

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant.

- Et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et complete des travaux.

- Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux.

- Le ramassage et la sortie des déchets et emballages.

- Le tri sélectif des emballages et déchets et enlevement hors du chantier, dans le respect de la Iégislation en
vigueur.

- La remise au maitre d'ouvrage lors de la réception de la (ou des) notice(s) d'entretien.

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-
dire qu'il devra livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en
conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les
fournitures et prestations nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

1.22 Plan de recollement
A la fin des travaux, pendant la période de réception, le titulaire du présent lot est tenu de fournir au maitre
d'oeuvre un Dossier d'Ouvrages Exécutés qui comprendra obligatoirement :
- Tous les plans de récolement des ouvrages du présent lot établis a I'échelle 1/50° et a I'échelle 1/20° pour
les détails.
- Toutes les fiches techniques des matériaux, matériels et composants installés avec les références des
fournisseurs locaux,
- Toutes les notices d'utilisation et de maintenance des équipements.
Le DOE sera remis au maitre d'oeuvre dans les conditions prévues au CCAP et comprendra un sommaire
précis et complet des pieces et documents le constituant, (présentation sous forme de dossiers constitués
parfaitement identifiables)
L'établissement des plans de récolement n'est pas rémunéré par un prix spécial. Celui-ci est implicitement
compris dans les prix du marché. La non remise de ce dossier constituera une réserve sur le PV de réception.

1.23 Responsabilité de I'entrepreneur
Il appartient a chaque entrepreneur soumissionnaire de :
- vérifier les descriptifs et les quantitatifs, tant en ce qui concerne les prestations que les quantités
demandées suivant les plans de consultation.
- faire part le cas échéant de ses observations au Maitre d'ceuvre ou au Bureau d'Etudes, avant remise de son
offre.
L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun recours ou aucune réclamation en cas d'erreur sur le quantitatif
apres signature des marches.
Les travaux étant réglés au forfait, I'entrepreneur s'engage par la passation du marché travaux a exécuter
tous les travaux ou fournitures, principaux et accessoires, méme non détailles ci-aprés pouvant étre
consideres comme indispensables a la réalisation des ouvrages suivant leur destination, dans les regles de
I'art et dans le respect des normes ou D.T.U.

1.24 Clauses Communes et CCTP
L'entrepreneur du présent lot est réputé avoir pris pleine connaissance de I'ensemble des lots ainsi que des
Clauses Communes constituant le présent CCTP avant |'élaboration de son devis d'appel d'offre.
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1.25

Qualifications
Les entrepreneurs possederont les qualifications correspondant aux travaux de leur lot.

13 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS
131 Réglementation générale
Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs cités
dans I'énumération des piéces contractuelles du marché, ils ne sont donc pas rappelés dans le CCTP.
Lorsque des références figurent, elles sont destinées a attirer |'attention de I'entrepreneur :
- sur un document de parution récente qui aurait pu échapper a sa sagacité,
- sur un détail technique particulier, pour lequel le prescripteur n'a pas voulu recopier intégralement un texte
figurant dans des documents réputés connus de I'entreprise.
14 REGLES PROFESSIONNELLES ET AUTRES
141 Chambre syndicale nationale de I'étanchéité
Mémentos :
- étanchéité du BTP a base de bitume,
- étanchéité du BTP a base de monocouche synthétique.
Regles professionnelles :
- toitures-terrasses destinées a la retenue temporaire des eaux pluviales.
Préventions des risques :
- prévention des risques professionnels sur les chantiers.
Recommandations et autres :
- Fiche de sécurité de I'organisme de prévention du batiment et des travaux publics concernant I'étanchéité
multicouche sur terrasses. Chauffage des produits.s.
- Recommandation concernant les revétements d'étanchéité admissibles sur panneaux isolants non porteurs
en polystyréne expansé.
142 Avis techniques.
Avis techniques de tous les matériaux devant en faire |'objet.
143 Classement FIT des étanchéités de toitures
Classement FIT des étanchéités de toitures - CSTB - CSNE - Cahier n® 2358.
144 Sécurité des personnes contre les chutes
L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer dans tous les cas la protection
contre les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler sur la toiture-terrasse, conformément a la
réglementation en vigueur :
- décret n' 65-48 du 8 janvier 1965 concernant |'exécution des dispositions du Livre Il du Code du travail -
Titre 111,
- DTU 43.3 - Annexe B,
Toutes dispositions devront étre prises pour mettre en place les protections par chute du personnel adapté a
tous type d'ouvrages.
Les accés devront étre sécurisés.
Tous les frais consécutifs aux dispositions ci-dessus sont implicitement compris dans les prix du marché.
CCTP - Lot N°04 ETANCHEITE page 6/31
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145

Prestations a la charge du présent lot

Les travaux a la charge du présent lot comprennent implicitement la fourniture et la pose et toutes les
prestations et fournitures pour réaliser :

- tous les ouvrages d'étanchéité et ouvrages annexes et connexes, ainsi que tous les ouvrages accessoires,

- tous les ouvrages complémentaires en métal nécessaires,

- tous les scellements, garnissages et solins ou mortier,

- ainsi que tous autres ouvrages prévus ci-aprés au présent CCTP.

Les travaux a la charge du présent lot comprennent donc implicitement les prestations et fournitures
suivantes, selon cahier des clauses spéciales DTU 43.1 :

-articles 2.11a 2.14,

- articles 2.16 a 2.18,

- articles 2.15, 2.19 et 2.21, selon spécifications ci-apres.

Sont également a la charge du présent lot, par dérogation au CCS 43.1:

- article 2.32 : les engravures non réservées ainsi que celles dans magonneries, les bandes de solin et solins

- article 2.37,

- articles 2.34 a 2.36, selon spécifications ci-aprés.

Ils comprendront tous les échafaudages, protections, matériels et installations de levage et de montage et
autres nécessaires.

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-
dire qu'il devra livrer au maitre d'ouvrage les toitures-terrasses parfaitement étanches quelles que soient les
conditions météorologiques et atmosphériques rencontrées.

En cas de défauts d'étanchéité, I'entrepreneur devra réaliser tous les travaux complémentaires nécessaires
quels qu'ils soient, apres approbation du maitre d'oeuvre.

Les frais de ces travaux seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

2 SPECIFICATIONS- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 FOURNITURES ET MATERIAUX
Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages et prestations du présent lot devront répondre aux
spécifications suivantes :

211 Matériaux d'étanchéité
Les matériaux d'étanchéité traditionnels devront répondre aux conditions et prescriptions des DTU et
normes.
Les matériaux élastomeres et assimilés devront étre titulaires d'un Avis Technique.
Les produits d'étanchéité tels que membranes bitumineuses, enduits, etc. doivent provenir d'usines ou
d'unités dont le systeme qualité a été reconnu conforme aux normes I1SO 9001 ou I1SO 9002, par I'AFAQ.

212 Matériaux ne faisant pas I'objet de normes et non visés par les DTU
Ces matériaux devront étre titulaires d'un Avis Technique.

213 Matériaux faisant I'objet d'une certification de qualité
Pour les matériaux faisant I'objet d'une certification, d'une qualification ou d'un label délivré par un
organisme habilité, I'entrepreneur ne pourra mettre en oeuvre que des matériaux titulaires de cette
certification de qualité.
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2.14

2.15

2.16

2.2

221

2.3

231

232

Matériaux d'isolation

Tous les matériaux d'isolation devront bénéficier d'un Avis Technique spécifiant qu'ils sont admis pour le
type de toiture et le systéme d'étanchéité concernés.

Sauf spécifications contraires ci-apres, les isolants comporteront toujours un écran pare-vapeur.

Ils devront supporter le poids des équipements rapportés

Métaux
Les métaux utilisés devront répondre aux DTU visés ci-avant, ainsi qu'aux normes qui leur sont applicables.

Dallettes en béton

Les dalettes en béton de protection de |'étanchéité devront répondre aux prescriptions des DTU.
Elles devront également répondre au cahier des charges du CERIB, selon leur usage :

- pour usage modéré : classe T7

- pour usage intensif : classe T11.

PROTECTION DES MATERIAUX

Protection contre la corrosion des articles en métal ferreux

Tous les articles en métal ferreux devront étre protégés contre la corrosion, selon le cas précisé ci-apres au
présent CCTP.

Apres préparation du métal par décalaminage, dégraissage, brossage et dépoussiérage, protection par une
couche primaire inhibitrice de corrosion + une couche de peinture aux résines alkydes.

Cette protection doit avoir été appliquée avant mise en place.

Devront obligatoirement étre protégés par galvanisation classe Z 350 tous les éléments en acier directement
exposés aux intempéries.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Etudes techniques - Notes de calcul - Plans

Les plans d'exécution des ouvrages seront, selon spécifications du CCP, a la charge de I'entrepreneur.
L'entrepreneur aura également a sa charge |'établissement des plans d'atelier et des plans d'exécution sur
chantier.

Les plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails d'exécution d'assemblages, de fixation, etc. ; ils
seront cotés, établis a une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages.

Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis au maitre d'oeuvre en temps voulu en fonction du
planning d'exécution.

Plans de réservations

L'entrepreneur du présent lot devra donc, avec le concours du ou des entrepreneurs concernés, mettre au
point et établir les plans de réservations, dont notamment:

- points particuliers et autres concernant les rives, les émergents, etc.,

- chaperons, becquets, etc. de recouvrement des relevés,

- engravures,

- passages a travers la toiture,

- supports et fixation d'équipements techniques, le cas échéant,

- etc.

Il est bien spécifié que dans le cas ol par la faute de I'entrepreneur du présent lot, certaines réservations
dont notamment les engravures, n'auraient pas été réalisées, les travaux complémentaires nécessaires
seront entierement a la charge du présent lot ; il devra en particulier tailler les engravures manquantes.
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233

Dimensionnement des évacuations des entrées d'eau pluviales (EEP)

Les sections et dimensions des ouvrages d'entrée des eaux pluviales indiquées sur les plans ou sur le CCTP ci-
apres sont données a titre strictement indicatif.

Il appartiendra a l'entrepreneur de vérifier ce dimensionnement et de le modifier, le cas échéant, si ses
calculs le justifient.

Les calculs de ces dimensionnements seront a effectuer sur la base des DTU et du document suivant : DTU
60.11 : régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux
pluviales.

2.4 COMPLEXES ET SYSTEMES ELASTOMERES

241 Complexes et systemes élastomeres
Tous les complexes et systémes élastomeres devant étre mis en oeuvre devront bénéficier d’'un Avis
Technique justifiant qu’ils sont admis a I'emploi prévu.
Dans le document ci-aprés sont décrits des complexes et systeme Soprema et Siplast bénéficiant tous deux
d'un Avis Technique.
L'entrepreneur pourra toujours proposer a l'agrément du maitre d’oeuvre des complexes et systemes
d’autres marques, sous réserves qu'’ils soient équivalents et qu’ils bénéficient des Avis Techniques voulus.

2.5 SUPPORTS NON REALISES PAR LE PRESENT LOT

251 Réception des supports
L'entrepreneur du présent lot devra procéder a la réception des supports devant recevoir les revétements
d’étanchéité.
Pour cette réception, I'entrepreneur du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences
des DTU et aux regles professionnelles, et plus particulierement a la norme NF P 10-203.
Cette réception sera faite en présence du maitre d’oeuvre, de I'entrepreneur ayant réalisé les supports et de
I’entrepreneur du présent lot.

252 Supports non conformes
En cas de supports ou parties de supports non conformes, I'entrepreneur du présent lot fera, par écrit, au
maitre d’oeuvre, ses réserves et observations avec justifications a I'appui.
Il appartiendra alors au maitre d’oeuvre de prendre toutes décisions en vue de I'obtention de supports
conformes.
Le maitre d’oeuvre pourra étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires.
Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les supports,
soit par le présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par I'entrepreneur ayant exécuté les
supports.

2.6 PRESCRIPTIONS DE MISE EN OEUVRE

261 Prescriptions générales
Tous les ouvrages devront étre réalisés avec toutes les précautions requises dans les conditions telles qu’ils
présentent toutes les qualités de solidité, d’étanchéité et de durée.
Il est expressément spécifié ici que I'entrepreneur devra I'exécution compléte et parfaite de tous les
ouvrages, facons et fournitures nécessaires et de dimensions suffisantes pour obtenir une étanchéité
absolument parfaite de la toiture.
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2.62

Travaux préparatoires

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait par tous moyens,
des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la bonne tenue des
revétements d’étanchéité.

263 Isolation
L'isolation thermique sera mise en oeuvre tres soigneusement, les différents panneaux disposés en
quinconce et rigoureusement bord a bord, les coupes devront étre franches et nettes.
Tous les panneaux qui auraient été exposés a la pluie ou seraient humides, seront refusés ou devront étre
remplacés.
La mise en oeuvre devra toujours répondre aux conditions de I’Avis Technique.

2.64 Travaux d’étanchéité, relevés, protections, etc.
Les complexes et systemes traditionnels devront toujours étre mis en oeuvre dans les conditions précisées
par les DTU.
Les complexes et systemes élastomeres devront étre congus et réalisés en conformité avec leur Avis
Technique.
Aucun travail d’application d’étanchéité ne devra étre exécuté sur un support non sec.
Les reliefs d’étanchéité seront toujours de hauteur conforme aux réglements et normes, et dans tous les cas,
de hauteur suffisante en fonction de la disposition des points d’évacuation d’eau, des hauteurs d’acroteres,
etc.
Les rives d’étanchéité apparentes seront toujours parfaitement rectilignes sur les acrotéres ou autres.
Lors de la mise en oeuvre des différentes couches d’étanchéité, toutes précautions devront étre prises pour
éviter toutes bavures, ou coulures, sur les parements vus des acrotéres ou autres rives apparentes.
En fin de travaux, les terrasses seront soigneusement nettoyées.
La distance minimale entre deux relevés sera de 25cm

265 Ouvrages accessoires métalliques
Sauf cas particuliers, les ouvrages accessoires métalliques devront toujours pouvoir se dilater librement dans
tous les sens, et I'exécution devra répondre a cette condition.
En conséquence, tous les ouvrages devront toujours étre posés a libre dilatation et les calotins soudés seront
formellement proscrits.
Tous ces ouvrages devront comporter tous les accessoires de fixation utiles tels que pattes, bandes
d’agrafes, pattes et ferrures en fer galvanisé, etc., ainsi que tous les petits ouvrages accessoires nécessaires
tels que coulisseaux, couvre-joints, talons, goussets, etc.
Tous les ouvrages accessoires de I'étanchéité devront étre de dimensions et développement suffisants pour
assurer une parfaite étanchéité dans tous les cas.
Dans le cas ol certains ouvrages comporteront des matériaux différents, en contact entre eux, toutes
dispositions devront étre prises pour éviter toute action électrochimique entre eux.

2.66 Engravures - Solins
L'entrepreneur aura implicitement a sa charge partout ou besoin sera, toutes engravures, garnissage au
mortier, solins, calfeutrements, etc., nécessaires a une parfaite étanchéité.
Dans les ouvrages en béton, les engravures seront réservées par l'entrepreneur de gros oeuvre aux
dimensions prescrites par les dessins et détails d’exécution de I’entrepreneur du présent lot.
Dans les autres magonneries, les engravures seront a la charge du présent lot.
Tous les garnissages, solins, calfeutrements, seront a exécuter au mortier batard dosé a 200 kg de chaux
hydraulique, 200 kg de CPJ 45 par ml de sable tamisé de riviére.
Si, dans certains cas, il s’avérait nécessaire de réaliser ces ouvrages avec une armature en grillage, métal
déployé ou treillis soudé, cette armature serait également a la charge du présent lot.
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...Suite de "2.6 6 Engravures - Solins..."

L’entrepreneur pourra proposer a l'approbation du maitre d’oeuvre de remplacer les solins au mortier par
un calfeutrement en produit pateux en matiére synthétique, de type justifiant d’'un Avis Technique le
certifiant apte a cet usage.

2.7 EPREUVES D'ETANCHEITE A L'EAU

271 Epreuves d'étanchéité a I'eau
Le maitre d’oeuvre demandera a I'entrepreneur d’effectuer une épreuve d’étanchéité a I'’eau pour chaque
zone concernée
Ces épreuves seront réalisées dans les conditions précisées a la norme NF P 84-204 / NF EN 1928 et au DTU
43.1
Méthode d'essai :
* Détection par gaz traceur

Injection d'un gaz inerte (souvent de I’'hélium) sous le revétement d'étanchéité et recherche des
éventuelles fuites a I'aide d'un détecteur en surface.
* Détection électroacoustique ou électrigue
Création d'une différence de potentiel entre la membrane étanche et un conducteur. Si la membrane est

percée, I'eau sert de conducteur et permet de localiser la fuite.
Les résultats seront systématiquement consignés dans un procées-verbal d’épreuve
Les frais de cette épreuve d’étanchéité seront a la charge du présent lot.

2.8 PROTECTION DES ETANCHEITES CIRCULABLES

281 Protection des étanchéités circulables
Les protections des toitures-terrasses circulables telles que revétements carrelage ou dallages, dallettes sur
plots, dalles béton, enrobés, etc., seront selon spécifications ci-aprés au présent document, réalisées :
- soit par I'entrepreneur du présent lot,
- soit par des entreprises spécialisées, selon indications et instructions du présent lot, et sous controle de ce
dernier.
Dans tous les cas, c’est I'entrepreneur du présent lot qui aura la responsabilité pleine et entiére de
I’ensemble du complexe étanchéité + protection.

2.9 GARANTIE

291 Garantie
L'entrepreneur du présent lot ayant participé a I’élaboration des plans d’étanchéité, et ayant réceptionné le
support de ses ouvrages, ne pourra plus imputer les désordres éventuels de I'étanchéité a des erreurs de
conception ou a des erreurs d’exécution dans le support.
Il garantit donc la compléte étanchéité, la résistance et la bonne tenue de ses travaux pour une durée de 10
ans a dater de la réception.
Cette garantie concerne la totalité des ouvrages exécutés, revétements d’étanchéité proprement dits et tous
travaux annexes, relevés, seuils protection.
Pendant toute la période, toutes défectuosités qui se réveleraient, sauf celles résultant des détériorations
commises par des tiers, seront a la charge de I'entrepreneur du présent lot.
Cette garantie est étendue a tous les dégats qui résulteraient de ces défectuosités et comportera donc:
- le remplacement ou la réparation des ouvrages d’étanchéité,
- le remplacement ou la réparation des ouvrages des autres corps d’état qui auraient été détériorés de ce
fait,
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...Suite de "2.9 1 Garantie..."

- les indemnités aux occupants du batiment ayant subi des dégéats de ce fait.

2.10 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

2101 Obligation de I'entrepreneur
L'entrepreneur est contractuellement réputé s'étre assuré, avant la remise de son offre, par ses calculs
propres et son expérience d'entrepreneur, que les ouvrages d'étanchéité prévus au présent projet
répondent en tous points a la réglementation ( DTU, normes, etc. ) compte tenue des données du chantier.
Dans le cas contraire, I'entrepreneur fera par écrit au mafitre d'oeuvre, les remarques et observations qu'il
jugera utiles.

3 BASES CONTRACTUELLES
Les bases contractuelles pour le présent lot sont les suivantes.

3.1 SITUATION DU CHANTIER
En application des regles suivantes :
- Regles NV 65 - DTU P 06-002 - février 2009 (regles définissant les effets de la neige et du vent sur les
constructions et annexes).
- Régles N 84 modifiées 95 - DTU P 06-006 - Avril 2000 : Action de la neige sur les constructions.

3.11 Effets de la neige
Région de neige: B2

3.12 Effets du vent
Région de Vent : 3

3.13 Obligations de I'entrepreneur
Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir parfaite connaissance :
- de tous les critéres et parameétres concernant l'implantation géographique, le site, la situation, les
dimensions, etc., du projet de construction ;
- et des régles DTU P 06-002 (avril 2000) Régles NV 65 - Régles définissant les effets de la neige et du vent sur
les constructions et annexes (édition 2001) et DTU P 06-006 (avril 2000) Regles N 84 - Actions de la neige sur
les constructions.
Ils devront, compte tenu de leur parfaite connaissance, avant la remise de leur offre, procéder au controle
du projet pour s'assurer qu'il répond bien a la réglementation en vigueur au lieu d'implantation prévu.
Dans le cas contraire :
- I'entrepreneur établira son offre en comprenant les incidences des modifications qu'il aura apportées pour
rendre le projet conforme a la réglementation ;
Si I'entrepreneur remet uniquement une offre sur la base du projet remis, cette offre sera réputée répondre
a la réglementation en vigueur.

3.2 EXPOSITIONS ATMOSPHERIQUES

3.21 Expositions atmosphériques
Atmosphére extérieure du site :
- urbaine et industrielle normale ;
Ambiance intérieure des locaux :
- a faible hygrométrie : W/n inférieur a 2,5 g/m3 ;
W/n se définit a partir de deux critéres :
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...Suite de "3.2 1 Expositions atmospheériques..."

- W : quantité de vapeur d'eau produite par heure a l'intérieur du ou des locaux concernés, exprimée en
grammes par heures (g/h) ;
- n : taux horaire de renouvellement d'air exprimé en m3 par heure (m3/h).

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.1 PREAMBULE

411 Etude Techniques et Plans d'Exécution
L'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge |'élaboration des études et plans EXE nécessaires a la
réalisation des ouvrages de son lot.
Elle devra dans le cadre de son marché la fourniture, avant démarrage général des travaux, des piéces
suivantes :
- Ensemble des fiches technique des produits proposés pour validation.
- Ensemble des plans et détails nécessaires a I'exécution des travaux de son lot,
- Ensemble des plans de réservations nécessaires a I'exécution des travaux de son lot
- Dimensionnement des éléments constitutifs,
- Implantation et dimensionnement des réservations dues par un autre corps d'état.

412 Conformité RE 2020
L'entrepreneur du présent lot devra fournir, avant la réception des travaux, au Maitre d'Oeuvre, un dossier
complet pour la conformité a la RE 2020. Ce dossier comportera les éléments suivants :
- attestation de mise en oeuvre pour le dit chantier des différents matériaux et produits
- les fiches techniques des différents matériaux et produits mis en oeuvre
- les certificats ACERMI en cours de validité du ou des produits isolants mis en oeuvre ainsi que leurs
quantités et leurs localisations.
- les fiche FDES (Fiche de Données Environnementales et Sanitaires) des différents matériaux et produits mis
en oeuvre

413 Métrés
Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF) est joint au dossier d'appel d'offre et
correspond en tout point au présent CCTP.
Sans que ce ne soit rappelé sur le CDPGF, les quantités portées sur ce document sont données a titre
indicatif et doivent de fait étre vérifiées et confirmées par I'entreprise.
En cas de désaccord, I'entrepreneur reste libre de modifier les quantités et peut également compléter son
offre en rajoutant a la fin du document les éléments qu'il juge nécessaire et indispensable a la parfaite
réalisation de ces travaux.

414 Compte prorata
Le compte PRORATA sera géré par l'entreprise titulaire du lot GROS OEUVRE. Les modalité sont précisées
dans un article spécifique du lot N°00 CLAUSES COMMUNES
Dans tout les cas chaque entrepreneur devra laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et
apres |'exécution des travaux dont il est chargé,
Chaque entrepreneur aura la charge de |'évacuation de ses propres gravois et déblais jusqu'aux lieux de
stockage temporaire sur le chantier fixés par le maitre d'oeuvre sur proposition de I'entrepreneur principal,
Chaque entrepreneur aura la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations
qu'il a salies ou détériorées, ainsi que I'enlevement de ses gravois stockés et de leur transport aux décharges
publiques,
Chaque entrepreneur devra prendre ses dispositions pour protéger ses matériaux et matériels de tous vols
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...Suite de "4.1 4 Compte prorata...”

ou dégradations.
Chaque entrepreneur devra toutes installations et équipements demandés par le coordonnateur SPS (confer
PGC)

4.15 Dossier d'Ouvrages Exécutés
L'Entrepreneur du présent lot devra, pour la réception des travaux, fournir au Maitre d'Oeuvre I'ensemble
des plans, carnets de détails, fiche technique, etc. nécessaires au récolement des ouvrages.
La non remise de ce dossier constituera une réserve sur le PV de réception.

4.2 ETANCHEITE ISOLEE DE TERRASSES ACCESSIBLES- SUPPORT BETON

421 Costiere métallique pour relevé contre acrotére
Fourniture et mise en ceuvre de costiere métallique de 300mm de hauteur permettant la réalisation de
relevé d'étanchéité (décrit ci-apres).
Costiere métallique fixée mécaniquement sur la dalle BA support.
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte:
- la terrasse étanchée et isolée située en facade Ouest au R+1 de I'extension.
- la terrasse étanchée et isolée située en facade Sud-Est de la Surélévation

422 Isolant - ep 100mm - R=4.35
Pose d'un isolant en panneau de mousse polyuréthanne (PIR) collé entre deux parements en aluminium.
Isolant type EFIGREEN ACIER des Ets SOPREMA ou techniquement équivalent,
Isolant ep 100mm et R=4.35 m2.K/W conformément a I'étude thermique.
Produit compatible avec le complexe d'étanchéité mise en oeuvre et titulaire d'un avis technique en cours de
validité et d'un certificat ACERMI conforme
NOTA; Un isolant en laine de roche de 100mm et R=2.63 sera mis en place en relevé contre la facade.
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte:
- la terrasse étanchée et isolée située en facade Ouest au R+1 de I'extension.
- la terrasse étanchée et isolée permettant de traverser le patio au R+1 de I'extension
- la terrasse étanchée et isolée située en facade Sud-Est de la Surélévation

423 Etanchéité isolée en partie courante
Sur éléments porteur en magonnerie (pente de 0 a 5% avec isolant thermique), fourniture et mise en oeuvre
d'une étanchéité renforcée des Ets SOPREMA, ou équivalent comprenant :
Complexe d’étanchéité pour partie courante : Classement F5 I5 T4 - Solution optimale - SOPREMA ou
équivalent.
- Primaire par enduit d'imprégnation a froid "AQUADERE"
- Pare vapeur "ELASTOVAP" soudé
- Isolant (voir article ci-dessus)
- Ire couche d'étanchéité "STYRBASE STICK"
- 2e couche d'étanchéité "SOPRALENE FLAM 180 ALU"
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte:
- la terrasse étanchée et isolée située en facade Ouest au R+1 de I'extension.
- la terrasse étanchée et isolée permettant de traverser le patio au R+1 de I'extension
- la terrasse étanchée et isolée située en facade Sud-Est de la Surélévation
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424

Etanchéité des relevés

Sur éléments porteur en béton et élévation en béton ou macgonnerie agglomérée ciment enduite, confection
de relevé :

- équerre de pare vapeur

- Voile FLASHING

- Résine bitumineuse FLASHING en 2 couches

NOTA: le relevé remontera au droit des ouvertures, sur le rejingot et le seuil (avant pose des menuiseries)
Localisation :

Concerne, suivant carnet de plans architecte:

- la terrasse étanchée et isolée située en facade Ouest au R+1 de I'extension.

- la terrasse étanchée et isolée permettant de traverser le patio au R+1 de I'extension

- la terrasse étanchée et isolée située en facade Sud-Est de la Surélévation

425 Protection par lames bois sur lambourdes et plots
Fourniture et pose de lames bois fixées sur lambourdes posées sur plots a hauteur réglable.
Lames bois : essence Pin autoclavé classe 4, résistance minimale C18 conformément aux prescriptions du
guide de conception et réalisation des toitures terrasses et balcons étanchés avec protection par platelage
bois.
Lames entre 90 et 140mm de large et d'une épaisseur de 21mm minimum.
Lambourdes : section et essence respectant les préconisations du guide.
Plots a grande surface d’assise, réglables en hauteur, posés non collés, a faire agréer par le maitre d’ceuvre.
Compris bande antidérapante une lame sur 2
Compris résiliant acoustique sous les plots
Compris toutes sujétions pour réalisation de trappe d’acces au droit des points singuliers des évacuations EP
Visserie en inox uniquement
Résistance 450kg/m?
Exécution de I'ensemble selon DTU 43.1.
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte:
- la terrasse étanchée et isolée située en facade Ouest au R+1 de I'extension.
- la terrasse étanchée et isolée permettant de traverser le patio au R+1 de I'extension
- la terrasse étanchée et isolée située en facade Sud-Est de la Surélévation
4.26 Naissance EP horizontale en traversée d'acrotéeres

Les traversées horizontales de terrasses seront réalisées suivant les prescriptions du fabricant d'étanchéité,
par platine d'équerre et fourreau, de section adaptée.
La platine, fixée mécaniquement sur le support vertical avec retour d'équerre sur la terrasse, sera soudée a
la membrane d'étanchéité
Le fourreau devra saillir d’au moins 60mm sur la face extérieure de I'acrotére.
L'entrepreneur devra également la fourniture et la mise en ceuvre de tout ouvrage filtrant type crapaudine
ou garde-greve au droit des traversées.
Compris dimensionnement, carottage et toutes sujétions pour une parfaite exécution
Positionnement selon plan soumis a la validation de I'architecte
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte, la traversé des acrotéres BA permettant d'évacuer les EP de
la terrasse étanchée et isolée traversant le patio au R+1 de I'extension
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4.27

Trop plein en aluminium

Les trop-plein seront réalisés selon les prescriptions du fabricant d'étanchéité, par platine d'équerre et
fourreau carré en aluminium laqué (teinte au choix de I'architecte) et de section adaptée (60x40mm mini).

La platine, fixée mécaniquement au relevé, sera soudée au relevé de la membrane d'étanchéité.

Le fourreau devra saillir d’au moins 100mm du relevé d'acrotére.

L'entrepreneur devra également la fourniture et la mise en ceuvre de tout ouvrage filtrant type crapaudine
ou garde-greve au droit des traversées.

Compris dimensionnement, carottage et toutes sujétions pour une parfaite exécution.

Positionnement selon plan soumis a la validation de I'architecte.

Localisation :

Concerne, suivant carnet de plans architecte, la terrasse étanchée et isolée située en facade Ouest au R+1
de I'extension.

4.3 ETANCHEITE NON ISOLEE DE TERRASSES ACCESSIBLES - SUPPORT BETON

431 Etanchéité non isolée en partie courante
Sur éléments porteur en magonnerie (pente de 0 a 5% sans isolant thermique), fourniture et mise en oeuvre
d'une étanchéité renforcée des Ets SOPREMA, ou équivalent comprenant :
Complexe d’étanchéité pour partie courante : Classement F5 I5 T4 - Solution optimale - SOPREMA ou
équivalent.
- Primaire par enduit d'imprégnation a froid "AQUADERE"
- Ire couche d'étanchéité "STYRBASE STICK"
- 2e couche d'étanchéité "SOPRALENE FLAM 180 ALU"
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte, la terrasse non isolée du R+1 de I'extension

432 Etanchéité des relevés
Sur éléments porteur en béton et élévation en béton ou macgonnerie agglomérée ciment enduite, confection
de relevé :
- équerre de pare vapeur
- Voile FLASHING
- Résine bitumineuse FLASHING en 2 couches
NOTA: le relevé remontera au droit des ouvertures, sur le rejingot et le seuil (avant pose des menuiseries)
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte, la terrasse non isolée du R+1 de I'extension

433 Protection par lames bois sur lambourdes et plots
Fourniture et pose de lames bois fixées sur lambourdes posées sur plots a hauteur réglable.
Lames bois : essence Pin autoclavé classe 4, résistance minimale C18 conformément aux prescriptions du
guide de conception et réalisation des toitures terrasses et balcons étanchés avec protection par platelage
bois.
Lames entre 90 et 140mm de large et d'une épaisseur de 21mm minimum.
Lambourdes : section et essence respectant les préconisations du guide.
Plots a grande surface d’assise, réglables en hauteur, posés non collés, a faire agréer par le maitre d’ceuvre.
Compris bande antidérapante une lame sur 2
Compris résiliant acoustique sous les plots
Compris toutes sujétions pour réalisation de trappe d’acces au droit des points singuliers des évacuations EP
Visserie en inox uniquement
Résistance 450kg/m?
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...Suite de "4.3 3 Protection par lames bois sur lambourdes et plots..."

Exécution de I'’ensemble selon DTU 43.1.
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte, la terrasse non isolée du R+1 de I'extension

434 Trop plein en aluminium
Les trop-plein seront réalisés selon les prescriptions du fabricant d'étanchéité, par platine d'équerre et
fourreau carré en aluminium laqué (teinte au choix de I'architecte) et de section adaptée (60x40mm mini).
La platine, fixée mécaniquement au relevé, sera soudée au relevé de la membrane d'étanchéité.
Le fourreau devra saillir d’au moins 100mm du relevé d'acrotere.
L'entrepreneur devra également la fourniture et la mise en ceuvre de tout ouvrage filtrant type crapaudine
ou garde-greve au droit des traversées.
Compris dimensionnement, carottage et toutes sujétions pour une parfaite exécution.
Positionnement selon plan soumis a la validation de I'architecte.
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte, la terrasse non isolée du R+1 de I'extension

4.4 ETANCHEITE DE TERRASSE NON ACCESSIBLE - SUPPORT BOIS

441 Costiere métallique pour relevé contre acrotére
Fourniture et mise en ceuvre de costiere métallique de 300mm de hauteur permettant la réalisation de
relevé d'étanchéité (decrit ci-apres).
Costiere métallique fixée mécaniquement sur le panneau bois support et les relevés d'acroteres du lot
CHARPENTE.
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte, la toiture terrasse de la Surélévation

442 Etanchéité isolée surfacique
Sur éléments porteur en panneau dérivé du bois (pente > a 1% avec isolant thermique), fourniture et mise en
ceuvre d'une étanchéité de type membrane PVC des Ets SOPREMA, ou techniquement équivalente,
comprenant :
- le pare-vapeur
- Isolant fixé mécaniquement (voir article ci-dessous)
- la membrane d'Etanchéité type FLAGON SR FR M2 gris clair épaisseur 12/10éme posée en semi-
indépendance, fixée mécaniquement au support par l'intermédiaire de plaquette d'ancrage. Assemblage des
les par soudure a l'air chaud a I'aide d'un outil mécanique prévu a cet effet.
- Relevé (voir article ci-dessous)
Nota: L'entreprise attestera du classement T30 indice 2 du complexe de couverture
L'ensemble du complexe d'étanchéité devra garantir un affaiblissement acoustique Rw+Ctr >ou= 30dB
conformément a la notice acoustique jointe au dossier
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte, la toiture terrasse de la Surélévation

443 Isolant - ep 180mm - R=7.80
Pose d'un isolant en panneau de mousse polyuréthanne (PIR) collé entre deux parements en aluminium.
Isolant type EFIGREEN ACIER des Ets SOPREMA ou techniquement équivalent,
Isolant ep 2x 90mm et R=7.80 m2.K/W conformément a I'étude thermique.
Produit compatible avec le complexe d'étanchéité mise en oeuvre et titulaire d'un avis technique en cours de
validité et d'un certificat ACERMI conforme
Pose collée sur pare-vapeur décrit ci-avant avec une colle, du fabricant, a base de mousse polyuréthane
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...Suite de "4.4 3 Isolant - ep 180mm - R=7.80..."

monocomposante a temps de prise rapide.

Localisation :

Concerne, suivant carnet de plans architecte, la toiture terrasse de la Surélévation

444 Isolant en relevé - ep 80mm - R=3.65
Pose d'un isolant en panneau de mousse polyuréthanne (PIR) collé entre deux parements en aluminium.
Isolant type EFIGREEN ACIER des Ets SOPREMA ou techniquement équivalent,
Isolant ep 80mm et R=3.65 m2.K/W conformément a |'étude thermique.
Produit compatible avec le complexe d'étanchéité mise en oeuvre et titulaire d'un avis technique en cours de
validité et d'un certificat ACERMI conforme
Pose collée sur pare-vapeur décrit ci-avant avec une colle, du fabricant, a base de mousse polyuréthane
monocomposante a temps de prise rapide.
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte, la toiture terrasse de la Surélévation

445 Etanchéité des relevés
Sur costieres métalliques, platine métal, plots, etc.... prévue ci-avant, confection de relevé :
- relevé en équerre de la membrane FLAGON SR FR M2 (surface courante)
- Fourniture et pose d'une bande de FLAGON SR FR M2 en relevé et maintenue en téte par profil de serrage
en alu.
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte, la toiture terrasse de la Surélévation

446 Traitement des JD
Traitement des JD horizontaux par joint plats surélevé de 5cm, type SOPRAJOINT des Ets SOPREMA ou
techniquement équivalent.
Mise en oeuvre conforme aux prescription du fabricant et au DTU 20.12
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte, la toiture terrasse de la Surélévation

447 Naissance EP verticale en pleine terrasse
Les traversées verticales de terrasses seront réalisées suivant les prescriptions du fabricant d'étanchéité, par
platine et fourreau, de section adaptée.
La platine, fixée mécaniquement sur le support (traversant l'isolant), sera soudée a la membrane
d'étanchéité
Le fourreau devra saillir d’au moins 60mm en sous-face du support.
L'entrepreneur devra également la fourniture et la mise en ceuvre de tout ouvrage filtrant type crapaudine
ou garde-greve au droit des traversées.
Compris dimensionnement, carottage et toutes sujétions pour une parfaite exécution
Positionnement en entente avec lot PLOMBERIE selon plan soumis a la validation de I'architecte.
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte, la toiture terrasse de la Surélévation

448 Crosse pour alimentation électrique
Fourniture et pose d'une crosse en aluminium avec platine prise en sandwich entre les deux couche
d'étanchéité.
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...Suite de "4.4 8 Crosse pour alimentation électrique..."”

4.5

451

452

453

454

Crosse @80mm

Positionnement en entente avec le lot ELECTRICITE au droit de la réservation réalisée par ce dernier.
Localisation :

Concerne, suivant carnet de plans architecte, la toiture terrasse de la Surélévation

ETANCHEITE DE TERRASSE SOUS PROTECTION VEGETALE

Etanchéité isolée en partie courante

Sur éléments porteur en magonnerie (pente de 0 a 5% avec isolant thermique), fourniture et mise en oeuvre
d'une étanchéité optimale multi-protection des Ets SOPREMA, ou équivalent comprenant :

- Primaire par enduit d'imprégnation a froid "AQUADERE"

- Pare vapeur "ELASTOVAP" soudé

- Isolant décrit ci-dessous

- Ire couche d'étanchéité "ELASTOPHENE FLAM 70-25"

- 2e couche d'étanchéité "SOPRALENE FLAM JARDIN"

Localisation :

Concerne, suivant carnet de plans architecte, la toiture terrasse du patio en R+1 de I'extension.

Isolant - ep 100mm - R=4.35

Pose d'un isolant en panneau de mousse polyuréthanne (PIR) collé entre deux parements en aluminium.
Isolant type EFIGREEN ACIER des Ets SOPREMA ou techniquement équivalent,

Isolant ep 100mm et R=4.35 m?.K/W conformément a I'étude thermique

Produit compatible avec le complexe d'étanchéité mise en oeuvre et titulaire d'un avis technique en cours de
validité et d'un certificat ACERMI conforme

Pose collée sur pare-vapeur décrit ci-avant avec une colle, du fabricant, a base de mousse polyuréthane
monocomposante a temps de prise rapide.

Localisation :

Concerne, suivant carnet de plans architecte, la toiture terrasse du patio en R+1 de I'extension.

Etanchéité des relevés

Sur éléments porteur de méme nature :

- enduit d’'imprégnation a froid "SOPRADERE"

- équerre de pare vapeur le cas échéant

- équerre "SOPRALENE FLAM S 180-35"

- équerre "SOPRALENE FLAM JARDIN"

Protection du relevé par bequet béton du lot GO

Localisation :

Concerne, suivant carnet de plans architecte, la toiture terrasse du patio en R+1 de I'extension.

Protection par dalles sur plots

Fourniture et pose de dalles posées sur plots a vérin de hauteur réglable.

Plots a grande surface d’assise, réglables en hauteur, posés non collés, des Ets SOPREMA ou équivalent. En
rives, les dalles reposeront sur profil métallique approprié.

Hauteur des plots pour positionner les dalles au niveau supérieur de la téte des relevés d'étanchéité.

Dalles en pierre reconstituée 400 x 400, type T11 conforme a la norme, des Ets SOPREMA ou équivalent.

Localisation :
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...Suite de "4.5 4 Protection par dalles sur plots..."

Concerne, suivant carnet de plans architecte, le traitement de la bande stérile en périphérie des zones
végétalisées du patio en R+1 de I'extension.

455 Protection par terre végétale
Protection "végétale" comprenant la fourniture et mise en place de :
- une plaque de drainage "SOPRADRAIN"
- une couche filtrante "SOPRAFILTRE"
- la terre végétale sur 50cm a 70cm d'épaisseur selon plan et détail architecte sera mise en place par le
PAYSAGISTE sous le visa du présent lot
Il appartiendra a I'entrepreneur de vérifier avec le MOE le type de végétaux mis en place par le paysagiste en
fonction du volume de terre et du type de propagation des racines (DTU 43-1)
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte, la toiture terrasse du patio en R+1 de I'extension.

456 Naissance EP verticale en pleine terrasse
Les traversées verticales de terrasses seront réalisées suivant les prescriptions des Ets SIKA ou équivalent,
par platine et fourreau, de section adaptée.
La platine, fixée mécaniquement sur le support (traversant l'isolant le cas échéant), sera soudée a la
membrane d'étanchéité
Le fourreau devra saillir d’au moins 60mm en sous-face du support.
L'entrepreneur devra également la fourniture et la mise en ceuvre de tout ouvrage filtrant type crapaudine
ou garde-greve au droit des traversées.
Compris dimensionnement, carottage et toutes sujétions pour une parfaite exécution
Positionnement selon plan soumis a la validation de I'architecte et_raccordement par le lot PLOMBERIE sur
ces ouvrages.
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte, la toiture terrasse du patio en R+1 de I'extension (dans la
bande stérile).

4.6 REPRISE D'ETANCHEITES EXISTANTES - SUPPORT BETON

4.6.1 TRAVAUX DE DEPOSE

46.11 Mise en place de la protection collective périphérique
Le titulaire du présent lot devra la fourniture et mise en oeuvre d'un protection périphérique contre la chute.
Protection de type potelet avec double lisse GC et filet de sécurité.
Localisation :
Concerne, suivant plan de repérage, I'ensemble des toitures existantes identifiées.

4.6.12 Dépose, repose des GC auto-lestés existants
Le titulaire du présent lot devra la dépose, la mise en réserve sur site et la repose une fois les travaux
terminés, de I'ensemble des garde-corps auto-lestés existants.
Localisation :
Concerne, suivant plan de repérage, I'ensemble des toitures existantes identifiées.
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46.13

Aspiration gravillons existants

Le titulaire du présent lot devra I'aspiration de I'ensemble des gravillons existants en toiture.
Compris recyclage et mise en décharge agrée.

Localisation :

Concerne, suivant plan de repérage, I'ensemble des toitures existantes identifiées.

4.6.14 Dépose isolant
Le titulaire du présent lot devra la dépose de I'isolant existants en toiture.
Compris recyclage et mise en décharge agrée.
Localisation :
Concerne, suivant plan de repérage, I'ensemble des toitures existantes identifiées.
4.6.15 Dépose étanchéité existante
Le titulaire du présent lot devra la dépose de I'étanchéité existante en toiture.
Compris recyclage et mise en décharge agrée.
Localisation :
Concerne, suivant plan de repérage, I'ensemble des toitures existantes identifiées.
4.6.16 Dépose étanchéité existante
Le titulaire du présent lot devra la dépose des relevés d'étanchéité existante en toiture.
Compris recyclage et mise en décharge agrée.
Localisation :
Concerne, suivant plan de repérage, I'ensemble des toitures existantes identifiées.
4.6.2 TRAVAUX INDUITS
46.21 Dépose, stockage et repose des équipements techniques en toiture-terrasse
Dans le cadre des travaux de réfection et de reprise de I'étanchéité des toitures-terrasses, I'entrepreneur
titulaire du présent lot devra prévoir, dans son offre, I'ensemble des prestations nécessaires a la dépose, au
stockage provisoire et a la repose complete des équipements techniques existants implantés sur les zones
concernées par les travaux.
Les prestations comprennent notamment, sans que cette liste soit limitative :
- La dépose soignée de I'ensemble des équipements techniques présents en toiture-terrasse, tels que :
* unités extérieures de climatisation,
* centrales de traitement d’air,
* groupes de ventilation,
* équipements de désenfumage,
* tout autre matériel technique fixé ou posé sur les toitures concernées.
- La déconnexion et la mise en sécurité de I'ensemble des alimentations et réseaux associés, notamment :
* alimentations électriques (courants forts et courants faibles),
* liaisons frigorifiques
* réseaux aérauliques et conduits en tole galvanisée,
* tout autre réseau ou équipement annexe (régulation, évacuations condensats, supports, etc.).
- La protection, le repérage précis et le stockage provisoire des matériels déposés dans une zone sécurisée,
définie en concertation avec le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre.
- La protection contre la chute et le maintiens hors-d’eau du batiment notamment au droit des sorties en
toiture.
- La fourniture, la mise en place et, le cas échéant, I'adaptation des supports provisoires ou définitifs
nécessaires a la bonne exécution des travaux d’étanchéité.
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...Suite de "4.6.2 1 Dépose, stockage et repose des équipements techniq..."”
L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions afin d’éviter toute dégradation des équipements existants

conservés. Il restera seul responsable de leur intégrité pendant toute la durée des opérations.

A l'issue des travaux d’étanchéité, I'entrepreneur devra :
- Reposer I'ensemble des équipements déposés, y compris leurs supports et dispositifs antivibratiles ;
- Reconstituer a I'identique ou adapter si nécessaire I'ensemble des raccordements :

* électriques,

* frigorifiques,

* aérauliques (réseaux et conduits galvanisés),

* hydrauliques et évacuations condensats le cas échéant ;
- Réaliser les essais, réglages et mises au point nécessaires ;
- Assurer la remise en service complete et conforme de chaque installation.
La repose et la remise en service seront réalisées par zones fonctionnelles, selon un phasage défini en
coordination étroite avec le Maitre d’Ouvrage, 'OPC et le Maitre d’CEuvre, afin de perturber le moins
possible I'activité du site.
Aucune interruption prolongée de service ne pourra étre effectuée sans validation préalable du planning et
des modalités d’intervention par la Maitrise d’Ouvrage. L'entrepreneur devra intégrer dans son offre toutes
les sujétions liées aux interventions en site occupé (travaux en horaires décalés, interventions fractionnées,
dispositifs provisoires éventuels, etc.).

Pour I'exécution des prestations décrites au présent article, le soumissionnaire devra justifier, dés la remise
de son offre, de ses capacités techniques, professionnelles et assuranciel.

Il devra notamment :

- Disposer des qualifications professionnelles adaptées aux travaux concernés (CVC, électricité, fluides
frigorigénes, aéraulique, etc.) ;

- Etre titulaire des habilitations réglementaires nécessaires, notamment pour la manipulation des fluides
frigorigenes ;

- Justifier de polices d’assurances en cours de validité couvrant expressément les travaux de dépose, de
modification et de repose d’équipements techniques ainsi que leur remise en service (responsabilité civile
professionnelle et, le cas échéant, garantie décennale).

Les attestations d’assurance et certificats de qualification correspondants devront étre fournis a I'appui de
I'offre ou, a défaut, avant tout démarrage des prestations.

Dans le cas ou le soumissionnaire ne disposerait pas en propre de I'ensemble des qualifications ou
habilitations requises, il devra obligatoirement s’adjoindre les services d’un prestataire spécialisé justifiant
desdites qualifications et assurances. Il restera toutefois pleinement responsable, vis-a-vis du Maitre
d’Ouvrage, de la bonne exécution des prestations confiées a ce prestataire.

Coordination et obligations générales

L'entrepreneur devra :

- Réaliser un état des lieux contradictoire (constat d’huissier) avant dépose ;

- Assurer le repérage précis de chaque équipement et réseau ;

- Coordonner ses interventions avec les autres corps d’état ;

- Garantir la parfaite compatibilité des ouvrages remis en place avec la nouvelle étanchéité (relevés,
costieres, plots, supports, etc.).

Toutes les sujétions nécessaires a la parfaite exécution de ces prestations sont réputées incluses dans le prix
global et forfaitaire du marché.
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...Suite de "4.6.2 1 Dépose, stockage et repose des équipements techniq..."”

Aucune plus-value ne pourra étre réclamée au titre des opérations de dépose, stockage, protection, repose,
raccordement et remise en service des équipements techniques existants situés sur les toitures-terrasses
faisant I'objet des travaux.

Localisation :

Concerne, suivant plan de repérage, I'ensemble des équipements techniques présents sur les toitures
existantes identifiées.

4.6.3 ETANCHEITE MEMBRANE ISOLEE

46.31 Etanchéité pour toiture terrasse
Sur éléments porteur en panneau dérivé du bois (pente > a 1% avec isolant thermique), fourniture et mise en
ceuvre d'une étanchéité de type membrane PVC des Ets SOPREMA, ou techniquement équivalente,
comprenant :
- le pare-vapeur
- Isolant fixé mécaniquement (voir article ci-dessous)
- la membrane d'Etanchéité type FLAGON SR FR M2 gris clair épaisseur 12/10éme posée en semi-
indépendance, fixée mécaniquement au support par l'intermédiaire de plaquette d'ancrage. Assemblage des
lés par soudure a l'air chaud a l'aide d'un outil mécanique prévu a cet effet.
- Relevé (voir article ci-dessous)
Ensemble sous avis technique compatible avec la fixation de plots SOPRASOLAR support de panneaux
photovoltaique
Localisation :
Concerne, suivant plan de repérage, I'ensemble des toitures existantes identifiées.

4.6.32 Isolant - ep 100mm - R=4.55
Pose d'un isolant en panneau de mousse polyuréthanne (PIR) collé entre deux parements en aluminium.
Isolant type EFIGREEN ACIER des Ets SOPREMA ou techniquement équivalent,
Isolant ep 100mm et R=4.55 m?.K/W conformément a I'étude thermique.
Produit compatible avec le complexe d'étanchéité mise en oeuvre et titulaire d'un avis technique en cours de
validité et d'un certificat ACERMI conforme
Pose collée sur pare-vapeur décrit ci-avant avec une colle, du fabricant, a base de mousse polyuréthane
monocomposante a temps de prise rapide.
Localisation :
Concerne, suivant plan de repérage, I'ensemble des toitures existantes identifiées.

4633 Etanchéité des relevés
Sur costiere métallique prévue ci-avant, confection de relevé :
- relevé en équerre de la membrane FLAGON SR FR M2 (surface courante)
- fourniture et pose d'une bande de FLAGON SR FR M2 en relevé et retour a plat sur le dessus de I'acrotere
BA avec soudure sur profilé de rive
- fourniture et pose d'un profil de rive avec retombée et pince goutte-d'eau.
Localisation :
Concerne, suivant plan de repérage, I'ensemble des toitures existantes identifiées.
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4634

Traitement des JD

Sur éléments porteur en béton et élévation en béton ou maconnerie agglomérée ciment enduite, traitement
de joints de dilatation sur double relevé béton.

- relevé en équerre de la membrane FLAGON SR FR M2 (surface courante)

- Fourniture et pose d'une bande de FLAGON SR FR M2 soudée a plat sur la membrane avec retour
d'équerre en téte et soudure sur profil en téle calaminée avec bourrelé pour la dilatation.

Localisation :

Concerne, suivant plan de repérage, I'ensemble des toitures existantes identifiées.

4.6.35 Etanchéité socles en toiture
Sur socles BA, confection de relevé :
- relevé en équerre de la membrane FLAGON SR FR M2 (surface courante)
- Fourniture et pose d'une bande de FLAGON SR FR M2 en relevé et maintenue en téte par profil de serrage
en alu.
- Etanchéité liquide polyuréthane type SEL sur téte de socle avec relevé et bande de renfort contre sortie
cylindrique.
NOTA: La protection du relevé SEL sera a la charge du titulaire des réseaux par la fourniture et pose d'une
colerette a joint
Localisation :
Concerne, suivant plan de repérage, I'ensemble des toitures existantes identifiées.

4.6.36 Naissance EP verticale en pleine terrasse
Les traversées verticales de terrasses seront réalisées suivant les prescriptions du fabricant d'étanchéité, par
platine et fourreau, de section adaptée.
La platine, fixée mécaniquement sur le support (traversant l'isolant), sera soudée a la membrane
d'étanchéité
Le fourreau devra saillir d’au moins 60mm en sous-face du support.
L'entrepreneur devra également la fourniture et la mise en ceuvre de tout ouvrage filtrant type crapaudine
ou garde-greve au droit des traversées.
Compris dimensionnement, carottage et toutes sujétions pour une parfaite exécution
Positionnement en entente avec lot PLOMBERIE selon plan soumis a la validation de I'architecte.
Localisation :
Concerne, suivant plan de repérage, I'ensemble des toitures existantes identifiées.

4.6.37 Trop plein en aluminium
Les trop-plein seront réalisés selon les prescriptions du fabricant d'étanchéité, par platine d'équerre et
fourreau carré en aluminium laqué (teinte au choix de I'architecte) et de section adaptée (30x20mm mini).
La platine, fixée mécaniquement au relevé, sera soudée au relevé de la membrane d'étanchéité.
Le fourreau devra saillir d’au moins 100mm du relevé d'acrotére.
L'entrepreneur devra également la fourniture et la mise en ceuvre de tout ouvrage filtrant type crapaudine
ou garde-greve au droit des traversées.
Compris dimensionnement, carottage et toutes sujétions pour une parfaite exécution.
Positionnement selon plan soumis a la validation de I'architecte.
Localisation :
Concerne, suivant plan de repérage, I'ensemble des toitures existantes identifiées.

4.6.38 Crosse pour alimentation électrique
Fourniture et pose d'une crosse en aluminium avec platine prise en sandwich entre les deux couche
d'étanchéité.
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...Suite de "4.6.3 8 Crosse pour alimentation électrique..."

Crosse @80mm

Positionnement en entente avec le lot ELECTRICITE au droit de la réservation réalisée par ce dernier.
Localisation :

Concerne, suivant plan de repérage, I'ensemble des équipements techniques présents sur les toitures
existantes identifiées.

4.7 ETANCHEITE DE TERRASSE NON ACCESSIBLE - SUPPORT BETON

471 Etanchéité isolée en partie courante
Sur éléments porteur en magonnerie (pente de 0 a 5% avec isolant thermique), fourniture et mise en ceuvre
d'une étanchéité de type membrane PVC des Ets SOPREMA, ou techniqguement équivalente, comprenant :
- le pare-vapeur
- Isolant fixé mécaniquement (voir article ci-dessous)
- la membrane d'Etanchéité type FLAGON SR FR M2 gris clair épaisseur 12/10éme posée en semi-
indépendance, fixée mécaniquement au support par l'intermédiaire de plaquette d'ancrage. Assemblage des
lés par soudure a l'air chaud a l'aide d'un outil mécanique prévu a cet effet.
- Relevé (voir article ci-dessous)
Nota: L'entreprise attestera du classement T30 indice 2 du complexe de couverture
L'ensemble du complexe d'étanchéité devra garantir un affaiblissement acoustique Rw+Ctr >ou= 30dB
conformément a la notice acoustique jointe au dossier
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte:
- la toiture terrasse R+2 de I'extension
- la toiture terrasse R+1 située dans I'angle Sud-ouest de I'extension au-dessus de la liaison avec le
bdtiment existant
- la toiture terrasse de la station de neutralisation en pied de fagade Ouest de I'extension

4.7 2 Isolant - ep 180mm - R=7.80
Pose d'un isolant en panneau de mousse polyuréthanne (PIR) collé entre deux parements en aluminium.
Isolant type EFIGREEN ACIER des Ets SOPREMA ou techniquement équivalent,
Isolant ep 2x 90mm et R=7.80 m2.K/W conformément a I'étude thermique.
Produit compatible avec le complexe d'étanchéité mise en oeuvre et titulaire d'un avis technique en cours de
validité et d'un certificat ACERMI conforme
Pose collée sur pare-vapeur décrit ci-avant avec une colle, du fabricant, a base de mousse polyuréthane
monocomposante a temps de prise rapide.
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte:
- la toiture terrasse R+2 de I'extension pour les deux zones en béton "ascenseur+escalier" et escalier"
- la toiture terrasse R+1 située dans I'angle Sud-ouest de I'extension au-dessus de la liaison avec le
bdtiment existant

473 Isolant - ep 100mm - R=4.35
Pose d'un isolant en panneau de mousse polyuréthanne (PIR) collé entre deux parements en aluminium.
Isolant type EFIGREEN ACIER des Ets SOPREMA ou techniquement équivalent,
Isolant ep 100mm et R=4.35 m2.K/W conformément a I'étude thermique
Produit compatible avec le complexe d'étanchéité mise en oeuvre et titulaire d'un avis technique en cours de
validité et d'un certificat ACERMI conforme
Pose collée sur pare-vapeur décrit ci-avant avec une colle, du fabricant, a base de mousse polyuréthane
monocomposante a temps de prise rapide.
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...Suite de "4.7 3 Isolant - ep 100mm - R=4.35..."

Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte, la toiture terrasse de la station de neutralisation en pied de
facade Ouest de I'extension

474 Traitement des JD
Traitement des JD horizontaux par joint plats surélevé de 5cm, type SOPRAJOINT des Ets SOPREMA ou
techniquement équivalent.
Mise en oeuvre conforme aux prescription du fabricant et au DTU 20.12
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte, la toiture terrasse R+2 de I'extension pour les deux zones en
béton "ascenseur+escalier" et escalier"

475 Etanchéité des relevés
Sur costiere métallique prévue ci-avant, confection de relevé :
- relevé en équerre de la membrane FLAGON SR FR M2 (surface courante)
- Fourniture et pose d'une bande de FLAGON SR FR M2 en relevé avec retour sur le dessus de l'acrotére
protégé par la couvertine
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte:
- la toiture terrasse R+2 de I'extension pour les deux zones en béton "ascenseur+escalier" et escalier"
- la toiture terrasse R+1 située dans I'angle Sud-ouest de I'extension au-dessus de la liaison avec le
bdtiment existant
- la toiture terrasse de la station de neutralisation en pied de facade Ouest de l'extension

4.76 Protection gravillon
Fourniture et mise en oeuvre par tous moyens d'une protection d'étanchéité par couche de gravillon lavé sur
une épaisseur de 4 cm granulométrie 25/40 conforme a la NF P84-204 (DTU 43-1)
Gravillon gris clair a soumettre a la validation de I'architecte
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte:
- la toiture terrasse R+1 située dans I'angle Sud-ouest de I'extension au-dessus de la liaison avec le
bdtiment existant
- la toiture terrasse de la station de neutralisation en pied de fagade Ouest de I'extension

4.77 Naissance EP verticale en pleine terrasse
Les traversées verticales de terrasses seront réalisées suivant les prescriptions des Ets SIKA ou équivalent,
par platine et fourreau, de section adaptée.
La platine, fixée mécaniquement sur le support (traversant l'isolant le cas échéant), sera soudée a la
membrane d'étanchéité
Le fourreau devra saillir d’au moins 60mm en sous-face du support.
L'entrepreneur devra également la fourniture et la mise en ceuvre de tout ouvrage filtrant type crapaudine
ou garde-greve au droit des traversées.
Compris dimensionnement, carottage et toutes sujétions pour une parfaite exécution
Positionnement selon plan soumis a la validation de I'architecte et_raccordement par le lot PLOMBERIE sur
ces ouvrages.
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte, la toiture terrasse de la station de neutralisation en pied de
facade Ouest de I'extension
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4.7 8

4.8

481

482

483

Trop plein en aluminium

Les trop-plein seront réalisés selon les prescriptions du fabricant d'étanchéité, par platine d'équerre et
fourreau carré en aluminium laqué (teinte au choix de I'architecte) et de section adaptée (60x40mm mini).

La platine, fixée mécaniquement au relevé, sera soudée au relevé de la membrane d'étanchéité.

Le fourreau devra saillir d’au moins 100mm du relevé d'acrotére.

L'entrepreneur devra également la fourniture et la mise en ceuvre de tout ouvrage filtrant type crapaudine
ou garde-greve au droit des traversées.

Compris dimensionnement, carottage et toutes sujétions pour une parfaite exécution.

Positionnement selon plan soumis a la validation de I'architecte.

Localisation :

Concerne, suivant carnet de plans architecte:

- la toiture terrasse R+2 de I'extension pour les deux zones en béton "ascenseur+escalier" et escalier"

- la toiture terrasse R+1 située dans I'angle Sud-ouest de I'extension au-dessus de la liaison avec le
bdtiment existant (rejet sur TT du bdtiment existant)

ETANCHEITE SUR PANNEAUX METALLIQUES

Costiere métallique pour relevé contre acrotére

Fourniture et mise en oeuvre de costiere métallique de 300mm de hauteur permettant la réalisation de
relevé d'étanchéité (decrit ci-apres).

Costiere métallique fixée mécaniquement sur le bac support et les profilés tubulaires des relevés d'acrotéres
du lot CHARPENTE .

Localisation :

Concerne, suivant carnet de plans architecte, la toiture étanchée située au droit de la cage d'escalier
R+2/toiture en toiture de I'extension

Couverture en bacs acier (fixation invisible) support d'étanchéité pente 33%

Aprés étude a la charge du titulaire du présent lot, fourniture et pose d’une couverture constituée de
plagues nervurées de type trapézoidale en tole d'acier galvanisé et prélaqué sur face intérieure, pour
support d’étanchéité isolée.

Pente de toiture : 33%

Plaques pleine avec onde trapézoidale

Plagues posées et fixées avec fixation cachée

Emboitement longitudinal sur une nervure.

Recouvrement transversal entre 50mm et 300mm en fonction de la zone climatique.

Compris toutes facons, coupes droites et biaises, découpes, etc...

L'ensemble réalisé dans les conditions définies par I'avis technique du fabricant.

Plagues et accessoires de type HACIERCO 4.258.34 PP des Ets ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION ou
techniquement équivalent.

Localisation :

Concerne, suivant carnet de plans architecte, la toiture étanchée située au droit de la cage d'escalier
R+2/toiture en toiture de l'extension

Chevétre pour sortie toiture

Fourniture et pose d'un chevétre constitué par costiere de 310mm ht avec téle colaminée en partie haute
pour raccord d'étanchéité "PVC"

Costiere avec cadre formé par double plie renforcé en partie haute permettant la pose d'un exutoire par le
lot CVC

Dimension : 1.20 x 1.20m
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...Suite de "4.8 3 Chevétre pour sortie toiture..."

Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte, la toiture étanchée située au droit de la cage d'escalier
R+2/toiture en toiture de l'extension

484 Isolant bi-composant - ep 280mm - R=7.80
Sur éléments porteur en téle d’acier nervurée décrit ci-dessus (pente 25%), fourniture et mise en ceuvre de
panneau isolant bicomposant constitué d'un lit inférieur en panneau de laine de roche de 60mm feuilluré sur
les 4 cotés et d'un lit supérieur en panneaux Knauf Therm TTI Penté SE de 220mm
Panneau type THERMOTOIT des Ets KNAUF ou techniquement équivalent , bénéficiant d'un avis technique et
d'un certificat ACERMI
Caractéristiques techniques :
Réaction au feu : Euroclasse E
Dimensions: 1200x1000mm x 280mm d'épaisseur
Résistance thermique R=7.80m2.K/W conformément a |'étude thermique
Classe de compressibilité : B sous revétement apparent
Fixés mécaniquement sur le bac de couverture (fixation cachée selon localisation)
Compris toutes sujétions de compléments d'isolant entre la costiere métallique et la structure formant le
relevé d'acrotére.
Compris sujétions de réservation au droit des entrées d'eau en pleine terrasse.
Compris recoupement de l'isolant Knauf Therm par de la laine de roche au droit de toute les cloisons REI30
conformément a l'avis technique du produit
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte, la toiture étanchée située au droit de la cage d'escalier
R+2/toiture en toiture de I'extension

485 Etanchéité partie courante sur bacs acier
Sur éléments porteur en tOle d'acier nervurée galvanisée (pente de 0 a 5% avec isolant thermique),
fourniture et mise en oeuvre d'une étanchéité de type membrane PVC des Ets SIKA, ou techniqguement
équivalente.
- Etanchéité type SIKAPLAN G-15 avec finition COOL ROOFS épaisseur 15/10éme posée en semi-
indépendance, fixée mécaniquement au support par l'intermédiaire de plaquette d'ancrage. Assemblage des
lés par soudure a l'air chaud a l'aide d'un outil mécanique prévu a cet effet.
- Relevé (voir article ci-dessous)
Nota: L'entreprise attestera du classement T30 indice 2 du complexe de couverture (support bac, isolant,
membrane d'étanchéité)
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte, la toiture étanchée située au droit de la cage d'escalier
R+2/toiture en toiture de I'extension

4.86 Etanchéité des relevés
Sur costiere métallique prévue ci-avant, confection de relevé :
- relevé en équerre de la membrane SIKAPLAN G (surface courante)
- Fourniture et pose d'une bande de SIKAPLAN-G en relevé et maintenue en téte par profil de serrage en alu.
La téte du relevé sera protégée par un recouvrement minimum de 40mm du contre-bardage.
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte, la toiture étanchée située au droit de la cage d'escalier
R+2/toiture en toiture de I'extension
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487

4.9

491

4.10

4101

Naissance EP horizontale en pleine terrasse

Les traversées horizontales de toiture étanchée seront réalisées suivant les prescriptions des Ets SIKA ou
équivalent, par platines et fourreau en PVC, de section adaptée.

La platine, fixée mécaniquement sur le support (traversant I'acrotere et l'isolant le cas échéant), sera soudée
a la membrane d'étanchéité

Le fourreau devra saillir d’au moins 60mm du nu extérieur de I'acrotére et sera taillé en biais.

L'entrepreneur devra également la fourniture et la mise en ceuvre de tout ouvrage filtrant type crapaudine
ou garde-greve au droit des traversées.

Compris dimensionnement a justifier en phase EXE pour visa MOE et BC

Compris carottage et toutes sujétions pour une parfaite exécution

Compris réalisation de décaissé dans l'isolant sur 0.50m? environ au droit des naissances.

Positionnement selon plan architecte.

Localisation :

Concerne, suivant carnet de plans architecte, la toiture étanchée située au droit de la cage d'escalier
R+2/toiture en toiture de I'extension

EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Tuyaux ronds en aluminium

Tuyaux de descente EP en aluminium des Ets DAL'ALU ou techniquement équivalent .

Comprenant coupes, adaptations et raccordement aux naissances de boites a eaux et platine d'étanchéité.
Fixation par colliers a 2 parties en feuillard galvanisé et laqué de teinte identique avec boulons galvanisés ou
zingués. Colliers fixés par scellement, ou autre mode de fixation en fonction de la nature de la paroi support.
De forme ronde, la section sera déterminer par I'entrepreneur.

Teinte: RAL au choix de I'architecte dans la gamme compléte du fabricant

NOTA : Un soin particulier sera apporté a l'implantation des descentes et a I'aplomb de celles-ci d'un niveau a
l'autre.

Localisation :

Suivant plans architecte, pour évacuation des EP et trop-plein de la sur-élévation sur les niveaux RdC et
R+1.

CHASSIS DE DESENFUMAGE TOITURE

LANT 01

Fourniture et pose d'exutoire de fumées de type BLUESTEEL ELEC des Ets BLUETEK ou équivalent composé
de la facon suivante :

- Costiere hauteur 310 mm pour relevé d'étanchéité

- Dormant en acier galvanisé

- Ouvrant avec cadre en acier galvanisé et remplissage en polycarbonate alvéolaire double paroi opalescente
avec grille 1200 joules

- vérin pneumatique bistable avec contacteur de position sur alimentation 48v, monté sur traverse centrale,
intégrant un amortisseur de fin de course avec verrouillage en téte de vérins maintenant I'exutoire fermé

- déclencheur thermique électrique, calibré a 100°C

- ouverture de I'exutoire a 165°

Dimension : 1.00x1.00m

Localisation :

Concerne, suivant plans, la toiture terrasse de l'extension.
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4.102

Commande de désenfumage "électrique"

Fourniture, pose et raccordement d'un systeme de commande de désenfumage comprenant un déclencheur
manuel électrique gérant depuis le RdC:

- I'ouverture de I'exutoire en toiture

- I'ouverture de la grille d'amenée d'air frais en RdJ

Compris fourniture, pose et raccordement d'un Détecteur Autonome Déclencheur

Compris raccordement sur alimentation du lot ELEC en encastré uniquement (rien de visible)

Compris F&P d'une batterie de secours permettant une autonomie de fonctionnement de 72 heures.
Localisation :

Concerne, suivant plans, la toiture terrasse de l'extension.

4.11 OUVRAGES DIVERS
4.111 Couvertines en téle d'aluminium laquée de 20cm
Fourniture et faconnage de couvertines en téle d'aluminium laquée pour recouvrement et protection des
relevé d'acrotere.
Couvertine a dessus pentée, comprenant retombée sur les deux cotés et pince formant goutte d'eau.
Pose vissée (vis a téte fraisée) sur éclisse a pinces, de 30mm de large et finition par joint silicone spécial UV
de teinte similaire.
Largeur a couvrir : 200mm
Teinte au choix de l'architecte
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte:
- les relevés en toiture terrasse R+2 de I'extension pour les deux zones en béton "ascenseur+escalier” et
escalier"
- les acroteres de la toiture terrasse de la station de neutralisation en pied de facade Ouest de I'extension
- les acrotéres des 4 toitures terrasses existantes situées aux deux extrémités de la sur-élévation.
4.112 Couvertines en téle d'aluminium laquée de grande largeur
Fourniture et fagconnage de couvertines en tole d'aluminium laquée pour recouvrement et protection des
relevé d'acrotere.
Couvertine a dessus pentée, comprenant retombée sur les deux cotés et pince formant goutte d'eau.
Pose vissée (vis a téte fraisée) sur éclisse a pinces, de 30mm de large et finition par joint silicone spécial UV
de teinte similaire.
Largeur a couvrir : 500< Ig < 850mm
Teinte au choix de l'architecte
Localisation :
Concerne, suivant plans et coupe architecte I'ensemble des tétes de murs, poteaux, acrotéres et relevés de
forte largeur du projet et notamment :
- les relevés et acrotéres de la toiture terrasse de I'extension
- les relevés et acrotéres de la toiture de la sur-élévation
- les relevés de la terrasse R+2 au droit de la liaison entre existant et extension
- les murs et poteaux pierres des terrasses OUEST et SUD en R+2 de I'extension
4.113 Ligne de vie
L'entrepreneur du présent lot devra, lors de son intervention, la mise en place d'une ligne de vie et de
potelet d'encrage intermédiaire de type ALTILIGNE des Ets VERTIC ou équivalent.
Cette derniere sera mise en place sur toitures terrasses de tout types (bois, béton) solidement fixée et
permettra la mise en sécurité des intervenants en toiture lors des travaux de maintenance et d'entretien
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...Suite de "4.11 3 Ligne de vie..."
éventuel.

Localisation :
Concerne, suivant plans, les toitures terrasse de I'extension et de la sur-élévation.
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