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11

111

1.2

1.21

ETENDUE DES TRAVAUX - REGLEMENTATIONS - NORMES
ETENDUE DES TRAVAUX

Etendue des travaux

Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :
- Préparation des supports,

- Fourniture et pose de revétements de sols en les PVC isophonique et compact

- Ouvrages accessoires et divers.

ETUDE DU DOSSIER ET REMISE DU PRIX

Prestations a la charge du présent lot

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprennent
implicitement :

- I'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;

- la fourniture, transport et mise en oeuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

- tous agres ou dispositifs mécaniques nécessaires a I'exécution des travaux ;

- la réception de I'état des supports en présence du maitre d'oeuvre et de |'entrepreneur ayant réalisé les
supports ;

- la fourniture et I'application de I'enduit de lissage ;

- le ou les plans d'appareillage et de calepinage le cas échéant ;

- la fourniture et la pose des accessoires tels que bandes de seuils, corniéres d'arrét de revétement, etc. ;

- la fourniture et la pose de plinthes ;

- la fourniture et pose des couvre-joints de dilatation ;

- la fourniture et la mise en place des défoncés pour gratte-pieds ou tapis-brosse ;

- la fourniture et la pose des arréts ou butoirs de portes ;

- le balayage et/ou le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception, pour faire disparaitre les
taches de colle ou autres ;

- la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

- I'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'entrepreneur selon le CCAP ;

- la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du
présent lot ;

- la main-d'oeuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc., de ses ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

- la mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au maitre d'ouvrage
a la réception des travaux ;

- la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;

- et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux ;

- les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

- le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

- le tri sélectif des emballages et déchets et enlevement hors du chantier, dans le respect de la Iégislation en
vigueur.

La remise au maitre d'ouvrage lors de la réception :
- la ou les notices d'entretien.

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-
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...Suite de "1.2 1 Prestations a la charge du présent lot..."

dire :

- il devra livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des installations en complet et parfait état de
fonctionnement en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra
toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

1.22 Plan de recollement
A la fin des travaux, pendant la période de réception, le titulaire du présent lot est tenu de fournir au maitre
d'oeuvre un Dossier d'Ouvrages Exécutés qui comprendra obligatoirement :
- Tous les plans de récolement des ouvrages du présent lot établis a I'échelle 1/50° et a I'échelle 1/20° pour
les détails.
- Toutes les fiches techniques des matériaux, matériels et composants installés avec les références des
fournisseurs locaux,
- Toutes les notices d'utilisation et de maintenance des équipements.
Le DOE sera remis au maitre d'oeuvre dans les conditions prévues au CCAP et comprendra un sommaire
précis et complet des pieces et documents le constituant, (présentation sous forme de dossiers constitués
parfaitement identifiables)
L'établissement des plans de récolement n'est pas rémunéré par un prix spécial. Celui-ci est implicitement
compris dans les prix du marché. La non remise de ce dossier constituera une réserve sur le PV de réception.
1.23 Responsabilité de I'entrepreneur
Il appartient a chaque entrepreneur soumissionnaire de :
- vérifier les descriptifs et les quantitatifs, tant en ce qui concerne les prestations que les quantités
demandées suivant les plans de consultation.
- faire part le cas échéant de ses observations au Maitre d'ceuvre ou au Bureau d'Etudes, avant remise de son
offre.
L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun recours ou aucune réclamation en cas d'erreur sur le quantitatif
apres signature des marches.
Les travaux étant réglés au forfait, I'entrepreneur s'engage par la passation du marché travaux a exécuter
tous les travaux ou fournitures, principaux et accessoires, méme non détailles ci-aprés pouvant étre
consideres comme indispensables a la réalisation des ouvrages suivant leur destination, dans les regles de
I'art et dans le respect des normes ou D.T.U.
1.24 Clauses Communes et CCTP
L'entrepreneur du présent lot est réputé avoir pris pleine connaissance de I'ensemble des lots ainsi que des
Clauses Communes constituant le présent CCTP avant |'élaboration de son devis d'appel d'offre.
1.25 Qualifications
Les entrepreneurs possederont les qualifications correspondant aux travaux de leur lot.
1.3 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui
lui sont applicables dont notamment ceux figurant ci-apres.
131 DTU
DTU 21 - Exécution des travaux en béton
- NF P 18-201 (P 18-201) : Cahier des clauses techniques (Mars 2004)
DTU 53.2 - Revétements de sols plastiques collés
- NF P 62-203 (P 62-203) : Partie 1 : cahier des clauses techniques - Partie 2 : cahier des clauses spéciales
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...Suite de "1.3 1 DTU..."

132

133

134

135

136

14

141

(Mai 1993)
- NF P 62-203-1 (P 62-203-1) : Partie 1 : cahier des clauses techniques (Mai 1993)
- NF P 62-203-2 (P 62-203-2) : Partie 2 : cahier des clauses spéciales (Mai 1993)

Cahiers des prescriptions techniques
Exécution des enduits de lissage et de ragréage autolissant destinés a la préparation des sols intérieurs pour
la pose de revétements de sol minces (Fascicule 2843 du CSTB)

Reégles professionnelles

Regles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose de revétements de
sol minces - UNM - UNRST - OGB, éditées par le SEBTP.

Regles professionnelles concernant |'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints - Septembre 1989,
éditées par le SNJF.

Autres textes et documents
Devront également étre respectées les prescriptions et spécifications des textes et documents suivants :
- Cahiers du CSTB :

o no 1836 : Directives pour le classement P des produits de lissage de sols ;

0 no 2182 : Revétements de sols plastiques manufacturés - Directives de I'UEAtc, septembre 1987 ;

Textes officiels

Devront étre respectées, les dispositions des différents textes officiels dans la mesure ou ils sont applicables
a tous ou a certains travaux du présent marché.

Ces textes sont notamment les suivants :

- code de la construction et de I'habitation.

- reglement sanitaire départemental.

- reglement incendie.

- arrété du 30 juin 1983 et annexes, relatifs a la classification des matériaux en matiére de réaction au feu.

- arrété du 3 aolt 1999 relatif a la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages.

- code du travail dont notamment I'Art. R. 232-11-4 : les revétements des sols et parois des locaux affectés a
I'hébergement des travailleurs doivent permettre un entretien efficace.

Textes officiels - Acoustique

Bdtiments d'habitation

- Arrété du 28 octobre 1994 - NRA (Nouvelle réglementation acoustique).

- Circulaire no 2000-5/UHC/QC 1/4 du 28 janvier 2000. Circulaire apportant des précisions sur
I'interprétation de la réglementation, précisant dans chaque chapitre les modifications apportées par rapport
aux arrétés du 28 octobre 1994. Elle abroge et remplace la circulaire no 98-57 du 5 mai 1998 relative a
I'application de la réglementation acoustique dans les batiments d'habitation neufs.

- Circulaire DGS/VS3 no 2000-73 et UCH/QC1/4 no 2000-5 du 28 janvier 2000 relative a I'application de la
réglementation acoustique dans les batiments d'habitation neufs.

- Arrété du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d'habitation.

- Arrété du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation.

- Normes européennes EN transposées en normes frangaises NF-EN par I'arrété du 30 juin 1999.

SPECIFICATIONS CONCERNANT LES DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS

Connaissance des réglementations et des documents contractuels
L'entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaitre les réglementations et les documents
contractuels applicables aux travaux de son marché.
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...Suite de "1.4 1 Connaissance des réglementations et des documents ..."

En ce qui concerne les DTU et normes, il faut entendre tous les fascicules, additifs, errata, modificatifs, etc.,
connus a la date précisée ci-dessous, sauf spécifications expresses différentes dans le CCAP.

142 Dates de prise d'effet des CCAG, DTU, normes, etc.
Pour les marchés privés, article 8.1.3 du CCAG : les normes applicables sont celles dont le mois de prise
d'effet figurant sur le document est antérieur de trois mois a celui du lancement de la consultation, sauf
indication contraire indiquée dans les normes.

1.5 REGLEMENTATIONS CONCERNANT LES MATERIAUX ET PRODUITS

151 Avis techniques
Pour tous les matériaux et produits qui relevent de la procédure de I'Avis technique, il ne pourra étre mis en
oeuvre que des matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis technique.
L'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis technique en cours de validité pour les matériaux et produits
concernés.

152 Agréments ou proces-verbaux d'essais
Les agréments ou proces-verbaux d'essais peuvent étre exigés de l'entrepreneur pour des produits ou
procédés dits de " techniques non courantes " ne faisant pas I'objet d'un Avis technique ni de procédure
ATex.
Ces agréments ou procés-verbaux d'essais peuvent étre délivrés par des organismes agréés tels que le
CEBTP, le LNE, le Bureau Véritas, etc.

153 Marques de qualité
Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du présent lot, faisant I'objet d'une "
marque NF ", d'un " Label " ou d'une " Certification AIMCC ", I'entrepreneur ne pourra mettre en oeuvre que
des matériaux et fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante.
Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniére apparente sur les matériaux et fournitures
concernées.
Marguages de qualité nationaux
Matériaux entrant dans les travaux du présent lot.
Marque NF :
- Revétements objets de normes applicables - NF - AFNOR (Association francaise de normalisation)
- Revétements de sol résilients - NF - UPEC
Certification :
- Revétements de sol apportant une isolation phonique - NF UPEC-A - AFNOR et CSTB
- Composants et matériaux des batiments - Cstbat - CSTB (Centre scientifique et technique du batiment)
- Revétements de sols et de murs destinés au batiment - ITR-Cstb Qualif-IB - ITR (Institut technique des
revétements de sols et murs)
- Résistance au feu ou protection incendie - Acerfeu - ACERFEU (Association pour la certification en
résistance au feu des éléments de construction)
- Matériaux de construction - Snjf - SNJF (Syndicat national des joints et facades)

154 Autres certifications ou labels
Pour tous les matériaux et produits ayant fait I'objet d'une " Certification " ou d'un " Label " de qualité, il ne
pourra étre mis en oeuvre que des matériaux ou produits titulaires de cette certification ou de ce label.
Pour le présent lot, les matériaux et produits concernés sont notamment les suivants :
- Adhésifs pour revétements de sol plastiques : Certification no BO1, organisme certificateur : CEBTP.
Les matériaux et produits considérés devront comporter une étiquette portant toutes les indications exigées.
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2 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS EN GENERAL

211 Nature et qualité des matériaux et produits en général
Les matériaux et produits devant étre mis en oeuvre dans les ouvrages a la charge du présent lot devront
impérativement répondre aux conditions et prescriptions ci-aprés.
Les matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant l'objet de normes NF ou EN ou ISO devront
répondre au minimum aux spécifications de ces documents.
Les matériaux et produits dits " non traditionnels ", non prévus dans les DTU et ne faisant pas |'objet de
normes NF ou EN ou ISO, devront selon le cas :
- faire I'objet d'un " Avis Technique " ou d'un " Agrément technique européen " ;
- étre admis a lamarque " NF " ;
- étre titulaires d'une " Certification " ou d'un " Label ".
Pour les matériaux et produits n'entrant dans aucun des cas ci-dessus :
- la procédure d'obtention de I"" Avis Technique " devra étre lancée par I'entrepreneur ;
- dans le cas ou cette procédure d'obtention de I'" Avis Technique " exigerait un délai trop long,
I'entrepreneur pourra faire appel a une autre procédure dite " procédure ATex " (Appréciation technique
d'expérimentation), qui aboutit dans un délai de I'ordre de deux mois a compter de la date de présentation
du dossier au CSTB.
A défaut, dans le cas ol le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette procédure,
I'entrepreneur pourra demander a ses assureurs et au Bureau de contréle, le cas échéant, I'accord sur le
matériau ou le produit concerné, en présentant toutes justifications apportant les preuves de son aptitude a
I'emploi et son équivalence.
En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en oeuvre un matériau ou un produit
qui ne serait pas pris en garantie par ses assureurs.
Les produits " tout préts " du commerce devront étre livrés sur chantier dans leur emballage d'origine. Cet
emballage comportera tous les renseignements voulus.

2.2 SPECIFICATIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES MATERIAUX ET PRODUITS DE REVETEMENTS DE SOL

221 Matériaux de revétements de sol
Ces matériaux devront répondre aux caractéristiques définies ci-aprés au présent CCTP, et étre d'un
classement UPEC correspondant au classement du local a revétir.
Les teintes et décors éventuels devront correspondre a ceux de I'échantillon retenu par le maitre d'oeuvre.
Dans un méme local, les tons devront étre uniformes et aucune différence de ton si minime soit-elle, ne sera
tolérée.
Pour les matériaux en dalles, les dimensions nominales et les tolérances de calibrage seront celles définies
par les normes en vigueur ; a défaut, I'appréciation en reviendra au maitre d'oeuvre.

222 Adhésifs
Les adhésifs a utiliser devront répondre aux normes NF T 76-011 et ils seront choisis obligatoirement pour
chaque type de revétement de sol, dans la liste de ceux préconisés par le fabricant du revétement de sol.
Ils devront étre compatibles avec la nature et le type d'enduit de lissage appliqué.
Le respect des qualités des adhésifs et leur utilisation, conformes aux prescriptions du fabricant de I'adhésif,
incombent respectivement a ce dernier et a I'entrepreneur, mais I'entrepreneur sera seul responsable envers
le maitre d'ouvrage.
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223

Thibaudes mousses

Elles seront en mousse de latex ou mousse de PVC, congues pour les installations de confort et assurant une
excellente isolation phonique. L'épaisseur entre 5 et 15 mm sera a définir par I'entrepreneur en fonction :

- du trafic modéré ou important ;

- du niveau d'isolement phonique a obtenir.

224 Revétements résilients
Les revétements considérés sont ceux constitués d'une ou plusieurs couches compactes.

Les exigences concernent |'épaisseur totale et |'épaisseur de la couche d'usure ; elles sont fonction de la
structure du revétement et du taux de charges qui composent sa couche d'usure.
Les exigences sont les suivantes :
- revétements au plus moyennement chargés (groupes d'abrasion T, P ou M) :

o épaisseur totale nominale = 2,00 mm ;

o épaisseur nominale couche d'usure = 0,70 mm (groupe T), = 1,00 mm (groupe P), = 1,5 mm (groupe M) ;
- revétements fortement chargés (groupe abrasion F) :

o épaisseur totale nominale = 2,5 mm ;

o épaisseur nominale couche d'usure = 2,00 mm.
La détermination de I'épaisseur totale moyenne en laboratoire est réalisée conformément a la norme EN
428, celle de I'épaisseur moyenne de la couche d'usure conformément a la norme EN 429.

2.25 Enduits de lissage pour recevoir des sols collés
Les produits pour enduits de lissage devront étre de type adapté a la nature et a I'état du support d'une part,
et a la nature et au type de revétement de sol, d'autre part.

Ces produits seront exclusivement des produits livrés préts a I'emploi, ceux préparés sur chantier ne seront
pas admis.

Les produits pour enduits de lissage devront avoir fait I'objet d'un Avis Technique précisant son classement
P1, P2 ou P3, classement au moins égal au classement UPEC du local a revétir.

Le respect des qualités des adhésifs et leur utilisation conformes aux prescriptions du fabricant de I'adhésif,
incombent respectivement a ce dernier et a I'entrepreneur, mais I'entrepreneur sera seul responsable envers
le maitre d'ouvrage.

2.3 CHOIX DES PRODUITS
Selon le cas, le choix des produits a mettre en oeuvre est du ressort du maitre d'oeuvre, ou a proposer par
I'entrepreneur.

231 Produit défini par le maitre d'oeuvre par une marque nommément désignée ou "équivalent"
L'entrepreneur aura la faculté de proposer au maitre d'oeuvre un produit d'une autre marque en apportant
la preuve que ce produit est équivalent en tant que tenue dans le temps, robustesse, résistance, tenue des
teintes, aspect du fini, possibilité de nettoyage, etc.

L'acceptation du maftre d'oeuvre des produits proposés par I'entrepreneur devra faire I'objet d'un accord
écrit.

232 Produits a proposer par I'entrepreneur
L'entrepreneur proposera a l'agrément du maitre d'oeuvre les produits en fonction du résultat souhaité et
des contraintes techniques, permettant d'atteindre les performances, tenue dans le temps, aspect du fini,
etc, voulus.
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2.4 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

241 Responsabilité de I'entrepreneur
L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en oeuvre.
Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par les
impératifs de chantier, dont notamment :
- pose en intérieur ou en extérieur ;
- nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation ;
- conditions particuliéres rencontrées pour le chantier ;
- compatibilité des matériaux entre eux.
Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'oeuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu
de s'assurer qu'ils répondent aux différents criteres ci-dessus. Dans le cas contraire, il fera par écrit au maitre
d'oeuvre les observations qu'il jugera utiles.
Le maitre d'oeuvre prendra alors les décisions a ce sujet.

2.5 CONTROLE ET RECEPTION DES MATERIAUX SUR CHANTIER

251 Controle et réception des matériaux sur chantier
Le maitre d'oeuvre se réserve le droit de procéder a des contrdles de conformité des matériaux, fournitures
sur chantier avant mise en oeuvre.
Pour les produits et matériaux relevant d'un Avis Technique, d'une qualification NF ou d'une Certification, le
contrdle se bornera a la vérification du marquage, et au controle de I'aspect et de l'intégrité des produits.
En ce qui concerne les autres matériaux, I'entrepreneur devra justifier leur conformité. Dans le cas contraire,
le maitre d'oeuvre pourra faire réaliser des prélevements et des essais par un organisme de son choix, aux
frais de I'entrepreneur.
Les controles de conformité, et le cas échéant les essais, se feront dans les conditions définies aux "
Documents contractuels "
Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

2.6 ECHANTILLONS

261 Echantillons
Avant toute commande, I'entrepreneur devra fournir les échantillons de toutes les fournitures qu'il envisage
de mettre en oeuvre.
Pour les ouvrages de grandes dimensions, I'entrepreneur pourra présenter les documentations techniques
détaillées.

2.7 CHOIX DES TEINTES ET/OU DECORS

271 Choix des teintes et/ou décors
Les teintes et/ou les décors seront au choix du maitre d'oeuvre dans la gamme du fabricant pour la catégorie
du matériau concerné.

2.8 REACTION AU FEU DES REVETEMENTS

281 Réaction au feu des revétements
Les étiquetages d'identification des produits et matériaux concernés devront toujours comporter l'indication
de leur réaction au feu, attestée par un procés-verbal d'essai.
Les réactions au feu des produits et matériaux devront toujours répondre aux exigences de la
réglementation de sécurité contre l'incendie, selon le type de locaux concernés.
Il incombera a I'entrepreneur de vérifier que les matériaux qu'il envisage de mettre en oeuvre répondent
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...Suite de "2.8 1 Réaction au feu des revétements..."

bien aux exigences de la réglementation sécurité contre l'incendie du local concerné.

En tout état de cause, il incombe a I'entrepreneur et a son fournisseur, d'apporter la preuve du classement
au feu du produit et matériau concerné.

L'entrepreneur devra remettre le procés-verbal de classement délivré par un des six laboratoires agréés par
le ministére de l'Intérieur (arrétés du 28 aolt 1991 et du 3 octobre 1997). Ce document indique le
classement " M " attribué. Outre les noms du produit et du fabricant, le document indique la composition du
produit testé, la nature de l'essai et la durée de validité du procés-verbal. Il appartient au prescripteur de
s'assurer que le produit choisi est conforme au revétement classé au feu et que le document présenté est en
cours de validité.

2.9 PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR
291 Pieces a fournir par I'entrepreneur
A l'appui de leur offre, les entrepreneurs devront fournir les pieces suivantes en 1 ou 2 exemplaires:
- un devis estimatif détaillé avec quantités et prix unitaires répondant aux différents postes du présent CCTP;
- un descriptif détaillé avec documentation, dans le cas de matériaux de revétement de sol différents de ceux
préconisés au présent CCTP précisant :
o leur classement UPEC;
o leur classification de réaction au feu ;
o leur indice acoustique dBW ;
o copie des Avis Techniques, Certifications, etc.
2.10 ETAT DU CHANTIER
2101 Etat du chantier
La pose des revétements de sol ne pourra étre effectuée que si les différentes conditions sont toutes
satisfaites, sauf instructions différentes du maitre d'oeuvre.
Ces différentes conditions a satisfaire sont énumérées aux DTU pour les revétements de sol plastiques : DTU
53.2-chap.5.1et5.3;
2,11 SUPPORTS LIVRES AU PRESENT LOT
2111 Réception des supports
L'entrepreneur du présent lot devra procéder a la réception des supports devant recevoir les revétements de
sol.
Pour cette réception, I'entrepreneur du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences
des DTU, regles professionnelles, et normes qui leur sont applicables.
Les tolérances devant étre respectées seront celles définies ci-avant.
Cette réception sera faite en présence du maitre d'oeuvre, de |'entrepreneur ayant réalisé les supports et de
I'entrepreneur du présent lot.
2112 Supports non conformes
En cas de supports ou parties de supports non conformes, I'entrepreneur du présent lot fera par écrit au
maitre d'oeuvre, ses réserves et observations avec justifications a I'appui.
Il appartiendra alors au maitre d'oeuvre de prendre toutes décisions en vue de l'obtention des supports
conformes.
Le maitre d'oeuvre pourra étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires.
Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les supports,
soit par le présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par I'entrepreneur ayant exécuté les
supports.
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2.12 TRAVAUX PREPARATOIRES

2121 Travaux préparatoires
Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait du support, pour
obtenir une surface débarrassée de tout ce qui pourrait nuire a la bonne adhérence du revétement de sol.
Le présent lot aura toujours a exécuter avant toute pose de revétement, une préparation du support par un
enduit de lissage.
Le choix du type de produit a employer pour cet enduit de lissage sera du ressort de I'entrepreneur. Ce choix
sera fonction de la nature et de I'état du support, de la nature du revétement de sol prévu, des éventuelles
conditions particuliéres du chantier et du classement UPEC du local considéré.
Cet enduit de lissage sera réalisé dans les conditions précisées au Chapitre 5.2 des DTU 53.1 et 53.2.
L'entrepreneur devra toujours mettre en oeuvre la quantité d'enduit de lissage nécessaire pour satisfaire aux
tolérances de planéité exigées, en partant du support qu'il aura accepté.

2.13 REGLES DE MISE EN OEUVRE DES REVETEMENTS DE SOL
Pour tous les revétements de sol faisant I'objet d'un Avis Technique, la mise en oeuvre devra étre réalisée
conformément aux prescriptions de cet Avis Technique.

2131 Revétements de sol en tapis textiles
Les revétements de sol et de marches en textiles posés par collage en plein ou par tension, seront mis en
oeuvre dans les conditions précisées au Chapitre 6 du DTU 53.1.

2132 Revétements de sol en dalles textiles plombantes
Les revétements de sol en dalles plombantes textiles seront mis en oeuvre apres application d'un produit de
préparation.
Les dalles seront dites " piégées " par emploi d'un produit de préparation antiglisse, restant souple et
permettant de décoller facilement les dalles.
En tout état de cause, la mise en oeuvre sera a réaliser conformément aux prescriptions du Cahier du CSTB
no 2193 - Cahier des prescriptions techniques de mise en oeuvre des revétements de sol textiles en dalles
plombantes (octobre 1987).
Les dalles unies sont a pose alternée, sauf spécifications contraires du maitre d'oeuvre.
Apreés pose, marouflage manuel puis au rouleau.

2.14 PRESCRIPTIONS DIVERSES CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE DES REVETEMENTS DE SOL MINCES

2141 Tracage et implantation des revétements en dalles
Les tracés et les alignements seront déterminés de maniére a permettre une exécution avec un minimum de
coupes. Les coupes inévitables devront toujours se faire en rives de revétements.
Les alignements devront toujours étre symétriques par rapport a I'axe du local.

2142 Niveau des sols finis
Les différents revétements de sol (parquets, carrelages, sols textiles, sols plastiques, etc.) devront toujours
étre au méme niveau au droit des jonctions, et présenter un affleurement parfait.
Toutes dispositions devront étre prises a ce sujet, en accord avec les entrepreneurs des corps d'état
concernés.

2143 Raccords
Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge
I'exécution de tous les raccords de revétements de sol au droit des passages de tuyaux ou autres, afférents
aux travaux des autres corps d'état.
Dans le cas de raccords a réaliser par suite de retard d'exécution d'un corps d'état, les raccords seront
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effectués par le présent lot aux frais du corps d'état responsable.

2,144 Joints de dilatation
Dans le cas ol des revétements collés seront a poser au droit des joints de dilatation, le présent lot devra les
respecter lors de la pose du revétement.
Pour I'exécution de ces joints, I'entrepreneur soumettra au maitre d'oeuvre avant le début des travaux, les
dispositions qu'il compte prendre pour cette exécution.
Quelle que soit la solution adoptée, les joints devront étre étanches aux eaux de lavage.
2.145 Couvre-joints de seuils et autres
Dans le cas ou le présent lot aura a sa charge la fourniture et pose de couvre-joints métalliques au droit des
jonctions de sols de natures différentes, ceux-ci seront soigneusement coupés de longueur et ajustés dans la
feuillure de I'huisserie ou du bati. Ils seront obligatoirement disposés dans |'axe de I'épaisseur de la porte.
Ils seront fixés par vis a téte fraisée disposées dans I'axe du couvre-joint a espacement régulier. Les tétes de
vis seront toujours en métal de méme aspect et traitement que le couvre-joint.
Dans le cas de couvre-joints en plastique, ceux-ci seront collés avec I'adhésif préconisé par le fabricant.
2.146 Entailles, découpes, etc.
Toutes les entailles et découpes au droit des tuyauteries ou autres, devront étre trés soigneusement
ajustées, tout élément comportant une découpe mal ajustée, ou fendue ou détériorée lors du découpage,
sera immédiatement a remplacer.
2.15 CARACTERISTIQUES DES REVETEMENTS DE SOLS FINIS
2151 Caractéristiques des revétements de sols finis
Les revétements de sols finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache ni
salissure, de couleur et de ton uniformes et réguliers, I'ensemble conforme aux prescriptions du présent
CCTP.
En ce qui concerne la planéité, les tolérances admises sont celles précisées a l'article 6.7 du DTU 53.2, pour
tous les types de revétements plastiques et textiles.
Toutes les parties de revétements de sol accusant des défauts tels que décollements, boursouflures, bosses
ou flaches supérieurs aux tolérances admises, alignements de joints incorrects, joints ouverts, coupes et
ajustages mal réalisés, etc., seront refusés, déposés et refaits par I'entrepreneur a ses frais.
2.16 NETTOYAGE ET PROTECTION DES REVETEMENTS FINIS
2161 Nettoyage et protection des revétements finis
Immédiatement aprés la pose, les revétements de sol seront soigneusement nettoyés a l'aide de produits
adéquats par le présent lot, et ce dernier devra en assurer la protection jusqu'a sa réception.
Dans certains cas, en fonction des conditions particulieres du chantier, le présent lot pourra se trouver
amené, et plus particulierement pour les sols textiles, d'assurer une protection absolument efficace, soit par
mise en place d'un film plastique collé aux joints par bandes adhésives, soit par tout autre moyen efficace.
2.17 ENTRETIEN
2171 Entretien
En fin de travaux, dans le cadre du DOE (Dossier des ouvrages exécutés), l'entrepreneur devra
obligatoirement remettre :
- la notice d'entretien ;
- la liste des produits d'entretien du commerce préconisés pour chaque type de revétement de sol posé, tant
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pour les revétements a surface traitée que pour les autres.

3 DESCRIPTIF DES OUVRAGES

3.1 PREAMBULE

3.11 Etude Techniques et Plans d'Exécution
L'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge |'élaboration des études et plans EXE nécessaires a la
réalisation des ouvrages de son lot.
Elle devra dans le cadre de son marché la fourniture, avant démarrage général des travaux, des piéces
suivantes :
- Ensemble des fiches technique des produits proposés pour validation.
- Ensemble des plans et détails nécessaires a I’exécution des travaux de son lot,
- Ensemble des plans de réservations nécessaires a I'exécution des travaux de son lot
- Dimensionnement des éléments constitutifs,
- Implantation et dimensionnement des réservations dues par un autre corps d'état.

3.12 Conformité RE 2020
L'entrepreneur du présent lot devra fournir, avant la réception des travaux, au Maitre d'Oeuvre, un dossier
complet pour la conformité a la RE 2020. Ce dossier comportera les éléments suivants :
- attestation de mise en oeuvre pour le dit chantier des différents matériaux et produits
- les fiches techniques des différents matériaux et produits mis en oeuvre
- les certificats ACERMI en cours de validité du ou des produits isolants mis en oeuvre ainsi que leurs
quantités et leurs localisations.
- les fiche FDES (Fiche de Données Environnementales et Sanitaires) des différents matériaux et produits mis
en oeuvre

3.13 Métrés
Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF) est joint au dossier d'appel d'offre et
correspond en tout point au présent CCTP.
Sans que ce ne soit rappelé sur le CDPGF, les quantités portées sur ce document sont données a titre
indicatif et doivent de fait étre vérifiées et confirmées par I'entreprise.
En cas de désaccord, I'entrepreneur reste libre de modifier les quantités et peut également compléter son
offre en rajoutant a la fin du document les éléments qu'il juge nécessaire et indispensable a la parfaite
réalisation de ces travaux.

3.14 Compte prorata
Le compte PRORATA sera géré par l'entreprise titulaire du lot GROS OEUVRE. Les modalité sont précisées
dans un article spécifique du lot N°00 CLAUSES COMMUNES
Dans tout les cas chaque entrepreneur devra laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et
apres |'exécution des travaux dont il est chargé,
Chaque entrepreneur aura la charge de I'évacuation de ses propres gravois et déblais jusqu'aux lieux de
stockage temporaire sur le chantier fixés par le maitre d'oeuvre sur proposition de I'entrepreneur principal,
Chaque entrepreneur aura la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations
qu'il a salies ou détériorées, ainsi que I'enlevement de ses gravois stockés et de leur transport aux décharges
publiques,
Chaque entrepreneur devra prendre ses dispositions pour protéger ses matériaux et matériels de tous vols
ou dégradations.
Chaque entrepreneur devra toutes installations et équipements demandés par le coordonnateur SPS (confer
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PGC)
3.15 Dossier d'Ouvrages Exécutés
L'Entrepreneur du présent lot devra, pour la réception des travaux, fournir au Maitre d'Oeuvre I'ensemble
des plans, carnets de détails, fiche technique, etc. nécessaires au récolement des ouvrages.
La non remise de ce dossier constituera une réserve sur le PV de réception.
3.2 PREPARATIONS DES SOLS
3.21 Ragréage autolissant haute résistante
Fourniture et mise en oeuvre d'un enduit de ragréage auto-lissant sur support neuf pour locaux P3 et P4S
- Sur support sec et propre, aspiration soignée de la surface a traiter,
- Application au rouleau ou a la brosse d'un primaire type WEBER.PRIM RP a raison de 150g/m? minimum
- Application d'un enduit de ragréage auto-lissant type WEBER.NIV PRO des Ets WEBER ou techniquement
équivalent, compris toutes sujétions de mise en oeuvre suivant prescriptions du fabricant.
Limite d'utilisation : de 3mm a 10mm en surfacique et jusqu'a 20mm en rattrapage ponctuel
Classification selon NF EN 13813 : CT-C30-F6 RWA20
Adhérence sur béton : >1,5 MPa
Résistance en traction/flexion : 9 MPa
Résistance en compression : 35 MPa
NOTA: Au droit des portes donnant sur des locaux carrelés, I'entrepreneur réalisera avec la validation du
Maitre d'Oeuvre une légere forme de pente ayant pour but de supprimer le désaffleurement des différents
revétements de sol.
Localisation :
Concerne, suivant plans Architecte, I'ensemble des locaux recevant un sol souple dans I'extension mais
aussi en RdC de la zone réaménagée et sur la surélévation.
3.3 REVETEMENTS DE SOLS
331 Revétement de sol linoleum - U4P3E3C2 - 19dB
Fourniture et pose d'un revétement de sol en linoléum acoustique (selon norme NF EN 686) de type
LINOLEUM SILENCIO XF2 des Ets TARKETT ou techniqguement et esthétiquement équivalent de chez FORBO,
GERFLOR, etc....
Revétement calandré sur support jute, en lées de 2.00m de large protégé par un traitement de surface
polyuréthane.
Le revétement sera soudé entre lés a l'aide d'un cordon de soudure a chaud
La mise en ceuvre sera réalisée dans le respect des recommandations du fabricant, conformément la NF DTU
53.12, par une entreprise maitrisant les principes spécifiques de pose de cette famille de revétement.
Décors et coloris au choix de |'architecte dans la gamme compléete du fabricant
Caractéristiques techniques :
- Classement UPEC : U4P3E2C2 certifié QB UPEC, conforme aux exigences du marquage CE
- Réaction au feu: euroclasse Cfl-s1 selon la norme EN 13501-1.
- Affaiblissement acoustique : 19dB certifié COFRAC et sonorité a la marche de classe A (< 65dB)
- Antidérapant : R9 (selon DIN 51130) et classe DS (selon EN 13893)
- Poingonnement rémanent : 0.20mm
- Epaisseur totale : 3.80mm
Revétement contenant a minima 80% de matiere naturelle et 40% de matiére recyclée. 100 % sans phtalate,
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formaldéhyde et biocide. Il disposera d’'une FDES et sera 100% recyclable en fin de vie

Le revétement bénéficiera d'une garantie de 10 ans.

Localisation :

Concerne, suivant carnet de plans Architecte, I'ensemble des locaux recevant un sol souple dans
I'extension mais aussi en RdC de la zone réeaménagée et sur la surélévation.

3.4 OUVRAGES ACCESSOIRES

341 Couvre-joint de seuil
Fourniture et pose de profil de finition pour parfaire la transition entre deux revétement de sol différents.
Profil plat en aluminium teinté laiton de type vissé/clipsé (pas de vis apparente)
Fixation du support invisible en PVC par vis inox de 30mm maximum sur cheville a expansion et pose clipsé
de la baguette de seuil.
NOTA: Il est rappelé a l'entrepreneur la nécessité d'utiliser une pige lors du percement afin de ne pas
endommager les éventuels réseaux en dalles.
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans Architecte, I'ensemble des portes ou s'opére un changement de
revétements de sol sur I'extension, la zone réaménagée ou encore la surélévation.

342 Traitement des JD
L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose de profilé en aluminium pour le traitement des
joints de dilatation et ce quelque soit la nature du revétement mis en oeuvre (exception faite des systemes
douche)
Profilé en aluminium de recouvrement des joints de dilatation avec insert souple permettant la jonction des
revétements de sols PVC avec coloris coordonné.
Profilé extra plat et étanche permettant le passage de l'autolaveuse.
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans Architecte, les sols du R+1 et de R+2 de l'extension et les sols de la
surélévation.

343 Clous podotactile a sceller
Fourniture et pose de bande d'éveil a la vigilance conforme a la réglementation PMR
Bande de 40cm de large réalisée a l'aide de clous normalisés mise en place par scellement chimique apres
avoir percé le support a l'aide d'un pochoir guide,
Mise en oeuvre dans tout type de matériaux et de revétement.
Clou inox conforme a la norme NF P 98-351.
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans Architecte:
- le palier haut des marches situées dans la circulation de liaison entre I'existant et I'extension au R+1 de
cette derniére.
- les deux cages d'escalier encloisonnées de I'extension.
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