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1 ETENDUE DES TRAVAUX - REGLEMENTATIONS ET NORMES

1.1 ETENDUE DES TRAVAUX

111 Etendue des travaux
Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :
- fourniture et mise en ceuvre de faux-plafonds décoratifs et démontable en dalles de laine minérale,
- fourniture et mise en ceuvre de faux-plafonds décoratifs et démontable en dalles de fibre de bois,
- fourniture et mise en oeuvre de doublages acoustiques muraux
- flocage coupe-feu de charpente et renfort métallique
- rideau acoustique
- Ouvrage divers et complémentaires

1.2 ETUDE DU DOSSIER ET REMISE DU PRIX

1.21 Prestations a la charge du présent lot
Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprennent
implicitement :
- I'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;
- la fourniture, transport et mise en oeuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléete de tous les ouvrages de son marché ;
- la réception de I'état des supports en présence du maitre d'oeuvre et de |'entrepreneur ayant réalisé les
supports ;
- le ou les plans d'appareillage et de calepinage ;
- la fourniture et pose des plafonds prévus au marché, y compris la fourniture et pose des ossatures
primaires et/ou secondaires nécessaires ;
- la fourniture et pose des accessoires tels que profilés de finition, d'arréts, corniéres de rives, etc., et tous les
autres accessoires de pose et de fixation ;
- la fourniture et pose des couvre-joints ou autres dispositifs au droit des joints de dilatation, le cas échéant ;
- la fourniture et mise en place des matelas isolants le cas échéant ;
- la fourniture et l'installation des barriéres coupe-feu et/ou acoustiques selon le cas ;
- les sujétions imposées par les impératifs des autres corps d'état ;
- les entailles, découpes, etc., pour recevoir luminaires, bouches d'aération et autres ;
- tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des
travaux ;
- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées aux
documents contractuels ;
- le nettoyage des ouvrages finis pour la réception sans aucune tache ou autre ;
- la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;
- I'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'entrepreneur selon le CCAP ;
- la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du
présent lot ;
- la main-d'oeuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc., de ses ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;
- la mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au maitre d'ouvrage
a la réception des travaux ;
- la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;
- et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux ;
- les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;
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...Suite de "1.2 1 Prestations a la charge du présent lot..."

- le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;
- le tri sélectif des emballages et déchets et enlevement hors du chantier, dans le respect de la Iégislation en
vigueur.

Les travaux a la charge du présent lot comprendront également ceux non énumérés ci-dessus, mais prévus a
I'article 3 du CCS du DTU 58.1 (norme NF P 68-203-2 - Consistance des travaux), a savoir :
- les travaux énumérés a l'article 3.1 ;
- certains travaux énumérés a l'article 3.2 aux alinéas suivants :

o 3e alinéa : I'exécution des plafonds démontables et semi-démontables ;

o 7e alinéa : les travaux nécessaires sur les ossatures pour la mise a la terre des plafonds, jusqu'aux
bornes de raccordement installée par I'électricien.

La remise au maitre d'ouvrage lors de la réception :
- la ou les notices d'entretien.

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-
dire :

- il devra livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des installations en complet et parfait état de
fonctionnement en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra
toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

1.22 Plan de recollement
A la fin des travaux, pendant la période de réception, le titulaire du présent lot est tenu de fournir au maitre
d'oeuvre un Dossier d'Ouvrages Exécutés qui comprendra obligatoirement :
- Tous les plans de récolement des ouvrages du présent lot établis a I'échelle 1/50° et a I'échelle 1/20° pour
les détails.
- Toutes les fiches techniques des matériaux, matériels et composants installés avec les références des
fournisseurs locaux,
- Toutes les notices d'utilisation et de maintenance des équipements.
Le DOE sera remis au maitre d'oeuvre dans les conditions prévues au CCAP et comprendra un sommaire
précis et complet des pieces et documents le constituant, (présentation sous forme de dossiers constitués
parfaitement identifiables)
L'établissement des plans de récolement n'est pas rémunéré par un prix spécial. Celui-ci est implicitement
compris dans les prix du marché. La non remise de ce dossier constituera une réserve sur le PV de réception.

1.23 Responsabilité de I'entrepreneur
Il appartient a chaque entrepreneur soumissionnaire de :
- vérifier les descriptifs et les quantitatifs, tant en ce qui concerne les prestations que les quantités
demandées suivant les plans de consultation.
- faire part le cas échéant de ses observations au Maitre d'ceuvre ou au Bureau d'Etudes, avant remise de son
offre.
L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun recours ou aucune réclamation en cas d'erreur sur le quantitatif
apres signature des marches.
Les travaux étant réglés au forfait, I'entrepreneur s'engage par la passation du marché travaux a exécuter
tous les travaux ou fournitures, principaux et accessoires, méme non détailles ci-aprés pouvant étre
consideres comme indispensables a la réalisation des ouvrages suivant leur destination, dans les regles de
I'art et dans le respect des normes ou D.T.U.
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1.24

1.25

13

131

14

141

1.5

151

152

Clauses Communes et CCTP
L'entrepreneur du présent lot est réputé avoir pris pleine connaissance de I'ensemble des lots ainsi que des
Clauses Communes constituant le présent CCTP avant |'élaboration de son devis d'appel d'offre.

Qualifications
Les entrepreneurs possederont les qualifications correspondant aux travaux de leur lot.

REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE

Réglementation sécurité incendie

La réglementation de sécurité incendie fixe les exigences de réaction au feu des matériaux constitutifs des
plafonds et de résistance au feu des ensembles plafond-plancher ou couverture-plafond ou écran sous
toiture pour les différents types de constructions, et plus particulierement en ce qui concerne les batiments
d'habitation et les ERP (Etablissements recevant du public).

En ce qui concerne la « réaction au feu » des matériaux constituant les plafonds, I'entrepreneur sera tenu de
s'assurer que le classement « réaction au feu » des matériaux qu'il envisage de mettre en oeuvre,
correspond bien au classement Al, A2s1d0, etc. exigé par la réglementation pour le ou les locaux concernés.
La mise en oeuvre des matériaux classés devra étre réalisée en conformité absolue avec les prescriptions de
pose des textes officiels, des Avis Techniques ou des instructions du fabricant.

L'entrepreneur devra dans tous les cas respecter la réglementation concernant :

- la réaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en oeuvre ;

- le comportement au feu des ouvrages en place.

Se reporter a ce sujet au CCTL.

REGLEMENTATION CONCERNANT LES MATERIAUX ET PRODUITS

Marques de qualité

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du marché, faisant I'objet d'une marque
NF, d'un label ou d'une certification, I'entrepreneur ne pourra mettre en oeuvre que des matériaux et
fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniére apparente sur les matériaux et fournitures
concernés.

REGLEMENTATION EUROPEENNE

Les directives européennes s'imposent aux états membres quant a leurs objectifs.

Elles sont applicables aux travaux du présent marché pour toutes celles qui ont été transposées pour qu'elles
deviennent applicables dans I'ordre juridique frangais.

Directive « Produits de construction »

Directive 89/106/CEE du 21 décembre 1988, modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet
1993 transposée en France par le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 (JO du 14 juillet 1992), remanié par le
décret no 95-1051 du 20 septembre 1995 (JO du 27 septembre 1995).

Reégles Eurocodes

Reégles de construction établies par le Comité européen de normalisation.
Regles disponibles applicables a partir de début 2003 :

- EN 1990 - Bases pour la conception des ouvrages ;

- EN 1991-1 - Actions dues au poids propre et aux charges fixes.
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153

Euroclasses
Classification pour la réaction au feu : se reporter au CCTL.

1.6 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS APPLICABLES AUX TRAVAUX DU PRESENT LOT

161 DTU et normes applicables
- NF P 68-203 : mise en oeuvre de plafonds suspendus en matériaux fibreux d'origine minérale, en panneaux
dérivés du bois et en métal.
- recommandations professionnelles du SNFA pour la « liaison et la coordination des fagades, cloisons
démontables et amovibles, habillages intérieurs métalliques et plafonds suspendus ».
Au sujet des DTU / CCTG et normes visés ci-dessus, le cas échéant, il est ici bien précisé qu'en cas de
discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et celles des
DTU / CCTG et normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux « clauses communes a tous les lots ».

1.62 Régles ou prescriptions de mise en oeuvre du fabricant
En l'absence ou en complément de documents techniques spécifiques de mise en oeuvre ou pour des
matériels spécifiques ou particuliers, I'entrepreneur sera tenu de respecter ces prescriptions.

1.63 Textes officiels - Classement au feu - Résistance au feu
Les ouvrages du présent lot concernés par le classement au feu et/ou la résistance au feu devront répondre
aux textes en vigueur a la date de prise d'effet précisée ci-aprés.

1.7 ELEMENTS A REMETTRE PAR L'ENTREPRENEUR

1.71 Echantillons et documentation
L'entrepreneur présentera pour accord tous échantillons avant toute commande. Les échantillons retenus
seront conservés dans le bureau de chantier jusqu'au contréle de conformité apres exécution.
Cette présentation aura lieu dans un délai précisé au calendrier de travaux élaboré durant la période de
préparation car les modifications éventuelles peuvent influer sur les réservations de toutes natures a prévoir
par le lot "Gros-oeuvre".
Tout retard entrainera I'application des pénalités prévues aux pieces du marché.

1.72 Autres documents
A la fin des travaux, pendant la période de réception, le titulaire du présent lot est tenu de fournir au maitre
d'oeuvre tous les plans de récolement des ouvrages du présent lot.
De méme sont a remettre toutes les notices indiquant les marques et types des composants installés,
compris références des fournisseurs locaux, ainsi que les notices d'utilisation et de maintenance de
I'installation.
L'ensemble de ces documents est a remettre au maitre d'oeuvre dans les conditions prévues au CCAP, avec
la nomenclature précise et complete des piéces et documents transmis ; présentation sous forme de
dossiers constitués parfaitement identifiables en tant que tels.
La remise de ces éléments conditionne la réception des travaux.

1.8 PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT

181 Prestations a la charge du présent lot
Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprennent
implicitement :
- I'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;
- la fourniture, transport et mise en oeuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
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...Suite de "1.8 1 Prestations a la charge du présent lot..."
nécessaires a la réalisation parfaite et compléete de tous les ouvrages de son marché ;

- I'établissement des plans de réservation ;

- la réception de I'état des supports en présence du maitre d'oeuvre et de l'entrepreneur ayant réalisé les
supports ;

- le nettoyage des supports et I'enlevement des déchets ;

- le ou les plans d'appareillage et de calepinage ;

- la fourniture et pose des plafonds prévus au marché, y compris la fourniture et pose des ossatures
primaires et/ou secondaires nécessaires ;

- la fourniture et pose des accessoires tels que profilés de finition, d'arréts, cornieres de rives, etc., et tous les
autres accessoires de pose et de fixation ;

- la fourniture et pose des couvre-joints ou autres dispositifs au droit des joints de dilatation, le cas échéant ;

- la fourniture et mise en place des matelas isolants le cas échéant ;

- la foruniture et mise en oeuvre des isolants projetés et soufflés, le cas échéant ;

- la fourniture et l'installation des barriéres coupe-feu et/ou acoustiques selon le cas ;

- les sujétions imposées par les impératifs des autres corps d'état ;

- les entailles, découpes, etc., pour recevoir luminaires, bouches d'aération et autres ;

- tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des
travaux ;

- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées aux
documents contractuels ;

- le nettoyage des ouvrages finis pour la réception sans aucune tache ou autre ;

- la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

- I'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'entrepreneur selon le CCAP ;

- la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du
présent lot ;

- la main-d'oeuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc., de ses ouvrages en fin de travaux et aprées réception ;

- la mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au maitre d'ouvrage
a la réception des travaux ;

- la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;

- et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux ;

- les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

- le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

- le tri sélectif des emballages et déchets et enlevement hors du chantier, dans le respect de la lIégislation en
vigueur.

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-
dire :

- il devra livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des installations en complet et parfait état de
fonctionnement en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra
toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.
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2 SPECIFICATIONS - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS EN GENERAL

211 Nature et qualité des matériaux et produits en général
Les matériaux et produits devant étre mis en oeuvre dans les ouvrages a la charge du présent lot devront
impérativement répondre aux conditions et prescriptions ci-aprés.
Les matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant I'objet de normes NF ou EN devront répondre au
minimum aux spécifications de ces documents.
Les matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les DTU et ne faisant pas |'objet de
normes NF ou EN, devront selon le cas :
- faire I'objet d'un Avis Technique ou d'un Agrément technique européen ;
- étre admis a la marque NF;
- étre titulaires d'une certification ou d'un label.
Pour les matériaux et produits n'entrant dans aucun des cas ci-dessus :
- la procédure d'obtention de I'Avis Technique devra étre lancée par |'entrepreneur ;
- dans le cas ol cette procédure d'obtention de I'Avis Technique exigerait un délai trop long, I'entrepreneur
pourra faire appel a une autre procédure dite « procédure ATEx », appréciation technique
d'expérimentation, qui aboutit dans un délai de I'ordre de 2 mois a compter de la date de présentation du
dossier au CSTB.
A défaut, dans le cas ol le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette procédure,
I'entrepreneur pourra demander a ses assureurs et au bureau de contréle, le cas échéant, I'accord sur le
matériau ou le produit concerné, en présentant toutes justifications apportant les preuves de son aptitude a
I'emploi et son équivalence.
En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en oeuvre un matériau ou un produit
qui ne serait pas pris en garantie par ses assureurs.

2.2 REGLES ET PRESCRIPTIONS DE MISE EN OEUVRE

221 Généralités
Les travaux seront soumis aux conditions et prescriptions des différents DTU, selon le type de plafond.
Les travaux comprendront implicitement tous ouvrages principaux et accessoires nécessaires quels qu'ils
soient, tant en ce qui concerne les ossatures, suspentes, fixations, etc. que les plafonds proprement dits et
les ouvrages de finition.
L'ensemble des travaux devra, d'autre part, étre réalisé d'une facon absolument conforme aux prescriptions
de mise en oeuvre du fabricant du type de plafond considéré.

222 Supports des plafonds
Il appartiendra a I'entrepreneur du présent corps d'état de se mettre en rapport en temps voulu avec le ou
les entrepreneurs chargés de I'exécution des ouvrages constituant les supports des plafonds, afin de leur
donner toutes indications utiles avec tous dessins cotés a I'appui, pour ce qui est des percements, douilles,
fers ou crochets en attente, rails de fixation, etc. a prévoir dans ces supports.
Dans les cas de douilles, rails, fers ou crochets en attente a incorporer au coulage des ouvrages,
I'entrepreneur du présent corps d'état fournira ces accessoires au macgon et il en contrdlera la mise en
oeuvre.
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223

224

2.25

2.26

Ossatures - Suspentes - Fixations

Pour tous les plafonds de tous types, I'entrepreneur du présent lot devra I'exécution de tous ouvrages
nécessaires a la réalisation des ossatures de fixation et de pose.

Ces ossatures comprendront tous les éléments utiles en fonction du type de plafond et de la nature du
support.

L'entrepreneur déterminera la disposition et les sections des différents éléments de I'ossature en fonction
des portées, du type de plafond, de la nature du revétement, des surcharges dues a I'appareillage électrique
ou autres, etc. de maniere a assurer dans tous les cas une tenue parfaite des plafonds et a donner toutes
garanties de sécurité.

Toutes les fixations des éléments de |'ossature sur le support seront a la charge du présent corps d'état.

Sur des supports en béton, ces fixations se feront soit par pisto-scellement, soit sur douilles ou rails
incorporés au coulage, soit sur des crochets laissés en attente au coulage, soit par tout autre moyen efficace
a faire agréer par le maitre d'oeuvre, a I'exclusion des scellements en sous-face de plancher.

L'entrepreneur du présent lot devra reconnaitre et se renseigner sur les caractéristiques de la structure
support. Il s'assurera que cette structure pourra répondre aux sollicitations mécaniques prévues.

Dans le cas de plancher préfabriqué, il prendra contact avec I'entrepreneur ayant réalisé le plancher afin de
déterminer d'une maniére précise les points de fixation afin de ne pas détériorer les torons précontraints.
Sur des supports métalliques, ces fixations se feront soit par boulonnage sur percements prévus en attente,
soit a I'aide de colliers, étriers ou crochets spéciaux.

Sur des supports en bois, ces fixations se feront par tire-fonds ou vis a bois de dimensions adéquates.

Tous les éléments de I'ossature et ceux de fixation en métal ferreux seront traités contre la corrosion, soit
par galvanisation a chaud, soit par métallisation au zinc, éventuellement, mais en aucun cas par peinture
spéciale.

Revétement de plafond

Les éléments du revétement de plafond seront fixés sur I'ossature suivant le systeme prévu par le fabricant.
Cette fixation devra étre telle qu'il ne puisse se produire aucune déformation du revétement par suite de
dilatations ou autres causes.

En aucun cas, la fixation quelle qu'elle soit ne devra étre visible sur le parement fini.

La finition du plafond devra étre tres soigneusement réalisée notamment en ce qui concerne les ajustages en
rives et au droit des pénétrations, en aucun cas par un couvre-joint rapporté sous le plafond.

Coordination avant et pendant les travaux

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent lot devra :

- remettre a I'entreprise de gros oeuvre par le canal du maitre d'oeuvre, toutes indications relatives a I'état
de livraison, a la préparation, etc. des supports destinés aux travaux du présent lot ;

- remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par le canal du maitre d'oeuvre, tous les
renseignements et éléments nécessaires pour guider lesdites entreprises dans la préparation ou I'exécution
des ouvrages pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot.

En complément aux prescriptions des DTU, I'entrepreneur sera tenu de prendre contact en temps opportun
avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre conjointement toutes dispositions pour
assurer une parfaite coordination de leurs travaux respectifs.

Sujétions imposées par les impératifs des autres corps d'état

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge, sans supplément de prix, toutes les sujétions d'exécution
imposées par les impératifs des autres corps d'état, notamment :

- toutes fagons de trappes ou volets amovibles ou autres parties de revétement démontable, pour permettre
I'acces aux robinets, tuyauteries, boites de dérivations, etc. ;

- tous percements et découpages pour passage de tuyauteries, gaines, bouches de ventilation contrélée ou
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de soufflage, etc. ;
- tous découpages pour mise en place d'appareils d'éclairage ou autres encastrés dans les plafonds.

2.3 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

231 Tenue au feu
Les dalles doivent étre absolument incombustibles et sans amiante, ni de formaldéhyde.

232 Tenue dans le temps
Les dalles doivent étre inattaquables par les moisissures, les insectes et les rongeurs et inaltérables dans les
conditions normales d'habitabilité (hygrométrie et température).

233 Propriétés physiques
Les coefficients d'isolation, d'absorption, d'atténuation doivent étre, dans le cas d'emploi de faux plafond, de
modeles similaires a celui indiqué ci-aprés, de caractéristiques équivalentes a celui désigné.

234 Systéme de montage
Les faux plafonds doivent comporter des systémes de montage simples, permettant un démontage et un
remontage aisés, assurant une sécurité absolue sans risque de chute. Tous les éléments métalliques seront
galvanisés ou en alliage léger inoxydable.

2.4 CARACTERISTIQUES DES PLAFONDS FINIS

241 Caractéristiques des plafonds finis
Les plafonds finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache ni salissure, de
couleur et de ton uniformes et réguliers, I'ensemble conforme aux prescriptions du présent CCTP.
En ce qui concerne les tolérances dimensionnelles, d'aspect, de planéité, de désaffleurement, etc., elles
devront rester dans le cadre de celles admises par les DTU.
Toutes les parties de plafonds accusant des défauts tels que désaffleurement, défauts de planéité, bosses ou
flaches supérieurs aux tolérances admises, alignements de joints incorrects, joints ouverts, coupes et
ajustages mal réalisés, etc. seront refusées, déposées et refaites par I'entrepreneur a ses frais.
Les faux plafonds devront étre livrés pour la réception, dans un état absolument irréprochable et il ne sera
toléré aucune tache, souillure, épaufrure de rive, empreinte ou autres défauts susceptibles de nuire a
I'aspect final.
Tout élément présentant I'un de ces défauts sera immédiatement a remplacer aux frais de I'entrepreneur du
présent lot.

3 DESCRIPTIF DES OUVRAGES

3.1 PREAMBULE

311 Etude Techniques et Plans d'Exécution
L'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge |'élaboration des études et plans EXE nécessaires a la
réalisation des ouvrages de son lot.
Elle devra dans le cadre de son marché la fourniture, avant démarrage général des travaux, des piéces
suivantes :
- Ensemble des fiches technique des produits proposés pour validation.
- Ensemble des plans et détails nécessaires a I’exécution des travaux de son lot,
- Ensemble des plans de réservations nécessaires a I'exécution des travaux de son lot
- Dimensionnement des éléments constitutifs,
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- Implantation et dimensionnement des réservations dues par un autre corps d'état.

3.12 Conformité RE 2020
L'entrepreneur du présent lot devra fournir, avant la réception des travaux, au Maitre d'Oeuvre, un dossier
complet pour la conformité a la RE 2020. Ce dossier comportera les éléments suivants :
- attestation de mise en oeuvre pour le dit chantier des différents matériaux et produits
- les fiches techniques des différents matériaux et produits mis en oeuvre
- les certificats ACERMI en cours de validité du ou des produits isolants mis en oeuvre ainsi que leurs
quantités et leurs localisations.
- les fiche FDES (Fiche de Données Environnementales et Sanitaires) des différents matériaux et produits mis
en oeuvre

3.13 Métrés
Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF) est joint au dossier d'appel d'offre et
correspond en tout point au présent CCTP.
Sans que ce ne soit rappelé sur le CDPGF, les quantités portées sur ce document sont données a titre
indicatif et doivent de fait étre vérifiées et confirmées par I'entreprise.
En cas de désaccord, I'entrepreneur reste libre de modifier les quantités et peut également compléter son
offre en rajoutant a la fin du document les éléments qu'il juge nécessaire et indispensable a la parfaite
réalisation de ces travaux.

3.14 Compte prorata
Le compte PRORATA sera géré par l'entreprise titulaire du lot GROS OEUVRE. Les modalité sont précisées
dans un article spécifique du lot N°00 CLAUSES COMMUNES
Dans tout les cas chaque entrepreneur devra laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et
apres |'exécution des travaux dont il est chargé,
Chaque entrepreneur aura la charge de I'évacuation de ses propres gravois et déblais jusqu'aux lieux de
stockage temporaire sur le chantier fixés par le maitre d'oeuvre sur proposition de I'entrepreneur principal,
Chaque entrepreneur aura la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations
qu'il a salies ou détériorées, ainsi que I'enlevement de ses gravois stockés et de leur transport aux décharges
publiques,
Chaque entrepreneur devra prendre ses dispositions pour protéger ses matériaux et matériels de tous vols
ou dégradations.
Chaque entrepreneur devra toutes installations et équipements demandés par le coordonnateur SPS (confer
PGC)

3.15 Dossier d'Ouvrages Exécutés
L'Entrepreneur du présent lot devra, pour la réception des travaux, fournir au Maitre d'Oeuvre I'ensemble
des plans, carnets de détails, fiche technique, etc. nécessaires au récolement des ouvrages.
La non remise de ce dossier constituera une réserve sur le PV de réception.

3.2 FAUX-PLAFONDS EN LAINE MINERALE

3.21 Faux plafond 60x60 - bord E
Fourniture et pose de faux-plafonds suspendus réalisés avec des panneaux autoportants en laine de verre de
haute densité a bords "E" revétus sur la face apparente d’un voile décoratif AKUTEX et d’un voile de verre
naturel sur la contreface, en module 600 x 600 mm de 15mm d'épaisseur.
Mise en ceuvre sur une ossature T de 15mm composée de profilés en acier galvanisé semi-encastré
Pose conformément au mode d'emploi du fabricant, si une ossature primaire est nécessaire, elle sera inclue
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au présent article.

Une corniére de rive de teinte au choix de I'architecte assurera la finition périphérique au droit des murs et
des cloisons. Fixation par vis ou chevilles adaptées a la nature de la cloison,

Plafond devant satisfaire aux exigences de l'article CO13 de la réglementation incendie francgaise pour les
structures porteuses des ERP (N°PV CTICM 10-A-612).

Le montage sera conforme au PV de référence.

Les panneaux mis en ceuvre ne contiendront aucun élément favorable au développement microbien.

Le plafond pourra supporter une charge supplémentaire de 3kg/m? uniformément répartie et intégrer divers
petits matériels (spots basse tension, téte de sprinkler...).

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions de la norme NFP 68 203 1 & 2; DTU 58.1 et autres DTU en
vigueur selon la nature des locaux.

La pose comprendra toutes sujétions et plus particulierement, les coupes, chutes, cornieres de rives,
échafaudages et calepinage selon choix du maitre d'oeuvre.

Prévoir réservations pour encastrement des luminaires, lanterneaux de désenfumage, chassis de toiture.
Caractéristigues technigues :

- module : 600x600mm,

- épaisseur : 15mm,

- classement au feu : Euroclasse A2-s1,d0,

- absorption acoustique : Alpha \, = 1.00, classe A, avec plénum > 200mm

- réflexion a la lumiére : variable selon choix de couleur

- résistance a I'humidité permanente : 95% d'humidité relative a 30°C,

- ossature : T 15

Faux plafond type PERLA OP en 60x60 bord E des Ets ARMSTRONG ou techniquement et esthétiguement
équivalent

Localisation :

Concerne, suivant carnet de plans architecte :

- les plafonds des bureaux au R+1 et R+2 de I'extension

- les plafonds des 5 bureaux au RdC ainsi que la salle de réunion au R+1 dans la zone réaménagée

- les plafonds de I'’ensemble des bureaux de la surélévation ainsi que les plafonds du local stockage et du
dégagement situé dans la zone existante entre liaison extension et sur-élévation

3.22 Faux-plafond 60x60 - lessivable - bord A
Fourniture et pose de faux-plafonds suspendus réalisés avec des panneaux autoportants en laine de verre
haute densité a bords droit (A) dont la face vue est peinte pour étre résistante a I'eau et protégée contre les
taches.
Faux plafond en module 600 x 600 mm de 15mm d'épaisseur.
Mise en oeuvre sur une ossature T de 24mm composée de profilés en alliage spécialement traité contre la
corrosion avec semelle visible blanche,
Pose conformément au mode d'emploi du fabricant, si une ossature primaire est nécessaire, elle sera inclue
au présent article.
Une corniére de rive blanche de méme nature que I'ossature (alliage traité contre la corrosion) assurera la
finition périphérique au droit des murs et des cloisons. Fixation par vis ou chevilles adaptées a la nature de la
cloison.
Plafond devant satisfaire aux exigences de l'article CO13 de la réglementation incendie francgaise pour les
structures porteuses des ERP (N°PV CTICM 10-A-612).
Le montage sera conforme au PV de référence.
La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions de la norme NFP 68 203 1 & 2; DTU 58.1 et autres DTU en
vigueur selon la nature des locaux.
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3.23

Les panneaux de rive recevront un film collé pour faciliter leur découpe. Les chants coupés seront peint

La pose comprendra toutes sujétions et plus particulierement, les coupes, chutes, cornieres de rives,
échafaudages et calepinage selon choix du maitre d’ceuvre.

Compris fourniture et pose, le cas échéant, de grille de ventilation avec SU>1/100éme de la surface.
Caractéristigues technigues :

- module : 600x600mm,

- épaisseur : 15mm,

- classement au feu : Euroclasse A2-s1,d0,

- absorption acoustique : Alpha = 0.95, classe A,

- réflexion a la lumiére : 84%,

- résistance a I'humidité permanente : 95% d'humidité relative a 30°C,

- ossature : 724

Faux plafond type HYGIENE MEDITEC 60x60 bord A des Ets ECOPHON ou techniqguement et esthétiguement
équivalent

Localisation :

Concerne, suivant carnet de plans architecte:

- I'ensemble des plafonds de sanitaires sur tous niveaux de I'extension, de la surélévation et du
réaménagement du RdC.

- le plafond des locaux "bureau responsable”, vestiaires", "stock matériel", "produit entretien", "stock sec"
de la zone cuisine en RdC de I'extension

Faux plafond 60x60 - ambiance humide - bord A

Fourniture et pose de faux-plafonds suspendus réalisés avec des panneaux autoportants en laine de verre
haute densité a bords droit (A) dont les deux faces et es tranches sont peintes pour étre résistante a I'eau et
protégée contre les taches.

Faux plafond en module 600 x 600 mm de 20mm d'épaisseur.

Mise en ceuvre sur une ossature T de 24mm composée de profilés en alliage spécialement traité contre la
corrosion avec semelle visible blanche,

Pose conformément au mode d'emploi du fabricant, si une ossature primaire est nécessaire, elle sera inclue
au présent article.

Une corniéere de rive blanche de méme nature que I'ossature (alliage traité contre la corrosion) assurera la
finition périphérique au droit des murs et des cloisons. Fixation par vis ou chevilles adaptées a la nature de la
cloison.

Plafond devant satisfaire aux exigences de l'article CO13 de la réglementation incendie frangaise pour les
structures porteuses des ERP (N°PV CTICM 10-A-612).

Le montage sera conforme au PV de référence.

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions de la norme NFP 68 203 1 & 2; DTU 58.1 et autres DTU en
vigueur selon la nature des locaux.

La protection antisoulévement sera réalisée par clips adaptés a I'épaisseur des dalles et a I'ossature.

Les panneaux de rive recevront un film collé pour faciliter leur découpe. Les chants coupés seront peint

La pose comprendra toutes sujétions et plus particulierement, les coupes, chutes, cornieres de rives,
échafaudages et calepinage selon choix du maitre d'oeuvre.

Caractéristigues technigues :

- module : 600x600mm,

- épaisseur : 20mm,

- classement au feu : Euroclasse A2-s1,d0,

- absorption acoustique : Alpha , = 0.85, classe B,

- réflexion a la lumiére : 73%,
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- résistance a I'humidité permanente : 95% d'humidité relative a 30°C,

- ossature : T24

Faux plafond type HYGIENE PERFORMANCE (Ambiance humide) 60x60 bord A des Ets ECOPHON ou
techniquement et esthétiquement équivalent

Localisation :

Concerne, suivant carnet de plans architecte, le plafond des locaux "prépa primaire", réception
marchandise”, circulation cuisine”, "déchets", "circuit court" de la zone cuisine en RdC de I'extension

3.24 Faux plafond 60x60 - ambiance trés humide - bord A
Fourniture et pose de faux-plafonds suspendus réalisés avec des panneaux autoportants en laine de verre
haute densité a bords droits (A) totalement enveloppés d'un film lisse, résistant a I'eau.
Faux plafond en module 600 x 600 mm de 20mm d'épaisseur.
Mise en ceuvre sur une ossature T de 24mm composée de profilés en alliage spécialement traité contre la
corrosion avec semelle visible blanche,
Pose conformément au mode d'emploi du fabricant, si une ossature primaire est nécessaire, elle sera inclue
au présent article.
Une corniére de rive blanche de méme nature que I'ossature (alliage traité contre la corrosion) assurera la
finition périphérique au droit des murs et des cloisons. Fixation par vis ou chevilles adaptées a la nature de la
cloison.
Plafond devant satisfaire aux exigences de l'article CO13 de la réglementation incendie frangaise pour les
structures porteuses des ERP (N°PV CTICM 10-A-612).
Le montage sera conforme au PV de référence.
La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions de la norme NFP 68 203 1 & 2; DTU 58.1 et autres DTU en
vigueur selon la nature des locaux.
La protection antisoulévement (lavage haute pression) sera réalisée par clips adaptés a I'épaisseur des dalles
et a l'ossature.
Les panneaux de rive recevront un film collé pour faciliter leur découpe. Les chants coupés seront scellés
avec bande adhésive Advance
La pose comprendra toutes sujétions et plus particulierement, les coupes, chutes, cornieres de rives,
échafaudages et calepinage selon choix du maitre d'oeuvre.
Caractéristigues techniques :
- module : 600x600mm,
- épaisseur : 20mm,
- classement au feu : Euroclasse A2-s1,d0,
- absorption acoustique : Alpha , = 0.85, classe B,
- réflexion a la lumiére : 73%,
- résistance a I'humidité permanente : 95% d'humidité relative a 30°C,
- ossature : T24
Faux plafond type HYGIENE Advance (Ambiance humide) 60x60 bord A des Ets ECOPHON ou techniguement
et esthétiquement équivalent
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte, les plafonds "laverie", "cuisson" et "plonge batterie" de la
zone cuisine en RdC de I'extension.

3.3 FAUX PLAFONDS EN FIBRE DE BOIS

331 Panneaux acoustique laine de bois ep 35mm - dim. 60x120 en plafond
Fourniture et pose de panneaux multicouche avec ame laine de roche et parements a base de laine de bois
(épicéa), minéralisée et enrobée de liant ciment/chaux avec finition teintée, en module 600 x 1200mm de
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35mm d'épaisseur.

Fixation mécanique a la sous-face du plancher béton par vis spécifique a teinte laquée identique a la teinte
des panneaux

Pose conformément au mode d'emploi du fabricant et au PV de référence.

La pose comprendra toutes sujétions et plus particulierement, les coupes, chutes, échafaudages et
calepinage selon choix de I'architecte.

Pose des panneaux en quinconce cf calepinage Architecte

Prévoir réservations pour encastrement des luminaires, lanterneaux de désenfumage, chassis de toiture,

Caractéristiques techniques :

- module : 600x1200mm,

- épaisseur : 35mm, (10 de laine de bois + 20 de laine de roche + 5 de laine de bois)

- classement au feu : Euroclasse B-s1,dO,

- absorption acoustique : Alpha = 0.90 selon notice acoustique

- résistance a I'humidité permanente : 95% d'humidité relative a 30°C,

Panneaux type ORGANIC TWIN 600x1200 en 35 mm d'épaisseur des Ets KNAUF ou techniquement et
esthétiquement équivalent

Couleur au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant

Localisation :

Concerne, suivant carnet de plans architecte, la salle de restaurant au RdC de I'extension (zone avec HSP a
3.25m).

332 Panneaux acoustique laine de bois ep 50mm - dim. 60x120 en plafond
Fourniture et pose de panneaux multicouche avec ame laine de roche et parements a base de laine de bois
(épicéa), minéralisée et enrobée de liant ciment/chaux avec finition teintée, en module 600 x 1200mm de
50mm d'épaisseur.
Fixation mécanique a la sous-face du plancher par vis spécifique a teinte laquée identique a la teinte des
panneaux
Pose conformément au mode d'emploi du fabricant et au PV de référence.
La pose comprendra toutes sujétions et plus particulierement, les coupes, chutes, échafaudages et
calepinage selon choix de I'architecte.
Pose des panneaux en quinconce cf calepinage Architecte
Prévoir réservations pour encastrement des luminaires, lanterneaux de désenfumage, chassis de toiture,
etc.....
Caractéristigues technigues :
- module : 600x1200mm,
- épaisseur : 50mm, (10 de laine de bois + 35 de laine de roche + 5 de laine de bois)
- classement au feu : Euroclasse B-s1,d0,
- absorption acoustique : Alpha = 0.90 selon notice acoustique
- résistance a I'humidité permanente : 95% d'humidité relative a 30°C,
Panneaux type ORGANIC TWIN 600x1200 en 50mm d'épaisseur des Ets KNAUF ou techniquement et
esthétiquement équivalent
Couleur au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte, I'open-space et le bureau de I'angle de la sur-élévation.
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333

334

3.4

341

Retombée de faux-plafonds

Fourniture et mise en ceuvre de retombée de faux-plafond en plaque de platre BA13 sur ossature en acier
galvanisé

Plaque fixée en téte a la sous-face du plancher qu'elle que soit sa nature et raccord bas avec faux-plafond par
I'intermédiaire d'un profilé F

Ossature en profilé F et T en acier galvanisé prélaqué sur faces vue avec teinte au choix de I'architecte.
Compris toute sujétions de coupes, découpes et facon de calepinage pour adaptations aux type de faux-
plafonds raccordés.

Finition des joints verticaux de plaque par traitement des joints, angles, cueillies avec bande pour joints et
enduit suivant préconisation du fabricant

Localisation :

Suivant carnet de plans architecte pour traitement des différences de HSP dans une méme piéces.

Faux plafond en dalle 60x120 laine de bois

Fourniture et pose de panneaux multicouche avec ame laine de roche et parements a base de laine de bois
(épicéa), minéralisée et enrobée de liant ciment/chaux, en module 600 x 1200mm de 35mm d'épaisseur a
bords chanfreinés type D/VK10 sur ossature T35 cachée.

Fixation mécanique par suspente et rail en sous-face de plancher béton ou CLT ou plafond plaque de platre
Pose conformément au mode d'emploi du fabricant et au PV de référence.

La pose comprendra toutes sujétions et plus particulierement, les coupes, chutes, échafaudages et
calepinage selon choix de I'architecte.

Pose des panneaux en quinconce cf calepinage Architecte

Prévoir réservations pour encastrement des luminaires, lanterneaux de désenfumage, chassis de toiture,

Caractéristiques techniques :

- module : 600x1200mm,

- épaisseur : 35mm, (10 de laine de bois + 20 de laine de roche + 5 de laine de bois)

- classement au feu : Euroclasse B-s1,dO,

- absorption acoustique : Alpha = 0.90 selon notice acoustique

- résistance a I'humidité permanente : 95% d'humidité relative a 30°C,

Faux plafond type ORGANIC 35 en 600x1200 des Ets KNAUF ou techniguement et esthétiguement équivalent
Teinte au choix de I'Architecte.

Localisation :

Concerne, suivant carnet de plans architecte:

- les salles de restaurant, le self et une partie de la circulation de liaison au RdC de I'extension,
- les plafonds des circulations en R+1 et R+2 de l'extension

- les deux open-space et la salle de réunion au R+1 de I'extension

- les deux open-space au R+2 de l'extension

- le hall et la salle de réunion au RdC dans la zone réaménagée

- la circulation centrale de la sur-élévation ainsi que les soffites dans les bureaux

DOUBLAGE ACOUSTIQUE

Doublage acoustique en panneau de fibre de bois de 50mm

Fourniture et pose de panneaux multicouche avec ame laine de roche et parements a base de laine de bois
(épicéa), minéralisée et enrobée de liant ciment/chaux avec finition teintée, en module 600 x 1200mm de
50mm d'épaisseur.

Fixation mécanique a la parois support par ossature caché pour fixation dité invisible

Pose en quinconce conformément au mode d'emploi du fabricant et au PV de référence.
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...Suite de "3.4 1 Doublage acoustique en panneau de fibre de bois de..."

La pose comprendra toutes sujétions et plus particulierement, les coupes, chutes, échafaudages et
calepinage selon choix de I'architecte.

Pose des panneaux en quinconce cf calepinage Architecte

Prévoir réservations pour encastrement des luminaires le cas échéant

Caractéristigues technigues :

- module : 600x1200mm,

- épaisseur : 50mm, (25 de laine de bois + 25 de laine de roche)

- classement au feu : Euroclasse B-s1,dO0,

- absorption acoustique : Alpha , = 0.85 (MH)

- résistance a I'humidité permanente : 95% d'humidité relative a 30°C,

Panneaux type ORGANIC TWIN 600x1200 des Ets KNAUF ou techniquement et esthétiquement équivalent
Couleur au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant

Localisation :

Concerne, suivant carnet de plans architecte certaines parois des deux salles de restaurant au RdC de
l'extension

3.5 RIDEAU TENDU

351 Rideau acoustique sur tringle
Fourniture et pose de rideau simple avec tringle comprenant :
- 1 tringle fixée au mur
- 1 pan de rideau suspendu sur ceillets (ampleur 100%soit 2m de rideau pour 1m de tringle)
Classement au feu : M2
Absorption acoustique : Alphaw > 0.6
Rideau type CORSICA des Ets VESCOM ou équivalent
Rideau avec ourlets bas plombé (plombage de 200g/ml sous gaine textile).
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte et notice acoustique, I'open-space et la salle de réunion de la
surélévation.

3.6 PROTECTION FEU

361 Flocage coupe feu
Projection de produit a base de laine minérale de laitier et de liants hydrauliques minéraux de type PROTEC
FLAMME des Ets RUAUDindustries ou techniquement équivalent,
Epaisseur : selon calcul
Stabilité au feu exigée : R60 (SF1h)
Application sur charpente métallique (destinée a étre masquée) conformément aux prescriptions du
fabricant et aux normes NF EN 1993-1-2 (Eurocode 3) - NF EN 1992-1-2/NA (Eurocode 3).
Localisation :
Concerne, suivant carnet de plans architecte, les renforts métallique structurel "non visible" notamment
en plénum de la salle de réunion en RdC de la zone réaménagée.
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