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1. Contexte de I'opération

La DSDEN du Pas-de-Calais est située au 20 boulevard de la Liberté a Arras.
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Ce batiment administratif, date de 1967, la structure est en béton et les fagades ont été rénovées dans les
années 1980 - bardage en ALUCOBOND avec incorporation d’un isolant en majorité de type laine minérale.
Les étanchéités des différentes toitures sont anciennes, sans connafitre de date d’une réfection éventuelle.

Le batiment est situé 20, boulevard de la Liberté a Arras, sur une parcelle faisant angle avec la rue de la Croix
de Grés sur 'arriere du batiment. Il s’agit d’'un batiment administratif en rez-de-chaussée et un étage pour la
partie sur le boulevard de la Liberté et en R+6 pour la tour sur la rue de la Croix de Grés. Le batiment est
partiellement ERP en rez-de-chaussée, pour quelques bureaux et salles de réunions. Les étanchéités
anciennes et vétustes, avec des zones dégradées, nécessitent donc rénovation.

L'objectif est de refaire a neuf les complexes d’étanchéité, avec renforcement de I'isolation par rapport a
|’existant pour s’approcher des nouvelles reglementations thermiques.

DSDEN62 —vue depuis la rue de la Croix de Gres

2026 Rénovation des complexes d’étanchéité des toitures terrasses a la DSDEN 62 Page2/4



2. Objet de la consultation
L'objectif est de rénover les différentes toitures terrasses et complexes d’étanchéité, pour I'ensemble du site.
Soit six terrasses pour une surface totale d’environ 1250 m? - a confirmer.
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Cette rénovation sera I'occasion d’optimiser les isolants du complexe d’étanchéité par rapport a ceux
existants, en préservant et/ou renforcant la nécessaire sécurité au niveau de ces terrasses — hauteurs garde-
corps entre-autres...
L’(es) élément(s) en amiante ciment [sortie(s) en toiture(s)] sera(ont) déposé(s) et remplacé(s) [selon
nécessité] a I'occasion de ce chantier — cf. DTA.
Dans le cadre de cette opération, il sera nécessaire d’apporter des solutions et de remédier aux divers
problémes liés aux étanchéités repris dans les rapports joints, réalisés par la société Eaudiofuite — « rapports
2-1 et 2-2 investigations Toitures ».

3. Points techniques particuliers a étudier :
La maitrise d’ceuvre étudiera et proposera des solutions pour :
- Lamise en place (ultérieure) de panneaux solaires photovoltaiques — vérification de la capacité des
dalles, étanchéités spécifiques (?) et toutes suggestions techniques nécessaires.
- De méme les études regarderont les possibilités d’une protection lourde sur le complexe
d’étanchéité, de maniére a assurer une pérennité optimale dudit complexe — protection par
gravillons, végétalisation ou autres solutions techniques.
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4. Enveloppe financiére prévisionnelle des travaux :
L’enveloppe financiere prévisionnelle pour les travaux est de 270 000 € TTC.

5. Missions, prestations attendues et calendrier prévisionnel :
La maftrise d’ceuvre attendue comprend les différentes phases suivantes :

- Phasel:

o Analyse des existants et diagnostic : Juin 2026 ;

o Phase AVP/PROIJET et estimatif des travaux : Juillet/aolt 2026 ;

o Dossier de Consultation d’Entreprises — PRO - DCE : Septembre 2026 ;

o Consultation des entreprises — PRO DCE : Octobre 2026 ;

o Analyse des offres et rapport - ACT : 1lére quinzaine de novembre 2026.
- Phase2:

o Suivi et direction des travaux - DET : ler semestre 2027 (*);

o Assistance aux Opérations de Réceptions — AOR : Eté 2027 (*).

o Garantie de parfait achévement — GPA.
(*) Les travaux sont susceptibles d’étre phasés pour la réalisation.

6. Contacts:

Rectorat de I'Académie de Lille
Service de Région Académique de la Politique Immobiliére - SRAPI
144, rue de Bavay — Lille

a. Contact administratif :

Marie Marbaix — Acheteuse travaux, immobilier et énergies
Courriel : srapi.achats@region-academique-hdf.fr
Téléphone : 0320 1566 72

b. Contact technique:

Hervé Graff - Chargé d’opérations
Courriel : Herve.Graff@region-academique-hdf.fr
Téléphone : 03 20 15 60 96

c. Contact site DSDENG62 :
Arnaud PAVONE - Chef de la Division des Affaires Générales et Financieres
Courriel : arnaud.pavone@ac-lille.fr
Téléphone : 03 21 23 82 05

Grégory BEGOT - Chef de bureau - fonctionnement matériel
Courriel : gregory.begot@ac-lille.fr
Téléphone : 03 21 23 82 20

7. Documents joints a ce programme
— Plans des niveaux (ZIP 8 fichiers) et photo des terrasses (ci-dessus) ;
— DTA du 19 octobre 2023 et fiche récapitulative (2 fichiers) ;
— DSDENG2 - Petites Terrasses refaites logt + salle réunion + info 2016-09-22 (1 fichier) ;
— Rapports Eaudiofuite Préambule et Investigations Toitures (3 fichiers).
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