
Décomposition du prix global et forfaitaire

Intitulé de l'opération :

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Les quantités sont estimatives et données à titre indicatif pour les besoins de l’analyse financière et du suivi d’exécution

N° Référence Désignation des ouvrages Unité Prix unitaire € Montant HT €

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
1 CCAP art. 12.2 Études d’exécution F                                        1,00 

2 CCAP art.11 Implantation F                                        1,00 

3 CCAP art. 11 DICT et détection des réseaux existants F                                        1,00 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
4 Locaux provisoires de chantier F                                        1,00 

5 Clôture de chantier F                                        1,00 

6 Alimentation en énergie F                                        1,00 

7 Nettoyage du chantier F                                        1,00 

8 Gestion des déchets F                                        1,00 

9 Affichage F                                        1,00 

CLÔTURE
10 Débroussaillage et abattages ml                                   255,00 

11 Dépose de clôture ml                                   358,00 

12 ml                                      40,00 

13 ml                                      27,00 

14 ml                                    112,00 

15 ml                                      76,00 

16 Entre parcelle SGAMI et avenue d’Aubière zone Est ml                                      90,00 

17 Entre parcelle SGAMI et avenue d’Aubière zone Nord-Est ml                                        7,00 

18 Entre parcelle SGAMI et avenue d’Aubière zone Sud-Est ml                                        2,00 

19 Intérieur parcelle SGAMI, séparation du ring ml                                      94,00 

20 Muret de soutènement ml                                      12,00 

21 Sécurisation d’un portail 2 vantaux F                                        1,00 

LIVRABLES
22 Dossier d’exécution (EXE) F                                        1,00 

23 Dossier des ouvrages exécutés (DOE) F                                        1,00 

A                                                                              le,
Date, cachet et signature de l’entreprise ou du mandataire du groupement (si pouvoir) T.V.A. 20%

TOTAL T.T.C.

63 – COURNON D’AUVERGNE
SITE DU SGAMI SUD-EST

RÉFECTION DE LA CLÔTURE PÉRIMÉTRIQUE

Quantité estimée
(pour mémoire)

Quantité 
entreprise

CCTP art. 5.1.1
CCTP art. 5.1.2
CCTP art. 5.1.3
CCTP art. 5.1.4
CCTP art. 5.1.5
CCTP art. 5.1.6

CCTP art. 5.2.2
CCTP art. 5.2.3
CCTP art. 5.2.4 Clôture :

Entre parcelle SGAMI et entreprise « POISSON LIVREUR » zone Nord-Est
Entre parcelle SGAMI et entreprise « POISSON LIVREUR » zone Nord-Ouest
Entre parcelle SGAMI et voie SNCF zone Ouest 
Entre parcelle SGAMI et entreprise « FONTANON » zone Sud

CCTP art. 5.3 Travaux divers :
CCTP art. 5.3.1
CCTP art. 5.3.2

CCTP art. 5.4.1
CCTP art. 5.4.2

Total H.T. (A)


	DPGF

