Décomposition du prix global et forfaitaire

Intitulé de I'opération :

63 - COURNON D’AUVERGNE
SITE DU SGAMI SUD-EST
REFECTION DE LA CLOTURE PERIMETRIQUE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Les quantités sont estimatives et données a titre indicatif pour les besoins de I'analyse financiére et du suivi d’exécution

Référence Désignation des ouvrages Unité Quantité ’e stlr‘nee Quantli.fe Prix unitaire € Montant HT €
(pour mémoire) entreprise
TRAVAUX PREPARATOIRES
1 CCAP art. 12.2 Etudes d’exécution F 1,00
2 CCAP art.11 Implantation F 1,00
3 CCAP art. 11 DICT et détection des réseaux existants F 1,00
HYGIENE ET SECURITE
4 CCTP art. 5.1.1 Locaux provisoires de chantier F 1,00
5 CCTP art. 5.1.2 Cléture de chantier F 1,00
6 CCTPart. 5.1.3 Alimentation en énergie F 1,00
7 CCTP art. 5.1.4 Nettoyage du chantier F 1,00
8 CCTP art. 5.1.5 Gestion des déchets F 1,00
9 CCTP art. 5.1.6 Affichage F 1,00
CLOTURE
10 CCTPart. 5.2.2 Débroussaillage et abattages ml 255,00
1 CCTPart. 5.2.3 Dépose de cloture ml 358,00
CCTPart.5.2.4 Cléture :
12 Entre parcelle SGAMI et entreprise « POISSON LIVREUR » zone Nord-Est ml 40,00
13 Entre parcelle SGAMI et entreprise « POISSON LIVREUR » zone Nord-Ouest ml 27,00
14 Entre parcelle SGAMI et voie SNCF zone Ouest ml 112,00
15 Entre parcelle SGAMI et entreprise « FONTANON » zone Sud ml 76,00
16 Entre parcelle SGAMI et avenue d’Aubiére zone Est ml 90,00
17 Entre parcelle SGAMI et avenue d’Aubiére zone Nord-Est ml 7,00
18 Entre parcelle SGAMI et avenue d’Aubiére zone Sud-Est ml 2,00
19 Intérieur parcelle SGAMI, séparation du ring ml 94,00
CCTPart. 5.3 Travaux divers :
20 CCTP art. 5.3.1 Muret de souténement ml 12,00
21 CCTP art. 5.3.2 Sécurisation d’un portail 2 vantaux F 1,00
LIVRABLES
22 CCTP art. 5.4.1 Dossier d’exécution (EXE) F 1,00
23 CCTP art. 5.4.2 Dossier des ouvrages exécutés (DOE) F 1,00
Total H.T. (A)
A le,
Date, cachet et signature de I'entreprise ou du mandataire du groupement (si pouvoir) T.V.A. 20%
TOTAL T.T.C.
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