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1 GENERALITES 
 

1.1 OBJET DES TRAVAUX DU PRÉSENT LOT 
 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet la description des 
travaux d’entretien, de réparation, de modification d’ouvrages, et d’aménagements des 
bâtiments situés dans le parc du Château de Chantilly, ainsi que des biens du domaine rural et 
immobilier du Domaine de Chantilly, selon la liste fournie dans le DCE : « Parc immobilier de la 
Fondation » 

 

1.2 DESCRIPTION DES LOTS 
 
LOT 1 : PEINTURE MH ET DECORATIVE 
LOT 2 : MENUISERIE MH – VITRERIE - CHARPENTE 
LOT 3 : COUVERTURE 
LOT 4 : SERRURERIE 
LOT 5 : TCE : Peinture courante – Sols souples - Carrelages – Faïences murales – Menuiserie courante 

Plâtrerie - Faux plafonds 
LOT 6 : MACONNERIE – PIERRE DE TAILLE 
 
 

2 PRESCRIPTION GENERALES D’EXECUTION DES TRAVAUX 
 

2.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX ET TRAVAUX RÉPUTÉS INCLUS 
 
Le présent Cahier décrit l’essentiel des généralités concernant les travaux à effectuer (Partie 1), 
puis des précisions sur certains ouvrages du BPU (Partie 2). 
 
L’entrepreneur est responsable de la qualité, de l’aspect et de la bonne tenue de ses ouvrages, 
ainsi que du respect des performances attendues de chaque ouvrage.  
Il doit en conséquence sélectionner sous sa propre responsabilité les matériaux et déterminer le 
mode de mise en œuvre ; les renseignements donnés par le présent document devront être 
considérés comme indicatifs, l’entrepreneur devant, par ses connaissances professionnelles, 
suppléer aux détails pouvant être omis.  

 
Les prix seront donc réputés comme tenant compte de tous les aléas et sujétions en rapport avec 
la nature des ouvrages à réaliser. 

 
L’entrepreneur doit prévoir dans son offre : 
- L’ensemble des fournitures et sujétions nécessaires à la parfaite exécution de ses ouvrages et à 

leur parfait achèvement (manutention, fixations, rebouchages, reprises, finitions, vérifications, 
réglages, etc…) 

- Les incidences des transports et des frais de déplacement 
- La protection de tous ses ouvrages pendant la durée du chantier (en particulier la protection 

des angles saillants des ouvrages, arêtes de bâtis et huisseries bois, etc…). Avant réception, ces 
protections seront enlevées soigneusement par le titulaire du présent lot 

- Le nettoyage des zones de travail et de leurs abords 
- Un état des lieux avant démarrage des travaux (en présence du Maître d’Ouvrage ou dossier 

photos) 
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- Le nettoyage et la remise en état des lieux après les travaux. Si les locaux ou les ouvrages 
adjacents ont été dégradés par l’entreprise lors des travaux, celle-ci procédera à leur réfection 
dans un délai maximum de 2 semaines. 
Au-delà de ce délai, la Maîtrise d’ouvrage procédera à la remise en état aux frais de 
l’entreprise. 

- L’évacuation des déchets et leur traitement en déchèterie 
Compris présentation des bordereaux de traitement des déchets 

- Les protections individuelles demandées par la réglementation en vigueur pour tous les ouvriers. 
- Les frais d’établissement des métrés estimatifs et les frais d’encadrement et de suivi des travaux 
- Les relevés sur site, les calepinages, les études et plans d’exécution (hors note de calcul) 
- La fourniture d’un DOE ou reportage photographique à chaque fin de chantier 

 
Ces prestations sont réputées incluses dans les prix unitaires. 

 

2.2 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE 
 

L’entrepreneur doit remédier par ses connaissances techniques et pratiques à toute erreur ou 
omission qui aurait pu se glisser dans l’établissement du Descriptif des travaux, en tenant compte 
que ceux-ci doivent être complétés et exécutés selon les Règles de l’Art et les normes en vigueur. 
 
Par ailleurs, l’entrepreneur est tenu d’apporter au Maître d’œuvre, l’assistance de ses compétences 
professionnelles pour la réalisation d’ouvrages parfaitement adaptés à leur fonction et aux 
caractéristiques particulières de l’opération.  
Il devra en conséquence signaler par écrit dans les meilleurs délais (et au plus tard pendant les 
délais d’études) toutes anomalies, erreurs…. 
 
Pour cela, le titulaire aura, outre des qualifications nécessaires à l’exercice de son métier. 
En particulier pour les lots Monuments Historiques, le titulaire possédera toutes les qualifications pour 
intervenir sur les monuments historiques ou bâtiments à valeur patrimoniale. 
Les compagnons auront toutes les compétences tous les réflexes attendus pour ce genre 
d’interventions. 
Toutes les règles de restaurations seront connues et appliquées afin de respecter l’intégrité des 
monuments et des ouvrages. 

 
L’entrepreneur est tenu d’assister aux rendez-vous de chantier, chaque fois qu’il y est convoqué 
(ou de se faire représenter par un conducteur de travaux parfaitement au courant de l’affaire et 
ayant pouvoir de décision). Sa présence est obligatoire pendant la durée de leurs travaux.  

 
L’entreprise devra respecter les interruptions liées aux manifestations ou cérémonies se déroulant 
dans le bâtiment ainsi que les interruptions liées aux contraintes dues à l’exploitation du bâtiment. 

 

2.3 OBLIGATIONS DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE ET PRESTATIONS FOURNIES AU TITULAIRE 
 

Des installations sanitaires seront mises à disposition du titulaire et de son personnel. 
L’entrepreneur aura la nécessité de les nettoyer et de veiller à ce que les sanitaires et les locaux ne 
subissent pas de détérioration ou ne soient pas salis anormalement par le personnel de l’entreprise. 
Un nettoyage devra être réalisé si la Maîtrise d’Ouvrage et/ou la Maîtrise d’œuvre le pense 
nécessaire.  

 
Par ailleurs, de petites zones pourront être mises à disposition du titulaire, à usage exclusif des 
travaux objet du contrat. Leur protection sera à la charge du titulaire ainsi que leur nettoyage 
régulier. 
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Le titulaire s’interdit de stocker tout matériel ou matériaux en dehors des locaux et emplacements 
autorisés par le client ; le titulaire s’assure de stocker ses matériaux dans le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité en vigueur.  
La prise de possession de ces locaux par l’entreprise titulaire du présent lot donnera lieu à un état 
de lieu à faire en début de chantier en présence du maître de l’ouvrage. En fin de chantier, un 
état de lieu de sortie sera établi.  

Si les locaux ont été dégradés par l’entreprise lors des travaux, celle-ci procédera à leur réfection 
dans un délai maximum de 2 semaines. 
Au-delà de ce délai, la Maîtrise d’ouvrage procédera à la remise en état aux frais de l’entreprise. 

 
Si l’entreprise utilise une nacelle, la Maîtrise d’ouvrage définira un lieu qu’elle mettra gracieusement 
à disposition de l’entreprise pour y garer la nacelle. 
 
Les fournitures d’énergie électrique et d’eau nécessaires aux travaux sont assurées gratuitement 
par le Maître d’ouvrage. Néanmoins, l’entrepreneur sensibilisera ses équipes aux économies 
d’énergie et à la préservation de l’environnement, afin que celles-ci minimisent les consommations 
(éteindre les lumières, couper l’eau lorsqu’elle n’est plus nécessaire, etc…). En cas de manquement 
et après un rappel, la Maîtrise d’ouvrage pourra appliquer une pénalité définie au CCAP. 

 
Les mobiliers et autres objets auront été déplacés par les services de la Maîtrise d’ouvrage avant 
l'intervention de l'entreprise. Si ce n’est pas le cas, cette prestation pourra faire l’objet d’un 
complément de commande. 
 
Pour les travaux qui empiéteraient sur la voie publique, l’entreprise se chargera des demandes 
d’autorisation d’occupation de la voirie, la Maîtrise d’ouvrage se chargera de régler ces frais de 
voirie. 
 
Pour les travaux sur les murs de douves La MOA se chargera de l'assèchement des douves (baisse 
du niveau d'eau, pompage si résurgence d'eau ou passage de l'eau par les vases de fond). 
Les déclarations pour travail au-dessus de l'eau sont à la charge de la MOA. 
 

2.4 QUALIFICATIONS REQUISES 
 
L’entrepreneur devra posséder les qualifications requises pour tous les travaux décrits dans le présent 
document. 
 
 
 
Ses qualifications seront présentées dans le mémoire technique. 
 
S’il ne possède pas ces qualifications, il doit être titulaire d’équivalences, ou présenter dans son 
mémoire technique des travaux similaires déjà effectués, qui garantissent son aptitude à 
soumissionner. Il pourra démontrer ses compétences à travailler sur ce type de bâtiment en 
présentant des chantiers équivalents réalisés sur les 5 dernières années, avec photos, montrant les 
travaux, attestations MOE et MOA, CV des personnels de l’entreprise permettant de juger des 
compétences et mentionnnant les chantiers patrimoiaux sur lesquells ils ont travaillés ….. 

 
En cas de recours à de la sous-traitance, l’entrepreneur s’assurera des qualifications de ses sous-
traitants et les soumettra à l’agrément de la Maîtrise d’Ouvrage. 

 

2.5 CONNAISSANCES DES LIEUX 
 
L’entrepreneur est réputé avoir intégré dans son offre l’ensemble des contraintes liées au site. 
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De ce fait, l’entrepreneur a procédé à une visite d’ensemble de tous les locaux intéressés, et a pris 
une parfaite connaissance de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès, à 
l’exécution des travaux à pied d’œuvre, aux contraintes du site. 
 
En conséquence, l’entrepreneur devra se rendre compte sur place de la disposition des lieux et 
des difficultés d’exécution, d’approvisionnement et de protection des ouvrages. Lors de cette visite 
il pourra identifier certains travaux à exécuter, leur nature, leur importance….  
 

2.6 RÉFÉRENCES AUX NORMES 
 
D’une manière générale et sauf cas particulier faisant l’objet de prescription au présent Cahier des 
Clauses Techniques Particulières, les travaux seront exécutés selon les règles de l’art et régis par les 
Normes Françaises en vigueur ; ils devront être conformes au D.T.U. ainsi qu’aux prescriptions et 
cahiers des charges des fabricants. L’entrepreneur est tenu d’appliquer les textes en vigueur à la 
date de la signature du marché, sans que le rappel ci-après puisse être considéré comme 
exhaustif. 

 

2.7 CONTRAINTES 
 

2.7.1 Sites occupés 
 
Les travaux prévus au présent document doivent tenir compte des horaires d’ouverture des 
établissements :  
 
A titre d’information, les horaires actuels d’ouverture sont les suivants :  
 
- Parc du château 

Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 
 

- Bureaux rue du Connétable 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 

 
- Autres bâtiments du parc immobilier 

Horaires à voir avec les utilisateurs 
 

 
Les travaux de nature à présenter une gêne ou un danger pour le public ou les utilisateurs devront 
pouvoir être réalisées en horaires décalés (ou en dehors de la présence du public, fermeture du 
Domaine tous les mardis et 3 semaines en janvier). 
 
 
Le chantier se déroulant en site occupé, l’entreprise est donc tenue de mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour réduire les nuisances sonores, poussières et odeurs.  

 
L’entreprise s’engage à respecter les consignes de sécurité imposées par le Maître d’Ouvrage. 
Les exigences règlementaires assurant la sécurité des personnels et usagers devront être 
respectées. 

 
L’entreprise s’engage à respecter les consignes d’accès imposés par le Maître d’Ouvrage. 
Elle devra prendre connaissance au préalable des conditions d’accès spécifiques au bâtiment et 
respecter les parcours imposés pour l'approvisionnement du chantier. 

 



60- Domaine de Chantilly – Fondation d’Aumale                                                                      CCTP - LOT 5 : TCE 
 Accord-cadre à bons de commande 
 

  Page 7 / 39 
 

L’entrepreneur devra fournir lors de la période de préparation des travaux le listing complet de ses 
employés intervenant sur le site (avec preuve de déclaration du salarié). Tout employé non 
répertorié se verra refuser l’accès au site. 
La tenue et l'attitude des ouvriers et du personnel devront toujours être d'une correction 
exemplaire. 
 
Ces règles s’appliquent aux salariés des sous-traitants auxquels l’entrepreneur ferait éventuellement 
appel (après agrément par la Maîtrise d’ouvrage). 
 
Dans le cas de manifestations ou cérémonies exceptionnelles, le maître d'ouvrage se réserve le 
droit d'interrompre le chantier ou de décaler certaines interventions. 
Ces interruptions pourront faire l’objet d’une rémunération complémentaire si l’arrêt n’est pas 
programmé 5 jours à l’avance et s’il n’y a pas possibilité de déplacer les ouvriers sur un autre 
ouvrage. 

 

2.7.2 Présence de Plomb 
 
Certains travaux peuvent être à l’origine d’un risque d’exposition au plomb pour les salariés. 
 
Les travaux sur les ouvrages en plomb s’entendent mesures plomb incluses (protection du personnel 
et des abords, évacuation en déchèterie spécialisée …) 
 
Les travaux exposant au plomb et à ses composés sont soumis aux dispositions du code du travail 
sur la prévention du risque chimique et à celle spécifiques aux substances cancérogènes 
mutagènes et toxiques. 
 
Afin de ne pas propager ces poussières de plomb et protéger personnels et usagers, il convient de 
mettre en œuvre un mode opératoire et des protections limitant au maximum la propagation des 
poussières. 

 
L’entreprise est tenue d’appliquer dans toute sa rigueur la règlementation définie par le Code du 
Travail, ainsi que les décrets, lois et textes qui le complètent.  
Toutes les mesures de protections seront prises en comptes conformément aux règlementations en 
vigueur.  

 

2.8 SÉCURITÉ DU PERSONNEL 
 
Pendant toute la durée des travaux, l'entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires 
afin d'assurer la stricte application des règlements en vigueur, concernant la sécurité du travail des 
personnels employés sur le chantier. 
Il fournira aux ouvriers tous les EPI nécessaires à leur protection. Les ouvriers et compagnons 
intervenant devront être toujours équipés convenablement. 
En cas de recours à des outils électroportatifs, il s’assurera de l’aspiration à la source de ces outils 
et du port d’EPI adapté 
Une trousse de premier secours avec consignes en cas d'alerte doit également être mise à 
disposition, sous la responsabilité du chef de chantier, du chef d'atelier ou du chef d'équipe 
désigné. 
 
Des mesures de prévention seront à mettre en place, particulièrement : 

- Isoler la zone des travaux par fermeture des accès ou mettre des barrières verticales en 
film polyéthylène. 

- Protection des sols. 
- Utilisation de plateforme individuelle si nécessaire. 
- Equipement de protection individuelle adapté aux tâches à réaliser. 

Ces protections sont réputées incluses dans les prix unitaires. 
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2.9 GESTION DES DECHETS 
 

L’entreprise est responsable de l’évacuation des déchets qui résultent de son activité et devra gérer 
au quotidien les modalités pratiques d'organisation pour la gestion des déchets sur le chantier et de 
s'assurer des bonnes conditions d'élimination. 
Cette prestation comprenant :  

- Stockage des déchets/gravois en attente d'enlèvement. Chargements, transports, sacs, 
conteneurs, toutes manutentions. Enlèvement régulier et optimisé, programmé par le chef 
de chantier.  
- Entretien et maintien pendant la durée nécessaire. Toutes dispositions pour limiter l’emprise 
et les poussières ainsi que toute signalisation de sécurité et de protection.  
- Paiement des droits de décharge. 

 
L’évacuation et le traitement des déchets sont inclus dans les prix unitaires, aucune demande de 
plus-value pour déchets non-prévus ne sera accordée. 
 
Le traitement des déchets plombés se fera selon les consignes dictées par le protocole de gestion 
des risques d'exposition au plomb au chapitre précédent, tout en prévoyant la récolte des déchets 
dans des sacs et récipients étanches, le transport des déchets vers le centre de traitement agréé au 
moyen d'un bordereau de suivi des déchets dangereux.  

 
À tout moment le Maître d’œuvre pourra demander les bordereaux de suivi des déchets, afin de 
contrôler leur bonne évacuation et traitement. 

 
 

3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

3.1 PREPARATION DE CHANTIER 
 
Après sa désignation par le Maître d'Ouvrage, l’entrepreneur titulaire du lot sera convoqué à une 
réunion de présentation. 
Y seront présentés les différents intervenants, les sites et leurs accès, les travaux à venir et 
l’organisation, les questions administratives ….. 
  
Par la suite, selon la commande passée par le Maître d’ouvrage et le type d’ouvrage à réaliser, 
des réunions de préparation spécifiques pourront être organisées ; elles se tiendront sur le chantier.  
Au cours de cette période, toutes les mises au point indispensables à l'exécution des travaux sont 
effectuées. 
 

3.2 REUNIONS DE CHANTIER 
 
Le responsable technique et administratif sur le site, ou son représentant, doit obligatoirement 
assister à chaque réunion de chantier qui aura lieu dans un local de Domaine ou sur le chantier. 
 
La fréquence des réunions peut être variable en fonction des besoins. 
 

3.3 REFERENCE AUX NORMES, TEXTES ET REGLEMENTS 
 
D’une manière générale et sauf cas particulier faisant l’objet de prescriptions au présent Cahier 
des Clauses Techniques Particulières, les travaux seront régis par les Normes Françaises en vigueur 
et devront être conformes aux D.T.U, ainsi qu’aux prescriptions et cahiers des charges des 
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fabricants. L’entrepreneur est tenu d’appliquer les textes en vigueur à la date de la signature du 
marché. 

 
L'entrepreneur du présent lot devra se reporter aux prescriptions des documents suivants : 

- Normes européennes et normes Française  
- Eurocodes.  
- Documents Techniques Unifiés D.T.U.  
- Avis techniques publiés par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).  
- Règlements de sécurité contre les risques d’incendie et de panique.  
- Règlements définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (dite règles 
NV) dans leur plus récente mise à jour.  
- Recommandations professionnelles et publications diverses des Chambres Syndicales et 
Organismes Professionnels.  
- Prescriptions et notices de mise en oeuvre des fabricants.  

Cette liste est non limitative, l’entrepreneur devra tenir compte de tous les arrêtés et règlements en 
vigueur à la date de la soumission. 

 
Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels devront faire l’objet d’un avis technique 
ou d’une enquête technique favorable par un contrôleur technique agréé et bénéficier d’une 
police particulière d’assurance dont l’attestation devra être fournie au Maître d’oeuvre.  
 
L’attention des entreprises est aussi attirée sur le respect des cahiers des charges des fabricants et 
les ATEX. 
 

3.4 ECHANTILLONS 
 
Si le Maître d’œuvre en fait la demande, l’entreprise présentera tous échantillons et documents 
permettant d'apprécier la qualité des éléments proposés avant la fin de la période de préparation 
de chantier. 
Cette présentation d’échantillons est réputée incluse dans les prix unitaires. 
 
Si la valeur de l’échantillon est trop importante par rapport au prix de l’ouvrage commandé, celui-
ci pourra faire l’objet d’un bon de commande, après accord des parties. 

 

3.5  ÉTUDES – DESSINS ET DÉTAILS D’EXÉCUTION 
 

Pour tous les ouvrages neufs dont il a la charge, l'entrepreneur doit établir les dessins d'ensemble et 
de détails nécessaires à l'exécution des ouvrages et à leur pose, en liaison avec les autres corps 
d'état.  
  
Ces plans seront établis à grande échelle, soigneusement côtés, les dessins seront accompagnés 
de coupe, faisant connaître les profils et sections des profilés, les assemblages, dispositifs de fixation, 
accessoires, etc ... L'entreprise doit prévoir les dispositifs de manière à rattraper les tolérances 
d'exécution des ouvrages des autres corps d'état en contact avec ses ouvrages. 

 
L'entreprise doit relever exactement les mesures de chacun des ouvrages et les exécuter en 
conséquence. Le maître d'œuvre doit refuser les ouvrages non exécutés rigoureusement aux 
mesures de leurs emplacements.  

 
La fabrication des ouvrages n'intervient qu'après acceptation des plans par le maître d'œuvre (et 
le contrôleur technique selon les cas). 
 
Pour certains ouvrages techniques, les documents en vue de l’exécution des ouvrages et les 
spécifications techniques détaillées complémentaires seront établis par l’entreprise et soumis, avec 
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les notes de calcul correspondantes, au visa des Maîtres d'Œuvre et du Bureau de Contrôle 
Technique de Sécurité avant commande, mise en fabrication ou exécution. 
  
Le titulaire du présent lot devra alors transmettre au bureau de contrôle les éléments suivants : 

- Plans, détails d’exécution. 
- Notes de calcul justificatives des ouvrages mis en œuvre. 
- Avis techniques en cours de validité des matériaux de construction non traditionnels. 

…. 
 
Pour les ouvrages en restauration, l’entrepreneur présentera un protocole de restauration 
comprenant un état exhaustif des pièces à remplacer, recoller, renforcer …. Et un descriptif des 
techniques et matériaux utilisés. 
La restauration des ouvrages interviendra après validation de ce protocole par le maître d'œuvre. 

 

3.6 CARACTÉRISTIQUES DES OUVRAGES ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE 
 

3.6.1 Caractéristiques générales des ouvrages 
 

Les matériels employés seront :  
. Conformes aux Normes et D.T.U en vigueur,  
. Pourvus d'un avis technique s'ils ne sont pas traditionnels,  
. Garantis par le Comité Technique des Assurances,  
. Stockés conformément aux prescriptions des fabricants.  
 
Dans le présent cahier des clauses techniques et particulières, il peut être fait mention de marques 
ou références spécifiques, celles-ci ne sont données qu’à titre indicatif. L’entreprise peut proposer 
au Maître d’Ouvrage des matériaux équivalents pour approbation.  
 
Pour certains postes l’entrepreneur doit proposer des fournitures dont il présentera les modèles et les 
marques dans son mémoire technique. Ces fournitures proviendront des grands fabricants présents 
sur le marché, possédant toutes les certifications de conformité et de qualité. 

 

3.6.2 Qualité des matériaux 
 

Conformément aux documents de référence mentionnés ci-dessus, les matériaux ou matériels 
entrant dans la composition des ouvrages devront obligatoirement porter la marque NF de 
conformité aux normes.  
En l'absence de marques citées au présent descriptif, la qualité du matériel proposé, doit être 
garantie par la présentation d'un certificat de conformité, délivré par un organisme habilité à cet 
effet. 
 
Dans tous les cas les matériaux utilisés devront être neufs, de première qualité et conformes aux 
normes en vigueur. 

 

3.6.3 Conditions de mise en œuvre 
 

Tous les matériaux seront mis en œuvre suivant les règles de l'art, conformément aux Normes, D.T.U 
et aux prescriptions techniques des fabricants. 
 
Avant pose, l'entrepreneur sera tenu de vérifier sur place les implantations, dimensions et trait de 
niveau des ouvrages l'intéressant. 
 
L'entrepreneur doit, avant tout commencement d'exécution, vérifier que la surface du support est 
convenable. Tout commencement de travaux correspondra à une réception sans réserve des 
supports. 
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L'entrepreneur fera son affaire des supports existants livrés dans l'état et devra toute adaptation pour 
la conformité de ses ouvrages. 
L'entrepreneur ne pourra se prévaloir de ces réceptions pour tenter de justifier un résultat défectueux 
quant aux peintures finales et il restera entièrement responsable de toutes réfections qui 
s'imposeraient lors de la réception de ses ouvrages terminés, même si ces réfections provenaient 
d'un mauvais état des fonds réceptionnés par lui. 

 
L'entrepreneur devra exécuter toutes les protections nécessaires des ouvrages conservés rencontrés 
lors de l’exécution de ses travaux. 
 

3.7 NETTOYAGE ET REPLI DES INSTALLATIONS 
 
Le titulaire du présent lot devra le nettoyage de ses ouvrages avant réception, ainsi que le 
nettoyage quotidien du chantier après chacune de ses interventions ainsi que l’évacuation des 
gravats.  
L’entrepreneur fournira à ses équipes tout le nécessaire pour satisfaire cette prestation. 
Le coût de ces prestations est inclus dans les prix unitaires. 

 

3.8 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 
 
Le titulaire du présent lot fournira après chaque commande et selon la demande du Maître 
d’œuvre, un dossier des ouvrages exécutés (DOE) relié et mise en page.  
Le DOE comprendra :  
• Les plans, détails, coupes à jour de l’opération,  
• Les fiches techniques avec Procès-Verbaux et Avis techniques divers. 
• Les détails des travaux de restauration effectués avec photos avant, pendant et après travaux 
• Les préconisations d’entretien des ouvrages 
 
Pour certains travaux, un reportage photographique des travaux avant et après pourra suffire. 

 

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES : Numérotation selon BPU 
 
Généralités : Les travaux notés « en recherche » concernent les ouvrages traités en petite quantité, 
et non contigus. 
Par exemple, le remplacement d’une seule tomette isolée, ou la reprise d’une partie d’un mur en 
enduit mais pas le mur entier. 
Le prix prendra donc en compte cette spécificité. 
Lorsque le remplacement concerne plusieurs éléments adjacents ou des surfaces complètes les 
postes en m² ou en plein carré seront utilisés. 

 
A TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET MOYENS D'ACCÈS 
  
1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

Ces travaux s’entendent fourniture, pose, mise en service et entretien pour la durée du chantier, 
repli, évacuation et nettoyage soigné en fin de travaux. 

 
1.1 Protections et signalisation 

Ces travaux s’entendent fourniture, pose, entretien pour la durée du chantier, repli, évacuation et 
nettoyage soigné en fin de travaux 
Les scotchs employés pour les protections ne marqueront pas les ouvrages et ne laisseront pas de 
traces de colle, dans le cas contraire l’entreprise devra reprendre les dégâts. 
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1.1.1 Mise à l'écart du public par barrière et signalisation 
Mise en place de tout moyen (rubalise, barrière…) permettant de signaler le chantier et d’en 
empêcher l’accès, et affichettes de signalisation si besoin. Y compris entretien durant le chantier 
et évacuation en fin de travaux. 

1.1.2 Protection de sols par panneaux rigides 
Protection de sols par panneaux rigides de MDF ou CTBS, doublés de bâches textile ; fourniture, 
mise en place et repli. 

1.1.3 Protection de sols par feutre ou moquette 
1.1.4 Protection légère des murs, fenêtres, cheminées ou autres objets 

Protection des murs, fenêtres, cheminées ou autres objets par polyane avec calfeutrement 
périmétrique et enlèvement avec aspiration soignée en fin de travaux. 

1.1.5 Protection de zone par protection légère 
Protection de zone par protection légère provisoire type polyane armé sur perches ou ossature, y 
compris sujétion pour passage des compagnons. 

1.1.6 Protection de zone par cloison semi-rigide ou caisson semi rigide 
Protection de zone par cloison semi-rigide provisoire type panneau polycarbonate alvéolaire avec 
ossature et calfeutrement périphérique.  Cette protection pourra former un caisson d'isolement aux 
poussières de plomb. 

1.1.7 Plus-value pour intégration d'un bloc porte de chantier 1 vantail 
Plus-value pour intégration d'un bloc porte 1 vantail dans un bouchement ou dans une cloison 
semi-rigide, y compris serrure, béquille et cylindre de chantier 

1.1.8 Plus-value pour intégration d'un bloc porte de chantier 2 vantaux 
1.1.9 Bouchement de baie en panneau de Polycarbonate sur ossature sapin 
1.1.10 Bouchement de baie en panneau de contreplaqué sur ossature sapin 

Ce bouchement peut occulter une baie, un passage de porte ou toute autre ouverture. 
1.1.11 Pédiluve 
1.1.12 Tapis collant pour rétention des poussières 
  
1.2 Installations générales et prestations diverses 
1.2.1 Location d'un ventilateur de chantier sur 21 jours (jours calendaires) 
1.2.2 Location d'un déshumidificateur d'air de chantier sur 21 jours (jours calendaires) 
  
2 ÉCHAFAUDAGES ET MOYENS D'ACCÈS 
2.1 Échafaudages roulants 

Pour la durée des travaux concernés 
2.1.1 Échafaudage roulant jusqu'à 4m hauteur de travail 
2.1.2 Échafaudage roulant de 4 à 10m hauteur de travail 
  
  
2.2 Échafaudages de pied 

Les jours de location sont des jours calendaires. 
2.2.1 Installation, location pour 30 jours et repli d'un échafaudage 

Installation et repli d'un échafaudage en éléments modulaires à emboîtement y compris plancher, 
échelles et plinthes pour 30 jours ; la prestation comprend les attestations de conformité et les 
modifications éventuelles en cours de travaux 

2.2.2 Location échafaudage modulaire par jour supplémentaire 
Location échafaudage modulaire par jour supplémentaire (surface x nbre jours supplémentaires) 

2.2.3 Filet ou film armé de protection 
Filet ou film armé de protection. Fourniture et pose sur échafaudage quelle que soit la durée. 
Mesuré en m2 d'échafaudage, compris dépose. 

2.2.4 Note de calcul pour échafaudage particulier 
Dans le cas d’échafaudages complexes ou d’installations particulières, le Maître d’ouvrage 
pourrait demander à l’entreprise de garantir la bonne tenue de l’échafaudage par une note de 
calcul ou un contrôle par un organisme extérieur. 
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Si l’échafaudage est installé dans un escalier, l’entreprise utilisera la colonne « Prix unitaires €ht pour 
installation dans un escalier ». 

  
2.3 Nacelles 

Si l’entreprise utilise une nacelle sur plusieurs jours, la Maîtrise d’ouvrage définira un lieu qu’elle 
mettra gracieusement à disposition de l’entreprise pour y garer la nacelle. L’entreprise doit prévoir 
dans son prix le temps pour ranger la nacelle chaque jour. 

 
2.3.1 Nacelle de 15 m 
2.3.1.1 Amenée et repli 
2.3.1.2 Location de la nacelle par journée 
  
2.3.2 Nacelle de 20 m 
2.3.2.1 Amenée et repli 
2.3.2.2 Location de la nacelle par journée 
  
2.3.3 Nacelle de 25 m 
2.3.3.1 Amenée et repli 
2.3.3.2 Location de la nacelle par journée 
  
B PEINTURE 
  
3 PEINTURES 

Les différentes opérations nécessaires aux travaux préparatoires sont définies par la norme NF P 74-
201-1 par nature de subjectiles. 
Après la peinture, l’entrepreneur devra s’assurer que toutes les parties mobiles fonctionnent bien. Il 
devra notamment faire fonctionner les serrures, paumelles … 
Les ouvrages et accessoires dont la peinture n’est pas prévue devront être soigneusement protégés 
par des bandes adhésives et des papiers de protection. 
L’entreprise indiquera dans son mémoire technique, les marques et gammes des produits 
généralement utilisés (peintures, vernis, lasures…). 

 
3.1 Peintures courantes sur murs et plafonds 
3.1.1 Préparation des supports 
3.1.1.1 Lessivage en conservation de peinture 
3.1.1.2 Grattage et/ou ponçage partiel de peinture 

Grattage et/ou ponçage de peinture pour aplanissement des aspérités et défauts 
3.1.1.3 Décapage total 

Décapage à fond d’anciennes peintures ou vernis par procédé thermique, mécanique ou 
chimique 

3.1.1.4 Arrachage d'anciens papiers ou anciens revêtements minces 
Arrachage à fond d'anciens papiers ou anciens revêtements, évacuation des déchets. 

3.1.1.5 Dépose de toile de verre existante 
3.1.1.6 Ratissage à l'enduit pelliculaire à 2 passes minimum 

Ouverture et rengorgement des fissures, calicotage, ratissage à l'enduit de l'ensemble, avec 
ponçage et dépoussiérage. 
Tous les enduits seront repassés autant de fois que nécessaire pour obtenir une planimétrie parfaite. 
Aucun effet de transparence ne sera toléré. 
 
En cas de présence de plomb dans les supports, l’entreprise utilisera la colonne « Prix unitaires €ht 
pour exécution sur ouvrage contaminé au plomb ». 
Le prix unitaire proposé comprendra la réalisation de l’ouvrage et toutes les protections et mesures 
exigées par le code du travail (protection du personnel et des abords, évacuation en déchèterie 
spécialisée, mode opératoire limitant au maximum la propagation des poussières.…). 
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3.1.2 Peinture 
La peinture utilisée est (conformément à la norme NF 130 environnement) à teneur réduite en 
solvant et absence de substance dangereuse. Les prestations de peinture comprennent 
l’impression et 2 couches de finition. 
Si le Titulaire prévoit d'utiliser un produit avec solvants, elle devra justifier ce choix au Maître 
d'Ouvrage afin d’obtenir impérativement un accord écrit pour l’utilisation de celui-ci. 
La peinture pourra être appliquée sur des panneaux bois  solidaires des murs type caisson 
d’habillages, tablette de fenêtres ….. 

3.1.2.1 Peinture sur murs finition mate 
3.1.2.2 Peinture sur murs finition satinée 
3.1.2.3 Peinture sur murs finition brillante 
3.1.2.4 Peinture sur plafonds finition mate 
3.1.2.5 Peinture sur plafonds finition satinée 
3.1.2.6 Peinture sur plafonds finition brillante 
3.1.2.7 PV pour peinture de qualité alimentaire 

Peinture à effet anti-salissure type DEPRO SALISTOP 
3.1.2.8 Peinture d’impression avant pose de revêtements collés 
 
3.2 Peintures, lasures et vernis sur bois 

Pour les fenêtres, portes, volets : calcul vide pour plein, la surface est calculée par face (ex : une 
fenêtre fait 1m x 2 mht, on compte 4 m² à décaper ou à peindre) 

3.2.1 Préparation des supports sur menuiseries pleines 
3.2.1.1 Lessivage en conservation de peinture 
3.2.1.2 Grattage et/ou ponçage partiel de peinture 
3.2.1.3 Décapage complet 

La surface comprend les dormants. 
Décapage à fond d’anciennes peintures ou vernis par procédé thermique, mécanique ou 
chimique. Les décapages par trempage en bains de potasse, soude ou autre ne sont pas admis. 
La surface comprend les dormants et les petites quincailleries (fiches, verrous, équerres..) 

3.2.1.4 Ratissage à l'enduit pelliculaire à 2 passes  
  

En cas de présence de plomb dans les supports, l’entreprise utilisera la colonne « Prix unitaires €ht 
pour exécution sur ouvrage contaminé au plomb ». 
Le prix unitaire proposé comprendra la réalisation de l’ouvrage et toutes les protections et mesures 
exigées par le code du travail (protection du personnel et des abords, évacuation en déchèterie 
spécialisée, mode opératoire limitant au maximum la propagation des poussières.…). 

 
3.2.2 Préparation des supports sur fenêtres à grands jours 
3.2.2.1 Lessivage en conservation de peinture 
3.2.2.2 Grattage et/ou ponçage partiel de peinture 
  

En cas de présence de plomb dans les supports, l’entreprise utilisera la colonne « Prix unitaires €ht 
pour exécution sur ouvrage contaminé au plomb ». 
Le prix unitaire proposé comprendra la réalisation de l’ouvrage et toutes les protections et mesures 
exigées par le code du travail (protection du personnel et des abords, évacuation en déchèterie 
spécialisée, mode opératoire limitant au maximum la propagation des poussières.…). 

 
3.2.3 Peinture 

Les peintures, vernis, lasures sur fenêtres comprennent les petites quincailleries (paumelles, verrous, 
équerres…), sauf si le Maître d’ouvrage demande une peinture métal, différente de la peinture de 
la fenêtre. 

3.2.3.1 Peinture sur fenêtres à grands jours 
3.2.3.2 Peinture sur portes, volets pleins et tout ouvrage bois plein 
3.2.3.3 Peintures sur plinthes bois jusqu'à 100mm ht 
3.2.3.4 Peintures sur plinthes bois jusqu'à 250 mm ht 
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3.2.3.5 Peintures sur limon d'escalier 
  
3.2.4 Lasure ou vernis 
3.2.4.1 Lasure ou vernis  sur fenêtres à grands jours 
3.2.4.2 Lasure ou vernis sur portes, volets pleins et tout ouvrage bois plein 
  
3.3 Peintures sur métal 

Surface de l'ouvrage vu de face, m² pour les 2 faces inclues (ex : un garde-corps fait 2m x 1 mht , 
on compte 2 m² à peindre ou à décaper) 

3.3.1 Préparation des supports 
3.3.1.1 Lessivage en conservation de peinture 
3.3.1.2 Grattage et/ou ponçage partiel de peinture 
3.3.1.3 Décapage complet 
  

En cas de présence de plomb dans les supports, l’entreprise utilisera la colonne « Prix unitaires €ht 
pour exécution sur ouvrage contaminé au plomb ». 
Le prix unitaire proposé comprendra la réalisation de l’ouvrage et toutes les protections et mesures 
exigées par le code du travail (protection du personnel et des abords, évacuation en déchèterie 
spécialisée, mode opératoire limitant au maximum la propagation des poussières.…). 

 
3.3.2 Peinture 
3.3.2.1 Peinture sur radiateurs 

Surface de l’ouvrage vue de face, pour un radiateur en éléments de 15cm de profondeur 
Peinture adaptée à la montée en température du support 

3.3.2.2 Peinture sur tuyaux 
3.3.2.3 Peintures sur persiennes métalliques 
3.3.2.4 Peintures sur grilles de défenses 
3.3.2.5 Peinture de lisses métalliques 
3.3.2.6 Peinture de garde-corps simple d'escalier 

Simples barreaudage et lisses droites 
3.3.2.7 Peinture de garde-corps simple de fenêtre 

Simples barreaudage et lisses droites 
3.3.2.8 Peinture intumescente 
Peinture intumescente R120 minutes 
Le support sera débarrassé de toute trace de calamine et d’oxydation. Les éventuelles traces de matières 
grasses seront éliminées par un solvant avant toute application. 
L’application sera conforme au DTU59.5 
 

Si le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage demande de poser un vernis pour métal au lieu d’une 
peinture, l’entreprise utilisera la colonne « Prix unitaires €ht pour utilisation de vernis sur métal au lieu 
de peinture ». 
Compris préparation adaptée du support et finition de surface suffisamment esthétique pour 
recevoir un vernis (polissage et vieillissement), un soin particulier sera pris pour les surfaces en laiton 
ou bronze. 
Vernis spécialement adapté au métal, type polyuréthane ou glycéro alkyde de chez MétalTop ou 
équivalent. Brillance selon choix du Maître d’œuvre. 

 
3.4 Peintures de sol 
3.4.1 Préparation des supports 
3.4.1.1 Grattage et/ou ponçage partiel de peinture 
3.4.1.2 Décapage complet 
  
3.4.2 Peinture 

Les prestations de peinture de sol à deux composants comprennent : Le nettoyage des fonds, 
l'application de produit spécial ciment et l'application de peinture spéciale à 2 composants à 2 
couches certifiée NF 130 Environnement. 
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Teinte au choix du Maître d’ouvrage dans la gemme du fabricant. 
Les peintures seront de la meilleure qualité et assureront une bonne résistance, durabilité et 
nettoyabilité. 
L’entreprise présentera les fiches techniques au Maître d’ouvrage pour validation. 

3.4.2.1 Peinture spéciale sol type résine 
3.4.2.2 Peinture spéciale sol type peinture à 2 composants 
3.4.2.3 Peinture/résine spéciale sol cuisine 

Peinture/résine adaptée aux cuisines répondant à la norme CSTB U4P4S 
3.4.2.4 Vernis spécial sol 

Application dito peinture de sol. La préparation du support sera adaptée esthétiquement pour 
recevoir un produit transparent  

3.4.2.5 Traitement anti-dérapant 
Finition par une couche de vernis ou de peinture antidérapante, ou adjonction de silice 
antidérapante permettant de minimiser la glissance du sol. 

3.4.2.6 Marquage au sol (type zébra) 
La largeur de la bande de marquage sera généralement comprise entre 10 cm et 15 cm 

3.4.2.7 Marquage au pochoir jusqu’à 5 caractères 
Numérotation au pochoir jusqu’à 5 caractères (lettres, chiffres, flèches ...) 

 
  
C REVÊTEMENTS DE SOLS 
  
4 REVÊTEMENTS DE SOLS 
 

Les prix des revêtements de sol étant très variables selon les marques, gammes … les fournitures 
seront facturées en fonction du devis fournisseur sur lequel sera appliqué un coefficient de revente. 
Le prix sera présenté dans un devis préalable à la commande, pour validation par le Maître 
d’Ouvrage. Lors de la facturation finale de la commande, l’entreprise joindra une copie de la 
facture réelle, conforme au devis, sur laquelle sera appliqué le coefficient de marge. 
Ceci ne s’applique pas lorsqu’un poste est prévu en fourniture et pose. 

 
4.1 Préparation des supports 
4.1.1 Arrachage d'ancien revêtement collé 

Arrachage d'ancien revêtement collé (textile ou plastique) y compris grattage, nettoyage, 
balayage, mise à nu avant nouvelle pose (quel que soit le support) évacuation aux décharges 
publiques. 

4.1.2 Dépose d'ancien revêtement non collé 
4.1.3 Ragréage standard 

Exécution d'un enduit de lissage type P3 sur support sain, solide, propre et normalement absorbant, 
à 1 ou 2 passes 

4.1.4 Ragréage fibré 
Exécution d'un enduit de lissage à fibres pour sol peu rigide (type parquet). 

4.1.5 Couche primaire d'accrochage sur support peu absorbant 
4.1.6 Fourniture et pose de sous couche isolante et/ou phonique 
  
4.2 Moquettes 
4.2.1 Pose de moquette en lés 
4.2.2 Pose de moquette en dalles 
4.2.3 PV pour pose collée 
4.2.4 Reprise des fixations des barres d'escalier existantes 

  
Si la pose s’effectue dans un escalier, l’entreprise utilisera la colonne « Prix unitaires €ht pour pose 
sur un escalier ». 

 
4.3 Revêtements plastiques (vinyle, PVC, linoléum) 
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4.3.1 Pose de revêtement plastique en lés 
4.3.2 Pose de revêtement plastique en dalles 

  
Si la pose s’effectue dans un escalier, l’entreprise utilisera la colonne « Prix unitaires €ht pour pose 
sur un escalier ». 

 
4.4 Jonc de mer 
4.4.1 Fourniture et pose de jonc de mer 
 
4.5 Accessoires 

Pose comprenant chevilles et vis de fixation. Pose à la colle proscrite (sauf plinthes) 
4.5.1 Plinthe PVC collée 
4.5.2 Nez de marche métallique antidérapant 
4.5.3 Seuil semi-bombé métallique 
4.5.4 Couvre-joint de dilatation métallique 
4.5.5 Clous podotactiles scellés 

Clous podotactiles collés en métal plats, bombés, avec ou sans stries 
4.5.6 Barre de seuil pour séparation de revêtements de hauteurs différentes 
 
D REVÊTEMENTS MURAUX 
  
5 REVÊTEMENTS MURAUX 

Les prix des revêtements muraux étant très variables selon les marques, gammes … les fournitures 
seront facturées en fonction du devis fournisseur sur lequel sera appliqué un coefficient de revente. 
Le prix sera présenté dans un devis préalable à la commande, pour validation par le Maître 
d’Ouvrage. Lors de la facturation finale de la commande, l’entreprise joindra une copie de la 
facture réelle, conforme au devis, sur laquelle sera appliqué le coefficient de marge. 
Ceci ne s’applique pas lorsqu’un poste est prévu en fourniture et pose. 

 
5.1 Toiles de verre 
5.1.1 Entoilage de plafond en toile de verre à mailles fines à peindre 

Toile de verre jusqu'à 120 g / m² fournie et posée 
5.1.2 Entoilage de parois en toile de verre à mailles fines à peindre 

Toile de verre jusqu'à 120 g / m² fournie et posée 
5.1.3 Majoration pour toile peinte 160 gr/m2 
5.1.4 Majoration pour toile peinte 180 gr/m2 
  
5.2 Papiers peints 

La pose comprend : l’encollage du papier et/ou du support selon les prescriptions du fabricant, le 
marouflage, l’arasement et tous les détails et sujétions de mise en œuvre.. 
La préparation du support sera chiffrée à l’aide des poste « 3.1.1 Préparation des supports » 

5.2.1 Pose de papiers peints sans raccords   
5.2.2 Pose de papiers peints avec raccords 
5.2.3 Pose de frise toutes largeurs       
  
E FAIENCES MURALES 
  
6 FAIENCES MURALES 
6.1 Déposes 

Démolition compris évacuation en décharge 
6.1.1 Arrachage d'anciens papiers ou anciens revêtements minces 
6.1.2 Dépose de toile de verre existante. 
6.1.3 Dépose en démolition faïence murale 
  
6.2 Préparation des supports 
6.2.1 Ratissage à l'enduit pour préparation du mur 
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Arrachage à fond d'anciens revêtements, évacuation des gravois, ouverture et rengorgement des 
fissures, calicotage, ratissage à l'enduit de l'ensemble, avec ponçage et dépoussiérage. 

 
6.2.2 Étanchéité de type S.P.E.C. sous faïence murale et carrelage 

Application d’un produit d'interposition permettant de réaliser une l'étanchéité de type S.P.E.C, 
sous faïence murale et carrelage. Produit bénéficiant d’un avis technique 

 
6.3 Faïence murale 

Les prescriptions à suivre pour l'exécution du travail sont celles des Cahiers des Prescriptions 
Techniques du C.S.T.B. n°3265 et 3528 ou en priorité celles de l'Avis Technique de la colle employée 
si les prescriptions sont différentes. 
Après la préparation du support, pose collée de faïence murale, au choix du maître d’ouvrage.  
Rebords et angles à bord extérieurs arrondis.  
Pose droite en alignement des joints avec le carrelage de sol. 
La prestation comprend les sujétions de réservations ou découpes spéciales pour appareillage pour 
une parfaite finition, et de manière générale toutes les tailles à l’équerre nécessaires. 
Jointoiement 3 mm au mortier souple de jointoiement, teinte blanche. Raccords faïence / sanitaires 
au mastic silicone acétique qualité fongicide. 

 
Les prix des revêtements étant très variables selon les marques, gammes … les fournitures seront 
facturées en fonction du devis fournisseur sur lequel sera appliqué un coefficient de revente. 
Le prix sera présenté dans un devis préalable à la commande, pour validation par le Maître 
d’Ouvrage. Lors de la facturation finale de la commande, l’entreprise joindra une copie de la 
facture réelle, conforme au devis, sur laquelle sera appliqué le coefficient de marge. 
Ceci ne s’applique pas lorsqu’un poste est prévu en fourniture et pose. 

 
6.3.1 Pose de carreaux 10 x 10 
6.3.2 Pose de carreaux 20 x 20 
6.3.3 Pose de carreaux 30 x 30 et plus 
6.3.4 Pose de carreaux de 40 et plus 
6.3.5 Majoration pour pose dans un ébrasement, en tablette, sur un seul rang … 

Applicable à la pose 
6.3.6 Majoration pour pose selon motifs de couleur ou de forme 

Applicable à la pose 
 
F SOLS DURS 
  
7 REVÊTEMENTS DE SOLS 
7.1 Déposes 
7.1.1 Arrachage d'ancien revêtement collé 

Arrachage d'ancien revêtement collé (textile ou plastique) y compris grattage, nettoyage, 
balayage, mise à nu avant nouvelle pose (quel que soit le support) évacuation aux décharges 
publiques. 

7.1.2 Dépose en démolition de plinthes en carrelage 
7.1.3 Dépose en démolition de carrelage de sol 
7.1.4 Dépose en démolition d'étanchéité 
  
7.2 Préparation des supports 

La préparation du support sera effectuée selon les prescriptions de la norme NF DTU 26.2 P1-1. En 
cas de remontées d’humidités, les chapes ciment doivent être traitées au moyen d'un produit 
hydrofuge ou étanche compatible avec le ciment ou la colle employé. Les joints de 
fractionnement seront respectés. 
Dans son mémoire technique, l’entrepreneur indiquera les marques et modèles chiffrés. 

 
7.2.1 Chape au mortier de ciment armé ép 60mm 
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Chape au mortier de ciment armé C25/30, finition talochée lissée, sur film polyéthylène non armé 
100 microns, suivant norme NFP 14-201/A3. 

 
7.2.2 Chape isolante et/ou phonique 

Chape au mortier de ciment armé C25/30, finition talochée lissée, sur film polyéthylène non armé 
100 microns, suivant norme NFP 14-201/A3 et caractéristiques d’affaiblissement phonique ou 
performance thermique spécifique (proposition et description à mettre dans le mémoire 
technique). 

 
7.2.3 Ragréage standard 

Exécution d'un enduit de lissage type P3 sur support sain, solide, propre et normalement absorbant, 
à 1 ou 2 passes 

 
7.2.4 Ragréage fibré  

Exécution d'un enduit de lissage à fibres pour sol peu rigide (type parquet). 
 
7.2.5 Traitement d'étanchéité avant carrelage par mortier hydrofuge 
7.2.6 Traitement d'étanchéité avant carrelage par résine époxy à 2 composants 
7.2.7 Couche primaire d'accrochage sur support peu absorbant 
 

Si la pose s’effectue dans un escalier, l’entreprise utilisera la colonne « Prix unitaires €ht pour pose 
sur un escalier ». 

 
7.3 Carrelages 

Les prescriptions à suivre pour l'exécution du travail dans les locaux classés P3 au plus sont celles du 
cahier des prescriptions techniques n° 3267 du C.S.T.B. ou en priorité celles de l'avis technique du 
mortier-colle si les prescriptions sont différentes. 
Revêtement de sol en carrelage, pose collée, joints de 6 à 8 mm, compris nettoyage et préparation 
du support avant pose (hors chape et ragréage). 
La prestation comprend les sujétions de réservations ou découpes spéciales pour appareillage pour 
une parfaite finition, et de manière générale toutes les tailles à l’équerre nécessaires. 
Dans les locaux qui sont pourvus de siphons de sol, les revêtements seront réalisés avec une pente 
minimale de 4 mm/m vers ces siphons. Un essai d’arrosage sera effectué afin de vérifier l’absence 
de contre-pentes. 
Les prix des revêtements étant très variables selon les marques, gammes … les fournitures seront 
facturées en fonction du devis fournisseur sur lequel sera appliqué un coefficient de revente. 
Le prix sera présenté dans un devis préalable à la commande, pour validation par le Maître 
d’Ouvrage. Lors de la facturation finale de la commande, l’entreprise joindra une copie de la 
facture réelle, conforme au devis, sur laquelle sera appliqué le coefficient de marge. 
Ceci ne s’applique pas lorsqu’un poste est prévu en fourniture et pose. 

 
7.3.1 Pose de sol en carreaux 10 x 10 
7.3.2 Pose de sol en carreaux 20 x 20 
7.3.3 Pose de sol en carreaux 30 x 30 
7.3.4 Pose de sol en carreaux 40 x40 et plus 
7.3.5 Pose de plaques de mosaïques (sol ou murs) 
7.3.6 PV pour la sujétion d'intégration d'une grille de sol ou siphon 
  

Si la pose s’effectue dans un escalier ou de façon particulière (Pose en diagonale, en mosaïque, 
en raccordement avec découpes …), l’entreprise utilisera la colonne « Prix unitaires €ht pour pose 
sur escalier ou particulière ». 

 
7.4 Tomettes 

Les produits fournis seront de même nature, même couleur et même taille que les existantes. Si 
besoin l’élément ajouté sera patiné afin de se fondre au mieux dans l’existant 
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7.4.1 Dépose de tomettes en démolition 
Compris évacuation en décharge 

7.4.2 Dépose de tomettes en conservation 
7.4.3 Fourniture de tomettes 
7.4.4 Pose de tomettes, y compris préparation du fond et réfection des joints 
7.4.5 Traitement de la tomette pour patine et protection 

Traitement de la tomette par un mélange d'essence de térébenthine, d'huile de lin, teinte identique 
à l'existant et application d'une cire de protection 

  
Travaux en recherche 

7.4.6 Dépose et repose d'une tomette en recherche 
Y compris évacuation de l’ancien élément (si non conservé), préparation du fond, pose et joint 

7.4.7 Fourniture d'une tomette en recherche 
Dito existant 

  
7.5 Pavés 

Les produits fournis seront de même nature, même couleur et même taille que les existantes. Si 
besoin l’élément ajouté sera patiné afin de se fondre au mieux dans l’existant 

7.5.1 Dépose de pavés en démolition 
Compris évacuation en décharge 

7.5.2 Dépose de pavés en conservation 
7.5.3 Fourniture de pavés 
7.5.4 Pose de pavés, y compris préparation du fond et réfection des joints 
  

Travaux en recherche 
7.5.5 Dépose et repose d'un pavé en recherche, compris joints 

Y compris évacuation de l’ancien élément (si non conservé), préparation du fond, pose et joint 
7.5.6 Fourniture d'un pavé en recherche 

Dito existant 
 
8 ACCESSOIRES ET PRESTATIONS DIVERSES 
8.1 Plinthes et nez de marches 

Plinthes assorties aux différents carrelages de l’article ci-dessus, comprenant pose à la colle 
spéciale suivant spécifications techniques du fabricant, jointoiement au coulis de ciment, teinte du 
joint au choix du maître d’ouvragée, et façon de coupes (coupes d’onglet à 45° pour les angles) 

8.1.1 Pose de plinthe carrelage collée ou scellée jusqu'à 100mm 
8.1.2 Pose de plinthe carrelage collée ou scellée >  100mmht 
8.1.3 Plus-value pour pose de plinthes sur marches d'escalier 
8.1.4 Pose d'un nez de marche en carrelage antidérapant 
  
8.2 Accessoires 

Dans son mémoire technique, l’entrepreneur indiquera les marques et modèles chiffrés. 
8.2.1 Cornière en laiton et patte scellée dans mortier de pose 
8.2.2 Joint de fractionnement en PVC, pose collée, hauteur 35 x 8 mm  
8.2.3 Joint de dilatation en aluminium, ht 35 mm , large 10 mm 
8.2.4 Baguette d'angle ou d'habillage en PVC, pose collée 
8.2.5 Baguette d'angle ou d'habillage en aluminium, pose collée 
8.2.6 Baguette d'angle scellée en carrelage ou en aluminium 
8.2.7 Seuil semi-bombé métallique 
8.2.8 Barre de seuil métal pour séparation de revêtements de hauteurs différentes 
8.2.9 Clous podotactiles scellés 

Clous podotactiles collés en métal plats, bombés, avec ou sans stries 
 
8.3 Travaux annexes 
8.3.1 Percement de trous de 6 à 8mm dans carrelage 
8.3.2 Percement dans carrelage Ø 80mm 
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8.3.3 Carottage jusqu'à Ø 100 mm dans plancher ou mur béton 
Carottage jusqu'à Ø 100 mm de diamètre dans plancher ou mur béton compris protections et 
évacuation des gravats 

8.3.4 Ponçage ou lustrage de marbre 
  
8.4 Travaux en recherche 
8.4.1 Remplacement en recherche de carreau de carrelage ou de faïence 

Compris dépose du carreau abimé 
  
G MENUISERIE COURANTE 
  

Le titulaire doit les relevés sur site, les calepinages, les études et plans d’exécution, le cas échéant 
fournir les études de structure et notes de calcul nécessaires à ses interventions. Ces dernières 
(études de structure et notes de calcul) feront l’objet de marchés subséquents. 
 
Le titulaire devra pour tout ouvrage neuf présenter pour validation un échantillon des moulures, 
matériaux … 

 
Tous les articles ou ouvrages fournis dans le cadre de ce marché s’entendent pose comprise, sauf 
mention contraire. 
L’évacuation des déchets et des ouvrages démolis est comprise dans les prix, ainsi que tous les 
nettoyages en fin de travaux 
 
Tous les ouvrages seront soigneusement poncés avant livraison, selon besoin de la pâte à bois sera 
appliquée pour parfaire l’état de surface. Les ouvrages seront imprimés avant livraison. 

 
9 BLOCS-PORTES DU COMMERCE 
9.1 Déposes 

Compris évacuation en décharge 
 
9.1.1 Dépose de vantaux sans réemploi 
9.1.2 Dépose de dormants et habillages sans réemploi 

Dépose de dormants et habillages sans réemploi comprenant manutention et descellement des 
huisseries et bâtis. 

 
9.2 Révisions sur site 

Travaux de mise en jeu réalisés sur place y compris réglage, graissage et vérification de la bonne 
fixation de la quincaillerie. 

9.2.1 Révision et remise en jeu d'une porte à 1 vantail 
9.2.2 Révision et remise en jeu d'une porte à 2 vantaux 
9.2.3 Fourniture et pose de joints de divers profils 

Fourniture et pose de joints isolants de divers profils, collés ou en rainure, compris joints intumescents. 
9.2.4 Dépose et révision d'une quincaillerie pour bon fonctionnement 

Dépose de quincailleries en tous genres, révision pour bon fonctionnement, graissage et repose 
 
9.2.5 Révision des fixations et du calfeutrement 

Reprise des fixations et application d'un joint d'étanchéité en caoutchouc pâteux polymérisé qui 
épouse exactement les dimensions du vide ou joint mastic PU à la pompe 

 
9.2.6 Changement de sens d'ouverture, par vantail 

Changement de sens d'ouverture, compris mise en jeu, repose à nouvel emplacement, battues 
rapportées, remplacement paumelles, inversion de serrure, rebouchage d'entailles des paumelles 
et serrures 
  

9.3 Blocs portes neufs 
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Fourniture et pose de Blocs-portes du commerce, compris serrure et gâche, paumelles, verrous à 
onglets sur semi-fixe. 
Vantaux âme pleine, huisserie bois à peindre, portes simple action. 
Bloc-portes de chez Malerba, Deya ou équivalent en qualité et caractéristiques techniques. 
L’entreprise indiquera dans son mémoire technique, les marques et gammes des produits 
généralement utilisés. 

9.3.1 Portes isoplanes à âme pleine 
9.3.1.1 Porte 1 vantail 0,90 x 2,10 m 
9.3.1.2 Porte 2 vantaux 1,40 x 2,10 m 
9.3.1.3 Porte 2 vantaux 1,60 x 2,10 m 
9.3.1.4 Plus-value pour imposte 
  
9.3.2 Portes isoplanes EI30 
9.3.2.1 Porte 1 vantail 0,90 x 2,10 m 
9.3.2.2 Porte 2 vantaux 1,40 x 2,10 m 
9.3.2.3 Porte 2 vantaux 1,60 x 2,10 m 
9.3.2.4 Plus-value pour imposte 
  
9.3.3 Portes isoplanes EI60 
9.3.3.1 Porte 1 vantail 0,90 x 2,10 m 
9.3.3.2 Porte 2 vantaux 1,40 x 2,10 m 
9.3.3.3 Porte 2 vantaux 1,60 x 2,10 m 
9.3.3.4 Plus-value pour imposte 
9.3.3.5 Plus-value pour système DAS sur ventouses (par vantail) 

Compris tout accessoire (câblage, boitier de raccordement…), hors raccordement au SSI 
9.3.3.6 Plus-value pour système DAS sur ferme porte asservi (par vantail) 
  
9.3.4 Porte palière 
9.3.4.1 Porte palière EI30 et 35db, 1 vantail 0,90 x 2,10 m 
  
9.3.5 Portes bois vitrées 

Portes à cadre en bois massif à vernir (hêtre ou chêne au choix du Maître d’Ouvrage, pas 
d’aboutage sur les parements), compris vitrage clair feuilleté 

9.3.5.1 Porte 1 vantail 0,90 x 2,10 m 
9.3.5.2 Porte 2 vantaux 1,40 x 2,10 m 
9.3.5.3 Porte 2 vantaux 1,60 x 2,10 m 
9.3.5.4 Plus-value pour imposte ou partie latéral fixe vitrée 
  
9.3.6 Portes bois vitrées EI30 
9.3.6.1 Porte 1 vantail 0,90 x 2,10 m 
9.3.6.2 Porte 2 vantaux 1,40 x 2,10 m 
9.3.6.3 Porte 2 vantaux 1,60 x 2,10 m 
9.3.6.4 Plus-value pour imposte ou partie latéral fixe vitrée 
  
9.3.7 Portes bois vitrées EI60 
9.3.7.1 Porte 1 vantail 0,90 x 2,10 m 
9.3.7.2 Porte 2 vantaux 1,40 x 2,10 m 
9.3.7.3 Porte 2 vantaux 1,60 x 2,10 m 
9.3.7.4 Plus-value pour imposte ou partie latéral fixe vitrée 
9.3.7.5 Plus-value pour système DAS sur ventouses (par vantail) 
9.3.7.6 Plus-value pour système DAS sur ferme porte asservi (par vantail) 
  
9.3.8 Portes coulissantes 
9.3.8.1 Porte coulissante encastrée type scrigno, 1 vantail 0,90 x 2,10 m 
Hors travaux de plâtrerie 
9.3.8.2 Porte coulissante en applique sur rail , 1 vantail 0,90 x 2,10 m 
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Porte coulissante en applique sur rail Hawa, avec ralentisseur en bout de course, 1 vantail 0,90 x 
2,10 m, compris portique bois de support de rail et montants support 
  

9.4 Accessoires et plus-values 
9.4.1 Huisseries sur mesure 

En plus-value des huisseries à peindre des Blocs portes standard 
9.4.1.1 Plus-value pour huisserie en chêne à vernir de 58mm x 68mm 
9.4.1.2 Plus-value pour huisserie en chêne à vernir de 58mm x 100mm 
9.4.1.3 Plus-value pour huisserie en chêne à vernir de 58mm de large x 140mm 
  
9.4.2 Précadres 
9.4.2.1 Précadre en bois dur ou Panneau de CP de 30mm 
9.4.2.2 Fourrure en bois dur de 40 x 40mm à fournir au lot cloison 
  
9.4.3 Plus-values 
9.4.3.1 Majoration pour revêtement stratifié des ouvrants (par face) 
9.4.3.2 Majoration pour revêtement en placage chêne des ouvrants (par face) 
9.4.3.3 Majoration pour habillage par baguettes moulurées (par face) 
9.4.3.4 Majoration pour habillage à faux panneaux et grands cadres à peindre 
9.4.3.5 Majoration pour habillage à faux panneaux et grands cadres en chêne à vernir 
9.4.3.6 Majoration pour oculus de diamètre 400mm EI30 
9.4.3.7 Majoration pour oculus rectangulaire 600 x 200 mm EI30 
  
9.5 Porte en verre sur paumelles 

Porte en glace trempée incolore "sécurit" type Clarit épaisseur 8 mm compris paumelles et joints. 
L’entreprise indiquera dans son mémoire technique, les marques et gammes des produits 
généralement utilisés 

 
9.5.1 Porte en glace trempée sur paumelles, 1 vantail  0.90 x 2.10mht 
9.5.2 Porte en glace trempée sur pivot ferme-porte, 1 vantail  0.90 x 2.10mht 
  
10 TRAPPES DE VISITE ET FAÇADES DE GAINE BOIS 

Fourniture et pose de trappe de visite et gaines techniques « bois ». Dormant en bois dur massif, 
vantaux sont réalisés en panneaux de particules bois munis d'alaises en bois dur.  Ouverture sur 
paumelles. Condamnation des vantaux par batteuse à carré. 
Trappes et façades de gaines de chez Comec ou équivalent en qualité et caractéristiques 
techniques. 
L’entreprise indiquera dans son mémoire technique, les marques et gammes des produits 
généralement utilisés 
 

10.1 Déposes 
10.1.1 Dépose en démolition de trappe ou façade de gaine  

Y compris évacuation en décharge 
 
10.2 Trappes 
10.2.1 Sans degré CF ni acoustique 
10.2.1.1   400x400mm 
10.2.1.2   600x600mm 
  
10.2.2 EI30  
10.2.2.1   400x400mm 
10.2.2.2   600x600mm 
  
10.2.3 EI60 
10.2.3.1   400x400mm 
10.2.3.2   600x600mm 
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10.2.4 Acoustique 43dB 
10.2.4.1   400x400mm 
10.2.4.2   600x600mm 
  
10.2.4.3 Plus-value pour finition métal laqué en parement 
  
10.3 Façades de gaine 
10.3.1 Sans degré CF ni acoustique 
10.3.1.1   1 vantail 700x2000mm 
10.3.1.2   2 vantaux 1400x2000mm 
10.3.1.3   Plus-value pour imposte 
  
10.3.2 EI30  
10.3.2.1   1 vantail 700x2000mm 
10.3.2.2   2 vantaux 1400x2000mm 
10.3.2.3   Plus-value pour imposte 
  
10.3.3 EI60 
10.3.3.1   1 vantail 700x2000mm 
10.3.3.2   2 vantaux 1400x2000mm 
10.3.3.3   Plus-value pour imposte 
  
10.3.4 Acoustique 38dB 
10.3.4.1   1 vantail 700x2000mm 
10.3.4.2   2 vantaux 1400x2000mm 
10.3.4.3   Plus-value pour imposte 
  
11 COFFRES- CACHE TUYAUX - CACHE RADIATEURS 

Coffres cache-tuyaux et cache-radiateur, fabriqués en atelier avec faces en panneau à peindre 
ép. 19 mm ou panneau mélaminé ép. 19 mm, compris ossature sapin, fixation sur cloison, façade 
amovible par vis sur cuvettes pour accès éventuel, joint d’étanchéité en pourtour. 
En cas d’isolation intérieure, elle sera évaluée grâce au poste « Isolation » 

11.1 Dépose en démolition de coffres au m² déployé 
11.2 Encoffrement au m² déployé 
11.3 Cache radiateur au m² déployé 
11.4 Coffre de volet roulant au m² déployé 
11.5 Fourniture et fixation de tasseaux en sapin 

Fourniture et fixation de tasseaux en sapin, de 27 x 50mm, pour fixation de coffrages, placards et 
autres 

 
12 FENÊTRES STANDARD DU COMMERCE 
12.1 Révision sur site 
12.1.1 Révision sur site de fenêtres standard bois ou PVC 

Révision comprenant dépose et repose des ouvrants, mise en jeu, dégagement des cannelures et 
trous de buée, huilage des paumelles, fourniture et pose de bagues laiton si nécessaire. Vérification 
du bon fonctionnement des systèmes de fermeture et graissage. 
  

12.2 Menuiseries neuves "du commerce" 
L’entreprise indiquera dans son mémoire technique, les marques et gammes des produits 
généralement utilisés 

12.2.1 Fenêtre standard à recouvrement à peindre 
Fourniture et pose de fenêtres standard du commerce en bois exotique ou résineux 

12.2.2 Porte fenêtre standard à recouvrement, peindre 
12.2.3 Châssis fixe 
12.2.4 Fenêtre ouvrant à battant ou basculant 
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Menuiserie système à battant avec ferrage par ferme-imposte à tringle, compas d'arrêt, équerres, 
pattes à scellement y compris joints, garnissage, couvre-joints intérieurs en sapin section 6/40 

12.2.5 Imposte ouvrante 
Imposte ouvrante comprenant: menuiserie et vitrage de même nature, ferrage par fiches ou 
paumelles , compas  d'arrêt, manœuvre par tringle et levier type FERCO 

12.2.6 Petits bois d'ornement en bois exotique mouluré (croisées du commerce) 
12.2.7 Peinture usine uniton 

Au m² par face (exemple : pour une fenêtre 1x2 mht , compter 4m²) 
12.2.8 Peinture usine biton 

Chaque face a une couleur différente 
 
Si la menuiserie à réaliser est cintrée en élévation, l’entreprise utilisera la colonne « Prix unitaires €ht 
pour exécution de menuiseries cintrées ».  

 
13 PARQUETS STANDARDS 

Parquets pré-vernis, composé d'un parement de bois noble contrecollé sur structure bois épaisseur 
14 mm, à assembler par rainures et languettes compris toutes sujétions de traçage, mise à niveau, 
coupes et collage. 
La couche d’usure sera de 4mm au minimum. 
A la demande de la Maîtrise d’Ouvrage il pourra être demandé un léger écart entre les lames pour 
simuler un parquet ancien 
L’entreprise indiquera dans son mémoire technique, les marques et gammes des produits 
généralement utilisés. 

13.1 Préparation des sols 
13.1.1 Dépose en démolition de l'ancien parquet 
13.1.2 Ragréage  et enduit de lissage à 1 couche 

Exécution d'un enduit de lissage type P3 sur support sain, solide, propre et normalement absorbant, 
à 1 ou 2 passes 

13.1.3 Ragréage  fibré et enduit de lissage à 2 couches 
 Exécution d'un enduit de lissage à fibres pour sol peu rigide 
 
13.2 Parquet neuf en fourniture et pose collée à l'anglaise 
13.2.1 Parquet massif en bois ep 14 mm, lame de 90 à 110 mm, fini usine 
13.2.2 Parquet contrecollé en bois ep 14 mm, lame de 90 à 110 mm, fini usine 

Couche d’usure de 4mm 
 
Si les parquets sont à poser en pose flottante, l’entreprise utilisera la colonne « Prix unitaires €ht en 
pose flottante». 
  

13.3 Parquet neuf en fourniture et pose collée à point de Hongrie ou bâton rompu 
13.3.1 Parquet massif en bois ep 14 mm, lame de 90 à 110 mm, fini usine 
13.3.2 Parquet contrecollé en bois ep 14 mm, lame de 90 à 110 mm, fini usine 

Couche d’usure de 4mm 
 
Si les parquets sont à poser en pose flottante, l’entreprise utilisera la colonne « Prix unitaires €ht en 
pose flottante». 
  

13.4 Plus-values et accessoires 
13.4.1 Plus-value pour pose avec écart entre les lames (pour aspect ancien) 
13.4.2 Fourniture et pose de seuils en chêne massif de 70mm 

Fourniture et pose de seuils en chêne massif, jusqu'à 7cm de large y compris parfait ajustage, 
fixation et traitement en harmonie avec les sols. 

13.4.3 Fourniture et pose de seuils ou nez de marche en chêne en surépaisseur 
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Fourniture et pose de seuils en chêne massif, jusqu'à 7cm de large y compris parfait ajustage, 
fixation et traitement en harmonie avec les sols. 
La pièce comportera une feuillure en contreparement permettant d’absorber une différence de 
niveau entre 2 surfaces. 
Il pourra être demandé une légère pente sur le parement. 
Ce seuil pourra être utilisé pour faire la finition avec un carrelage en surépaisseur. 

13.4.4 Fourniture et pose collée d'une sous-couche liège isolant 2,5mm 
  

Si les parquets sont à poser en pose flottante, l’entreprise utilisera la colonne « Prix unitaires €ht en 
pose flottante». 
  

14 PLINTHES 
14.1 Déposes et révisions 
14.1.1 Dépose de plinthe en démolition 
14.1.2 Dépose de plinthe, révision et repose 
  
14.2 Plinthes neuves 

Plinthes trainées, assemblées à coupe d’onglet, fixations mécaniques + colle, joint de finition en 
partie haute 

14.2.1 Plinthes en sapin jusqu'à 110mm de haut avec moulure en partie haute 
14.2.2 Plinthes en sapin de 111 à 230mm de haut avec moulure en partie haute 
14.2.3 Plinthes en chêne jusqu'à 110mm de haut avec moulure en partie haute 
14.2.4 Plinthes en chêne de 111 à 230mm de haut avec moulure en partie haute 
14.2.5 Plinthe sapin du commerce 70mmht 
14.2.6 Plinthe MDF de 110 à 150mmht avec chant supérieur mouluré 
14.2.7   Plinthe MDF Hydrofuge de 110 à 150mmht avec chant supérieur mouluré 

Plinthe en MDF hydrofuge et alaise en bois massif en partie basse, évitant que le MDF « pompe » 
l’eau par le chant du bas. 

14.2.8 Plinthe électrique à peindre (2 compartiments) 
Plinthe électrique à 2 conduits minimum, comprenant socle bois et couvercle en contreplaqué 4 
mm 

14.2.9 Plus-value pour pose à redans dans un escalier 
14.2.10 Plus-value pour pose droite rampante dans un escalier 
14.2.11 Plus-value pour pose cintrée rampante dans un escalier 
  
15 HABILLAGES DÉCORATIFS 
15.1 Habillage en panneaux 
15.1.1 Fourniture et pose d'ossature de support en bois ou panneau bois 

Fourniture et pose d'ossature de support en sapin traité 27 x 50 mm, compris tout calages, fixation 
clouée ou vissée (par m² de surface de lambris) 

15.1.2 Habillage en panneau mélaminé M1 
Panneaux de particules mélaminés épaisseur 16/19 mm, démontables, largeur moyenne 0,60 avec 
chants plaqués et façon de creux entre chaque élément. 

15.1.3 Plus-value pour placage en stratifié bois type Oberflex 
15.1.4 Faux lambris en MDF avec décors de baguettes en modénature 
15.1.5 Faux lambris en MDF avec décors de baguettes et façon de panneaux saillants 

Faux lambris avec façon de montants, traverses et panneaux à platebande en panneau de 6 mm, 
moulures bois formant faux grands cadres 

 
15.2 Habillage de moulures  
15.2.1 Dépose 
15.2.1.1   Dépose en démolition de tous éléments linéaires 

Arrachage de tous éléments linéaires :  chants, moulures, plinthes, etc.… en bois de toutes natures, 
sans réemploi. 

 
15.2.2 Fourniture et pose de moulures en sapin 
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15.2.2.1   Chambranle mouluré de "style" de 50mm 
15.2.2.2   Chambranle mouluré de "style" de 100mm 
15.2.2.3   Socle d'amortissement sous chambranle 

Fourniture et pose de socle d'amortissement en sapin sous chambranles unis jusqu'à 55x 100 mm et 
250 mm de haut 

15.2.2.4   Chants plats en sapin de 40mm de large 
Fourniture et pose de chants plats en sapin de 40mm de large, angles vifs ou arrondis. (Jusqu’à 
10mm d'épaisseur) 

15.2.2.5   Moulure type quart de rond, congé... 
Fourniture et pose de moulure type quart de rond, congé,  en sapin jusqu'à 20mm 

15.2.2.6   Moulures en sapin jusqu'à 60mm de larg. fixées en "faux lambris" 
Fourniture et pose de moulures en sapin jusqu'à 60mm de larg. fixées en "faux lambris", y compris 
coupes d'onglets et toutes sujétions de dessins pour configuration et raccordements 

15.2.2.7   Cimaises en sapin moulurées jusqu'à 60mm de large. 
15.2.2.8   Corniches en sapin moulurées de 80 à 110mm de haut 

 
Si les ouvrages sont à réaliser en chêne au lieu de sapin, l’entreprise utilisera la colonne « Prix 
unitaires €ht pour moulures en chêne ».  

 
16 AGENCEMENTS NEUFS 
16.1 Dépose 
16.1.1 Dépose en démolition d'agencements au m² déployé 
  
16.2 Façades de placard battantes 

Façon et pose de façades de placards en MDF 19mm à peindre, sur ossature sapin 50 x 70mm 
formant bâti, y compris charnières invisibles. 

16.2.1 Fourniture et pose de façades de placards en MDF 19mm à peindre 
16.2.2 Fourniture et pose de façades de placards en mélaminé de couleur ou ton bois 
16.2.3 Fourniture et pose de façades de placards en panneau bois sapin 

Type 3 plis avec chant bois masquant les plis. 
16.2.4 Fourniture et pose de façades de placards en panneau bois chêne 
  
16.3 Façades de placard coulissantes 

Placards avec portes coulissantes comprenant en un cadre sapin 50 x 70  mm, avec portes  
coulissantes, profils aluminium avec joints brosse, guidage par galets réglables. 
Compris organes de rotation ou de coulissement. 

16.3.1 Fourniture et pose de façades de placards en MDF 19mm à peindre 
16.3.2 Fourniture et pose de façades de placards en mélaminé de couleur ou ton bois 
16.3.3 Fourniture et pose de façades de placards en panneau bois sapin 
16.3.4 Fourniture et pose de façades de placards en panneau bois chêne 
  
16.4 Caissons hauts à vantaux battants 

Caissons et façades en mélaminé de 19mm, couleur du caisson dans les gammes standard des 
grands fabricants ou ton bois pour les façades 
Compris les portes ou tiroirs et leurs ferrages, quincailleries amorties type Blumberger ou équivalent. 
Il faudra éventuellement ajouter à ces caissons : les rayonnages, un socle, un plan de travail, des 
poignées (chiffrés aux postes 16.14 et 16.15) 

 
16.4.1 1 vantail , dimensions 0.50 x 0.60 x 2.40 mht 
16.4.2 2 vantaux , dimensions 1.00 x 0.60 x 2.40 mht 
  
16.5 Caissons hauts à vantaux coulissants 
16.5.1 1 vantail , dimensions 0.50 x 0.60 x 2.40 mht 
16.5.2 2 vantaux , dimensions 1.00 x 0.60 x 2.40 mht 
  
16.6 Caissons hauts ouverts 
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16.6.1 dimensions 0.50 x 0.60 x 2.40 mht 
16.6.2 dimensions 1.00 x 0.60 x 2.40 mht 
  
16.7 Caissons bas à vantaux battants 
16.7.1 1 vantail , dimensions 0.50 x 0.60 x 0.80 mht 
16.7.2 2 vantaux , dimensions 1.00 x 0.60 x 0.80 mht 
  
16.8 Caissons bas à vantaux coulissants 
16.8.1 1 vantail, dimensions 0.50 x 0.60 x 0.80 mht 
16.8.2 2 vantaux, dimensions 1.00 x 0.60 x 0.80 mht 
  
16.9 Caissons à abattant 
16.9.1 1 abattant, dimensions 1.00 x 0.35 x 0.50 mht 
  
16.10 Caissons bas ouverts 
16.10.1 dimensions 0.50 x 0.60 x 0.80 mht 
16.10.2 dimensions 1.00 x 0.60 x 0.80 mht 
  
16.11 Caissons bas à tiroirs 
16.11.1 4 tiroirs dimensions 0.50 x 0.60 x 0.80 mht 
  
16.12 Caissons bas d'angle avec porte articulée 
16.12.1 dimensions 0.60 x 0.60 x 0.80 mht 
   
16.13 Rayonnages 
16.13.1 Tablettes en mélaminé pour caisson, compris taquets amovibles et percements 

Chant avant plaqué 
16.13.2 dimensions 0.50 x 0.60 m 
16.13.3 dimensions 1.00 x 0.60 m  
  
16.14 Divers  
16.14.1 Plan de travail en stratifié, ep 40mm, chant avant post formé 

Fourniture et pose de plan de travail post-formé stratifié haute résistance en 38 mm d'épaisseur, 
compris habillage des chants apparents 

16.14.2  Crédence 
Crédence en panneau stratifié 

16.14.3  Sujétion pour intégrer un électroménager dans un caisson ci-dessus 
16.14.4  Evier pour cuisinette, compris robinetterie 
16.14.5  Plinthe formant socle, clipsée sur pieds de meuble 
16.14.6  Tablier de baignoire en panneau  stratifié 
16.14.7  Bandeau en panneau pour intégration d'un éclairage (hors partie électrique) 
16.14.8  Fileurs 
16.14.9  Spot LED 
16.14.10  Bandeau led 
 Compris cache plastique diffusant 
16.14.11  Transformateur pour éclairage LED 

Transformateur basse tension pour alimentation des bandeaux Led  
 

17 ESCALIERS 
17.1 Escalier droit 
17.1.1 Marches de départ en chêne comprenant crémaillère et contremarche 

Marches de départ en chêne comprenant crémaillère et marches de 36mm, contremarches de 
24 mm, crémaillère de 48 mm, emmarchement de 80 cm compris assemblages et scellements 

17.1.2 Marches droite en chêne comprenant crémaillère et contremarche 
Marches droite en chêne comprenant crémaillère et marches de 36mm, contremarches de 24 
mm, crémaillère de 48 mm, emmarchement de 80 cm compris assemblages et scellements 

17.1.3 Marches balancée en chêne comprenant crémaillère et contremarches 
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Marches balancée en chêne comprenant crémaillère et marches de 36mm, contremarches de 24 
mm, crémaillère de 48 mm, emmarchement de 80 cm compris assemblages et scellements 

17.1.4 Palier 
17.1.5 Bandes autocollantes antidérapantes 
17.1.6 Bandes antidérapantes encastrées dans les nez de marches 

L’entrepreneur proposera un produit dans son mémoire technique. 
  
17.2 Escalier hélicoïdal 
17.2.1 Escalier avec noyau bois, largeur des marches 800m 
17.2.2 Par marche avec son noyau 

Marches balancée en chêne de 36mm, emmarchement de 80 cm et son noyau, compris 
assemblages et scellements 

17.2.3 Palier d'arrivée 
  
17.3 Garde-corps en chêne 

Garde -corps droit à vernir composé d'une main courante 70 x 58, de poteaux 70 x 70, de balustres 
48 x 48 et d'une lisse basse 70 x 48 

17.3.1 Garde -corps droit composé d'une main courante et de poteaux 
17.3.2 Garde -corps rampant composé d'une main courante et de poteaux 
17.3.3 Garde-corps hélicoïdal 
17.3.4 Poteau de départ de garde-corps en chêne 
17.3.5 Poteau d'angle de garde-corps en chêne 
  
17.4 Main courante 

Mains courantes en bois de section 70 x 58, profil à la demande, pose sur écuyer du commerce ou 
sur lisse métallique. 

17.4.1 Mains courante en bois exotique posée sur écuyer 
17.4.2 Mains courante en chêne posée sur écuyer 
17.4.3 Mains courante flexible en matériau composite pour pose sur lisse métallique 

Hors lisse métal. 
Main courante composite flexible de chez Guimier ou équivalent. 
La pose s’entend sur lisse droite, cintrée ou débillardée. 

 
18 DIVERS 
18.1 Protections murales 

L’entreprise indiquera dans son mémoire technique, les marques et gammes des produits 
généralement utilisés. 

18.1.1 Plaque de protection murale en PVC type décochoc 
Panneau de protection sur les murs en PVC antibactérien, classé M1, d'une dimension standard de 
3m (longueur), par 1,3m. Epaisseur : 2 mm. Fixation par encollage suivant la notice technique du 
fournisseur, compris joint à la couleur 

18.1.2 Profilé de jonction droit ou d'angle 
18.1.3 Profilé de finition 
18.1.4 Lisse de protection en PVC ou caoutchouc, hauteur 200mm environ 

Fourniture et pose de lisse de protection en PVC. Fixation par encollage (+ mécanique si besoin), 
compris joint à la couleur. 

18.1.5 Pièce de raccord d'angle ou d'arrêt 
Pour lisse de protection en PVC 

18.1.6 Bandeaux de protection en bois dur 
Lisse en bois dur formant bandeau de protection mural. Fixations mécaniques. Compris toutes 
coupes d’onglets et sujétion de pose. 

 
18.2 Stores  

Teintes à choisir dans la gamme du fabricant. 
Dans son mémoire technique, l’entrepreneur indiquera les marques et modèles chiffrés. 
En fourniture et pose 
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18.2.1 Dépose de store et évacuation aux D.P. 
18.2.2 Store à bandes verticales orientables en tissus de verre enduites 

Store à bandes verticales orientables en tissus de verre enduites lestées et reliées par chaînette sur 
rail aluminium anodisé avec dispositifs de manœuvre par tresse nylon permettant refoulement et 
fermeture ainsi que l'orientation des bandes. 

18.2.3 Store vénitien composé d'un tablier en lames de 50 mm en aluminium souple 
Store vénitien composé d'un tablier en lames de 50 mm en aluminium souple, galbées et 
orientables possédant un système commun de levage et orientation et guidage latéral et d'un 
caisson en tôle d'aluminium - avec équerres ou supports - Treuil à cordon 

18.2.4 Store à rouleau à tirette ou chaînette et tablier en toile coton uni 
Store à rouleau automatique à tirette ou chaînette et tablier en toile coton uni, avec guidage, sans 
coffre, avec équerres ou supports (suivant largeur) 

18.2.5 Rideaux occultant M1 
 Type rideaux posés au Jeu de Paume 
18.2.6 Ecran screen microperforé fixes  

Ecran de protection microperforé type SOLTIS 88 ; grille polyester enduite sur les 2 faces et ignifugé 
dans la masse. M1. Teinte noire, compris moyens de fixation dito existant 

  
18.3 Panneaux de sol 
18.3.1 Fourniture et pose de panneaux de sol provisoire intérieur 
  
19 QUINCAILLERIES STANDARD 

Dans son mémoire technique, l’entrepreneur indiquera les marques et modèles chiffrés. 
Les quincailleries proviendront des grands fabricants présents sur le marché, : Vachette, Dorma, 
Groom, Assa Abloy, Geze, Blum, Normbau…. possédant toutes les certifications de conformité et 
de qualité. 

19.1 Pose de quincailleries et équipements standard 
Compris dépose et évacuation de l'ancien équipement 

19.1.1 Paire de béquille de porte sur plaque ou sur rosace 
19.1.2 Rosace pour cylindre 
19.1.3 Rosace à bouton de condamnation 
19.1.4 Bâton de maréchal 
19.1.5 Plaque de poussée 
19.1.6 Verrous à coulisse, à boite ou à baïonnette 
19.1.7 Serrure à larder 
19.1.8 Canon de type européen à clef plate ordinaire sur serrure à larder 
19.1.9 Canon de type européen à clef plate sur organigramme 
19.1.10 Serrure à coffre en applique 
19.1.11 Serrure en applique "3 points", gamme A2P 
19.1.12 Barre antipanique 1 point 
19.1.13 Barre antipanique 2 ou 3 points 
19.1.14 Module extérieur pour barre antipanique 
19.1.15 Crémone pompier pour semi-fixe 
19.1.16 Ferme-porte à bras compas. 
19.1.17 Ferme-porte à glissière 
19.1.18 Sélecteur de fermeture pour ferme-porte à bras 
19.1.19 Bandeau sélecteur pour ferme-porte à glissière 
19.1.20 Butoir de porte 

Butoirs de porte en laiton/caoutchouc (fixés au sol ou sur murs) 
19.1.21 Grille d'entrée d'air standard 

Grille d'entrée d'air neuf de 15 m3/h autoréglable y compris réservation nécessaire en traverse 
19.1.22 Grille d'entrée d'air acoustique 

Grille d'entrée d'air neuf avec affaiblissement acoustique, autoréglable y compris réservation 
nécessaire en traverse 

19.1.23 Ferme imposte à câble souple 
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19.1.24 Entrebâilleur  
19.1.25 Seuils "coupe-vent" en laiton ou aluminium 
  
19.2 Pose de quincailleries et équipements d'agencement 

Compris dépose et évacuation de l'ancien équipement 
19.2.1 Serrure à clé 1 point 
19.2.2 Serrure à clé 2 points avec tiges 
19.2.3 Fourniture et pose d'aimants de porte de placard 12kg 
19.2.4 Verrou à targette 
19.2.5 Touche lâche 
19.2.6 Roulette de meuble 
19.2.7 Bouton de porte 
19.2.8 Poignée fil 
19.2.9 Pied de meuble 
19.2.10 Passe-câble 
19.2.11 Crémaillère en métal laqué pour étagères 

Crémaillère en métal laqué pour étagères (jusqu'à 2m de haut) 
19.2.12 Crémaillère métallique standard avec taquets (3 au ml) 
19.2.13 Console en métal laqué pour étagères 

Console en métal laqué pour étagères, adaptables sur les crémaillères métalliques 
19.2.14 Tringles de penderie en tube acier chromé compris supports 
19.2.15 Rail support pour dossiers suspendus en acier laqué ( le ml de rail ) 
19.2.16 Grillage pour cache-radiateurs, en fil laiton patiné 

Grillage pour cache-radiateurs, en fil laiton patiné 2.5/1, maille tressée 6x6mm. 
19.2.17 Panier rotatif à 2 niveaux pour meuble d'angle 
19.2.18 Poubelle de cuisine sur porte 
19.2.19 Tiroir intérieur à l'anglaise 

Comprenant côtés et fond en panneau de mélaminé et les coulisses 
19.2.20 Patère 
19.2.21 Ensemble de séparateurs pour un tiroir 
19.2.22 Tiroir plumier 
19.2.23 Colonne coulissante toute hauteur pour caisson haut 
19.2.24 Colonne coulissante pour meuble bas 
19.2.25 Porte-torchons 
19.2.26 Range-couverts 
 
19.3 Fourniture de quincailleries et d'équipements standard 

Dans son mémoire technique, l’entrepreneur indiquera les marques et modèles chiffrés. 
19.3.1 Paire de béquille de porte sur plaque ou sur rosace 
19.3.2 Rosace pour cylindre 
19.3.3 Rosace à bouton de condamnation 
19.3.4 Bâton de maréchal 
19.3.5 Plaque de poussée 
19.3.6 Verrous à coulisse, à boite ou à baïonnette 
19.3.7 Serrure à larder 
19.3.8 Canon de type européen à clef plate ordinaire sur serrure à larder 

Longueur adaptée à l’épaisseur de la porte + éventuelles rosaces. Compris 3 clés 
19.3.9 Canon de type européen à clef plate sur organigramme 

Type Cylindre AZ à 5 goupilles de chez Winkhaus compris création de l’organigramme et 3 clés 
fournies. Longueur adaptée à l’épaisseur de la porte + éventuelles rosaces 

19.3.10 Serrure à coffre en applique 
19.3.11 Serrure en applique "3 points", gamme A2P 
19.3.12 Barre antipanique 1 point 
19.3.13 Barre antipanique 2 ou 3 points 
19.3.14 Module extérieur pour barre antipanique 
19.3.15 Crémone pompier pour semi-fixe 
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19.3.16 Ferme-porte à bras compas. 
19.3.17 Ferme-porte à glissière 
19.3.18 Sélecteur de fermeture pour ferme-porte à bras 
19.3.19 Bandeau sélecteur pour ferme-porte à glissière 
19.3.20 Butoir de porte 
19.3.21 Grille d'entrée d'air standard 
19.3.22 Grille d'entrée d'air acoustique 
19.3.23 Ferme imposte à câble souple 
19.3.24 Entrebâilleur  
19.3.25 Seuils "coupe-vent" en laiton ou aluminium 
19.3.26 Clé sur organigramme pour cylindre du poste 26.3.9 

Clé de passe-général ou passe-partiel 
 
19.4 Fourniture de quincailleries et équipements d'agencement 

Dans son mémoire technique, l’entrepreneur indiquera les marques et modèles chiffrés. 
19.4.1 Serrure à clé 1 point 
19.4.2 Serrure à clé 2 points avec tiges 
19.4.3 Fourniture et pose d'aimants de porte de placard 12kg 
19.4.4 Verrou à targette 
19.4.5 Touche lâche 
19.4.6 Roulette de meuble 
19.4.7 Bouton de porte 
19.4.8 Poignée fil 
19.4.9 Pied de meuble 
19.4.10 Passe-câble 
19.4.11 Crémaillère en métal laqué pour étagères 
19.4.12 Crémaillère métallique standard avec taquets (3 au ml) 
19.4.13 Console en métal laqué pour étagères 
19.4.14 Tringles de penderie en tube acier chromé compris supports 
19.4.15 Rail support pour dossiers suspendus en acier laqué (le ml de rail ) 
19.4.16 Grillage pour cache-radiateurs, en fil laiton patiné 
19.4.17 Panier rotatif à 2 niveaux pour meuble d'angle 
19.4.18 Poubelle de cuisine sur porte 
19.4.19 Tiroir intérieur à l'anglaise 
19.4.20 Patère 
19.4.21 Ensemble de séparateurs pour un tiroir 
19.4.22 Tiroir plumier 
19.4.23 Colonne coulissante toute hauteur pour caisson haut 
19.4.24 Colonne coulissante pour meuble bas 
19.4.25 Porte-torchons 
19.4.26 Range-couverts  
 
H VITRERIE 
  
20 DÉPOSE DE VITRAGES 

Y compris évacuation des déchets et nettoyage des feuillures 
20.1 Vitrage sous parclose 
20.2 Vitrage collé sur paroi murale 
  
21 FOURNITURE ET POSE DE VITRAGES 

Le mastic sera adapté au vitrage soit à l'huile de lin, soit de type Elastokit pour verre feuilleté ou 
double vitrage. La pente sera de 45° 

 
21.1 Fourniture de vitrage 

Minimum de facturation à 0.10m² 
Les joints des doubles-vitrages seront de type WE, noirs 

21.1.1 Vitrage float clair 4 à 6mm 
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21.1.2 Vitrage feuilleté 33.2 
21.1.3 Vitrage feuilleté 44.2 
21.1.4 Vitrage feuilleté SP10 
21.1.5 Verre armé 6.5mm 
21.1.6 Verre laqué noir 
21.1.7 Miroir de 5 mm teinte claire, joints polis 
21.1.8 Double vitrage float 4mm/16 Argon WE/4mm FE 
21.1.9 Majoration pour 1 face dépolie 
21.1.10 Majoration pour contrôle solaire de haut niveau 

Majoration pour traitement du verre extérieur à la fabrication, type contrôle solaire de haut niveau 
de 6mm - SGG Cool-lite SKN 154 de saint Gobain ou équivalent. Avec un facteur solaire de 0,27 et 
une transmission lumineuse de 50%, protection adaptée à la protection des œuvres, mobiliers, tissus 
...... 

  
Si les vitrages à poser sont courbes, circulaires ou toute forme libre, l’entreprise utilisera la colonne 
« Prix unitaires €ht pour vitrages circulaires ou cintrés ». 
 

21.2 Pose sous parclose bois ou métal 
 Hors parclose 

Compris joints secs et/ou joint de finition type silicone 
21.2.1 Vitrage jusqu'à 0.10m² 
21.2.2 Vitrage jusqu'à 0.36m² 
21.2.3 Vitrage jusqu'à 0.81m² 
21.2.4 Vitrage >0.81m² 
  
21.3 Pose collé en paroi verticale (pour miroir) 
21.3.1 Vitrage jusqu'à 0.1m² 
21.3.2 Vitrage jusqu'à 0.36m² 
21.3.3 Vitrage jusqu'à 0.81m² 
21.3.4 Vitrage >0.81m² 
  
22 FILMS ADHÉSIFS 
22.1 Dépose 
22.1.1 Dépose tout type de film 
  
22.2 Fourniture de films adhésifs autocollants 

Dans son mémoire technique, l’entrepreneur indiquera les marques et modèles chiffrés. 
22.2.1 Film protection solaire anti-UV 
22.2.2 Film de sécurité incolore 
22.2.3 Film dépoli 
22.2.4 Film sans tain ou micro-perforé 
  
I PLÂTRERIE ET FAUX PLAFONDS 
  
23 DÉPOSES 

Y compris nettoyage de la zone en fin de travaux 
23.1 Dépose en démolition et évacuation 

Y compris revêtements en faïence selon les cas et réseaux courant le long et dans les cloisons et 
isolation intérieure (consignation des réseaux par les lots techniques). 

23.1.1 Dépose en démolition de cloisons en plaques de plâtre 
23.1.2 Dépose en démolition de cloisons en carreaux de plâtre 
23.1.3 Dépose en démolition de cloisons de doublage 
23.1.4 Dépose en démolition de plafond en plaques de plâtre 

Y compris suspentes et ossatures 
23.1.5 Dépose en démolition de faux plafond suspendu autre que plâtre 

Y compris suspentes et ossatures 
23.1.6 Dépose en démolition d'un appareil sanitaire 
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Démolition d'un appareil sanitaire (lavabo, urinoir, WC, douche) compris, canalisations et 
accessoires   

23.1.7 Dépose en démolition d'un bloc-porte 1 vantail 
23.1.8 Dépose en démolition d'un bloc-porte 2 vantaux 
23.1.9 Création de saignée pour passage de gaine électrique 
  
24 ENDUITS 

Les enduits devront être exécutés suivant les prescriptions du C.C.D.T.U. 25-1 
24.1 Enduit en plâtre sur murs 
24.1.1 Redressement de murs au mortier adhésif 
24.1.2 Réalisation de reprise partielles d'enduit plâtre 

Réalisation de reprise partielles d'enduit plâtre en remplacement sur mur compris piochage, 
brossage, évacuation et enduit plâtre en rattrapage 

24.1.3 Enduit au plâtre fin tiré sur murs épaisseur jusqu'à 40mm 
Enduit au plâtre fin tiré sur murs en briques ou parpaings, tiré à la règle et dressé compris treillis 
métallique si besoin protections, arrêtes, cueillies protection, nettoyage et évacuation des gravats 

24.1.4 Enduit au plâtre fin tiré sur murs épaisseur jusqu'à 20mm 
24.1.5 Rebouchage de saignée 
  

Si les parois sont courbes l’entreprise utilisera la colonne « Prix unitaires €ht pour pose en surface 
courbe ». 
 

24.2 Enduit  et plâtre en plâtre en plafond 
24.2.1 Réalisation de reprise partielles d'enduit plâtre 
24.2.2 Enduit au plâtre fin en plafond 

Enduit au plâtre fin en plafond sur treillis métallique y compris protections, matériaux, arrêtes et 
cueillies, nettoyage et évacuation des gravats 

  
24.3 Enduit plâtre de protection incendie  
24.3.1 Enduit plâtre de protection incendie projeté mécaniquement (en plafond) 

Enduit plâtre en protection incendie de 30mm, projeté en plafond sur treillage métallique compris 
toutes fournitures, arêtes, cueillis, y compris protections, nettoyage et évacuation des gravats. 

  
Si les parois sont courbes l’entreprise utilisera la colonne « Prix unitaires €ht pour pose en surface 
courbe ou escalier ». 

 
25 CLOISONS EN CARREAUX DE PLÂTRE 

Fourniture et pose de cloison en carreaux de plâtre, compris découpes, protections, évacuation 
des gravats, traitement des joints 
Les matériaux devront être stockées à l'abri des intempéries, des chocs et des salissures. L'emploi 
d'éléments présentant des fissures ou cassures est interdit 

25.1 Cloisons 
Les travaux devront être exécutés selon les prescriptions du CCDTU 25-31.  
En particulier les mises en place des pattes à scellement, l'exécution des piquages et 
bouchardages aux raccords, le scellement des raidisseurs ou renforts d'extrémités devront être 
réalisés avant tout commencement d'exécution des cloisons. 

25.1.1 Cloison en carreaux de plâtre pleins ép. 50mm 
25.1.2 Cloison en carreaux de plâtre pleins ép. 70mm 
25.1.3 Cloison en carreaux de plâtre pleins ép. 100mm 
25.1.4 Cloison en carreaux de plâtre massifs hydrofugés pleins ép.70mm 
25.1.5 Cloison en carreaux de plâtre massifs hydrofugés pleins ép.100mm 
  
25.2 Ouvrages divers en carreaux de plâtre 

Carreaux de plâtre de 70mm 
25.2.1 Bouchement de baie en carreaux de plâtre 
25.2.2 Jambage sous évier en carreau de plâtre hydrofugés 
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25.2.3 Tablier de baignoire en carreau de plâtre hydrofugés 
25.2.4 Gaine technique en carreaux de plâtre hydrofugés 
25.2.5 Gaine technique en carreaux de plâtre CF 90min 
25.2.6 Gaine technique en carreaux de plâtre CF 120min 
25.2.7 Gaine technique en carreaux de plâtre CF 180min 
  
25.3 Finition 
25.3.1 Enduit de ratissage sur cloisons en carreaux de plâtre 
  
26 CLOISONS EN PLAQUES DE PLÂTRE 

Fourniture et pose de cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre; compris découpes, 
protections, évacuation des gravats, traitement des joints - sans isolant 
Avant montage des plaques, il sera procédé à la mise en place des dispositifs pour l'exécution 
des raccords avec les parois adjacentes existantes ou à venir et des conduits et incorporations 
diverses.  
Le support ne devra pas comporter d'irrégularité de surface dépassant 15 mm et devra présenter 
une surface saine, sèche, exempte de poussière, graisse et huile. 
L’entreprise indiquera dans son mémoire technique, les marques et gammes des produits 
généralement utilisés. 
 

26.1 Plaques de plâtre sur ossature 
Hors isolant voir poste ISOLATION  

26.1.1 Cloison de 72mm 
26.1.2 Cloison de 98mm 
26.1.3 Cloison de 120mm 
26.1.4 Cloison de 200mm 
26.1.5 Majoration pour plaque supplémentaire 
26.1.6 Majoration pour plaque hydrofuge 
26.1.7 Majoration pour plaques Placoflam 13 mm (par plaque) 
26.1.8 Majoration pour plaques Stucal 10 mm M0 
26.1.9 Majoration pour cloison grande hauteur > 3.80 mht 
  

Si les cloisons sont cintrées l’entreprise utilisera la colonne « Prix unitaires €ht pour cloison cintrée ». 
 
26.2 Gaines techniques 

Gaine technique en plaque Stucal sur ossature métallique 
26.2.1 Gaine technique CF 30min 
26.2.2 Gaine technique CF 1h 
26.2.3 Gaine technique CF 2h 
  
27 CLOISONS DE DOUBLAGE 

Hors isolant voir poste ISOLATION 
27.1 Cloisons de doublage isolante  
27.1.1 Contre-cloison à ossature métallique avec plaque de BA13 
27.1.2 Majoration pour doublage grande hauteur > 3.80 mht 
  
27.2 Habillage en plaques de plâtre collé 
27.2.1 Habillage de parois en plaques de plâtre BA6, collées par plots 

Y compris sujétion pour cloison courbe  
27.2.2 Habillage de parois en plaques de plâtre BA13, collées par plots 
  
27.3 Plus-values 
27.3.1 Majoration pour doublement du parement 
27.3.2 Majoration pour parement hydrofuge 
27.3.3 Majoration pour parement haute dureté 
27.3.4 Majoration pour parement résistant au feu type Stucal 
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27.4 Ouvrages particuliers 
27.4.1 Doublage de conduit de ventilation ou gaine de désenfumage 

Réalisation de conduit de ventilation et gaine de désenfumage en plaque de plâtre CF 2H (type 
Stucal), compris suspentes en tige filetée protégées par plaque de plâtre de 20mm 

27.4.2 Protection de poutre métallique en plaque de plâtre feu BA15 
Protection de poutre métallique par caisson sur ossature métallique en plaque de plâtre feu BA15 

27.4.3 Protection de poutre métallique en plaque Stucal 10 
Protection de poutre métallique par caisson sur ossature métallique en plaque Stucal 10 

 
28 DÉCORS ET ACCESSOIRES 

Prix en fourniture et pose 
28.1 Accessoires 
28.1.1 U plastique en pieds de cloisons plâtre 
28.1.2 Protection en pied de cloison par feutre bitumé 
28.1.3 Protection des angles saillants par cornières métal 
28.1.4 Protection des angles saillants par profil métal incrusté 
  
28.2 Moulures 
28.2.1 Pose de moulure rectiligne jusqu'à 50mm 
28.2.2 Pose de moulure cintrée jusqu'à 50mm 
28.2.3 Pose de bandeau, frise ou corniche rectiligne, développé de 250mm 
28.2.4 Pose de bandeau, frise ou corniche cintrée, développé de 250mm 
  
29 PLAFONDS SUSPENDUS 

Les plafonds répondront aux normes en vigueur, en particulier ils seront classés M1 (B-s2, D0). 
Ils proviendront des grands fabricants présents sur le marché et posséderont toutes les certifications 
de conformité et de qualité. 
Dans son mémoire technique, l’entrepreneur indiquera les marques et modèles chiffrés. 

29.1 Ossature 
29.1.1 Ossature primaire en bois traité ou PLP 

Ossature primaire de plafonds suspendus, en bois traité (solives en sapin de 65 x 80 mm, entraxe de 
0,50 m) ou PLP, fixée sur un support existant 

29.1.2 PV pour ossature avec suspentes antivibratiles 
  
29.2 Dalle laine de verre 
29.2.1 Plafond suspendu en dalles de laine de verre 

Plafond suspendu en panneaux de laine de verre 20 et 40 mm haute densité panneaux de 600 x 
600 mm avec ossatures apparentes en profilé spécial 

29.2.2 Remplacement partiel de dalles de laine de verre 
  
29.3 Plafond en dalles de fibres minérale ou PVC 
29.3.1 Plafond suspendu en dalles de fibres minérales 

Plafond suspendu décoratif : éléments modulaires en dalles de laine de roche agglomérée, 
ossature laquée apparente de 24 mm, dalles à bords droits de 600 x 600 x 15 mm, finition texturée, 
couleur blanche, compris fixation et traçage 

29.3.2 Remplacement partiel de dalles de fibres minérales 
29.3.3 Plafond suspendu en dalles de fibres 10 mm pannofeu 

Plafond suspendu en dalles de fibres 10 mm pannofeu en vermiculite exfoliée décor complexe 
avec ossatures en profilé encastrés 

29.3.4 Plafond suspendu en dalles de fibres 25mm pannofeu 
29.3.5 Majoration pour dalles surfacées d'un film vinyle blanc laminé 
29.3.6 Plafond suspendu en dalles PVC lavable adaptées aux cusines 
 Dalles en polyester ou PVC de 600 x 600mm, lavables, de chez Fibrolab ou équivalent. 
 
29.4 Plafonds en plaques de plâtre 
29.4.1 Plafond plaques de plâtre sur ossature 
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29.4.1.1 Plafond suspendu en plaques de plâtre type BA13 
  
29.4.2 Majorations pour plafonds  
29.4.2.1 PV pour exécution en cage d'escalier 
29.4.2.2 Majoration pour panneau non feu type Placoflam 
29.4.2.3 Majoration pour plafond suspendu hydrofuge 
29.4.2.4 Majoration pour sujétion de pose (rampants, petite largeur, décrochés, etc …) 
 
29.4.3 Trappes de visite 

Fourniture et pose de trappe de visite métallique à fermeture par batteuse dans plafond en fibres 
ou placo 

29.4.3.1 Trappe de visite métallique dim. 400 x 400  
29.4.3.2 Trappe de visite métallique dim. 600 x 600  
  
29.4.4 Découpes et majorations 
29.4.4.1 Découpe circulaire pour incorporations diverses 
29.4.4.2 Découpe rectangulaire pour incorporations diverses 
29.4.4.3 Majoration pour décaisser ou corniche lumineuse (hors éclairage) 
  
29.5 Plafonds lames bois 
29.5.1 Plafond à lames bois 

Type linéa 2.4.3 de chez Laudescher ou équivalent lames de 20 x 40 espacement 50mm, voile 
acoustique noir au-dessus 

 
29.5.1.1   Plafond suspendu à lames de résineux 
29.5.1.2   Plafond suspendu à lames de chêne 
29.5.1.3   Majoration pour façon de trappe 
29.5.1.4   Majoration pour intégration d'un spot (hors spot) 
  
30 ISOLATION 

Isolation des contre-cloisons ou des cloisons creuses, ou en faux-plafond 
Tous les matériaux d'isolation (thermique et/ou acoustique) devront bénéficier d'un avis 
technique spécifiant qu'ils sont admis pour l'usage auquel ils sont prévus.  
Les isolants thermiques seront conformes aux normes : NF B 20-001 et B 20-109 
Prix en fourniture et pose 

 
30.1 Protection incendie 
30.1.1 Réalisation protection feu par projection de fibre minérale 

Réalisation d’un traitement coupe-feu par flocage comprenant : 
- Préparation des supports bruts existants. Le support devra être sain, propre, dépoussiéré 

et sec (exempte de ruissellement et/ou de condensation). 
- Fourniture et application d’un primaire d’accrochage compatible avec les supports. 
- Fourniture et application, en une ou plusieurs passes d’un revêtement à projeter 

composé de fibres minérales de laitier avec liant. 
Compris temps séchage entre couche de 48h minimum et couche de primaire d’accrochage, le 
cas échéant. 
Compris interruption au droit des joints de dilatation. 

- Finition roulée ou comprimée au choix de l’architecte. 
- Fourniture et application d’un produit d’imprégnation (durcisseur). 
- Les essais d’adhérence et de cohésion (plus d’un mois après l’application). 
- Résistance au feu des planchers à obtenir : REI60 

 
30.2 Laine de roche 
30.2.1 Laine de roche sans pare-vapeur 45 mm 
30.2.2 Laine de roche sans pare-vapeur 70 mm 
30.2.3 Laine de roche sans pare-vapeur 100 mm 
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30.2.4 Laine de roche sans pare-vapeur 200 mm 
30.2.5 Majoration pour pare-vapeur 
  
30.3 Laine de bois 
30.3.1 Laine de bois 45 mm 
30.3.2 Laine de bois 70 mm 
30.3.3 Laine de bois 100 mm 
30.3.4 Laine de bois 200 mm 
  
30.4 Liège expansé 
30.4.1 Liège expansé 50 mm 
30.4.2 Liège expansé 70 mm 
30.4.3 Liège expansé 100 mm 
  
30.5 Ouate de cellulose 
30.5.1 Ouate de cellulose 80 mm 
30.5.2 Ouate de cellulose 100 mm 
30.5.3 Ouate de cellulose 200 mm 
  
30.6 Coton recyclé 
30.6.1 Coton recyclé 170 mm 
30.6.2 Coton recyclé 270 mm 
 

5 PRESTATIONS SPÉCIFIQUES 
 
Au surplus des travaux exigés selon les prix fixés au présent BPU, chaque bon de commande pourra 
faire l'objet d'une majoration selon les spécificités explicitées au CCTP et en application des 
montants ci-dessous. 
 
Travaux sur attachement 
Majoration pour intervention sur cordes pour 1 journée de travail 
Lorsque des travaux doivent se dérouler sur cordes, l’entrepreneur ajoutera à son bon de 
commande une majoration forfaitaire applicable par journée de travail. 
 
Coefficients multiplicateur pour travaux en horaires décalés 
Les travaux pour lesquels le Maître d’œuvre aura convenu avec le titulaire qu’ils se dérouleront en 
dehors des heures normales donneront lieu à une majoration sur la part main d’œuvre, selon les 
taux du BPU. 
Cela peut être le cas des travaux non réalisables pendant les heures normales de jour car trop 
gênants, ou des travaux urgents réalisés les soirs, weekends, jours fériés … 
 
Indemnités pour déplacement spécifique pour menus travaux 
Lorsque le titulaire doit intervenir pour des travaux dont le montant ne dépasse pas un certain seuil, 
celui-ci peut prétendre à une indemnité forfaitaire. Cette indemnité sert à dédommager le 
déplacement des compagnons. 
Cette indemnité ne sera pas due lorsque plusieurs commandes peuvent être effectuées le même 
jour ; c’est alors le montant total des commandes qui est pris en compte 

 

6 MARCHÉS SUBSÉQUENTS - PRIX HORS BORDEAUX 
 
Conformément au CCAP, afin de garantir la correcte réalisation des chantiers, il est possible que 
certains produits ou certaines prestations ne soient pas mentionnés dans le présent BPU et que le 
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titulaire soit dans l'obligation d'effectuer un devis supplémentaire sur lequel il est autorisé à 
appliquer le coefficient de majoration ci-dessous. 
 
Coefficient de marge applicable aux achats 
Les fournitures non comprises dans le bordereau des prix unitaires seront facturées en fonction du 
devis fournisseur sur lequel sera appliqué un coefficient de revente. 
Le prix sera présenté dans un devis préalable à la commande, pour validation par le Maître 
d’Ouvrage. Lors de la facturation finale de la commande, l’entreprise joindra une copie de la 
facture réelle, conforme au devis, sur laquelle sera appliqué le coefficient de marge. 
 
Coefficient de marge applicable aux sous-traitants 
Si le titulaire venait à faire intervenir un sous-traitant réalisant des prestations non-prévues dans le 
BPU, son intervention sera facturée en fonction du devis du sous-traitant sur lequel sera appliqué un 
coefficient de revente.  
Le prix du sous-traitant sera présenté préalablement à la commande pour acceptation du devis et 
l’agrément du sous-traitant. Lors de la facturation finale de la commande, l’entreprise joindra une 
copie de la facture réelle, conforme au devis, sur laquelle sera appliqué le coefficient de marge. 
 
Travaux sur attachement 
Taux horaires à appliquer lors des travaux hors BPU réalisés par l’entreprise à la demande du maître 
d’ouvrage. Les attachements détaillant les heures réalisées et le niveau des compagnons ayant 
réalisés ces travaux seront soumis à la validation de la maîtrise d’ouvrage avant présentation de la 
facture. 
 
Exemple : la maîtrise d’ouvrage demande à l’entreprise de réaliser un ouvrage qui n’est pas au 
BPU, avec des matériaux non prévus au BPU. 
Pour cela l’entreprise achète 200€ de fournitures 
Deux compagnons qualifiés réalisent le travail en 1 journée. 
La commande sera de : 
200€ x Coefficient de marge applicable aux achats 
+ 
16h x Taux horaire de compagnon qualifié 

 

7 RABAIS 
 
Selon le montant du bon de commande (que ce soit pour des prestations au BPU ou hors BPU) un 
rabais sera appliqué sur le montant total commandé au bon, à savoir les prestations exigées + les 
prestations supplémentaires mentionnées ci-dessus + les éventuels marchés subséquents 

 
Rabais 
Rabais différents selon le montant du bon de commande tranche. En dessous d’un certain montant 
(indiqué dans la DPGF) il n’y a pas de rabais. 

 
 
 
 

NOTA : Tout ce qui n'est pas explicitement décrit dans le présent CCTP et qui s'avère nécessaire 
pour une bonne fin des travaux est à la charge du présent lot.  
         

 


