
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

(C.C.T.P) 

Maître de l'ouvrage : 

Etat - Ministère des armées 

Objet du marché : 

Lanvéoc (29) – Ecole Navale – stand de tir – Travaux de purge de la butte de tir. 
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1.  - OBJET DU C.C.T.P – DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. - Objet du C.C.T.P 

L’opération consiste à réaliser les travaux de purge de la butte de tir de l’Ecole navale. 

1.2. - Indications générales 

1.2.1  – Implantation 

Le stand de tir se situe sur le site de l’Ecole navale sur la commune de Lanvéoc (29). 

1.2.2  – Connaissance des lieux 

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions 

pouvant, avoir une influence sur l'exécution des travaux, le délai, la qualité des matériaux et les prix des 

ouvrages à réaliser. 

L'offre de l’entreprise sera donc contractuellement réputée tenir compte de toutes les sujétions et tous 

les travaux accessoires constatés lors de cette visite et liés aux prestations demandées. 

1.2.3  – Protection des lieux 

Lors de toute exécution de travaux, l'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions et toutes 

précautions utiles pour assurer dans tous les cas la conservation sans dommages des ouvrages 

existants contigus ou situés à proximité de la zone de travaux. 

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour 

ceux utilisés pour le passage des ouvriers, l'approvisionnement des matériaux. 

Les protections à mettre en place seront fonction de la nature, de l'importance des travaux et de l'état 

de conservation des ouvrages existants et devront être maintenues pendant toute la durée nécessaire. 

Pour ce qui concerne le nettoyage final avant réception : le titulaire doit l’enlèvement et l’évacuation 

des protections mises en place et le nettoyage des ouvrages ou équipements qui étaient protégés. 

1.2.4 – Documents techniques applicables au marché 

- Le présent CCTP et les renseignements des produits listés 

- Les documents énoncés dans les documents du marché 

- Tout ce qui n'est pas précisé dans le présent CCTP est soumis aux prescriptions des documents 

suivants : les Avis Techniques, les Documents Techniques Unifiés et les normes en vigueur. 

 

1.2.5 – Organisation et planification des travaux 

Il est rappelé que pour permettre l’exécution de ces travaux, les séances de tir de l’Ecole navale 

seront arrêtées pendant 1 semaine.  (Du 20/07/2026 au 24/07/2026 soit la semaine 30). Les 

séances d’instructions de tir reprendront dès la semaine 31 (27/07/2026) 

1.2.6 – Plans joints au marché 

Sans objet. 

L'entreprise ne peut en aucun cas faire état de l'imprécision éventuelle des pièces écrites ou 

d'une méconnaissance des travaux à entreprendre. 

Les quantités avancées dans le présent CCTP sont données à titre purement indicatif, il est de 

la responsabilité de l’entreprise d’en vérifier la réalité avant la remise de son offre. 
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2.  - DESCRIPTIF DES TRAVAUX 

1) Installation de chantier. 

Il sera mis à disposition de l’entreprise les abords immédiats coté butte de tir. Elle disposera 

également d’un emplacement pour stocker ses matériaux du parking coté pignon sud du stand de tir. 

 

Signalisation des chantiers - Règles de circulation 

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur les chaussées du domaine 

militaire sera réalisée par le titulaire sous le contrôle du maître d’œuvre. 

En cas de dégradations causées aux voies de circulation par les travaux, les frais relatifs à leur 

réparation seront répartis dans les conditions fixées au 1 de l'article 34 du C.C.A.G. en assimilant les 

voies du domaine militaire aux voies publiques. 

 

Constat avant travaux 

Le titulaire doit prendre toutes les mesures qui s’imposent pour assurer la protection des surfaces et 

des équipements qui pourraient être endommagés dans les zones de chantier et de stockage. Il doit 

mettre en place l’ensemble des dispositifs nécessaires pour matérialiser la zone de travail et de 

stockage. 

 

2) Remplacement des fenêtres. 

Les sept fenêtres interchangeables en caoutchouc seront enlevées et évacuées. Elles seront remplacées 

à l’identique. 

Les caractéristiques minima de ces fenêtres doivent être les mêmes que ceux des tapis existants, c’est-à-

dire :  

Couleur noir   

Densité g/cm3 1.00 +/- 0.03 

Poids: KG/m2 3.0 +/- 0.09 

Dureté Shore oA (Scale A) 40 +/- 5 

Elasticité MPa 18.0 min 

Résistance élongation % 550 min 

Résistance déchirure N/mm 30 min 

Résistance électrique 106 Ohms 300 max 

Températures d’utilisation ° Min : -40° / max +90° 

 

Il appartient également à l’entreprise lors de sa visite, de déterminer les différentes manières 

d’accroche dans la partie inférieure des tapis. 

 

3) Un triage de granulats 

Le but étant de séparer les ogives des granulats a fin d’évacuer les ces projectiles logés dans les 

granulats. La technique employée sera à l’initiative de l’entreprise.  

La technicité choisie devra permettre de réaliser ces travaux dans ce temps donné : Semaine 30.  

Les zones concernées par ce triage correspondent à la prolongation des fenêtres de la butte de tir jusqu’à 

une profondeur de 2,50 m. Donc, une profondeur atteignant le géotextile au cœur de la butte de tir. 

 

4) Fourniture et pose de granulats. 

Après le triage, il sera fourni et posé un granulat. 

Le granulat respectera l’homologation imposée par l’avis de la commission supérieure interarmées 

des infrastructures de tir du 28 mai 2015. Fourni en ANNEXE I   
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A savoir : 

Granulat synthétique à base d’élastomère à structure polymère fermée 

- Température d’emploi comprise entre -50°C et +105°C 

- Granulométrie comprise entre 10 et 50mm 

- Densité comprise entre 45 et 55 kg/m³ 

- Classement au feu : B-s3 d0 

 

 

Après le comblement du granulat, la pente de la butte retrouvera sa pente initiale. 

Il appartient à l’entreprise lors de sa visite d’évaluer les granulats à ajouter pour retrouver la pente 

initiale.  
Cette pente respectera le schéma de principe du même avis technique  

 

Après le comblement de la butte, il sera fourni également 3 M3 de granulat qui serviront de réserve. 

Cette réserve sera stockée dans le conteneur approprié. 
 

 

5) Ramassage et traitement des déchets 

Toutes les balles séparées du granulat, les fenêtres remplacées ainsi que les granulats usagés seront 

récupérés et évacués par une entreprise spécialisée. 

Il est rappelé que les déchets de tir ne peuvent sortir du site sans la validation du SOGED (tableau en 

PJ, les deux types de déchets identifiés en vert sont des exemples) et des BSD. L’entreprise fournira 

les bordereaux de suivi de déchets correspondants aux matériaux évacués. Ces BSD seront validés 

qu’après réception des certificats d’acceptation préalables et validation des différentes filières. 

Les bordereaux doivent être générés sur TRACKDECHET par le prestataire (renseignements pour le 

cadre N°1 en PJ). Il est à noter que le SID Atlantique est producteur des déchets. 

Une filière de valorisation sera recherchée pour le recyclage de déchets métalliques. Notamment pour 

les ogives. 

     Le transporteur transmettra une copie de son autorisation préfectorale de transporteur (valide). 

Lors de l’ouverture du compte du SID Atlantique, le mail et l’adresse aujourd’hui au nom de 

Clémentine BERTRAND sont à modifier (clementine.bertrand@intradef.gouv.fr). 

Les renseignements devant figurer dans le cadre N°1 des BSD : 

NOM :   SID Atlantique 

Adresse :   BCRM BREST - CC16 

29 240 BREST cedex 9 

SIRET :   130 001 902 0030 8 

Personne à contacter : Le chargé d’environnement du SID Atlantique - USID de Lanvéoc  

TEL : 02 98 23 39 01. 

Mail: pascal.bernier@intradef.gouv.fr  - Nom du chantier 

(exemple) : Entretien de la bute de tir du stand de l’école 

navale 

     Entretien des postes de relèvements 
Vidange de la fosse… 
Adresse : EN LANVEOC 

 

Après la sortie des engins, le ratissage du sol du stand de tir se fera sur l’ensemble des zones où sont 

passés les engins et le personnel de l’entreprise. Les déchets autres que ceux allant en ISDD devront 

toujours être évacués hors du chantier au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

 

L’enlèvement des déchets se fera dans le respect des dispositions suivantes : 

 Respect du SOGED pour la gestion des déchets dangereux et non dangereux 

 Fourniture du CAP en amont de l’opération d’enlèvement des déchets dangereux 

mailto:(clementine.bertrand@intradef.gouv.fr
mailto:pascal.bernier@intradef.gouv.fr
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 Les BSD seront générés sur la plate-forme TRACDECHET 

 Fourniture d’un BSD (modèle SID en PJ à compléter) pour les déchets non dangereux 

 Fourniture des bon de pesées pour les déchets inertes et non dangereux 

 

 

 

6) Etablissement d’un rapport 

A l’issue des travaux, l’entreprise rédigera et fournira un rapport démontrant les travaux réalisés ainsi 

que les futurs travaux à prendre en compte lors de la prochaine purge biennale.  

La fourniture de ce document conditionnera la réception et le déclenchement du paiement. 

   

7) Nettoyage et remise en état après chantier. 

Avant de quitter le chantier, l’entreprise nettoiera la zone des 200m où elle aura œuvré ainsi que les 

abords immédiats qui auront été mis à sa disposition. Les résidus de granulat seront soufflés et 

ramassés. 
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ANNEXE I 
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