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Les articles suivants du devis descriptif définissent les caractéristiques et les limites des fournitures et 
des travaux à exécuter par l'entrepreneur. 

Il reste entendu que l'entrepreneur doit une fourniture et une exécution totales et parfaites suivant les 
règles de l'art et les normes en vigueur. 

En cas d'incertitude, l'entrepreneur devra demander un complément d'information au représentant du 
Maître d'Œuvre avant sa remise de prix et ne pourra se retrancher derrière sa méconnaissance des 
travaux à prendre en compte. 

Pour cela, il devra prendre rendez-vous avec le représentant du Maître d'Oeuvre afin de reconnaître les 
lieux et se rendre compte sur place de la difficulté et de l'importance des travaux à réaliser.  
 

I. CONSISTANCE DU MARCHE ET OBLIGATIONS DU TITULAIRE 

I.1. Note préliminaire  

Le présent CCTP concerne les travaux d’entretien des espaces verts des établissement partis du GHT 
72. 

Conformément à la loi du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé, le 
Groupement Hospitalier de Territoire de la Sarthe (GHT 72) est créé, depuis le 1er juillet 2016, par une 
convention constitutive.  

La fonction achat du GHT 72 est dévolue à l’établissement support du GHT 72 : le Centre Hospitalier 
du Mans. 

Dans ce contexte, le Centre Hospitalier du Mans assure la passation de ce marché public pour le compte 
des établissements partis du GHT 72, à savoir :  

 Centre Hospitalier du Lude  

 Centre Hospitalier de la Ferté-Bernard 

 Centre Hospitalier de Saint Calais 

 Pôle Santé Sarthe et Loir (PSSL) 

 Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe (EPSM) 

 Pôle Hospitalier Gérontologique Nord Sarthe (PHGNS) : site de Bonnétable.  

 Centre Hospitalier du Mans (CHM)  

 Centre hospitalier de Château du Loir 
 

I.2. Objet du marche 

Le marché a pour objet la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers concernant : 

Les travaux d’amélioration, d’extension ou de rénovation sur les espaces minéraux gérés par la 
commune et en particulier : 

 Les trottoirs et des chaussées comprises dans le territoire hospitalier ; 

 Des allées, parkings, circulations sur l’ensemble des espaces; 

 Les travaux d’entretien de la voirie; 

 Les interventions d’urgence. 

I.3. Règles de mise en œuvre 

D'une manière générale, tous les travaux devront répondre aux règlements et normes en vigueur que 
l’entrepreneur titulaire du marché sera réputé connaître. Les travaux devront être réalisés suivant les 
règles de l'art et être parfaitement fiables dans leur exécution et leur fonction. L’entrepreneur sera réputé 
avoir fait toutes les provisions nécessaires à cet égard. 

Le présent CCTP est complété, pour ce qui n'est pas contraire aux documents contractuels, par le 
Cahier des Clauses Techniques Générales pour les travaux dépendant de l'Administration des Ponts 
et Chaussées en France, désigné dans la suite du CCTP par CCTG, dont les dispositions devront être 
suivies et en particulier par les fascicules suivants : 
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Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales 
des CCTG, textes réglementaires et différentes recommandations professionnelles en vigueur à la date 
de remise des offres, à savoir : 

 Normes AFNOR homologuées, 

 Documents techniques unifiés (D.T.U.), édités par le C.S.T.B., 

 Normes UTE, 

 Arrêté technique interministériel du 2 Avril 1991, 

 Spécifications techniques de l'EDF, FRANCE TELECOM, RTE, TRANSPORT GAZ, 

 Recommandations publiées dans les annales de l’I.T.B.T.P., 

 Spécifications du cahier des charges ou agrément techniques des fabricants pour les matériaux 
ou procédés ne faisant pas l’objet de normes ou D.T.U., 

 Législation concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs, 

 Et d’une façon générale aux règles de l’Art. 
D’une façon plus générale, les fascicules interministériels et D.T.U. suivants s’appliquent aux travaux 
du présent lot : 

 Fascicule 2 CCTG : Terrassements généraux, 

 Fascicule 3 CCTG : Liants hydrauliques, 

 Fascicule 4 CCTG : Fourniture d’aciers et autres métaux, 

 Fascicule 23 CCTG : Fourniture de granulats employés à la construction et à l’entretien des 
chaussées, 

 Fascicule 25 CPC : Exécution des corps de chaussées, 

 Fascicule 26 CPC : Exécution des enduits superficiels, 

 Fascicule 27 CPC : Fabrication et mise en œuvre des enrobés, 

 Fascicule 28 CCTG : Chaussées en béton de ciment, 

 Fascicule 29 CCTG : Construction et entretien des chaussées pavées, 

 Fascicule 31 CCTG : Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou béton et dispositifs de 
retenue en béton, 

 Fascicule 32 CCTG : Constructions des trottoirs, 

 Fascicule 36 CCTG : Travaux électriques 

 Fascicule 61 : Titres I, II, III IV et V : Conception, calculs et épreuves des ouvrages d’art, 

 Fascicule 62 : Titre I section I : Règles techniques de conception des ouvrages et construction 
en béton armé suivant la méthode des états limites – BAEL 91, 

 Fascicule 63 : Confection et mise en œuvre des bétons non armés – confection des mortiers 

 Fascicule 64 CCTG : Travaux de maçonnerie d’ouvrage de génie-civil, 

 Fascicule 65 : Exécution des ouvrages en béton armé et précontraint, 

 Fascicule 68 : Exécution des travaux de fondation d’ouvrages, 

 Fascicule 70 CCTG : Canalisation d’assainissement et ouvrages annexes, 

 Fascicule 71 CCTG : Fourniture et pose de canalisation d’eau, accessoires et branchement, 

 C.C.A.G et C.C.T.G Génie Civil France Télécom, 

 Fascicule SETRA (Ministère des transports) : catalogue des structures types de chaussées 
neuves et manuel de conception des chaussées neuves à faible trafic, 

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 

 Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), 

 Le Plan Général de Coordination de Sécurité et de Prévention de la Santé (P.G.C.S.P.S.), 

 Les plans du dossier de consultation, 

 Le plan de géomètre, 

 Les plans du DCE. 

I.4. Etendue et Consistance des travaux  

Les prestations comprennent la fourniture et l'emploi de matériaux ainsi que toute main-d’œuvre et 
transport nécessaires ; elle intéresse, notamment : 

 Les installations de chantier ; 

 La signalisation de chantier règlementaire sur le site et en amont ; 

 Les opérations topographiques pour l’implantation des ouvrages ; 

 La réalisation de sondages complémentaires en phase préparatoire suivant les besoins de 
l’entreprise ; 
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 La démolition totale ou partielle avec mise au profil de chaussées de toute nature ; 

 L'établissement de la forme et des sous-couches des chaussées ; 

 La construction de la fondation en grave ciment ou bitume des chaussées ; 

 La construction pour les chaussées de couches de fondation et de couches de forme, en grave 
siliceuse ou silico-calcaire, améliorée ou non ; 

 La construction d'empierrements cylindrés ; 

 La fourniture et la mise en œuvre de matériaux enrobés ; 

 La fourniture et la pose de bordures de trottoirs en grès, en béton… sur bain de mortier ou 
béton de fondation, ainsi que la réalisation des caniveaux ; 

 Les réfections des trottoirs de diverses natures, de leurs fondations et de leurs revêtements 
bitumineux ; 

 Tous les travaux d'entretien, de réparation courante ou de remaniement des bornes, poteaux 
de signalisation, des ouvrages dépendant de la voie publique et des ouvrages 
d'assainissement (regards, canalisations, branchements); 

 Tout terrassement et transport de terres et de matériaux intéressant la voirie et les ouvrages 
assimilés situés sur le territoire ; 

 La mise en place de dispositifs de fermeture des espaces ; 

 La dépose et la pose des éléments annexes de voirie : mobilier, signalétique, signalisation ; 

 Les travaux de remplacement, rénovation ou réhabilitation des réseaux d’assainissement. 

 La réalisation des essais et des récolements pour la constitution des D.O.E. (dossier des 
ouvrages exécutés) et des D.I.U.O. (dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage) 

 

II. DESCRIPTIONS GENERALES DES PRESTATIONS 

Pour avoir une vision globale et pour bien intégrer de toutes les incidences dans les prix unitaires du 
BORDEREAU DE PRIX, l’entreprise est invitée à se reporter aux notes générales des prescriptions 
communes à tous les corps d’état, au document SPS et au document PREVENTION DU RISQUE 
INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX. 

II.1. Connaissance des sites 

Le titulaire est tenu d’utiliser exclusivement des matériaux et matériels identiques à ceux existants 
(nature du matériau, teinte et niveau qualitatif identiques), sauf indication écrite du pouvoir adjudicateur. 

Par ailleurs, le titulaire doit accomplir ses prestations sans aucune variation de prix, sur tous les sites 
qui lui seront indiqués dans le secteur géographique dont il est attributaire. Le titulaire s’informera avant 
travaux, auprès pouvoir adjudicateur pour connaitre la nature des matériaux existant sur le site afin 
d’organiser correctement son approvisionnement. 

Le titulaire ne pourra évoquer de plus-values sous prétexte d’une difficulté quelconque pouvant 
apparaître lors de l’exécution d’une tâche et du fait notamment d’une information ayant pu lui faire 
défaut. 

Les prix unitaires du titulaire devront intégrer en conséquence, toutes les sujétions d’exécution. 

II.2. Déroulement des travaux / Modalités d’exécution 

Les travaux se dérouleront, dans un site existant et en d’activité. 

Le titulaire devra préalablement à toute intervention se présenter au responsable du site et veiller à 
respecter les règles de sécurité et d’accès en vigueur. 

Le titulaire devra avant et pendant ses travaux, prévoir et mettre en œuvre les protections pour ne pas 
détériorer ou salir les équipements, mobiliers ou revêtements de parois horizontales ou verticales dans 
la zone d’intervention. Le titulaire en est responsable financièrement. Des déménagements partiels 
pourront être nécessaires. 

Si des ouvrages fixes doivent être démontés, le titulaire assumera cette tâche et la fera exécuter par 
des techniciens qualifiés. 

Les interventions dans les locaux renfermant du matériel spécifique et/ou de valeur, appartenant au 
site seront faites sous la responsabilité du titulaire, à qui sera confié les clés desdits locaux. Ils seront 
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soigneusement refermés après chaque intervention. Le titulaire consignera, avec le responsable du 
site, la prise et la restitution des clés. 

De même, avant toute intervention, un état des lieux contradictoire sera réalisé et un exemplaire sera 
remis au pouvoir adjudicateur. 

II.3. Niveau sonore 

Le titulaire prend toutes les mesures pour limiter le niveau sonore des matériels bruyants, en respect 
de la réglementation en vigueur, et en apporte la preuve. 

Le titulaire n’aura droit à aucune indemnité ou relèvement de prix ni à aucun délai supplémentaire du 
fait des mesures prises en exécution du présent article. 

II.4. Gardiennage et surveillance du chantier 

Le titulaire doit assurer le gardiennage de son chantier. Ce dernier est responsable de la surveillance 
de son matériel, de ses matériaux et de ses ouvrages ainsi que de la sécurité du chantier. 

II.5. Nettoyage/ Entretien du chantier 

II.5.1. - Pendant l’exécution 

Le titulaire devra toujours maintenir le chantier et ses abords en parfait état de propreté. Les frais 
inhérents à cet entretien seront supportés par le titulaire. 

Si nécessaire, le titulaire aura recours à ses frais à la mise en place de bennes dont l’emplacement 
sera conjointement défini avec le pouvoir adjudicateur. 

II.5.2. - Nettoyage de fin de chantier et remise en état 

Le jour de la réception des travaux fixé avec le pouvoir adjudicateur, le titulaire devra avoir procédé 
préalablement à un nettoyage de chantier et avoir remis les lieux en état. 

Les sols seront livrés parfaitement nettoyés, exempts de toutes traces, soigneusement balayés et 
dépoussiérés, les laitances de béton devront avoir disparues.  

Il est interdit de procéder au nettoyage des éléments et matériels sur les zones herbeuses. 

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous les décombres 
devront avoir été enlevés en fin de chantier. 

II est d'autre part stipulé que tant que les installations de chantier établies sur l'emplacement mis à la 
disposition du titulaire ne seront pas démontées et les lieux remis en état, le titulaire restera seul 
responsable de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier. 

II.6. Réception du chantier 

La réception ne pourra être prononcée qu’après l’exécution complète des prestations commandées. 

Le titulaire fournira au pouvoir adjudicateur : 

 Un procès-verbal de réception ; 

 La facture pro-forma et le détail des métrés ; 

 La documentation technique ; 

 Les certificats ; 

 Les procès-verbaux de réception ou d’essais des matériaux suivant les prescriptions du 
marché. 

Tout élément non conforme aux prescriptions du marché, d’une nature et d’une provenance différente 
de celles spécifiées, pourra être refusé. 

La prise d’effet de la réception se fait à la validation du service fait. 

 Dossier des ouvrages exécutés 

Le dossier des ouvrages exécutés comprenant les plans, les notes de calculs, la documentation, les 
notices techniques, devra être remis en format dématérialisé (selon l’importance des données, par mail 
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ou sur Clé USB) au pouvoir adjudicateur au plus tard trente (30) jours à compter de la date de fin 
indiquée sur le bon de commande. 
 

III. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX  

Pour avoir une vision globale et pour bien intégrer de toutes les incidences dans les prix unitaires du 
BORDEREAU DE PRIX, l’entreprise est invitée à se reporter aux notes générales des prescriptions 
communes à tous les corps d’état, au document SPS et au document PREVENTION DU RISQUE 
INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX.  

III.1. Les études et conseils  

Il pourra être demandé des études spécifiques dans le cadre de l’accompagnement sur la création, la 
modernisation ou le renouvellement des ouvrages. 

Le chargé d’opération de l’entreprise aura pour mission de conseiller et d’accompagner le porteur des 
travaux. 

Il pourra être demandé un diagnostic détaillé sur des dégradations de la chaussée et des réseaux.  

III.2. Les travaux préparatoires  

Avant toute intervention sur le site pour la réalisation des voiries, des réseaux et aménagements 
extérieures, il sera nécessaire de procéder à un certain nombre de travaux préparatoires. Ceux-ci ont 
pour objectif d’avoir un chantier protéger et sécuritaire pour tous.  

Les points suivants sont indispensables et ne sont pas en restrictifs à des actions d’améliorations.  

III.2.1. Signalisation de chantier 

Cette prestation est à considérer comme intégrée dans les prix du bordereau. 

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour limiter la gêne causée à la circulation des 
tiers aux abords du chantier et ne pas nuire à la sécurité. Elle gèrera la mise en place de panneaux et 
barrières complétés de rubalises, cônes pour s’octroyer l’espace nécessaire notamment lors de la 
matérialisation de la signalisation au sol. Elle assurera la signalisation de chantier et de déviation. Celle-
ci devra être conforme au code de la route et aux directives du Ministère de l'équipement. 

Lorsque la circulation ne pourra pas être interrompue, l'entreprise prévoira tous les panneaux de 
signalisation routière, cônes, etc. Elle assurera la mise en place de panneaux « stationnement interdit » 
et rubalises pour s’octroyer les espaces nécessaires.  

Le cas échéant, elle mettra à disposition les employés nécessaires afin de gérer la circulation ou la 
mise en place de feux. 

Il y a obligation de respecter le code de la route, les règles de circulation et de stationnement à l'intérieur 
de l'hôpital de façon à préserver le fonctionnement des services logistiques, des services d'urgence et 
l'accès des pompiers aux bâtiments. 

Le stationnement devant les poteaux incendie, sorties de bâtiments et issues de secours est 
rigoureusement interdit. Se stationner avec les véhicules de chantier dès que possible sur des 
places de stationnement. 

Lorsque les véhicules de chantier, benne…, devront rester sur la voirie, prévoir des panneaux de 
signalisation et des cônes. Ils seront positionnés conformément au code de la route concernant les 
travaux.  

III.2.2. Clôture de chantier 

Fourniture et pose d’une clôture de chantier efficace de type HERAS afin qu'aucune personne 
étrangère au chantier ne puisse pénétrer dans l'enceinte - hauteur 2 mètres. 

Plots support et éléments de liaisonnement entre éléments spécialement prévus à cet effet. 

Un cadenas et chaîne pour le panneau servant d’accès. 
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Tous les panneaux d’information tels que chantier interdit au public. 

III.2.3. Abattage et dessouchage 

Selon l’emplacement de l’arbre à abattre, sa hauteur et son environnement, il pourra être abattu avec 
ou sans ébranchage préalable, tout en permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens. 

En cas d'ébranchage, supprimer progressivement la partie aérienne à abattre, en supprimant dans un 
premier temps les branches basses et en descendant à l’aide de cordage les branches supérieures. 
L’accès aux branches se fera à partir d’une nacelle. 

L’entrepreneur sera seul juge des moyens à utiliser pour dessoucher. 

Pour les arbres à fort enracinement, il y aura lieu de détourer la souche, de manière à éviter les ruptures 
dans le sol des racines principales et avoir des repousses multiples. 

Evacuation des bois et branchages, il sera interdit de brûler les bois sur le chantier. Le tonnage des 
déchets verts devra être transmis au responsable technique ou végétalisation et voirie. 

Pour les arbres type peupliers, utiliser un désherbant total pour éviter toutes repousses. 

Mise en place de barrières pour délimiter la partie travaux. 

 

III.3. Les travaux de terrassements  

Les terrassements seront mesurés au m3 du vide de fouilles, sauf spécification contraire. Les prix 
unitaires concernant les articles de mouvement sur chantier, remblais ou évacuations comprennent les 
foisonnements des différentes catégories de terrain (Terres, Roches tendres et roches dures). 

III.3.1. Fouilles, mouvements, remblais manuels, terre végétale 

Ces articles comprennent: 

 La reprise sur berge, le jet de pelle, la répartition, et le compactage par système adapté ; 

 Le chargement manuel et l’évacuation de déblais avec transport, taxes et droits éventuels de 
décharge ; 

 Le chargement au dépôt, le transport à pied d’œuvre, le déchargement sur site. La qualité de 
la terre sera sans reproche, exempte de pierre et autres matières. 

 Le chargement sur brouette ou le jet de pelle, la mise en place, le nivellement, ratissage, 
l’enlèvement de toutes pierres et détritus et leur chargement et l’évacuation. L’épaisseur sera 
d’un minimum de 20 cm. 

III.3.2. Fouilles, mouvements, remblais, enrochement, exécutés à l’engin mécanique 

L’utilisation des divers engins de terrassement comprend implicitement, le chauffeur, l’énergie, les 
allers et retours à l’atelier ou au locatier, le chargement éventuel sur porte char et déchargement et 
toute nécessité pour mener à bien les prestations. 

Sont également compris : 

 Les fouilles, la mise en dépôt sur berge ou chargement direct sur engin de transport, alignement 
des parois, nivellement du fond et toutes sujétions d'étaiement éventuel ou de reprise 
d'éboulements 

 Toute précaution et prestation pour la réalisation de terrassements à proximité de réseaux 
publics et nécessitant des précautions particulières ; 

 Le chargement mécanique, l’évacuation de déblais avec le transport, taxes et droits éventuels 
de décharge ; 

 La reprise, le chargement, le transport et le déchargement sur chantier toute distance ; 

 La reprise sur berge, la répartition, le compactage et toutes sujétions éventuelles de remblai 
contre ouvrages existants ; 

 La reprise, le chargement, l’évacuation, le transport, les taxes et droits de décharge éventuels; 

 Le transport et le déchargement sur chantier et l’appareillage et toute sujétion de calage, au 
choix du pouvoir adjudicateur. 
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III.3.3. Terrassement des tranchées 

Sur chaussée ou trottoir les matériaux constituant le revêtement et la fondation de la voie seront 
découpés avec soin et de façon rectiligne. Décapage, dépose des bordures. 

Terrassements en terrain de toute nature, y compris rocher compact, démolition de massifs ou 
anciennes fondations, dessouchage, sont réputés inclus dans les prix de l’Entreprise. 

 La terre végétale et les matériaux nécessaires au remblaiement lorsque ce sera possible 
comme pour le site du CHM seront stockés sur la base de vie (dans la limité de l’usage et 
d’accès à l’ensemble des entreprises intervenantes sur le CHM). 

 Le PSSL a une possibilité de stockage l’emplacement choisi devra avoir l’accord du Service 
Travaux ou Techniques.  

 Le site de La Ferté Bernard n’a pas de possibilité de stockage.  

Les tranchées devront être parfaitement rectilignes, le nivellement du fond faisant implicitement partie 
de ces travaux. 

Le terrassement des fouilles en tranchée sera de largeur suffisante pour garantir une bonne pose des 
réseaux et permettre une protection efficace des intervenants.  

Prévoir les protections, blindages, étaiements, épuisements. Le pompage nécessaire pour évacuer des 
venues d’eau éventuelles fait implicitement partie des prestations du présent lot. 

 Les terrassements pour réseaux courant fort ou courant faible seront descendus à une 
profondeur de 0,60 mètre en règle générale et à une profondeur de 1 mètre dans le cas de 
traversée de voies de circulation, sur une distance de 0,50 mètre de part et d'autre de ces 
voies. Les profondeurs de terrassement tiendront compte du fait qu’il faut toujours au moins 
5 cm de sable entre le réseau et le fond de la tranchée.  

 Les terrassements pour les réseaux d’eau froide seront descendus à une profondeur hors 
gel, 1 mètre en fond de tranchée pour avoir la partie supérieure du réseau à -0.80 m. Le 
terrassement sera fait pour qu’il y ait toujours au moins 5 cm de sable entre le réseau et le 
fond de la tranchée.  

 Les terrassements pour les conduites d’assainissement seront descendus jusqu’à 10 cm 
en dessous de la génératrice inférieure des conduites d’assainissement pour tenir compte 
du lit de pose. Leurs fonds seront parfaitement dressés et purgés des pierres rencontrées. 

 Matériaux de déblais excédentaires 

Les déblais en excédent et les matériaux de démolition seront évacués au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux vers les décharges de classe répondant aux directives ministérielles. 

Sont inclus dans les terrassements, le nettoiement et la remise en état du terrain. 

 Maintien des accès et circulation voirie lourde 

Prévoir des plaques métalliques à mettre au-dessus de la tranchée pour assurer la continuité de la 
circulation des semi-remorques (approvisionnement des cuisines etc.). 

Mettre en œuvre toutes les installations nécessaires pour maintenir l'accès aux bâtiments. 

III.3.4. Remblaiement 

Le remblaiement autour des réseaux y compris pour les existants sera fait pour qu’il y ait toujours au 
moins 5 cm de sable entre le réseau et le fond de la tranchée.  

Le sable de pose et d’enrobage des canalisations et fourreaux sera du 0/4 de concassage ou un sable 
ayant la même tenue pour éviter une déstabilisation avec le ravinement des fines par les eaux de 
ruissellement. Les réseaux après pose seront ensuite enrobés de             10 cm minimum de sable, 
jusqu’à 20 cm au-dessus des réseaux. 

 Remblaiement des zones traitées en espace vert, après enrobage des réseaux, 
s’effectuera par couche de 20 cm compactées successivement, en terre purgée de gros 
éléments. Apport de 30 cm de terre végétale en surface. 

 Remblaiement des ouvrages sous voiries ou allées, s’effectuera de la même façon, puis 
par la reconstitution de la structure de chaussée sur toute son épaisseur.  
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Le compactage sera réalisé à l’aide d’un engin mécanique de façon à obtenir une densité en place au 
moins égale à 95% de celle de l’essai PROCTOR modifié. 

L’entreprise reste responsable de la tenue de ses remblais. L’évacuation des excédents de déblais dus 
au foisonnement, réseaux et ouvrages sont à la charge de l’entreprise. 

Grillage avertisseur en plastique aux couleurs normalisées et situé à 0.30 m minimum des 
réseaux. A prévoir par l’entreprise de VRD pour tous types de réseaux. 

La réfection du revêtement de surface sera faite avec le même matériau que l’existant. 

Le travail de la terre et l’engazonnement seront réalisés pour le service végétalisation et voirie ou par 
une entreprise ( suivant la demande de chaque établissement) ou le titulaire du marché d’entretien des 
espaces verts. 

III.3.5. Pénétration de fourreau enterre dans un bâtiment 

Un soin particulier sera apporté aux pénétrations des fourreaux enterrés débouchant dans les locaux 
techniques. Prévoir d’étancher l’espace entre le fourreau et le(s) réseau(x) avec une résine de type 3 
M – SIKA. 

Prestation qui sera également utilisée pour des réseaux existants, nettoyage, essuyage des réseaux 
avant application de la résine. 

 

III.4. Les travaux de voirie  

III.4.1. Couches de formes 

Les couches de formes devront respecter les critères suivants : 

 EV2 ~ 35 Mpa pour une couche de forme en matériaux traités, 

 EV2 = 15 à 20 Mpa pour une couche de forme en matériaux granulaires, 

 EV2 / EV1 < 2 et Kw >  60 Mpa / m 

Avant la mise en œuvre du dallage, il faut un module de Westergaard minimal de : 

 30 Mpa/m pour les dallages à usage de logements ou bureaux, 

 50 Mpa/m ou plus pour des zones de stockage. 

Sous réserve de contrôle positif par essai de plaque, une couche de 0.30 m d’épaisseur de grave 
naturelle sera mise en place sous les dallages. L’entreprise proposera un traitement du sol en place 
pour réalisation des couches de forme. 

Afin d’obtenir une plate-forme de classe PF2 correspondant à un module EV2 ≥ 50 Mpa, deux types de 
couches de forme sont envisageables : 

 0.30 m matériaux traités au ciment ou 0.50 m matériaux non traités ou traités à la chaux 
uniquement, dont 10 cm de 0/31.5 secondaire donc exempt d’argile et autre matériaux 
indésirables. 

 Composition de plate-forme envisagée pour le bâtiment après terrassements : 

 Mise en place d’un anti-contaminant 

 Mise en place d’une couche de forme constituée d’un matériau à granulométrie insensible 
à l’eau épaisseur 30 cm 

 Composition de plate-forme envisagée pour les voiries après terrassements 

 Mise en place d’un anti-contaminant 

Afin d’obtenir une plate-forme de classe PF2 correspondant à un module EV2  ≥ 50 Mpa pour de la 
voirie lourde, deux types de couches de forme sont envisageables :  

 0.30 m matériaux traités au ciment, 

 ou 0.50 m matériaux non traités ou traités à la chaux uniquement. 
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Compactage mécanique en commençant par les bords pour remonter vers l'axe. 

Pour des allées et trottoirs épandage d’une couche de fondation en 0/50 routier en un lit d'égale 
épaisseur, 20 cm + 10 cm de type Voutré 0/31.5, compactage. 

III.4.2. Bordures - caniveaux 

Les Bordures et caniveaux préfabriqués en béton devront répondre à la norme NF P 98-302. 

Lors de dépose de bordures, éléments de caniveau pour passage de tranchée, les reprises ponctuelles 
avec du béton et enduisage au mortier ne seront pas acceptées. 

Les bordures et éléments de caniveau seront remplacés avec des modèles identiques. Toutes les 
bordures seront en béton vibré. Les parements mortier ne seront pas acceptés. 

Les bordures du type T seront de la classe A, résistance 100 bars et de modèle T 2. 

Les bordures pour les parkings seront de type A, modèle A2, de classe A - résistance 100 bars. Les 
bordures P1 seront utilisées seulement lorsqu’elles seront réellement inaccessibles par un véhicule, 
jamais entre un trottoir et un espace vert. 

La pose devra être conforme au fascicule 31 du CCTG travaux « Bordures et caniveaux en pierre 
naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en béton ».  

Fondation en béton dosé à 250 kg/m3 de ciment CPJ 45 soigneusement pilonné ou cylindré et dressée. 
L'épaisseur de la fondation en béton sera au minimum de 15 cm et débordera de 10 cm de chaque 
côté de la bordure pour former en chanfrein. 

Les bordures seront parfaitement calées, encastrées et alignées sur la forme béton. Toutes bordures 
présentant un défaut devront être éliminées. 

La pose se fera à joint mortier pour empêcher la prolifération des mauvaises herbes avec une dilatation 
tous les 10 mètres. Dans les courbes, les joints seront garnis avec une dilatation tous les 3.00 m.  

Les raccords en angle se feront par sciage de la bordure pour éviter l’emploi d’un plot de mortier qui 
ne tient pas dans le temps. 

L’emploi des caniveaux CS1 le long des bordures sera utilisé qu’exceptionnellement, lorsque la pente 
de la chaussée sera inférieure à 1 cm/m. 

 

III.4.3. Enduits émulsion gravillon 

L'épandage du liant devra avoir lieu avant que la circulation ait compromis l'effet du nettoyage par 
balayage mécanique. 

Il ne pourra être effectué si la chaussée n'est pas suffisamment sèche, si le degré de siccité du granulat 
est insuffisant ou en cas d'orage imminent. 

Préalablement à l'épandage du liant sur la chaussée, toutes précautions devront être prises afin de 
protéger, tous ouvrages, regards de visite des égouts, bouche à clé pour éviter leur couverture par le 
liant et les gravillons et les laisser ouvrable, bordures béton et éventuellement immeubles et plantations. 

Les PATA (points à temps automatique) devront être munis de dispositifs permettant de couvrir 
uniformément la bande en cours de revêtement. Les citernes devront posséder des thermomètres 
permettant de vérifier, en cours d’épandages, la température du produit, notamment au voisinage des 
orifices de sortie. S'il y a lieu, des écrans évitant toute projection latérale du liant seront mis en place. 

Le PATA devra être équipé d’un système enregistreur délivrant un ticket à la fin de l’intervention avec 
la quantité appliquée. 

Au moment de l’épandage, l'émulsion de bitume dosé à 65 % devra être à une température minimale 
de 80°. 

 La quantité de bitume à répandre par m2 variera de 1,5 à 2,5 kg/m2 en gorgeant les fissures. 

L’épandage sera conduit de manière à ne laisser aucun manque ni excès de produit au raccordement 
entre deux bandes voisines. 

Les flaches, joints creux, etc., seront traités en plusieurs couches de façon à redresser la chaussée. 
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 Epandage des granulats 

L'entrepreneur assurera par des moyens mécaniques ou manuels pour les petites surfaces sa 
répartition uniforme sur le liant répandu. 

Les gravillons, avant leur mise en œuvre, devront être propres, secs et exempts de toutes poussières 
et impuretés. Prévoir une granulométrie 4/6,3 à raison de 10 à 12 l / m2. 

Au cas où des remontées de liant se produiraient dans un délai d'un mois après leur mise en œuvre, 
l'entrepreneur sera tenu de procéder, sur ces remontées, à un nouvel épandage de sable ou de 
gravillons, sans plus-value. 

Les gravillons ou le sable qui pourront être approvisionnés en excès seront repris par les soins de 
l'entrepreneur et à ses frais. 

 Cylindrage des gravillons 

Dès que les gravillons répandus seront suffisamment secs, le cylindrage devra être exécuté au moyen 
de cylindre à pneus dont la vitesse en travail ne devra pas excéder 10 km/h. 

L'utilisation de cylindre à jantes sera utilisée au minimum compte tenu de la nuisance sonore. 

Le nombre de passages, par enduit monocouche à simple gravillonnage, sera au moins égal à trois. 

Les refus de gravillons seront repris par les soins et aux frais de l'entreprise pendant un délai de deux 
semaines maximum après l'exécution des travaux (délai variant fonction de la météo). 

 Joints de fermeture 

L’entreprise prévoira un balayage mécanique et la réalisation d'un joint à l'émulsion de bitume, largeur 
15 cm avec épandage de gravillon granulométrie 2/4. 

Prévoir un joint autour des reprises d'enrobé, le long des tranchées rebouchées et anciennes découpes 
pour raccordement de chaussée, les fissures etc. Les localisations seront identifiées dans la partie 
travaux à prévoir. 

Joints pontés avec une répandeuse permettant d’injecter un mélange d’émulsion et sable. 

III.4.4. Forme et tapis en enrobe   

Lorsque dans les surfaces de chaussée à reprendre ça s'avérera nécessaire, l'entreprise fera : la mise 
à niveau des tampons de regard, bouche à clé, etc. 

Il sera réalisé une découpe aux limites des enrobés à refaire en évitant au maximum les 
décrochements. 

Décapage dès que nécessaire, scarification de l'enrobé, enlèvement.   

Mise à niveau de la couche de fondation lorsque nécessaire avec du 0/31.5. 

Le raccordement avec la voirie environnante devra être soigné pour éviter les tassements ultérieurs. 

Les enrobés seront de granulométrie 0-10. La mise en œuvre sera effectuée au finisseur. L'exécution 
manuelle sera acceptée seulement en cas de nécessité lorsque l'accès sera difficile. 

Pour les allées piétonnes de largeur inférieure à 1.40 m obligeant à une mise en œuvre manuelle, 
prévoir un enrobé de granulométrie 0-6.  

 

III.4.5. Accès aux bâtiments 

Les enrobés se raccorderont au même niveau que les seuils des bâtiments pour ne pas gêner le 
passage des fauteuils roulants, chariots, etc. 

III.4.6. Constitution des voiries lourdes 

Un géotextile routier classe 5. 

Une couche de forme suivant prescriptions générales. 

Une couche de forme en grave ciment de 0,15 m d’épaisseur ou en grave bitume de 0,10 m d’épaisseur. 
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Une couche d’imprégnation gravillonnée. 

Un tapis en enrobé 0-10 noir sur une épaisseur de 0,06 m soit env 130 kg/m². 

III.4.7. Tapis spéciaux 

Pour des giratoires et aires de manœuvre formulation d’enrobé spécial poids lourds type Compolastic 
ou Optitruck à forte résistance à l’arrachement. 

Pour les aires de manœuvre de poids lourds et pour résister aux poinçonnements percoler le tapis en 
enrobé pour le renforcer, par application d’un coulis à base de résine, de ciment et de charges 
minérales.  

Indispensable pour que l’enrobé résiste aux produits de nettoyage et désinfectant de la benne du 
véhicule, du compacteur, des containers poubelle avec des jus acides (60 lavés par jour). 

III.4.8. Constituions des voiries legeres et parking 

Un géotextile routier classe 5. 

Une couche de forme suivant prescriptions générales. 

Une couche d’imprégnation gravillonnée. 

Un tapis en enrobé 0-10 noir sur une épaisseur de 0,05 m soit 120 kg/m². 

III.4.9. Bateau  

Implantation à faire valider par le responsable des travaux du site.  

Conformément à l'arrêté du 31 août 1999 Art 1 de la loi n° 91-663 et aux textes concernant 
l’accessibilité, la pente en dévers du trottoir sera au maximum de 2%. 

La vue de la bordure sera inférieure à 2 cm. Il sera réalisé une vue de 1 cm pour faciliter le passage 
des fauteuils roulant, chariots etc.  

L’espace de passage à plat sera de 1.60 m. La réglementation est de 1.40 m. 

De chaque côté une bordure plongeante sur une longueur variable prévoir une pente inférieure à 5 % 
dès que possible, quelque fois par rapport à l’environnement, la bordure en continuité sera au même 
niveau que le plat du bateau.  

Prévoir tous les sciages d’enrobé existants aux jonctions avec les limites de travaux, dépose des 
bordures. 

Démolition du trottoir sur une surface suffisante pour permettre de profiler les pentes de façon 
réglementaire. 

Fourniture et pose de bordures T 2 à la jonction entre le trottoir et la chaussée. 

Fourniture et pose d’éléments de caniveau CS1. 

Mise en œuvre d’une structure de fondation de chaussée suivant les caractéristiques allées et trottoirs 

Revêtement de surface variable en fonction des implantations. 

III.4.10. Bande podotactile 

Au droit des bateaux, suivant norme NFP 98-351, mettre en place une bande d’éveille et de vigilance 
sur une longueur de 1.60 m + la partie plongeante de chaque côté tant que la vue de la bordure de 
chaque côté est inférieure à 5 cm. Il sera posé seulement de la dalle entière. 

L’espace de passage à plat sera de 1.60 m pour permettre la pose de 4 dalles + au minimum une dalle 
de chaque côté suivant rampant du bateau, deux dès que possible ce qui fait une longueur totale de 
dalles de 2.40 m au minimum, 3.20 m dès que possible.  

Dalles podo-tactile en béton de 7 cm d’épaisseur minimum.  

Largeur standard 600 mm, largeur réduite 400 mm uniquement pour les trottoirs ou la largeur derrière 
les dalles sera  1.90 m. 
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Bande en retrait de 50 cm de la vue du trottoir et parallèle à la bordure de trottoir. 

Couleur des dalles Elles doivent être contrastées pour les malvoyants, blanc sable lorsque le 
cheminement est en enrobé. Couleur gris foncé lorsque le cheminement est en béton désactivé. 

III.4.11. Cheminements piétons - dallage 

Ils devront répondre à la réglementation PMR. 

III.4.12. Dallage béton 

Mise en place d’un polyane spécial dallage pour empêcher les remontés capillaires. 

Fourniture et pose d'une bande de désolidarisation en polyéthylène expansé - épaisseur 5 mm 
minimum à la périphérie des tampons de regard et le long des murs de façade. 

Dallage réalisé conformément à la réglementation dallage routier. 

Dalle pleine en béton armé dosé à 320 à 350 Kg/m3 fonction du type de granulas, renforcé par des 
fibres synthétiques type Fibermesh à raison de 900 g/m3. Incorporation dans le mélange du béton d’un 
entraîneur d’air. Dalle d’épaisseur 12 à 15 cm en cheminement piéton, 15 cm pour les zones où peuvent 
passer occasionnellement les véhicules.  

Traversée de chaussée et autres endroits sous voirie épaisseur 22 cm.  

La dalle devra être parfaitement dressée avec une pente de 1% à 2 % pour empêcher toute stagnation 
d’eau. 

Incorporer une armature composée d’un treillis soudé section minimale d’armature 5 cm²/m dans 
chaque sens, pour pouvoir résister lors de période ou un véhicule serait amené à stationner 

En prévoir également autour des points sensibles tels que les tampons de regard et autres équipements 
toujours à risque au niveau des départs de fissure. 

Application d’un produit de cure du béton pour limiter l’évaporation et l’apparition de fissures. 

III.4.13. Choix des granulas 

 Développement durable 

Pour entrer dans une démarche développement durable, une formulation du béton, avec des Granulats 
locaux permettant de limiter l’impact transport et également d’avoir un coût plus attractif, est souhaitée. 

Granulats avec une grande dureté pour être résistant sur la continuité des cheminements piétons avec 
les traversées de voirie. 

 Contraste couleur 

Une unité architecturale dans les cheminements des sites sera recherchée. 

L’aspect global devra amener de la clarté notamment lorsque le temps est couvert et bien contraster 
avec les voiries pour être repérable par les malvoyants, sans être trop salissant lorsque des voitures 
sont susceptibles de stationner même momentanément dessus. 

 Formulation 

L’entreprise devra fournir à la personne qui suit les travaux sur le site hospitalier le bon de livraison 
avec la formulation du béton pour permettre de faire d’autres tronçons ultérieurement. 

 

Granulats gris de la carrière de Segri calibre 11/22.4 pour avoir un nuancé de couleur relativement clair 
allant du gris granitique au rosé 85 %.   

Granulats noirs de la carrière de St Denis D’orques calibre 8/14 – 15 % pour ramener un contraste 
faisant ressortir les autres granulas et masquer les taches foncées. 

Pâte cimentaire CEM1 – 52.5 + V (cendres) teinte foncée pour bien dissocier les granulas clair. Béton 
fibré pour limiter le risque de fissuration. 

Le béton sera de qualité C25/30 XF2 G3 S3  
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III.4.14. Traitement de surface 

 Finition béton désactivé 

Emploi d’un désactivant BIO. 

Pulvérisation d’un produit désactivant retardant en surface la prise du béton, lavage à haute pression 
et rinçage pour laisser apparent les granulats de surface. 

L’inconvénient du béton désactivé est que les granulas sont moins enrobés ; le dallage s’encrasse plus 
; il est plus blessant en cas de chute, gênant pour un déambulateur et crée des vibrations pour une 
canne blanche. 

 Finition érodée  

(Donne un aspect comme une pierre de taille passée à la boucharde) 

La finition érodée permet d’avoir une surface non glissante, très plan et esthétique en faisant ressortir 
les granulas, elle ne doit pas être trop blessante en cas de chute, être adaptée pour une canne blanche, 
un déambulateur, etc., et doit avoir une facilité d’entretien et ne pas être propice à l’encrassement. 

Erodage mécanique entre 3 et 10 jours après coulage (suivant essais effectués au scléromètre) 

Erodage également avec une petite machine portative le long des façades du bâtiment etc. sur les 
parties qui ne peuvent pas être traitées avec une grosse machine sur roues. 

Les équipements permettant d’éroder la surface devront être raccordés sur un aspirateur et être 
alimentés par un groupe électrogène. 

 SI BESOIN D’UNE BANDE DE GUIDAGE 

Lors du grenaillage implanter une bande de 20 cm de large qui ne sera pas traitée, elle sera par 
conséquent en léger relief et détectable par une canne blanche. 

 Finition béton grenaille 

Les granulas sont peu visibles. Limite l’encrassement et le développement des mousses. Ressemble 
plus à un béton classique. 

Au CHM, déjà employé depuis la gare de tramway, pour l’allée entre le parking et la guérite. 

Au PSSL près parking 5, l’allée entre le parking 5 et 6. 

 Protection de surface 

Quelques semaines après le traitement de surface, en fonction des conditions climatiques, prévoir un 
lavage haute pression, après séchage, application d’une résine de surface type GRACE Pieri Protect 
émulsion pour donner un aspect satin au revêtement. 

Produit, qui en plus d’améliorer l’esthétique du revêtement en faisant mieux apparaître les granulas, 
limite l’encrassement et empêche le développement des mousses. 

III.4.15. Surfaces pavées - pavages extérieurs 

 Caractéristiques des bétons 

Les granulats seront conformes à la norme XP P 18-540. 

Ils seront réalisés dans une centrale NF. 

L'entreprise fournira le bon de livraison à la personne qui suit les travaux sur le site hospitalier. 

Les bétons prêts à l’emploi devront répondre aux conditions de la norme N.F. P 18.305 de 1995. 

L’entrepreneur devra donc définir de manière précise le béton à livrer en tenant compte : 

 Dosage minimum en fonction de l’environnement. 

 Le type de béton (armé, non armé) ep 15 cm. 

 La résistance caractéristique. 

 La granularité, la consistance, la nature du ciment. 

 Mise en œuvre 
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 Terrassements et couche de forme à prévoir suivant prescriptions aux articles considérés. 

 Coffrage en rive avec des planches d’épaisseur adaptée pour ne pas se déformer sous la 
pression du béton. 

 Etaler 2 cm de sable en fond de fouille. 

 Fourniture et pose de joints de fractionnement en PVC de type réglastique de la société 
PRO-FA-NO. 

 Couler une fondation en béton armé d’épaisseur 12 à 15 cm, ou fondation en grave bitume 
ou ciment. 

 Pose du pavage au mortier dosé à 400 kg/m3. Epaisseur minimum du mortier 3 cm. 

 Coulage des joints au mortier de ciment. Dans les zones soumises à la circulation auto 
mobile prévoir un mortier de pavage sans retrait, mortier expansif à partir de ciments PMES 
ayant une résistance mécanique de 80 Mpa à 28 jours. Mortier de type HP LANKO 715 ou 
similaire. 

 La pose sera bien régulière sans désaffleurèrent. Après l’application, les flaches ne devront 
pas excéder 2 mm sans la règle de 2 m. 

 Qualité du pavage 

Il ne devra pas être trop clair pour limiter le désagrément dû à l’encrassement et aux taches diverses 
d’huile, de chewing-gum etc. 

La résistance au gel devra être certifiée. 

 Fourniture et pose de pavés grès 14 x 14. 

 Fourniture et pose de pavés granit 10 x 10 éclaté 4 faces. 

 

III.4.16. Signalisation horizontale et verticale  

III.4.16.1. Signalisation verticale  

III.4.16.1.1. Manutention des matériaux sur site 

Les opérations de chargement, de déchargement et de manutention se feront depuis l’aire de stockage 
par l’Entreprise. Elles sont effectuées par ses soins et sous sa responsabilité exclusive. 

Durant les opérations de transport, de stockage et de manutention, les palettes ne seront en aucun cas 
gerbées. 

Durant le transport un calage efficace est indispensable. La manutention entre le moment du stockage 
sur site et celui de l’installation effective devra être réduite au maximum. 

III.4.16.1.2. Fondation et scellement des supports 

 Fouilles pour massifs 

La fondation des supports de panneaux est réalisée par des massifs de fondation en béton armé. 

Les fouilles pour massifs seront exécutées en tout terrain à la pelle ou à la main avec tout engin 
approprié selon la nature du terrain. L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour 
protéger les canalisations, conduites ou câbles éventuels qui pourraient se trouver au droit des fouilles. 
L'Entreprise devra contacter obligatoirement les concessionnaires de réseaux afin de vérifier 
l'implantation de leurs ouvrages. 

Les dimensions de fouilles seront réalisées en fonction des dimensions des massifs calculés par 
l’Entrepreneur selon la surface, la position du panneau et la nature du sol au point d'implantation (cf. 
Note d’information n°66 du S.E.T.R.A. de juillet 1989 : panneaux de signalisation routière de catégorie 
SP – Dimensionnement des massifs d’ancrage). 

Le fond de fouille sera réglé et damé. L’Entrepreneur devra assurer les épuisements qui pourraient 
s'avérer nécessaires, tous les travaux de fondation devant être exécutés à sec. 

 Exécution des coffrages 

Les fouilles seront blindées chaque fois qu'il sera nécessaire pour éviter de souiller le béton des massifs 
dans sa masse et pour respecter les règles de sécurité. Les prescriptions relatives au coffrage et au 
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décoffrage sont celles de l'article 53 du fascicule 65A du CCTG. Les fouilles seront réceptionnées avant 
la mise en œuvre du béton. 

 Mise en œuvre des bétons 

Les travaux seront réalisés conformément aux articles 74 et 76 du fascicule 65A du CCTG. Le béton 
sera pervibré grâce à des pervibrateurs intenses. 

 Réalisation des massifs et supports 

Généralités : 

L’implantation du support et des scellements nécessaires à sa mise en place s’effectuera avant 
l’achèvement des revêtements de sol, suivant le type d’équipement et après avis du Maître d’Œuvre. 

Dans le cas où les supports sont posés après réalisation du revêtement, ce dernier sera : 
Soigneusement découpé aux dimensions voulues pour les revêtements en enrobé ou asphalte, 
Découpés et conservés pour remise en place ultérieure pour les gazons, 

Soigneusement déposés pour repose ultérieure pour les sols en pavage ou dallage (revêtements pierre 
ou béton). 

Massifs : 

Les supports de la signalisation de police seront : 

Soit placés à l’intérieur de réservations (fourreaux) intégrés aux massifs de fondation. Après la pose de 
ces supports, les réservations seront remplies de sable ; 

Soit équipés de platines de fixation et de tiges d’ancrages. 

Ces massifs sont également au-dessous du niveau du sol (la boulonnerie enterrée sera protégée de la 
corrosion par une peinture adéquate, de la graisse et par des bouchons). Ces massifs sont coulés en 
une seule passe. 

Les massifs ne dépassent pas du sol fini. Ils sont de forme parallélépipédique. La longueur n’est pas 
inférieure au cinquième de la hauteur au-dessus du sol. Elle ne devra jamais être inférieure à 0,40 m. 

Supports : 

Les supports seront posés avec la plus grande exactitude à leur emplacement. Toutes les précautions 
nécessaires à la pose et au calage des différents éléments seront à prendre par le Titulaire pour leur 
assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct. 

Le Titulaire doit la mise en œuvre, le calage et la mise à niveau des différents types de supports. La 
pose sera effectuée avec le plus grand soin. Tous les supports et équipements détériorés seront 
obligatoirement repris et remplacés au frais du Titulaire du présent marché. Les chocs subis pendant 
les phases de manutention ou de montage feront l’objet de retouche de peinture à l’identique au frais 
du Titulaire. 

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de manière à ne pas pouvoir se déplacer pendant 
l’exécution des fixations, les cales seront enlevées ensuite. 

 Occultation provisoire 

Les panneaux posés sous circulation avant mise en service sont occultés par l’Entrepreneur. Il prend 
toutes les dispositions nécessaires pour enlever les caches le jour de la mise en service, conformément 
aux directives du Maître d’Œuvre. 

L’occultation est réalisée au moyen d’un géotextile de 190 g/m², cache opaque, recouvrant tout ou 
partie du panneau considéré et ne me détériorant pas le film rétro réfléchissant. Ces caches évitent 
tout risque de condensation. La fixation de ces caches permet de résister durablement aux effets du 
vent, jusqu’à la date de leur enlèvement. 

L’emploi d’autocollants ou de dispositifs risquant de blesser les films rétro-réfléchissants sont interdits. 
L’Entrepreneur doit préciser les moyens mis en œuvre pour cette occultation. 

Le Titulaire prendra en compte toutes les mesures nécessaires à la bonne tenue des ouvrages de 
signalisation. Les prix de fourniture et de pose des panneaux sont réputés tenir compte de toutes ces 
dispositions. 
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 Taille des panneaux 

Triangles 700 – octogones 600 – carrés 700 – disques 650. 
Pour les places de stationnement réservées aux personnes titulaires de la carte de 
stationnement, le panneau de stationnement et arrêt interdit sera de diamètre 450 B6d + M6h 
réservé PMR. 

III.4.16.1.3. Remise en état du revêtement 

 Matériau meuble 

Lorsque le support est posé ou fondé dans un sol dont la couche de surface est un matériau meuble 
(terre végétale, stabilisé, etc.), le Titulaire devra remettre à l’identique la surface initiale, par apport 
éventuel de matériau de sous-couche et reconstituer à l’identique le matériau de surface en opérant un 
réglage soigné. 

 Revêtement constitué de modules en pierre naturelle ou en granit. 

Lorsque le support nécessite la réalisation de massifs de fondation dans un sol dont le revêtement est 
constitué de modules (pierre, granit, béton, etc.), le Titulaire devra opérer à la dépose et à la repose 
des modules de revêtement en respectant le calepinage initial. Les modules qui auraient pu être 
endommagés lors de la dépose devront être remplacés aux frais du Titulaire. 

 Revêtement coulé en place 

Après avoir réalisé les massifs de fondation ou carottages, le Titulaire devra reconstituer à l’identique 
le revêtement coulé en place (asphalte, enrobé, etc.) ainsi que sa sous-couche (mêmes 
caractéristiques techniques et esthétiques). 

III.4.16.2. Signalisation horizontale   

Les travaux de marquage seront exécutés avec le plus grand soin, de façon à gêner le moins possible 
la circulation et à ne pas dégrader la chaussée et les propriétés des tiers (véhicules automobiles 
notamment). 

Les alignements, côtes et inter-distances fixés par le Maître d’Œuvre devront être scrupuleusement 
observés. Pour ce faire, le Titulaire implantera, préalablement au pré marquage, autant de points 
significatifs que nécessaires pour respecter le tracé général des peintures mentionné sur les documents 
graphiques d’exécution. Ce piquetage comportera la matérialisation des débuts et fins de bande, ainsi 
que le positionnement des points singuliers. 

La signalisation exécutée sur bordure de trottoir et/ou matériaux de type pierre ne devra comporter 
aucune sous-couche afin d'en améliorer l'aspect et en diminuer l'épaisseur. 

III.4.16.2.1. Effacement de marquage existant 

L'effacement des bandes existantes : peinture blanche ou jaune, thermoplastique, bandes collées, etc... 
doit être effectué au moyen de l'un des procédés suivants. Ce procédé est fonction du produit à effacer 
et est soumis à l'agrément du Maître d’Œuvre : 

Décapage par projection d'un produit abrasif en présence d'eau soumis à l'agrément du Maître 
d’Œuvre, suivi immédiatement d'un balayage soigné, 

Ponçage de la chaussée effectué à l'aide d'un engin rotatif, Dégradation du produit à l'aide d'une 
machine à percussion, 

Application d'un produit chimique suivi d'un lavage et d'un brossage des chaussées, 

Dégradation par effet thermique (pistolet à air chaud). L'effacement des bandes par recouvrement de 
produits noir est interdit. 

Les bandes enlevables mises en place pendant une période supérieure à 1 mois pourront être 
légèrement chauffées. 

La résine à froid applicable au pinceau est à prévoir seulement pour les bordures de trottoir. La résine 
à froid sera conforme à la norme AFNOR NFT 36 005 Famille IV – classe 3.  
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Dès que possible les sigles, panneaux et les textes peints au sol seront du prêt à l’emploi avec pose 
par thermocollage. 

Dans le cas contraire marquages en jaune 

Utilisation d’un enduit prêt à l’emploi à base de résine type ORE teinté en usine, application à la spatule 
pour les couleurs blanche rouge, bleu, jaune ou vert.  

L’effaçage des anciens marquages se fera en appliquant une résine adaptée de couleur noire lorsqu’ils 
sont sur de l’enrobé. 

Le brulage et grattage seront évités dès-que possible car ils détériorent trop les enrobés et le gain 
économique n’est pas avéré. 

 

III.5. L’assainissement et réseaux divers  

Les canalisations seront posées dans la mesure du possible à partir du point bas. Au droit de chaque 
joint ou collet, la fouille sera approfondie de façon à ce que le tuyau porte sur toute sa longueur. 

La pose sera effectuée au laser. 

Toutes les canalisations seront posées sur un lit de gravillon 4-6 de 0,10 m d'épaisseur et enrobées en 
sable jusqu'à 15 cm au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations.  

Sous voirie dans le cas où le remblai serait inférieur à 0,80 m au-dessus de la génératrice supérieure 
des canalisations, celles-ci seront posées sur un radier de béton et recevront un enrobage en béton 
dosé à 250 kg, de 0,15 m d'épaisseur minimum au-dessus de la génératrice supérieure. Réseau fonte 
si la lasse de résistance et les conditions de pose permettent d'assurer une durabilité du réseau. 

Pente minimum acceptée : 1 cm / mètre. 

Grillage avertisseur en plastique aux couleurs normalisées situé à 0.30 m minimum des réseaux. 

III.5.1. Choix des réseaux 

L'entrepreneur sera tenu de déterminer la résistance et les séries des collecteurs à construire.  
Avant l’exécution des travaux, le candidat remettra les notes de calculs des séries à mettre en 
œuvre.  

III.5.2. Réseau E.P - E.U et unitaire 

Pour les diamètres inférieurs à 300, ils seront en PVC série assainissement classe C.R. 8 ou 16 sous 
voirie, trottoir et espaces verts jusqu'à 2 m des trottoirs. Le reste des réseaux sous espace vert sera en 
PVC série assainissement, classement CR 4 seulement lorsque ce sera demandé. 

Les diamètres supérieurs à 300 seront réalisé en béton armé résistance 135 A. 

Il sera prévu tous les accessoires de raccordement, culottes, coudes, etc. 

Lorsqu'un piquage se fera sur un réseau de nature différente, les réseaux seront raccordés 
avec une manchette élastomère type FORSHEDA ou FLEX SEAL de Pont-à-Mousson. 

Le raccord par piquage aura un angle maximum de 60°. Il sera accepté seulement sur des diamètres 
intérieurs supérieurs à 0,50 m ou sur des regards de visite. 

Toutes les attentes au sol pour raccordement de chute seront prévues avec 2 coudes au 1/8 (les coudes 
au ¼ et les tés ne seront pas admis). Même remarque pour les réseaux enterrés. 

III.5.3. Regards 

Il sera réalisé un regard à chaque fois que ça s'avérera nécessaire, de façon à ce que chaque tronçon 
du réseau soit accessible pour un débouchage par hydro-curage. 

Lorsque les regards équipés d’une grille avaloir seront près d’un bâtiment, ils seront siphonnés. Le 
coude plongeur sera démontable pour permettre un hydro-curage. 

PROFONDEUR 
o Jusqu’à 0,80 mètre, les regards auront une section intérieure de 0,40 x 0,40 mètre. 
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o De 0,80 à 1,20 m, les regards auront une section intérieure de 0,60 x 0,60. 
o Au-delà de 1,20 mètre, les regards auront une section intérieure de 0,80 x 0,80 ou 

un diamètre de 1,00 mètre. 

Ces sections peuvent varier en passant à la taille supérieure dès lors que la complexité des 
branchements le nécessite, pour favoriser la forme de la cunette, permettant de garantir un bon 
écoulement. 

Les regards de 800 x 800 ou diamètre 1000 seront munis d'échelons de 20 mm de diamètre minimum 
et d'une crosse amovible en acier galvanisé ou autre matériau insensible à la corrosion. Les échelons 
sur éléments préfabriqués seront scellés en usine. 

L'espace entre la fouille et le regard sera comblé avec du sable compacté. 

Le raccordement entre le réseau et le regard sera assuré par un joint torique ou à lèvre en élastomère. 
Les manchons de scellement seront à incorporer dans la construction des piédroits de manière à 
assurer l'étanchéité requise. 

Les bétons utilisés pour la réalisation des radiers et regards seront dosés à 300 kg de ciment classe 
45 pour 800 L de gravillon et 400 L de sable. Les regards coulés en place feront 15 cm d'épaisseur. 

Lorsque ce sera possible, les éléments de regards seront de type béton préfabriqué. 

Les mortiers utilisés pour la réalisation des cunettes, etc., seront dosés à 600 kg de ciment classe 55 
ayant une bonne tenue en milieu agressif. 

Les radiers et les piédroits avec la plage seront en béton armé d'une épaisseur de 0,15. Les piédroits 
seront arasés à 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure. 

La cunette sera revêtue d'un mortier de 2 cm d'épaisseur minimum. La cunette épousera la section 
intérieure de la canalisation et se prolongera verticalement jusqu'au niveau de la génératrice supérieure 
et finira en plage avec une pente de 15%. 

 Regard pour E.P. existante  

Ils devront être conçus pour éviter tout ensablement des réseaux. Les tampons béton ne seront pas 
acceptés. 

Il sera recouvert d'un tampon fonte carré de 400 x 400. Le tampon ne sera pas découpé pour le passage 
du dauphin. 

Lorsque ce sera possible conserver le regard existant et modifier les parois pour l’adapter au tampon 
fonte. 

Les éléments de regard feront 400 x 400 et seront suffisamment écartés du mur du bâtiment afin de 
poser un coude en PVC sous le dauphin raccordé au regard, de manière à pouvoir déposer le dauphin 
ultérieurement. 

Le coude sera scellé dans un dé en béton et dépassera du niveau du sol fini de quelques centimètres 
afin d'empêcher la terre et le sable d'aller dans le réseau. Le dauphin sera recoupé si nécessaire. 

Prévoir toutes sujétions de raccordement des différents réseaux et façon : 

o De radier, 
o De piédroit, 
o De cunette suivant C.C.T.P.  

Possibilité également lorsque le coût est plus avantageux de déposer la totalité du regard existant et 
de mettre un regard préfabriqué du commerce. 

III.5.4. Tampons 

Il sera appliqué une couche de bitume sur là sous face des tampons fonte pour les protéger contre la 
corrosion. 

Tous les tampons posés dans les espaces verts, allée piétonne, parking, magasin, couloir en sous-sol, 
raccord sur descente EP seront en fonte. Les tampons classe B 125, C 250 et D 400 seront conforme 
à la norme EN 124 estampillés NF. 

Le Centre Hospitalier est en réseau unitaire, les tampons seront de la série hydraulique. 
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Les tampons devront avoir un contact parfait. L'entrepreneur sera tenu de remplacer tout couronnement 
qui ferait entendre un claquement au passage d'un véhicule. 

Les cadres des tampons seront également scellés lorsqu'ils seront dans un espace vert, une allée 
gravillonnée etc. 

III.5.4.1. Scellement des tampons 

Il sera employé un mortier de scellement spécial travaux de voirie type weber.cel trap. 

Très important également en travaux de réfection, permet une remise en circulation pour tout type de 
trafic en 3 h pour un trafic intense. 

Grace à sa couleur noire, il se fond parfaitement avec le bitume. 

 Limite d'emploi des tampons fonte classe b 125. 

Dans cette classe de résistance, il sera employé des tampons carrés. La dimension minimum des 
cadres sera de 400 et maximum 500, pour des regards dont la profondeur n'excédera pas 0,60 m. 

Ils ne seront pas installés sur chaussée, parking et trottoir lorsqu'il y a risque qu'un véhicule stationne 
dessus.  

 Limite d'emploi des tampons fonte classe c 250. 

Dans cette classe de résistance, il sera employé des tampons ronds avec joint polyéthylène. Le cadre 
aura un diamètre de 850 pour avoir un passage de 600. 

Lorsqu'ils seront installés sur une surface pavée, béton désactivé ou autre, ils seront carrés avec 
réservation pour remplissage. 

Les tampons de la classe C 250 seront installés sur parking mais pas sur chaussée. 

 Tampons fonte classe D 400 

Ils seront entièrement en fonte. 

Les tampons seront avec joint polyéthylène, diamètre de passage 600. 

Possibilité d'ouverture par le centre et en périphérie. 

Ils seront installés sur les chaussées. 

III.5.5. Grilles avaloirs 

Pour captage d’eau en bordure de trottoir, ils seront entièrement en fonte classe C 250 avec panier à 
gravier, modèle grille avaloir. 

Grilles pour avaloirs, conformément à l'arrêté du 31 août 1999 Art 1 de la loi n° 91-663 elles auront des 
mailles inférieures à 2 cm pour répondre à la réglementation « handicapés ». 

Les modèles avec tampon sur le trottoir ne seront pas acceptés car, lorsque les camions sont obligés 
de monter en partie sur le trottoir, des dégradations sont constatées. 

III.5.6. Tampons à garnir pour allée piétonne 

Les tampons avec cadre laiton ou acier galvanisé sont impossibles à ouvrir après quelques années car 
colmatés.  

Ils seront acceptés seulement lorsqu’ils seront en inox avec un cadre et couvercle à bords biseautés 
dans l’épaisseur du tampon (type tronc de pyramide). Format 500 x 500 maxi accepté. 

Ils pourront également être en fonte composés d’un cadre et d’un tampon en fonte à garnir avec lumière 
pour faciliter le soulèvement, de type Sonofoque – Sodif ref RRC ou similaire. 

III.5.7. Les réseaux divers  

 Chambre de tirage 

Fourniture et mise en œuvre de chambres de tirage préfabriquées de type LT. 
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Les tampons avec cadre acier et remplissage béton ne seront pas acceptés car ils résistent mal à la 
circulation. 

Les tampons seront de classe 125 KN sur espace vert de type chambre PTT en acier galvanisé mécano 
soudé avec tôle à motif antidérapant et lumières pour permettre leur soulèvement.  

Ils seront en fonte classe 250 KN sur parking et 400 KN sur voirie lourde. 

Mise à niveau des tampons de couverture selon profil de la voirie ou le niveau des espaces verts. 

 

III.5.7.1. Ventilation vide sanitaire 

Fourniture et pose de courettes d’aération type ACO Coque de L x H x l : 40 x 40 x 20 cm. Possibilité 
de rehausse. 

Dessus avec grille métal déployé galvanisé car circulation piétonne.  
 

 

 

 

 

 

III.6. Les ouvrages d’accompagnement  

III.6.1. Rocaille et enrochement 

 Rocaille 

Livraison de pierres des carrières type Baglionne de SPAY pour avoir un aspect décoratif. Taille des 
pierres de 15 cm à 60 cm env, compris l’étalement. 

 Enrochement 

Livraison par camion d’environ 10 tonnes de très grosses pierres enrochement de Voutré, de forme 
assez décorative pour consolider des talus en apportant un aspect décoratif. Une validation sera 
demandée pour chaque enrochement. 

Prestation comprenant la mise en place. 
 

III.6.2. Accompagnement végétal  

 Pose de bâches tissées ou biodégradable 

Avant la pose de la bâche, désherbage par arrachage (la coupe à la base des herbes/plantes ne fait 
que renforcer le système racinaire) sinon les plantes vivaces vont continuer leur croissance, soulever 
la bâche jusqu’à la percer 

La surface du dessous devra être la plus plane possible, les « vagues » vont permettre la stagnation 
d’eau de pluie, source du développement des mousses et lichens qui détériorent la bâche rapidement, 
et source d’apport de limon contenu dans l’eau de pluie qui sert ensuite de support de culture aux 
mauvaises herbes. 

Pose soignée suivant préconisations du fabricant, pour répondre à nos obligations « 0 phyto ». 
Collerettes pour obturer chaque trou et découpe pour bien s’adapter aux contours des pieds 
notamment. 

Jonctions entre bâche avec un recouvrement de minimum 10 cm, afin d’éviter d’avoir des lignes de 
mauvaises herbes entre chaque bande. 

Bêche de rive avec enfoncement de la bâche de 15 cm en terre, également au droit des bordures. 

Ancrage des bâches par l’intermédiaire d’arceaux en acier à béton ou agrafes spécifique. 
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Bâche de qualité supérieure (toile de paillage verte en polypropylène, 130 g/m², longue durée, anti UV 
(450 kly), perméable. 

Faire valider en phase conception le choix de la bâche par le responsable végétalisation et voirie 
ou responsable technique, fourniture d’un: échantillon + fiche technique. 

 Mise en place de terre végétale 
 

La terre végétale servira au comblement des trous et tranchées de plantation et aux surfaces à 
engazonner. Elle sera mise en forme, ameublie et les réglages de profil de terre seront effectués. 

L'Entreprise sera tenue de faire connaître et accepter par le maître d'œuvre avant la fourniture, le lieu 
d'extraction, la profondeur maximum d'extraction, qui ne devra en aucun cas dépasser 40 cm, l'analyse 
physico-chimique d'un échantillon moyen représentatif. 

La terre apportée de l'extérieur devra répondre aux critères suivants : 

 La terre végétale fournie sera de bonne qualité agronomique ; 

 Elle devra être franche et homogène, exempte de pierres et de corps étrangers ; 

 Elle sera de nature limono-argileuse ; 

 Elle aura une composition physique bien équilibrée et sera finement broyée. 

Les terres enrichies de déchets urbains sont interdites, ainsi que les terres maraîchères et toutes terres 
présentant des déchets non dégradables. 

Elle devra être exempte de cailloux et de morceaux de verre. Elle sera non calcaire (pH inférieur à 7,5). 
Elle sera exempte de débris végétaux, rhizomes, animaux parasites, etc. 
 

III.6.3. Barrières anti-stationnement – poteaux de ville 

III.6.3.1. Barrières 

Fourniture et pose de barrières en acier avec traitement anticorrosion au zinc et finition peinture cuite 
au four. 

Main courante décorative moulurée sans crosse. 

Poteaux et traverses en plat de 15 x 35, tous modèles avec poteaux tubulaires ne seront pas acceptés, 
décor intérieur croix de St André en carré 15 x 15, sans rosace.  

Longueur : 1 m. 

 Hauteur totale : 1,20 m. 

 Hauteur hors-sol : 900 mm. 

 Coloris C H Le Mans  RAL 6005 
 

Prestation comprenant scellement avec reprise d’enrobé. 

Espacement entre deux barrières 2.00 à 2.50 m pour empêcher le stationnement d’une voiture. 

Accessoire : rosace Ø 102 mm une de chaque côté.  

III.6.3.2. Poteaux de ville acier 

 Fourniture et pose de poteaux de ville de hauteur hors sol 1.00 m couleur RAL 6005, 
diamètre 85 avec boule de 120 (amovible ou pas).  

 Fourniture et pose de poteaux de ville de hauteur hors sol 1.20 m couleur RAL 6005, 
diamètre 85 avec boule de couleur contrastée diamètre 120 (amovible ou pas). 

 Fourniture et pose de poteaux de ville sur ressort ou systèmes Amortichocs type PROCITY, 
permettant au potelet de se coucher et se redresser, hauteur hors sol 1.20 m couleur RAL 
6005, diamètre 85 avec boule de couleur contrastée diamètre 120 (amovible ou pas). 
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III.6.3.3. Poteaux de ville inox 

 Poteaux de ville en inox 304 L diamètre 114 tête plate type MOBURBA de hauteur hors sol 
1,20 m avec tête finition microbille (amovible ou pas). 

 Borne anti-bélier en inox 304 L diamètre 204 hauteur hors sol 1,20 m avec tête finition 
microbille, compris ancrage et remplissage béton (amovible ou pas). 

III.6.4. Mobilier urbain  

III.6.4.1. Clôture de jardin 

Traitement anti corrosion des panneaux et poteaux. Ils seront galvanisés et plastifiés à la poudre de 
polyester. 

 Couleur : vert ou blanc ou autres suivants établissement pour les poteaux et grillage. 

 Panneaux Ils seront en grillage soudé mailles de 150 x 50 ou 200 x 50 fil de 5 et 6 mm. La 
maille de 50 sera parallèle à la hauteur avec picots défensifs. Rigidification par 3 pliages 
trapézoïdaux. Panneaux de 1930 de haut. Les angles seront liaisonnés. 

 Fixations ; Elles seront indémontables. Elles seront très résistantes à la corrosion tout 
comme les pièces de raccordement, en inox ou matériau composite. 

 Poteaux ; de profil tubulaire avec capuchon obturateur. Prévoir aux extrémités et dans les 
angles des jambes de force. 

 

 Mode de pose 

Les poteaux devront être scellés. L’entreprise prévoira les terrassements par fouille en trou de 0.50 m 
et scellement dans des dés en béton. 

Le nivellement du terrain pour avoir le grillage à 3 cm de la terre et éviter un vieillissement prématuré. 

Un régalage de la terre aux abords de la clôture. 

III.6.4.2. Portail 

Les portails devront être coordonnée à l’existant de chaque site. 

 Fourniture et pose d’un portail du commerce de type DIRICKX ou BEKAERT à pivot 
réglable, même couleur que la clôture. 

 Cadre en tube carré et remplissage par barreaux 20 x 20. 

 Le système de maintien fermé du vantail secondaire ne sera pas accessible tant que le 
vantail principal ne sera pas ouvert. 

 Angle d’ouverture 110 ou 180 degrés.  
o Serrure encastrée TYPE Metalux série 8 à rouleau réglable coffre et pièces internes 

traitées anticorrosion, têtière inox. 
o Serrure apparente en acier inoxydable type LOCINOX à pêne réversible, avec 

rappel du demi-tour par le cylindre  
 

 Portail pivotant à 1 vantail, hauteur 2 m - Largeur 1 m. 

 Portail pivotant à 2 vantaux Hauteur 2 m - Largeur 3 m. 

 

III.6.4.3. Bancs, tables, bain de soleil, … 

 Fourniture, pose du mobilier urbain. 

La fourniture des éléments de mobilier urbain déprendra de chaque établissement. 

La pose de ce dernier pourra être sur dalle béton ou sur terrain meuble avec des massifs. 
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III.7. Interventions d’urgences  

Le titulaire du marché s’engage à fournir au maître d’ouvrage au moins un numéro de téléphone d’une 
personne responsable habilitée à mobiliser sous 6 heures le personnel, le matériel et matériaux 
nécessaires en cas d’intervention urgente et exceptionnelle. 

Les interventions urgentes et exceptionnelles concernent principalement : 

 Mise en sécurité des voies situées sur le territoire hospitalier en cas d'accidents ou d'incidents 
graves, pour prendre les mesures nécessaires au rétablissement et maintien de la circulation. 
(Comblement de tranchées ou fouilles diverses, déblaiements, réfection provisoires ou 
définitives, ...) 

 Interventions diverses en cas de force majeure (inondation, tempête, ...) 

Y compris les jours non ouvrables et les jours fériés, de jour comme de nuit. 

La méthode de déclenchement des interventions sera précisée ultérieurement. 

Outre un agent assurant la permanence téléphonique de l'entreprise, cette équipe d'astreinte 
comprendra : 

 Un conducteur 

 Un compagnon 

 Un à deux manœuvres 

 

 


