TRVX26-001

ACCORD-CADRE - TRAVAUX TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT72

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)

MATERIEL, installation de chantier est intégré dans les prix unitaires bordereau hormis les cl6tures de chantier.

Les prix en EUROS indiqués ci-dessous seront des prix HT. et constitueront pour ces types de travaux suivant détails indiqués dans le C.C.T.P, le prix maximum applicable par I'entreprise lors des demandes de devis, prix intégrant
les éléments des prescriptions communes T C E sur les prix, les % de perte, en tenant compte des exigences du document SPS et du document PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX. Le TRANSFERT DU

d'ceuvre nécessaire sont a la charge de I'entreprise, Seule la fourniture de I'eau est assurée par I'hépital.

Tous les travaux poussiéreux entrepris par I'entreprise et situés en extérieur devront obligatoirement faire I'objet d'arrosage ou brumisation permanent et ininterrompu, Toutes les fournitures permettant cet arrosage ainsi que la main

QUANTITE MONTANT
CODE DESIGNATION w ANNUELLE PRIX UNITAIRE € | PRIX UNITAIRE € | MONTANT TOTAL €
E ESTIMATIVE NON HT TTC TOTAL € HT TTC
S CONTRACTUELLE

VRD 01.00.00|cloture de cl dela20m ml 15 - € - €
VRD 01.00.01 de 1 ma100m ml 75 - € - €
VRD 01.00.02 € de 1 m aplus de 100 m ml 120 -.€ - €
VRD 01.00.03| Déplacer un équipement lourd et/ou volumineux type jardiniére de 2 tonnes U 2 -.€ - €
VRD 01.00.04 e d'arbre diamétre 20 4 30 cm a 3,00 m de sol, ge évacuation U 0 - € - €
VRD 01.00.05 é U 0 - € - €
VRD 01.00.06 u 2 - € - €
VRD 01.00.07. m3 0 - € - €
VRD 01.00.08 i m3 0 - € - €
VRD 01.00.09| Démolition d'ouvrages enterrés en béton (arme) m3 9] -.€ - €

Emploi d'un brumisateur de type Technoalpin_(Sorte de canon & neige) a la journée uU 0 - € - €

Chargement et transport des terres de toutes natur m3 0 -.E -

VRD 01.01.01|Décapage de terre végétale ép. 20 cm, évacuation - surface inférieure a 500 m? m2 400 - € - €
VRD 01.01.02|Décapage de terre végétale ép. 20 cm, évacuation surface supérieure & 500 m2 m? 1000 _ € _ €
VRD 01.01.03| Terrassement manuel volume jusqu'a 0,25 m3 u 0 _ € . €
VRD 01.01.04|Terrassement manuel volume entre 0,25 m3 et 0,50 m3 U 0 . € - €
VRD 01.01.05|Terrassement en pleine masse - quantité inférieure & 50 m3 m3 10 - € - €
VRD 01.01.06 | Terrassement en pleine masse - quantité de 50 a 150 m3 m3 5 _ € _ €
VRD 01.01.07 | Terrassement en pleine masse - quantité supérieure a 150 m3 m3 2 _ € _ €
VRD 01.01.08| TRANCHEE,
VRD 01.01.09|Blindage de tranchée ml 2 -.E -.€
VRD 01.01.10| Prot m? 0 - € -.€
VRD 01.01.11|Terrassement tranchée jusqu'a hauteur 1,30 m - quantité inférieure a 50 m3 m3 0 - € - €
VRD 01.01.12 | Plus val : : m3 0 -.€ - €
VRD 01.01.13|Plus value terrassement tranchée au dela de 1,30 m de hauteur - quantité supé m3 9 -.E -.€
VRD 01.01.14|Remblaiement de tranchée - quantité inférieure & 50 m3 m3 0 - € -.€
VRD 01.01.15|Remblaiement de tranchée - quantité supérieure a 50 m3 m3 9 -.E -.€
VRD 01.01.16 égétale Nt sur une ép. de 0,20 m m? 9 -.E -.€
VRD 01.01.17|Fourniture et Livi i m3 4 -.E -.€
VRD 01.01.18|Fourniture et pose m?2 0 -.E -.€

Fourniture et mise en ceuvre de kit résine type Sika, 3M ou similaire pour rendre étanche les pénétrations des
VRD 01.02.00], . A N u 0

réseaux dans un batiment - pour fourreau jusqu'au diamétre 60 € €

Fourniture et mise en ceuvre de kit résine type Sika, 3M ou similaire pour rendre étanche les pénétrations des
VRD 01.02.01] . . . P u 0

réseaux dans un batiment - pour fourreau jusqu'au diamétre 100 - € - €

Fourniture et mise en ceuvre de kit résine type Sika, 3M ou similaire pour rendre étanche les pénétrations des
VRD 01.02.02] . . . P u 0

réseaux dans un batiment - pour fourreau jusqu'au diamétre 200 - € - €
VRD 01.03.00 ml 9 -.E -.€
VRD 01.03.01
VRD.01.03.02 ml 4 -.€ -.€
VRD.01.03.03 ml 3 -.€ -.€
VRD 01.03.04 |diamétre 140 ou 160 ml 0 -.€ -.€
VRD 01.03.05 Fourniture et pose en tranchée de canalisations PVC CR 8, compris enrobage sablon, raccords, piquage et

“77" [toutes sujétions + grillage avertisseur
VRD 01.03.06 |diamétre 100 ml 10 - € - €
VRD 01.03.07 |diamétre 150 mi 15 -.€ -.€
VRD 01.03.08 |diamétre 200 ml 5 - € -.€
VRD 01.03.09 |diamétre 300 ml 0 - € - €
VRD 0L.03.10 Fourniture et pose en tranchée de canalisations en béton série 135 A, compris enrobage
“7""|sablon, raccords, piquage grillage avertisseur et toutes sujétions

VRD 01.03.11 |diamétre 300 ml 0 -.€ -.€
VRD 01.03.12|diamétre 400 ml 5 -.£ -.€
VRD 01.03.13|diamétre 500 ml 0 -.€ -.€
VRD 01.03.14 | Fourniture et pose en tranchée de canalisations fonte, raccords, piquage et toutes sujétions diamétre 80 ml 0 _ € €
VRD 01.03.15|Fourniture et pose en tranchée de canalisations fonte, raccords, piquage et toutes sujétions diamétre 150 ml 20 € €
VRD 01.03.16 | Fourniture et pose en tranchée de canalisations fonte, raccords, piquage et toutes sujétions diamétre 200 ml 0 € €
VRD 01.03.17| Plus value pour enrobage béton sur réseau m3 9 -.€ -.€




QUANTITE MONTANT
CODE DESIGNATION w ANNUELLE PRIX UNITAIRE € | PRIX UNITAIRE € | MONTANT TOTAL €
E ESTIMATIVE NON HT TTC TOTAL € HT TTC
S CONTRACTUELLE
VRD 01.03.18 Foqrmture et pose en tranchée de drain avec cunette DIAM 110 compris manchette géotextile et enrobage mi 0
drainant -.€ -.€
VRD 01.03.19 rI:]v:)l.lrrnn.lre et pose en tranchée de fourreau tube diamétre 42/45 + grillage avertisseur pour un linéaire jusqu'a 50 ml 45 e e
VRD 01.03.20 ggLrlTr]mture et pose en tranchée de fourreau tube diamétre 42/45 + grillage avertisseur pour un linéaire supérieur a ml 0 e e
VRD 01.03.21 rI;oumnure et pose en tranchée de fourreau annelé diametre 60 + grillage avertisseur pour un linéaire jusqu'a 50 mi 0 e e
VRD 01.03.22 ggL:Tr]nnure et pose en tranchée de fourreau annelé diametre 60 + grillage avertisseur pour un linéaire supérieur a ml 0 e e
VRD 01.03.23 rI:]v:)l.lrrnn.lre et pose en tranchée de fourreau annelé diametre 90 + grillage avertisseur pour un linéaire jusqu'a 50 ml 0 e e
VRD 01.03.24 Fourniture et pose en tranchée de fourreau annelé diametre 90 + grillage avertisseur pour un linéaire supérieur a ml 0
50m -.€ -.€
Les articles bordures comprennent la fourniture et pose d'éléments normalisés en béton ,
les fondations et arase en maortier, joints au ciment et solins de calage.
VRD 01.04.00| Dépose de bordures tous type compris béton de fondatlon m 30 - -
VRD 01.04.01|Bord m| 0 - -
VRD 01.04.02|Bord m| 0 - -
VRD 01.04.03|Bord m| 0 - -
VRD 01.04.04|Bord m| 0 - -
VRD 01.04.05|Bord m| 0 - -
VRD 01.04.06 ml 0 -.E -.€
VRD 01.04.07. ml 0 -.E -.€
N ml 0 g g
Vi U 0 -
VRD 01.05.01 U 0 - -
VRD 01.05.02 U 0 - -
VRD 01.05.03 V] 5 - -
VRD 01.05.04 Ens, 0 - -
VRD.01.05.10 V] 0 - -.€
VRD.01,05.11 V] 5 - -.€
VRD 01,0512 V] 0 - -.€
VRD 01,0513 V] 0 - -.€
VRD 01.05.14 U 0 =€ -.€
VRD 01.05.15 U 0 -.E -.€
VRD 01.05.16 [¥] 0 € e
VRD 01.05.17| u 0 C€ _ €
l 0,00 0,00]
Coefficient Multiplicateur & appliquer sur le prix catalogue des fournitures de caniveaux, ce coefficient integrera tous
VRD 01.05.20 % 0
les colts induits de aesnon de commande etd: aourowsmnnement sur le Centre Hosmtaher -.E -.€
VRD 01.05.21 ml 0 -.€ -.£
VRD 01.06.00 V] 2 -.E -.€
VRD 01.06.01 ) ; € > U 3 - € -€
VRD 01.06.02 Fourniture et pose d'un tampon a garnir en inox avec cadre et couvercle a bords biseautés dans I'épaisseur du U 0
o |tampon (tvpe trong de pvramide). Format 500 x 500, - € - €
VRD 01.06.03 | Fourniture et pose d'un tampon de regard en fonte de 500 x 500 classe B125 u 3 =€ -.€
VRD 01.06.04 egard en fonte de 500 x 500 €250 V] 0] =€ =€
VRD 01.06.05 Fourmture et Dose dun tamnon de reaard en fonte de 400 x 400 classe B125 y 9] =€ =€
VRD 01.06.06 | Fourniture et po: d en fonte de 400 x 400 C250, u o] =€ -.€
VRD 01.06.07 | Fourniture et pose d'un tampon de regard en fonte de 300 x 300 classe B125 U 0 _ € - €
VRD 01.06.08 | Fourniture et pose mpon type L2T en acier V] 9 -.E -.€
VRD 01.06.09) Fourniture et iose d'un tamion tiie L2T en acier ialvan & Classe C 250 y 9 -.€ - €
VRD 01.07.00| Fourniture et po: V] 0 - -
VRD 01.07.01| Fourniture et po: U 0 Y- p
VRD 01.07.02| Fourniture et po: U 2 Y- p
VRD 01.07.03| Fourniture et po: U 0 Y- p
VRD 01.07.04|Panier_agrille V] 0 -.E -.€
VRD 01.07.05 V] 10 -.E -.€
VRD 01.07.06 V] 0 -.E -.€
VRD 01.07.07. ml 10 -.E -.€
VRD 01.07.08 ml 10 -.E -.€
VRD 01.08.00|Fourniture et pose d'un géotextile routier classe 5 m2 0 - € -.€
VRD 01.08.01|Fourniture et pose de bache jardin verte en polypropyléne, 130 g/m?, longue durée, anti UV (450 kly), perméable. m2 0 € €
reprofilage fond de forme en 0/31,5 pour reprises d'enrobé jusqu'a 10 m? m?2 0 - € -
VRD 01.09.02 |reprofilage fond de forme en 0/31,5 pour reprises d'enrobé, surface supérieure a 10 m? m2 0 . € . €
VRD 01.09.03 _em’pl_errem‘enl fond de forme en 0/60 ou matériau de recyclage compris nivellement et compactage, surface m3 o
inférieure & 50 m? -.E -.€
VRD 01.09.04 |empierrement fond de forme en 0/31,5 compris nivellement et compactage, surface inférieure a 50 m2 m3 0 - € - €
VRD 01.09.05 emglgrremgn‘ fond de forme en 0/60 ou matériau de recyclage compris nivellement et compactage, surface m3 0
supérieure a 50 m2 -.E - €
VRD 01.09.06 |empierrement fond en 0/31,5 compris nivellement et compactage, surface supérieure a 50 m? m3 0 . € _ €
Livraison de pierres des carriéres alluvionnaire type Baglionne de SPAY pour avoir un aspect décoratif. Taille des
VRD 01.09.07| . N P T 0
pierres de 15 cm a 60 cm env, compris I'étalement € €
VRD 01.09.08 Llyralson par camion d’environ 10 tonnes de trés grosses pierres enrochement de Voutré, Prestation comprenant la T 0
mise en place. - € - €
[EMULSION JONTS-ENROBES ] 66 5,60
.10.00sciage d'enrobés ml 50 € - €
VRD 01.10.01 Il ml 0 -.E -.€
VRD 01.10.02 | Rabotage d'enrobé compris évacuation pour recyclage m?2 100 - € -.€
VRD 01.10.03|Démolition de revétements ou de couches de roulement y compris évacuation pour recyclage m? 100 _ € _ €




QUANTITE MONTANT
CODE DESIGNATION w ANNUELLE PRIX UNITAIRE € | PRIX UNITAIRE € | MONTANT TOTAL €
E ESTIMATIVE NON HT TTC TOTAL € HT TTC
S CONTRACTUELLE
VRD 01.10.04 couchg d |mpregn§tlon sur tapis d'enrobé a raison de OI,?OO kg de bitume/m? pour liaison avec les nouveaux me 0
enrobés pour reprises ponctuelles surf cumulées jusqu'a 200 m? . € . €
VRD 01.10.05 Bicouche sur empierrement a raison de 4,5 kg de bitume/m?2 pour réalisation d'une plateforme - surf supérieure a me 100
200 m2
-.£ -.£€
VRD 01.10.06 Passage d'une balaySU§e, .appllu?\atmn 2kg au m? d'émulsion et gravillons 2/6, application manuelle pour reprises me 100
ponctuelles surf cumulées jusqu'a 200 m? € €
VRD 01.10.07 Passagg d'une balayeuse, zf\ppllcatlon 2kg au m2 d'’émulsion et gravillons 2/6, application au point & temps me 0
automatique pour surf sup & 200 m2 s C €
Passage d'une balayeuse, mise en ceuvre d'émulsion de bitume, 2kg au m?, au point & temps automatique compris
VRD 01.10.08 " . " . H 0
gravillons 2/6, pour réparations ponctuelles de chaussée _ € _ €
VRD 01.10.09 |joint de fermeture par émulsion gravillon au point a temps compris dégarnissage du joint ml 50 € €
joint de fermeture par émulsion gravillon & I'arrosoir compris dégarnissage du joint, sur chaussée, au raccord entre
VRD 01.10.10 ; N . ml 0
les enrobés et les ouvrages en magonnerie tels que bordures, caniveaux etc. e e
VRD 01.10.11|Pontage de fissure avec liant élastomeére (y compris déplacement de I'équipement, longueur moyenne 500 m ml 0 € €
VRD 01.10.12|Enrobé a froid en réfection provisoire m?2 0 - € - €
VRD 01.10.13|reprise en enrobé noir ép. 0,06 compris décroutage, évacuation surf inf. ou égale a 10 m? m2 0 s C €
VRD 01.10.14|Enrobé ép. 6 cm quantité pour commande entre 10 et 50 m2 non attenant m2 48 - € - €
VRD 01.10.15|Enrobé ép. 6 cm quantité pour commande entre 50 m2 et 300 non attenant m? 220 - € - €
VRD 01.10.16 |Enrobé ép. 4 mise en ceuvre au finisseur pour commande supérieure a 300 m? ép. 6 cm m2 0 _ € _ €
VRD 01.10.17|Enrobé ép. 6 mise en ceuvre au finisseur pour commande supérieure a 300 m? ép. 6 cm m2 0 _ € _ €
VRD 01.10.18 Enrobé avec Ila’nt mod]fle ép. 6 mise en ceuvre au finisseur voirie lourde aire de manceuvre et giratoires pour m2 0
commande supérieure a 300 m? - € - €
Enrobé ép. 6 mise en ceuvre au finisseur y compris PERCOLATION voirie lourde aire de manceuvre et giratoires
VRD 01.10.19 - 5 m2 0
pour commande supérieure a 300 m? - € -.€
VRD 01.10.20|Sous-couche Grave bitume pour petite surface, inférieure & 300 m2 ép. 6 pour reprise de fond de forme m? 0 . € _ €
VRD 01.10.21|Sous-couche Grave bitume pour commande supérieure & 300 m2 ép. 6 pour reprise de fond de forme m2 0 - € - €
Articles ne comprenant pas les travaux préparatoires, terrassements, empierrements
VRD 01.11.00 Fourniture et coulage de béton POUR DE MENUS OUVRAGES volume jusqu'a 0,50 m3 compris coffrage et U 0
tal ement non compris), -.E - €
Fourniture et coulage de béton POUR DE PETITS OUVRAGES HORS DALLAGE volume de 0,51 m3 & 2,00 m3
VRD 01.11.01 N N m3 0
compris coffrage et talochage - (terrassement non compris) € €
VRD 01.11.02|Fourniture et pose de Joints de fractionnement PVC de type PRO-FA-NO Réglastique ml 0 . € _ €
VRD 01.11.03|Fourniture et pose d'un coffrage en rive puis dépose aprés séchage du dallage béton ml 0 . € _ €
VRD 01.11.04 |fourniture et pose d'une bande de désolidarisation en polyéthyléne expansé - épaisseur 5 mm ml 0 _ € _ €
VRD 01.11.05 | Fourniture et application résine de protection pour limiter I'encrassement d'un dallage. m2 0 _€ _ €
VRD 01.11.06 |fourniture et pose d'un polyane spécial dallage pour empécher les remontés capillaires m2 0 € ¢
VRD 01.11.07 Dallage_ béton coloré dan_s Ia masse de pouleur ocre d’épaisseur 22 cm dosé 320 a 350 Kg/m3 avec fibres me 0
synthétiques 900 g/m3 finition talochée € €
VRD 01.11.08 Dallage tlneton gris d’épaisseur 12 a 15 cm dosé 320 a 350 Kg/m3 avec fibres synthétiques 900 g/m3, finition m2 0
grenaillé - € - €
VRD 01.11.09 Dallage bel_on_ gris, granglas suivant CCTP épaisseur 12 a 15 cm dosé 320 a 350 Kg/m3 avec fibres synthétiques me 0
900 g/m3, finition érodé - € - €
VRD 01.11.10 D'flllage béton gris d’épaisseur 12 a 15 cm dosé 320 a 350 Kg/m3 avec fibres synthétiques 900 g/m3, finition m2 0
désactivé - -
€ €
VRD 01.11.11|Dallage béton armé d’épaisseur 12 a 15 cm dosé 320 a 350 Kg/m3 pour recevoir du pavage m2 0 € €
VRD 01.11.12 | Supplément sur le poste ci-dessus pour dressement et talochage pour rester apparent m2 0 € €
VRD 01.11.13|Fourniture et pose de pavés grés 14 x 14 compris mortier de pose et joint anti retrait prét a I'emploi m2 0 € €
VRD 01.11.14|Fourniture et pose de pavés granit 10 x 10 éclaté 4 faces compris mortier de pose et joint anti retrait prét a I'emploi m2 0 _ € _ €
VRD 01.11.15 Fournltureg? pose‘de pa‘vesngr\an‘n 10 x.10 éclaté 4 faces sur un rang compris assise de fondation, solins de ml 0
calage, et joint anti retrait prét a I'emploi _ € _ €
VRD 01.11.16 | Dépose dalles type 50 x 50 redresser |'assise et repose non compris fourniture des dalles m2 20 e €
VRD 01.12.00|Fourniture et pose d'un fourreau acier galvanisé pour mat de 80 x 40 u 0 € €
Fourniture et pose Mat 80 x 40 anticorrosion et finition acier galvanisé, 2,20 m sous panneau compris
VRD 01.12.01 , u 10
terrassement et scellement béton - € - €
Fourniture et pose Mat 80 x 40 anticorrosion et finition acier galvanisé, 1,20 m sous panneau compris
VRD 01.12.02 L u 0
terrassement et scellement béton -.€ -.€
Fourniture et pose Mat 80 x 40 anticorrosion et finition laqué RAL en fonction du site 2,20 m sous panneau
VRD 01.12.03 . , u 10
compris terrassement et scellement béton _ € _ €
VRD 01.12.04 Fourniture et pose Mat 80 x 49 anticorrosion et finition laqué RAL en fonction du site 1,20 m sous panneau compris U 0
terrassement et scellement béton € €




QUANTITE MONTANT
CODE DESIGNATION E ANNUELLE PRIX UNITAIRE € | PRIX UNITAIRE € | MONTANT TOTAL €
£ ESTIMATIVE NON HT TTC TOTAL € HT TTC
S CONTRACTUELLE
Panneaux en acier galvanisé ou en alliage d’aluminium rétro réflexion de classe 1
panneaux de type AB sans le mat < €
VRD 01.12.10|Fourniture et pose d'un panneau Triangle de 700 U 5 - € - €
VRD 01.12.11| Fourniture et pose d'un panneau octogones 600 u 5 - € - €
VRD 01.12.12|Fourniture et pose d'un panneau carrés 700 U 5 - € - €
VRD 01.12.13|Fourniture et pose d'un panneau disques 650 U 5 - € - €
VRD 01.12.14|Fourniture et pose d'un panneau disques 450 U 0 - € - €
VRD 01.12.15|Fourniture et pose d'un panneau M6H réservé PMR ou similaire U 5 - € - €
VRD 01.12.16 Fourniture et po_se_d un panneau MB8F fleche a deux directions pour deux emplacements en dessous des panneaux U 0
M6H PMR ou similaire - € - €
VRD 01.12.20|Fourniture et pose d'une bande podotactile en béton de 7 cm d’épaisseur minimum, format 600 x 400 U 5 € €
VRD 01.12.21 Fourniture et pose d’une bande podotactile en résine de métacrylate fibrée. Epaisseur minimum 2 mm + 5 mm de u 5
777 | plots avec striures. Systéme type ORE dalles de 600 x 400 _ € - €
VRD 01.12.22 Fpumngre et’ pose d'une bande podotactile d’alerte en aluminium a visser format 600 x 412, Produit de type U 0
direct sianalétiaue, -.€ - €
VRD 01.12.23 Fourniture et pose de Bande de guidage (‘aide a l'orientation) anti glissant largeur 0.175 en préfabriqué blanc de mi 0
type E S VIA s C €
Fourniture et pose de rubans adhésifs antidérapants hachurés Noir et Jaune, support en polyéthyléne avec
VRD 01.12.24 N - N - A o ml 0
particules abrasives en oxyde d'aluminium pour étre antidérapant largeur 150 mm € €
Fourniture et pose de rubans adhésifs antidérapants hachurés Noir et Jaune, support en polyéthyléne avec
VRD 01.12.25 N : N - N L ml 0
particules abrasives en oxyde d'aluminium pour étre antidérapant largeur 300 mm C € €
Application d’'un enduit de surface a haute adhérence, Systéme type Viagrip ou Chronos de ORE - CPA supérieure
VRD 01.12.26| R N m?2 0
a.60 et MDE inférieure a 10 -.E - €
VRD 01.12.27 ml 0
-.£ -.£€
VRD 01.12.28 nche ou jaune ml 500 -.E -.€
VRD 01.12.29|bande de marquage de 0,10 m en résine thermo plastique ml 42 _ € _ €
VRD 01.12.30 bande en résine thermo plastique pour stop, cédez le passage + passage piétons prendre 50 % de la surf de me 30
chaussée -.E -.€
VRD 01.12.31 bande en peinture dg voirie pour marquage provisoire de stop, cédez le passage + passage piétons prendre 50 % me 2
de la surf de chaussée -.E -.€
VRD 01.12.32|sigle handicapé - 2 par place ens 15 _ € _ €
VRD 01.12.33]sigle VSL peint en bleu U 1 - € - €
VRD 01.12.34|Peinture fleche directionnelle en résine thermoplastique compris nettoyage sol avant application u 12
-.£ -.£€
VRD 01.12.35|Peinture Lettres peintes hauteur entre 30 et 40 cm compris nettoyage sol avant application u 10
-.£ -.£€
VRD 01.12.36 | Peinture panneau stationnement interdit diamétre entre 80 cm compris nettoyage sol avant application u 0 s C €
VRD 01.12.37|Application d'une résine noire sur du marquage routier a supprimer m?2 0 _ € _ €
VRD 01.12.38|Brulage et grattage de signalisation sur chaussée (sera évité dés-que possible car trop de détérioration) m?2 0 . € - €
[VRD 01.13.00 | Fourniture et pose de clou de voirie en inox brossé (P M 4 par bande) U 0 - € -.€
Fourniture et pose de barriéres longueur 1,00 m, Poteaux et traverses en plat de 15 x 35 décor intérieur croix de St
VRD 01.13.01 - . . . y u 1
André sans rosace, Main courante moulurée sans crosse couleur RAL en fonction du site € €
VRD 01.13.02|Fourniture et pose de Boitiers d'amovibilité pour poteaux acier U 0 - € -.€
Fourniture et pose compris scellement de poteaux de ville de hauteur hors sol 1.00 m couleur RAL en fonction
VRD 01.13.03 X L u 4
du site, diamétre 85 avec boule de 120. € €
VRD 01.13.04 Fourniture et pose compris scellement de poteaux de ville de hauteur hors sol 1.20 m couleur RAL en fonction du v 5
7 |site, diamétre 85 avec boule de couleur contrastée diamétre 120. € €
Fourniture et pose compris scellement de poteaux de ville sur ressort ou systtmes Amorti chocs type PRO CITY,
VRD 01.13.05 | hauteur hors sol 1.20 m couleur RAL en fonction du site, diamétre 85 avec boule de couleur contrastée U 1
diamétre 120. -.€ -.€
VRD 01.13.06 | Boitier d'amovibilité pour poteaux inox U 0 - € - €
Fourniture et pose compris scellement de poteaux de ville en inox 304 L diamétre 114 téte plate type MOBURBA de
VRD 01.13.07 PO . I u 2
hauteur hors sol 1,20m avec téte finition microbillée. _ € _ €
Fourniture et pose compris scellement de Borne anti-bélier en inox 304 L diamétre 204 hauteur hors sol 1,20m avec
VRD 01.13.08,.. .. .. . i : N . u 1
téte finition microbillée, compris ancrage et remplissage béton. _ € _ €
Fourniture d'arceau anti-stationnement en acier galvanisé robuste pouvant-étre remonté et se verrouiller sans
VRD 01.13.09],, A " N . N . u 1
'usage de la clé, cylindre permettant une ouverture avec I'usage d’une clé avec emprunte triangle
-.£ -.£€
VRD 01.13.10| P0S® arceau anti-stationnement en remplacement d'existant ens 0
-.€ -.€
Pose arceau anti-stationnement comprenant le sciage de I'enrobé, la réalisation de 3 massifs en béton de section
VRD 01.13.1125 x 25 x 30 cm. Reprise d’enrobé. ens 2
- € - €
Cléture en grillage simple torsion maille losange, pose sur poteaux métalliques en Té - jambes de force, ensemble
VRD 01.14.00 L e . . . - ml 1
galvanisé, plastification, coloris vert type Dirickx hauteur 1,20 m compris plots en béton, _ € €
Cléture en grillage simple torsion maille losange, pose sur poteaux métalliques en Té - jambes de force, ensemble
VRD 01.14.01 L o . . . - ml 5
galvanisé, plastification, coloris vert type Dirickx hauteur 2,00 m compris plots en béton, _ € €
Cléture en panneaux grillagé rigide sur poteaux métalliques - jambes de force, ensemble galvanisé, plastification,
VRD 01.14.02 N - : - ml 5
coloris blanc ou vert type Dirickx hauteur 1,50 m compris plots en béton, - € - €




QUANTITE MONTANT
CODE DESIGNATION w ANNUELLE PRIX UNITAIRE € | PRIX UNITAIRE € | MONTANT TOTAL €
E ESTIMATIVE NON HT TTC TOTAL € HT TTC
S CONTRACTUELLE
Cléture en panneaux grillagé rigide sur poteaux métalliques - jambes de force, ensemble galvanisé, plastification,
VRD 01.14.03 N L H . ml 5
coloris blanc ou vert type Dirickx hauteur 2,00 m compris plots en béton, _ € _ €
Fourniture et pose d’un portail du commerce de type DIRICKX ou BEKAERT a pivot réglable. Cadre en tube carré
VRD 01.14.04 . . u 1
et remplissage par barreaux 20 x 20 - dim. 1,00 x 2,00 m . € _ €
Fourniture et pose d’un portail du commerce de type DIRICKX ou BEKAERT a pivot réglable. Cadre en tube carré
VRD 01.14.05 : " ens 1
et remplissage par barreaux 20 x 20 - dim. 2 x 1,50 x 2,00 m _ € _ €
VRD 01.15.00 | Carottages @ 100 compris calfeutrements, captage de I'eau et nettoyage dans une dalle béton épaisseur 15 a 25 cm u 1
-.€ -.€
VRD 01.15.01 | Carottages @ 150 compris calfeutrements, captage de I'eau et nettoyage dans une dalle béton épaisseur 15 a 25 cm u 1
-.£ -.£€
VRD 01.15.02 | Carottages @ 250 compris calfeutrements, captage de I'eau et nettoyage dans une dalle béton épaisseur 15 a 25 cm u 1
-.£ -.£€
VRD 01.15.03|Carottages @ 300 compris calfeutrements, captage de I'eau et nettoyage dans une dalle béton épaisseur 15 a 25 cm u 0 € €
Les prix de déplacement seront utilisables une seule fois par commande incluant la visite, I’étude avec le
devis, la gestion du permis de feu et le suivi administratif.
Si la visite est mutualisée pour la réalisation de plusieurs devis, alors ce forfait ne sera facturé que sur une
seule commande.
Installation de chantier comprenant déplacements équipes, amenée et repli de matériel, cabane de chantier et WC
VRD 01.18.00| Cimique. ! -y R ) » ' Forfait 5
si plusieurs chantiers sont réalisés en méme temps et que la base vie est mutualisée pour I'ensemble des semaine
chantiers, alors ce forfait d'installation de chantier ne sera facturé que sur une seule opération.
- € - €
VRD 01.18.01 In;ta!latlon de chantier comprenant déplacements équipes, amenée et repli de matériel, cabane de chantier et WC Forfait mois 5
chimique,
- € - €
VRD 01.18.02 | Déplacement d'une équipe sur le site du C H M et 'lEPSM Forfait 0 € €
VRD 01.18.03| PHGNS Déplacement d'une équipe sur le site de Beaumont sur Sarthe Forfait 0 € €
VRD 01.18.04|PHGNS Déplacement d'une équipe sur le site de Sillé le Guillaume Forfait 0 € €
VRD 01.18.05|PHGNS Déplacement d'une équipe sur le site de Bonnétable Forfait 0 € ¢
VRD 01.18.06 | Déplacement d'une équipe sur le site du PSSL Forfait 0 € €
VRD 01.18.07 | Déplacement d'une équipe sur le site de Le Lude Forfait 0 € ¢
VRD 01.18.08 | Déplacement d'une équipe sur le site de Montval-sur Loir Forfait 0 € €
VRD 01.18.09 | Déplacement d'une équipe sur le site de Saint-Calais Forfait 0 € ¢
VRD 01.18.10| Déplacement d'une équipe sur le site de Bessé-sur-Braye Forfait 0 € €
VRD 01.18.11|Déplacement d'une équipe sur le site de La Ferté-Bernard Forfait 0 € ¢
VRD 01.19.00| Travaux en régie, colt pour faire un relevé topographigue sur site permettant de déterminer les possibilités de 2]
réalisation d'un projet - € - €
VRD 01.19.01 |Réalisation de plan projet DAO sur Autocad permettant de déterminer les possibilités de réalisation d'un projet j € ¢
VRD 01.19.02| Travaux en régie en journée, taux horaire moyen, toutes qualifications confondues h . € _ €
VRD 01.19.03|Plus value sur tarif horaire prix moyen, toutes qualifications confondues travaux de nuit 20h - 6h h - € - €
VRD 01.19.04 | Plus value sur tarif horaire prix moyen, toutes qualifications confondues travaux le samedi en journée h - € - €
VRD 01.19.05|Plus value sur tarif horaire prix moyen, toutes qualifications confondues travaux le dimanche et jours fériés h e €
Coefficient Multiplicateur & appliquer sur le prix catalogue des fournitures HORS BORDEREAU, ou devis
VRD 01.19.06 |fournisseur, ce coefficient intégrera tous les codts induits de gestion de commande et d'approvisionnement sur le Coef
Centre Hospitalier
-.£ -.£€
VRD 01.19.07 Cgefflc}erﬂ Multiplicateur a appliquer sur UN DEVIS DE SOUS-TRAITANCE pour des prestations qui n‘ont pas de Coef
prix unitaire dans le bordereau
- € - €
TOTAL DQE (montant non contractuel) - € - €




