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Objet 
Le présent CCTP définit les modalités de réalisation d’un suivi de l’ichtyofaune (et espèces associées) 
par la réalisation de Pêches Scientifiques Standardisées (PSS) dans le périmètre marin du Parc national 
des Calanques, à réaliser au cours de l’année 2026. 
 
Au regard des obligations réglementaires prévues dans le décret de création du Parc national des 
Calanques, et rappelées à l’article 1.1 du présent CCTP, il est primordial que les instances de 
gouvernance de l’établissement public puissent suivre l’évolution des peuplements de poissons des 
zones de non prélèvement (ZNP) et de la zone de protection renforcée (ZPR) existantes en cœur marin 
du Parc national, afin d’évaluer l’évolution de l’effet réserve et des effets écosystémiques générés par 
la présence de ces zones de protection particulière. 
 
La prestation demandée dans ce cahier des charges correspond à la réalisation d’un suivi des 
peuplements en poissons, douze ans après la réalisation des premières PSS de l’état zéro (2014). Il 
s’agit donc d’un état des lieux des peuplements en poissons au temps T0+12, dans une perspective de 
suivi à long terme. Elle s’appuiera pour cela sur les méthodes, les résultats et les préconisations de 
l’état zéro initial, fournis en Annexe 1. 
 
La prestation demandée a pour objectif : 

- la réalisation de l’étude (volet ichtyofaune et espèces associées au moyen de PSS) ; 
- la production de données géoréférencées et cartes ; 
- la production de tables de données selon le modèle de données de l’Etat Zéro des ZNP ; 
- l’analyse comparative avec les données issues des quatre études PSS et des quatre suivis 

comptage poisson déjà réalisés dans le périmètre du Parc national et d’autres sites présentant des 
expérimentations similaires et pertinentes (Cote-Bleue, Récif-Prado, Cap Roux, etc.) : 

o PSS / Comptage poisson en 2014 (BONHOMME P., BERMAN L., LE DIREACH L., 
BIANCHIMANI O., ROUANET E., BONHOMME D., ASTRUCH P., GOUJARD A., 
BASTHARD-BOGAIN S., RUITTON S., KOKEL N., 2015. Réalisation de l’état zéro des 
zones de non-prélèvement du Parc national des Calanques - Année 2013-2014. Contrat 
GIS Posidonie/Parc national des Calanques. GIS Posidonie publ., Marseille, Fr. : 1-300, 
Annexe 1), 

o Comptage poisson en 2016 (LE DIREACH L., ROUANET E., ASTRUCH P., GOUJARD A., 
BONHOMME P., 2017. Suivi de l’ichtyofaune du Parc national des Calanques à T0+3 - 
Année 2016. Rapport final. Marché public GIS Posidonie/Parc national des Calanques. GIS 
Posidonie publ., Marseille, Fr. : 175 p, Annexe 2), 

o PSS en 2017 (LE DIREACH L., GOUJARD A., ROUANET E. BONHOMME P., 2017. Réa-
lisation de pêches standardisées dans le Parc national des Calanques - Suivi de l’ich-
tyofaune à T0+3 ans - 2017.Rapport final. Marché public GIS Posidonie/Parc national des 
Calanques. GIS Posidonie publ.,Marseille, Fr. : 112 p, Annexe 3), 

o Comptage poisson en 2019 (LE DIREACH L., BELLONI B., ASTRUCH P., SCHOHN T., 
ROUANET E. Suivi de l’ichtyofaune du Parc national des Calanques à T0+6 – Année 2019. 
Rapport Final. Contrat GIS Posidonie/Parc national des Calanques. GIS Posidonie publ., 
Marseille, Fr. : 176 p, Annexe 4), 

o PSS en 2020 (ROUANET E., LE DIREACH L., CHARPENTIER M., BONHOMME P. Réalisation 
de pêches standardisées dans le Parc national des Calanques (suivi de l’ichtyofaune à T0+6 
ans - 2020). Rapport de phase 2. Marché public GIS Posidonie/Parc national des Calanques. 
GIS Posidonie publ., Marseille, Fr. : 103 p. + 5 annexes, Annexe 5). 

o Comptage poisson en 2022 (LE DIREACH L., BELLONI B., SCHOHN T., LAZENNEC A., AS-
TRUCH P., ROUANET E. Suivi de l’ichtyofaune du Parc national des Calanques à T0+9 – An-
née 2022. Marché public GIS Posidonie/Parc national des Calanques. GIS Posidonie publ., 
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Marseille, Fr. : 154 p. Rapport Final. Contrat GIS Posidonie/Parc national des Calanques. 
GIS Posidonie publ., Marseille, Fr. : 176 p, Annexe 6), 

o PSS en 2023 (LE DIREACH L., LUCCHINI N., LEFEVRE A., BONHOMME P., 2023. Réalisation 
de pêches standardisées dans le Parc national des Calanques (suivi de l’ichtyofaune à T0+9 
ans - 2023). Rapport de phase 2. Marché public GIS Posidonie/Parc national des Calanques. 
GIS Posidonie publ., Marseille, Fr. : 86 p + annexes, Annexe 7). 

 
 

Terminologie, sigles et abréviations 
CCTP – Cahier des Clauses Techniques Particulières 
PSS – pêches scientifiques standardisées 
ZNP – Zone de Non-Prélèvement 
ZPR – Zone de Protection Renforcée 
PNCal – Parc National des Calanques 
COTEC – Comité de pilotage Technique 
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1. Présentation générale 
 
1.1. Contexte de l’étude 

Le décret n°2012-507 du 18 avril 2012 (Annexe 8) crée le Parc national des Calanques (PNCal) et 
délimite ses périmètres de cœur marin et d'aire maritime adjacente. Il définit également, au sein du 
cœur marin (Annexes 8, 9 et 10) : 

• sept Zones de Non-Prélèvement (ZNP), délimitées sur le plan au 1/100 000 annexé au décret 
par des lignes droites reliant les points listés dans l'annexe 6, le cas échéant avec le littoral, et 

• une Zone de Protection Renforcée (ZPR), définie comme l’espace maritime du cœur situé sur 
le site du canyon de la Cassidaigne délimité sur le plan au 1/100 000 annexé au décret par des 
lignes droites reliant les points listés dans l’annexe 7. 

 
La pêche maritime professionnelle et la pêche maritime de loisir sont interdites dans les ZNP (à 
l’exception des prélèvements effectués pour des besoins de suivi scientifique) et dans la ZPR (sauf pour 
les pêcheurs professionnels mentionnés à l’article 30 du décret, dans les conditions et limites définies 
par cet article) (Art. 11 du décret). 
 
Un état zéro de l’ichtyofaune (et espèces associées) a été réalisé en 2013/2014.  Cet état zéro a été 
effectué un an et demi après la création du Parc national. Il a eu pour objectif de constituer un état initial 
de référence des peuplements en poissons, avant que la mise en place de l’interdiction de pêche au 
sein des ZNP ne produise les effets positifs attendus (effet réserve). Les trois suivis de 2017, 2020 et 
2023 ont été réalisés selon la même méthodologie. 
 
1.2. Objectifs de l’étude 

 
Le présent CCTP définit les modalités de réalisation d’une étude portant sur le suivi de l’ichtyofaune (et 
espèces associées) au moyen de Pêches Scientifiques Standardisées dans le périmètre marin du Parc 
national des Calanques. Cette étude est à effectuer au cours de l’année 2026, douze ans après la 
réalisation de l’état zéro par PSS (2014). Ce volet d’étude complète le suivi de l’ichtyofaune par 
comptage visuel en plongée. Ce comptage visuel a, lui, été réalisé en 2013 pour l’état zéro (Annexe 1), 
en 2016 pour le T+3 (Annexe 2), en 2019 pour le T+6 (Annexe 4), en 2022 pour T+9 (Annexe 6) et en 
2025 pour T+12 (données en cours d’analyse). Les PSS permettent de compléter l’évaluation du 
peuplement de poissons, notamment sur les espèces réparties plus en profondeur, qui se déplacent la 
nuit ou plus difficiles à évaluer en plongée et sur les indices de diversité étudiés. 
 

Comptage poissons 2013 2016 2019 2022 2025 
Pêches scientifiques 2014 2017 2022 2023 2026 

 
Au regard des dispositions réglementaires du décret de création précédemment citées (Art. 1.1 du 
présent CCTP), il est primordial que les instances du Parc puissent être éclairées sur l’évolution des 
peuplements en poissons des ZNP et de la ZPR, afin de suivre la mise en place et l’évolution de l’effet 
réserve et des effets écosystémiques générés par la présence des ZNP. 
 
Cet état des lieux (T0+12) portera uniquement sur l’évaluation de l’état de l’ichtyofaune par Pêches 
Scientifiques Standardisées. L'intégration, parmi les résultats de l’étude, de toute observation 
annexe éventuellement effectuée sur d’autres espèces sessiles et mobiles (exemple : crustacés), 
utile pour définir l’état de santé des ressources benthiques, sera toutefois particulièrement appréciée. 
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L’objectif prioritaire est d’évaluer l’état des peuplements douze ans après l’état zéro, et de 
continuer à évaluer leur évolution dans le temps, avec pour objectif de suivre l’efficacité des 
mesures de gestion mises en place (tester l’efficacité des ZNP en termes d’ « effet réserve », évaluer 
les éventuels reports de pression sur des sites prédéfinis et, à plus long terme, suivre les effets 
écosystémiques générés), afin de pouvoir éventuellement adapter le zonage et les mesures de gestion 
en cœur dans les années à venir. 
 
Le suivi 2026 portera sur les 7 stations littorales « roche/herbier » et « herbier ». Les stations 
« Canyons », situées au large ne seront pas échantillonnées lors de la campagne 2026. 
 
Les résultats des deux premiers suivis 2017 et 2020 sur les milieux profonds des canyons ont mis en 
évidence une diminution des captures qui n’était a priori pas attendue. Plusieurs hypothèses pouvant 
apporter des explications ont été avancées telle la méthodologie employée, le montage des filets, des 
espèces cibles fortement mobiles pour une partie, la forte variabilité de présence de certaines espèces, 
la structuration des peuplements accentuée par la profondeur, l’influence des upwellings sur les 
peuplements résidents et de passage, et la difficulté de la pêche profonde. Le temps nécessaire pour 
répondre à la diminution de la pression de pêche dans une zone protégée dépend des traits de vie des 
espèces, du groupe trophique auquel elles appartiennent, de leur mobilité et du niveau d’exploitation 
des différentes espèces composant le peuplement. Dans le cas des espèces vivant en milieu profond, 
il se peut que le temps de réponse soit plus long que pour celles de la bande côtière qui fait 
habituellement l’objet de suivis. Face à ce constat, auquel s’ajoute la capture accidentelle d’espèces 
vulnérables au cours de ces pêches expérimentales, la responsabilité du gestionnaire dans la mise en 
œuvre et la périodicité du suivi des mesures de gestion est donc engagée. Le Parc national a donc 
décidé de ne pas conduire pour cette campagne, les suivis en milieu profond. 
 
 

1.3. Lieux et période d’exécution    

Afin de permettre la comparaison avec les résultats issus des études par PSS déjà réalisées en 2014, 
2017, 2020 et 2023 (Annexe 1, Annexe 3, Annexe 5, Annexe 7) et de pouvoir mettre en exergue 
d’éventuelles tendances d’évolution spatio-temporelle, la présente étude devra être réalisée dans la 
zone littorale sur les 7 mêmes stations investiguées dans le cadre de l’état zéro des PSS (2014), 
du premier suivi (2017), du second suivi (2020) et troisième suivi (2023). 
 
Etant donnée la variabilité temporelle et spatiale des captures, et afin de pouvoir mieux mettre en 
évidence les effets de la protection sur les captures (qualité et rendement), le choix d’un nombre 
restreint de stations, et d’un plus grand nombre de réplicas a été privilégié. 
 
La définition des sites d’échantillonnage de l’état zéro des PSS a été le fruit d’un processus, tenant 
compte de plusieurs paramètres : 
- l’habitat dominant (herbier, roche/herbier et canyon), 
- la profondeur, 
- le statut de protection, la localisation d’un certain nombre de stations hors ZNP (sur des sites 

permettent la comparaison avec les résultats obtenus à l’intérieur de ces dernières), y compris afin 
d’évaluer les reports de pression au niveau de certaines zones. 

 
Le plan d’échantillonnage des PSS retenu porte, pour la campagne 2023, sur 7 stations et comprend : 

• 3 stations en ZNP (Planier, Riou, Soubeyrane), 
• 4 stations en dehors des ZNP (Frioul, Plateau des Chèvres, Cap Soubeyrane, Ile Verte), 

 
Parmi ces 7 stations côtières de faible profondeur (de 10 à 35 m), 3 stations correspondent à des 
stations « herbier » et 4 stations à des stations « roche/herbier »), Chaque station retenue correspond 
à une zone de pêche, validée avec les pêcheurs professionnels participants aux PSS. 
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Pour chacune des stations étudiées en 2014, 2017, 2020 et 2023, la position des extrémités des pièces 
de filets est représentée en Annexe 1 (cf. page 266), Annexe 3 (cf. page 105), Annexe 5 (cf. page 114), 
et Annexe 7 (cf. page 87). Les pêches expérimentales devront, en 2026, être reconduites sur les mêmes 
zones de pêche. 
 
L’état zéro des PSS a été effectué entre le 25 mai et le 18 juin 2014, entre le 8 juin et 22 juillet 2017,  
entre le 23 juin et le 8 août 2020 et entre le 7 juin et le 6 juillet 2023. Afin de permettre la meilleure 
comparaison possible avec les résultats issus des études réalisées en 2014, 2017, 2020 et 2023, et de 
pouvoir mettre en exergue d’éventuelles tendances d’évolution spatio-temporelle, les pêches devront 
être reconduites en 2023, à la fin du printemps, dans un laps de temps restreint et le plus proche 
possible des suivis réalisés, soit de fin mai à mi-juillet. 
 
Toute proposition de modification au regard de cette stratégie d’échantillonnage devra être argumentée 
par le prestataire (afin d’être évaluée par les instances du Parc national des Calanques), en mettant 
clairement en exergue les avantages censés être apportés par ces modifications. 
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Localisation des 7 stations d’étude 
à échantillonner en 2023 lors des 
pêches scientifiques 
standardisées, dans le parc 
national des calanques.
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2. Descriptif de l’étude 
Les prestations demandées dans le cadre du présent marché comprennent quatre points : 
 

1 - suivis des peuplements de poissons par Pêches Scientifiques Standardisées ; 
 

2 - analyse de l’évolution spatio-temporelle des prélèvements de poissons ; 
 

3 - propositions d’éléments/pistes de gestion ;  
4 - propositions de textes et graphiques de synthèse pour valoriser auprès du grand public, les 
résultats des pêches scientifique et des comptages poissons, réalisés depuis l’état zéro de 
2013/2014 jusqu’aux suivis réalisés en 2026. 

 
 
2.1. Suivis des peuplements de poissons par Pêches Scientifiques 
Standardisées 

Les protocoles à utiliser pour cette étude seront les mêmes que ceux adoptés dans l’état zéro 
des PSS (2014), afin de permettre la comparaison avec les résultats issus de l’état zéro, et de pouvoir 
mettre en exergue d’éventuelles tendances d’évolution spatio-temporelle, 
 

Pour une meilleure efficacité, et dans l’objectif d’implication des usagers de la zone, les pêches 
scientifiques de l’état zéro des ZNP ont été réalisées avec les pêcheurs professionnels des prud’homies 
environnantes (Marseille, Cassis, La Ciotat, Annexe 11, connaissant et fréquentant le Parc national des 
Calanques. Les PSS ont été réalisées en 2014, 2017, 2020 et 2023 avec respectivement 6, 5, 5 et 4 
pêcheurs professionnels à l’aide de navires de pêche, dont la taille était comprise entre 7.5 et 11.9 m. 

Lors des PSS réalisées les années précédentes, un certain nombre de pêcheurs, n’ayant pas pris part 
aux premières expérimentations, avaient émis le souhait de pouvoir participer à ces opérations 
scientifiques sur le terrain. Afin de prendre en compte ces demandes, le Parc national consulte 
actuellement les trois Prud’homies afin de constituer une équipe de pêcheurs professionnels, en 
capacité de réaliser ces pêches, répartie sur les différentes Prud’homies du territoire. La liste définitive 
des pêcheurs participants et la répartition des zones de pêche entre pêcheurs sera communiquée, par 
le Parc national, au prestataire retenu. 

Lors de l’état initial 2014 et des premiers suivis en 2017 et 2020, les 10 stations d’étude avaient été 
échantillonnées selon 5 zones de pêches. Étant donné que la campagne de pêche 2026 comprend 7 
stations, l’échantillonnage sera réalisé selon 4 zones de pêches, avec 4 pêcheurs professionnels. 

Trois zones de pêche comprendront 2 stations d’étude et seront conduites à l’aide d’un pêcheur 
professionnel pour chaque zone : Frioul / Planier ; Riou / plateau des Chèvres ;  Soubeyranne / Ile Verte. 
Une zone de pêche comprendra 1 station d’étude et sera réalisée avec 1 pêcheur professionnel : ZNP 
Soubeyranne. 

Pour la réalisation des PSS, 1 engin de pêche sera utilisé, à savoir : un filet trémail de maille 7, pour les 
4 zones de roche/herbier (15 à 35 m de profondeur) et les 3 zones d’herbier (10 à 30 m de profondeur), 

Une pièce de filet mesure 100 mètres de longueur et 50 mailles de hauteur (2 m environ). L’unité de 
base de l’échantillonnage est la " pièce " de 100 m. Chaque filet comporte 5 pièces, soit une longueur 
totale de 500 m. La calée est réalisée le matin, et la levée après une nuit, soit un cycle d’environ 24 
heures. Pour chaque station, 6 opérations de pêche de 24 heures seront réalisées, soit un total de 30 
unités d’échantillonnage. Les coordonnées géographiques des extrémités de chaque pièce de filet 
seront relevées lors des opérations de relevage des filets et restituées (couche SIG, carte). 
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Un jeu complet de filets (5 pièces + 2 de secours) sera fourni par le Parc national pour chaque station 
étudiée. Chaque jeu de filets sera livré par le Parc à chaque pêcheur professionnel, dans les différents 
ports de pêche, avant le démarrage des pêches expérimentales. 

Les captures seront traitées par unité d’échantillonnage (par pièce de filet). Elles seront démaillées soit 
en mer, soit à terre à quai, en fonction de la taille du navire de pêche, des habitudes du pêcheur et des 
conditions météorologiques rencontrées. Une attention particulière devra être portée sur les espèces 
qui sont habituellement rejetées par les pêcheurs. L’ensemble des captures doit être conservées et 
analysées. 

Lorsque les captures sont peu abondantes pour une pièce et une station donnée, leur identification (au 
niveau de l’espèce ou au taxon le plus proche en cas de difficulté particulière), et leur mesure (au demi-
centimètre) pourront être effectuées en mer ou de retour au port. La longueur standard et la longueur 
totale de chaque individu sera notée. Afin d’obtenir un poids de précision inférieur à 10 g, les pesées 
seront effectuées de retour à quai. 

Dans la mesure du possible, les petites espèces cryptiques (gobiidés, blennidés, tryptérigidés) seront 
déterminées au rang de l’espèce, certaines demandent un examen détaillé pour être précisément 
identifiées. Une attention particulière sera portée aux juvéniles de petite taille. En cas de doute, ou 
d’espèce inattendue, un échantillon devra être conservé dans de l’eau et une solution d’alcool, pour 
détermination ultérieure, complétée par des clichés photographiques. 

En ce qui concerne les 3 stations situées en ZNP (Planier, Riou et Soubeyranne), les individus 
pêchés vivants et en bon état de vitalité (en capacité de survie, absence de lésion/marque importante 
pouvant être liée à la capture) seront quelque que soit l’espèce considérée, rejetés le plus 
rapidement possible à l’eau après la prise de mesure et seront consignés dans les fiches de 
captures.,  

Un bilan des différentes espèces conservées et rejetées devra fournis, en termes d’abondance 
et de biomasse, pour chacune des stations échantillonnées en ZNP. 

 

Dans l’estimation financière de la prestation devront être pris en compte les points suivants : 

- l’accompagnement par un observateur (scientifique), lors de chaque journée de pêche et sur 
chaque station, pour assister le pêcheur lors de la calée et de la levée des engins de pêche et le 
conditionnement des prises. Un garde-moniteur du Parc sera susceptible de se joindre aux 
différentes opérations de terrain, en fonction des capacités d’accueil des navires de pêche et pourra 
apporter son aide lors des relevés. 

- la participation du chargé de mission « pêche » aux missions de terrain. Il prendra en charge le suivi 
complet d’une zone de pêche. 

- la rétribution des pêcheurs professionnels, selon un forfait journalier de 210 euros net pour les 7 
station de la zone littorale, pour l’ensemble des 4 zones de pêche. La prestation comprendra la 
calée et la levée de l’engin, la mise à disposition d’un pêcheur professionnel, d’une embarcation de 
pêche et du gasoil. Le produit de la pêche sera conservé par chaque pêcheur professionnel 
sauf pour les 3 stations situées en ZNP pour lesquelles les individus vivants, en bon état de 
vitalité, seront rejetés immédiatement après les mesures. 

 
Le prestataire pourra proposer des modifications à ces protocoles, en argumentant les avantages que 
ces modifications pourraient apporter. Dans ce cas, le prestataire veillera à ce que les données 
obtenues puissent être comparées avec celles acquises précédemment et incrémenter la base de 
données déjà réalisée pour l’état zéro des ZNP (cf. § 3.6). 
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2.2. Analyse de l’évolution spatio-temporelle des peuplements de 
poissons 

Cette analyse sera effectuée via la comparaison des résultats issus de la présente étude avec 
les résultats des années précédentes. Ces résultats seront analysés au regard du contexte global de 
la dynamique de l’effet « réserve » et des peuplements de poissons dans les aires marines protégées 
de la façade Méditerranéenne française. Ils s’attacheront en particulier à mettre en évidence les 
évolutions observées en termes de composition, diversité et taille des prises, de rendement de captures 
et d’évolution face au changement climatique. 
 

2.3. Propositions d’éléments/pistes de gestion 

L’ensemble des données collectées dans le cadre de ces suivis permettra au Parc de disposer 
d’éléments scientifiques et de suivre ces paramètres sur le long terme. Sur la base des résultats obtenus 
dans la présente étude, et à l’aide des études 2013, 2016, 2019, 2022 et 2025 sur le suivi du peuplement 
de poissons par comptage visuel (année 2025 en cours de traitement, le rapport final sera fourni au 
prestataire retenu), le prestataire proposera dans son rapport d'étude des préconisations de gestion, 
que ce soit en termes de pêche professionnelle ou de loisir. 
 
2.4. Textes et graphiques de synthèse dans l’objectif d’une 
valorisation grand public 

Pour l’année 2026, le Parc national des Calanques a, dans sa stratégie de communication, identifié la 
valorisation des résultats issus des suivis conduits sur les ZNP (comptage poissons et PSS). Pour cela 
il est demandé au prestataire un travail de synthèse, comportant des textes et graphiques, sur les 
données les plus pertinentes à valoriser auprès du grand public. Une réunion de travail entre le 
prestataire et le Parc sera conduite à l’issue de l’analyse des résultats 2026, afin d’échanger et valider 
les choix des résultats à valoriser. 
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3. Conditions de réalisation de l’étude  
 

3.1. Responsable de l’étude   

Le Parc national des Calanques est le maître d’ouvrage de cette étude. Il est chargé de suivre 
l’exécution du présent marché. Le titulaire du marché lui remettra les pièces concrétisant l’avancement 
de l’étude, ainsi que tous les documents permettant le règlement des acomptes et du solde (cf. § 3.2, 
plus bas). 
 
Pour la mise en œuvre de cette étude, le référent au sein du Parc national des Calanques est le 
chargé de mission « pêche ». Il pourra être appuyé par le référent « milieu marin ». 
 

3.2. Délai de réalisation de l’étude  

L’étude sera conduite dans un délai maximum de 6 mois (hors délais de validation par le maître 
d’ouvrage), à partir de la réception par le prestataire de la notification du marché. 

L’étude comprend : 

�   * Phase de terrain : acquisition des nouvelles données, 
 * Phase de bureau : 
  -Traitement, analyses des résultats, 
  -Rédaction du rapport final / propositions d’éléments/pistes de gestion 
  -Eléments de textes et graphiques pour la valorisation des résultats (Comptage 

poissons et PSS) 
 
Un rapport final sera rédigé par le prestataire et rendu à la fin de l’étude, il devra comprendre : une 
description du déroulé de la phase de terrain, l’analyse et la description des résultats, les conclusions 
des évolutions mises en évidences, des propositions d’éléments/pistes de gestion, les éléments de 
textes et graphiques pour la valorisation des résultats. 
 
Le prestataire devra en outre proposer un calendrier prévisionnel, ainsi que la décomposition du prix 
global et forfaitaire, de l’ensemble de la mission. 
 
 

3.3. Gouvernance de l’étude     

L’organisation de la gouvernance de cette étude s’appuiera sur un comité technique (CoTech), 
intégrant la direction (directrice et directeur adjoint), l’équipe technique du Parc national (chargé de 
mission « pêche » et chargée de mission « milieu marin »), les membres concernés du conseil 
scientifique (compétents pour l’ichtyofaune et les activités de pêche) et un(e) représentant(e) de l’Office 
Français de la Biodiversité. 
  
Le CoTech se réunira par deux fois, lors d’une réunion de lancement et lors d’une réunion de restitution 
finale de l’étude. Il sera également consulté par mail, pour le suivi du bon déroulement de l’étude, en 
conformité avec le présent CCTP, et la validation des résultats. 
 
La Commission « pêche », mise en place par le conseil d’administration du Parc national, sera tenue 
informée du déroulement de l’étude. Des points d’information sur l’état d’avancement de la démarche 
seront conduits par le Parc national avec la participation du prestataire.  
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3.4. Validation technique et scientifique  

La validation finale de ces résultats et du rapport final d’étude sera effectuée par la Directrice du Parc 
national des Calanques. 
 

3.5. Coût       

La proposition technique chiffrée doit intégrer tous les éléments nécessaires pour assurer cette 
prestation (décomposition du prix global et forfaitaire, prenant en compte les prestations demandées au 
paragraphe 2.1). L’ensemble des frais annexes générés par la mission (déplacements, hébergement, 
restauration …) sont réputés avoir été pris en compte dans le prix global et forfaitaire. La proposition 
devra préciser la méthodologie appliquée, les moyens humains et matériels utilisés, le détail des temps 
de base envisagés, en identifiant également les éventuels aspects de sous-traitance. 
 
3.6. Bancarisation des données    

 
Le prestataire devra s’appuyer sur une structure de données existante, dont la description technique se 
trouve en Annexe 12. Cette structure correspond à une base relationnelle de données spatiales au 
format PostgreSQL/PostGIS réalisée lors de l’état zéro. Cette base relationnelle sert déjà de référence 
et a vocation à être alimentée par les données issues des prochains suivis. Le prestataire devra remettre 
les données selon le modèle des tables élaborées dans la base. 
 
Les données brutes bancarisées et interprétables seront interopérables par les systèmes nationaux et 
internationaux (INPN, GBIF). Les informations de base relatives à la présence d’espèces (position 
géographique, date, espèces), correspondant aux « données élémentaires d’échanges », seront 
versées à l’INPN à la fin de l’étude. 
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3.7. Livrables 

Un certain nombre de livrables est attendu. Ils correspondent aux spécifications techniques ci-dessous : 

Type de document Format Numérique Papier (Nbre d’exemplaire) 

Base de données (Couches de 
données d’observation, stations de 
suivi, données associées) 

*.sql - 

Photos associées 
(Résolution min. 2000 x 1333 px) 

*.jpg - 

Métadonnées du lot des données 
acquise 

*doc et/ou *.xls - 

Rapport d’étude *.doc et *.pdf 3 

Synthèse textuelle et graphique Doc, ppt ,….   

L’ensemble des données brutes et traitées, ainsi que les éventuelles photos (libres de tout droit 
commercial de(s) l’auteur(s) seront fournis au Parc national des Calanques par l’intermédiaire d’un 
disque dur externe (à prévoir). 
 

3.8. Propriété des données, photos, études, publications et 
communications produites dans le cadre de l’étude  

L’ensemble des données produites dans le cadre de l’étude seront des informations publiques selon 
les termes de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par l’ordonnance du 6 juin 2005. Elles seront 
également qualifiées d’informations relatives à l’environnement conformément à la loi n°2005-1319 
du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine 
de l’environnement. Enfin, il s’agira de données géographiques au sens de la directive INSPIRE. 

Les données brutes (hors photos et vidéos) ne bénéficient d’aucun droit d’auteur. Elles sont toutefois 
attachées au projet qui a permis leur acquisition dans le cadre de la mise en place d’un protocole précis. 
 
L’ensemble des données brutes bancarisées et interprétables et leurs métadonnées (informations de 
bases relatives à la présence d’espèces et informations collectées permettant l’exploitation scientifique 
des jeux de données (paramètres environnementaux, paramètres d’observation…) seront diffusables, 
excepté pour les données sensibles (cf. § suivant). Toute personne sera alors autorisée à utiliser ces 
données, dans les limites du respect des conditions imposées par le Parc national des Calanques et du 
code de la propriété intellectuelle. 

 
Les rapports, et autres données élaborées (cartes, graphiques…) seront diffusables publiquement par 
le Parc national des Calanques dès leur livraison. Le Parc national des Calanques se réserve la 
possibilité de ne pas diffuser certaines données, pour des raisons inhérentes à la protection des sites. 
 
Tous les éléments recueillis et les documents produits seront la propriété du maître d'ouvrage, à qui ils 
seront remis sous format informatique exploitable. 
 
Le Parc national peut librement utiliser les travaux, même partiels, issus de la prestation. 
 
Il pourra, en citant les sources, utiliser comme bon lui semble tout ou partie des résultats, textes, sché-
mas, photographies, rapports, diaporamas fournis par le prestataire, les modifier, les inclure dans 
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d'autres documents, tant pour sa communication interne que pour sa communication externe ou la com-
munication de l'ensemble des parcs nationaux. 
 

3.9. Sécurité 

L’ensemble du marché devra se dérouler en conformité stricte avec la réglementation en vigueur. 
 
Les opérations seront exécutées suivant un plan de prévention avec démarche contrôle qualité, remis 
au maître d’ouvrage. Un organigramme opérationnel des moyens en personnel et équipements devra 
figurer dans le dossier avec définition de la hiérarchie de responsabilités. 
 
 
3.10. Contenu de la note méthodologique à remettre par les 
candidats  

A l’appui de son offre, le candidat devra remettre un mémoire technique comprenant les documents 
justificatifs suivants : 

- une présentation des références du candidat pour la réalisation de missions similaires ; 
- une présentation de l’équipe et des moyens mis en œuvre ; 
- les prestations que le candidat envisage de sous-traiter ; 
- la méthodologie et le calendrier de réalisation de l’étude ; 
- les éventuels compléments et précisions au présent CCTP ; 
- le chronogramme de l’étude précisant les principales étapes et les phases de validation ; 
- les dispositions que le candidat envisage pour garantir la qualité des prestations. 
-  
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ANNEXES      
Annexe 1 BONHOMME P., BERMAN L., LE DIREACH L., BIANCHIMANI O., ROUANET E., 

BONHOMME D., ASTRUCH P., GOUJARD A., BASTHARD-BOGAIN S., RUITTON 
S., KOKEL N., 2015. Réalisation de l’état zéro des zones de non-prélèvement du 
Parc national des Calanques - Année 2013-2014. Contrat GIS Posidonie/Parc 
national des Calanques. GIS Posidonie publ., Marseille, Fr. : 1-300. 

Annexe 2 LE DIREACH L., ROUANET E., ASTRUCH P., GOUJARD A., BONHOMME P., 2017. 
Suivi de l’ichtyofaune du Parc national des Calanques à T0+3 - Année 2016. Rapport 
final. Marché public GIS Posidonie/Parc national des Calanques. GIS Posidonie publ., 
Marseille, Fr. : 175 p. 

Annexe 3 

 

LE DIREACH L., GOUJARD A., ROUANET E. BONHOMME P., 2017. Réalisation de 
pêches standardisées dans le Parc national des Calanques - Suivi de l’ichtyofaune à 
T0+3 ans - 2017.Rapport final. Marché public GIS Posidonie/Parc national des 
Calanques. GIS Posidonie publ., Marseille, Fr. : 112 p. 

Annexe 4 LE DIREACH L., BELLONI B., ASTRUCH P., SCHOHN T., ROUANET E., 2020, Suivi de 
l’ichtyofaune du Parc national des Calanques à T0+6 – Année 2019. Rapport Final. Contrat GIS 
Posidonie/Parc national des Calanques. GIS Posidonie publ., Marseille, Fr. : 176 p. 

Annexe 5 ROUANET E., LE DIREACH L., CHARPENTIER M., BONHOMME P., 2020, Réalisation de 
pêches standardisées dans le Parc national des Calanques (suivi de l’ichtyofaune à T0+6 ans - 
2020). Rapport de phase 2. Marché public GIS Posidonie/Parc national des Calanques. GIS 
Posidonie publ., Marseille, Fr. : 103 p. + 5 annexes. 

Annexe 6 LE DIREACH L., BELLONI B., SCHOHN T., LAZENNEC A., ASTRUCH P., ROUANET E., 2023. 
Suivi de l’ichtyofaune du Parc national des Calanques à T0+9 – Année 2022. Rapport final. 
Marché public GIS Posidonie/Parc national des Calanques. GIS Posidonie publ., Marseille, Fr. : 
154 p. 

Annexe 7 LE DIREACH L., LUCCHINI N., LEFEVRE A., BONHOMME P., 2023. Réalisation de pêches 
standardisées dans le Parc national des Calanques (suivi de l’ichtyofaune à T0+9 ans - 2023). 
Rapport de phase 2. Marché public GIS Posidonie/Parc national des Calanques. GIS Posidonie 
publ., Marseille, Fr. : 86 p + annexes 

Annexe 8 Décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques (Version 
consolidée au 25 novembre 2013). 

Annexe 9 Couches SIG des périmètres du Parc national des Calanques : cœur, Aire Maritime 
Adjacente (AMA), Zones de Non-Prélèvement (ZNP) et Zone de Protection Renforcée 
(ZPR). 

Annexe 10 Carte des périmètres du Parc national des Calanques : cœur, Aire Maritime 
Adjacente (AMA), Zones de Non-Prélèvement (ZNP) et Zone de Protection Renforcée 
(ZPR). 

Annexe 11 Carte des Prud’homies de pêche dans le secteur du Parc national des Calanques. 

Annexe 12 Documentation technique inhérente à la Base de Données Popcorn et à l’application 
de saisie de l’Etat zéro des zones de non-prélèvement du Parc national des 
Calanques (MCD-Modèle conceptuel des données, technologies employées, etc.) 
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