Critere Sous-critere
Prix proposés par le candidat
Délais de réalisation

Ressources affectées au chantier

Valeur technique  Méthodologie de chantier

Cohérence de la réponse

Qualité des produits proposés

Recette technique du cablage

Aspects environnementaux

Lot 1

Présentation de I’équipe projet

Moyens matériels dédiés a I'opération

Qualification des personnels affectés au chantier (courants faibles)
Qualification des personnels affectés au chantier (courants forts)
Attestation de formation sur la marque de cablage retenue
Attestation de formation sur la fibre optique

Prise en compte des contraintes du site et nécessités de service
Mesures concrétes pour la sécurité et I’hygiéne

Détail du planning de réalisation des travaux

Détail du synoptique de cheminement des cables

Exhaustivité des documentations techniques

Exhaustivité des DPGF

Adéquation avec les attentes

Présentation du matériel de recette
Présentation des fiches recette

Critére
40
)

Bareme
Sous-critere




Critére Sous-critere
Prix proposés par le candidat
Délais de réalisation

Ressources affectées au chantier

. Méthodologie de chantier
Valeur technique

Cohérence de la réponse

Qualité des produits proposés

Aspects environnementaux

Lot 2

Présentation de I'équipe projet

Moyens matériels dédiés a I'opération

Qualification des personnels affectés au chantier

Prise en compte des contraintes du site et nécessités de service
Mesures concréetes pour la sécurité et I’hygiéne

Détail du planning de réalisation des travaux

Exhaustivité des documentations techniques

Exhaustivité des DPGF

Adéquation avec les attentes

Critére
40
)

Bareme
Sous-critere
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