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1. OBJET

Le présent document et ses annexes décrivent les prestations a exécuter, fixe les régles
d’'ingénierie et les spécifications techniques a respecter pour quantifier et qualifier le projet
de création de l'infrastructure sur laquelle reposera le réseau Wi-Fi du site désigné ci-dessous :

Ecole Nationale de Police de Rouen-Oissel
Quartier Faidherbe
76 350 OISSEL-SUR-SEINE

2. ETENDUE DES TRAVAUX

« Le site » est constitué de plusieurs batiments, rues et places :

Les batiments 2, 3, 4, 6, 7, 8,10, 11,12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 20bis, 22, 29, 30, 31,
32, 36, 37, 38, 43, 48, 49, 50 et I'armurerie occupés par I'Ecole Nationale de Police de
Rouen-Oissel.

Les batiments 25, 33 et 35 occupés par le SGAMI.

Les rues de la mare du puits, du stade, de la forét du Rouvray, du temple, du chéne la
croix, de la solidarité, de |a fraternité et du chateau d'eau.

Les avenues de Oissel et du SGAP.

Le boulevard périphérique.

Le street workout, les environs du batiment 3 et du poste de garde.

Le parking du site de simulation.

Le site de violences urbaines.

3. GENERALITES

3.1. PRELIMINAIRE

Le soumissionnaire devra, s'il le juge nécessaire, faire toutes les rectifications éventuelles et
en inclure les incidences financiéres dans son offre unitaire par le biais d'une annexe séparée
de |'offre répondant au présent CCTP.

Le soumissionnaire se doit de signaler par écrit au Maitre d’Ouvrage toute erreur, omission,
imprécision ou contradiction décelée. Si ce n‘est pas le cas, le présent CCTP est considéré
comme accepté dans son intégralité. En cas de litige lié a une différence d’interprétation du
cahier des charges durant la réalisation des travaux, l'interprétation du Maitre d'Ouvrage fera

foi.
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3.2. CONNAISSANCE DES LIEUX

Le soumissionnaire devra participer a une visite de site obligatoire afin de prendre
connaissance du dossier complet de I'opération.

Le titulaire pourra procéder a toutes les visites complémentaires qu'il jugera utiles, pour
apprécier I'importance et I'étendue de ses prestations et notamment, juger des difficultés
d’accés, des contraintes de toutes natures nécessitées par le maintien en exploitation des
locaux avoisinant les différents secteurs géographiques d’intervention du chantier, des
protections provisoires qu’il aura a mettre en ceuvre pendant les travaux tant pour les
personnes que pour les ouvrages existants.

Le titulaire est censé s'étre engagée dans le marché en toute connaissance de cause. En
particulier, lui sont parfaitement connus le terrain et ses sujétions propres, les modalités
d’accés par la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement, les
sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine
public et dans I'enceinte de la construction.

Toutes les prestations lui incombent et devront étre entiérement intégrées dans son offre,
afin de pouvoir mener a bien chaque installation, conformément aux regles de |'art.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d’exécuter
tous les travaux de sa profession ou fassent I'objet d’'une demande de suppléments sur ses
prix.

Sans remarque particuliére d'impossibilité de réalisation faite par |'entreprise, il sera admis
que les documents qui lui sont fournis n‘appellent pas d’observation de sa part et que toutes
prestations et modifications a apporter aux installations sont considérées incluses dans son
offre.

3.3. ERREURS OU OMISSIONS DANS LES DOCUMENTS D’'APPEL
D’OFFRE

Le Maitre d’CEuvre est responsable des documents fournis et nécessaires a la réalisation des
ouvrages.

Toutefois, I'entrepreneur a I'obligation de vérifier, avant toute remise de prix et exécution
des travaux, que les documents ne contiennent pas d’erreurs, d’omissions, de contradictions
qui sont normalement décelables par un homme de I'art. S'il reléve des erreurs, omissions ou
contradictions, il doit les signaler immédiatement au Maftre d’CEuvre quinze jours avant la
date de remise de I'offre, par écrit recommandé.

Faute d’avoir rempli ces conditions, I'entrepreneur sera tenu pour responsable et ne pourra
arguer d’aucun supplément, pendant et aprés I'exécution des travaux.

SGAMI| OUEST / DZTNUM [ BEP Page 4 de 9



Ecole Nationale de Police de Rouen-Oissel — StartMIUp CCTP

3.4. CONDITIONS PARTICULIERES D'INTERVENTION

Le soumissionnaire devra impérativement apporter la preuve qu'il dispose de personnel
qualifié disposant de stages de formation sur les techniques du cablage dispensé par le
fabricant du systéme de cablage proposé.

3.5. INFORMATION PARTICULIERE SUR L’AMIANTE

Les entreprises pourront éventuellement étre amenées a intervenir sur des matériaux
susceptibles de provoquer I'émission de fibres d’amiante. Dans ce cas, elles interviendront
suivant les dispositions réglementaires de la SOUS-SECTION 4 du code du travail, sans
prétendre a des plus-values. Ces travaux et prestations seront réputés inclus dans I'offre des
entreprises.

Intervention en SOUS-SECTION 4 : suivant réglementations, des dispositions spécifiques aux
activités et interventions.

Les entreprises devront fournir un agrément pour travail sur des matériaux susceptibles
d’émettre des fibres d’amiante. Le personnel devra étre formé a la prévention des risques
d’amiante conformément aux arrétés et normes en vigueur (arrété de formation ministériel
de décembre 2009 et modalités de formation du 23/12/2012).

Dans le cas ou l'entreprise n ‘aurait pas d’agrément elle devra faire sous-traiter ces travaux
par une entreprise compétente dans ce domaine.

3.6. DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX

L'édification des batiments étant antérieure a 1997, il convient de réaliser un Diagnostic
Amiante Avant Travaux (DAAT).

De ce fait, il sera demandé au soumissionnaire de communiquer les cheminements qu’il
souhaite emprunter ainsi que les localisations des éventuels percements et carottages qu'il
serait amené a réaliser.

A cet effet, le soumissionnaire se verra remettre les plans des batiments.

3.7. CONFIDENTIALITE

Les candidats s’engagent sur I'honneur a ne pas divulguer, méme apreés la cessation de la
prestation, les informations relatives au systéme d’information du ministre de I'Intérieur dont
ils ont eu, ont compris, ou auraient eu connaissance dans le cadre du présent appel d'offre
ou de la consultation.

La copie, quel que soit le moyen utilisé, et la détention, en dehors du lieu d'exécution, de
documents administratifs sont rigoureusement interdits sauf autorisation écrite de
I’administration.

Le titulaire est informé que sa prestation au sein de cette entité peut étre soumise, sans
préavis, a un contrdle de sécurité.
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Il reconnait étre informé des conséquences prévues par la loi (Code pénal, en particulier les
articles 121-2, 4111, 413-9 a 413-12 et 414-7 a 414-9) et les reglements administratifs,
notamment pour le cas oU sciemment ou par négligence, il laisserait lesdites informations
parvenir a des personnes non autorisées a en connaitre.

Toute révélation et/ou divulgation non autorisée pourra donner lieu a des dommages et
intéréts a la charge de la partie les ayant commises. Le montant sera défini par le plaignant en
fonction du préjudice.

4. ALLOTISSEMENT

La présente demande comporte deux lots :

* Un lot électricité (Lot 1) comprenant la réalisation dans les régles de I'art d’un cablage
informatique ainsi que la pose de bornes Wi-Fi. Celui-ci est constitué de 30 étapes
auxquelles s'ajoute la prise en charge de l'installation et du repli de chantier pour
I'ensemble des lots.

* Un lot génie civil (Lot 2) comprenant des travaux de VRD permettant la desserte
courants faibles et courants forts d‘une partie des ouvrages créés ainsi que
I'installation de poteaux servants a accueillir une partie des bornes Wi-Fi.

Les titulaires des lots 1 et 2 devront, notamment, se concerter pour définir les modalités
d’installation et du repli de chantier ainsi que lors du choix et de la pose des poteaux
mentionnés précédemment afin de garantir que l'installation des bornes Wi-Fi sera conforme
au CCTP et a I'étude de couverture.

5. PHASAGE DES TRAVAUX

L’'ordre d’exécution des lots et étapes a été déterminé conjointement par I'Ecole Nationale
de Police de Rouen-Oissel et le SGAMI Ouest afin de tenir compte des impératifs du site.

Il en résulte un enchainement des travaux en trois phases présenté dans le tableau suivant :

Ordre de priorité one 1 2| 3| 4 5 6| 7 8 9 10 1| 12 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30|

BAt 43 |
Bat 6-7-8

$|Bat 19
Bat 20 et 20bis i

:|Bat 3

0|Bat 13
BAt 12
BAt 10
BAt 33 et 35 H m

9|Bat 22

Phase 3

1kjBat 16-17-18

LJSur mats | [ -:

Ce phasage est donné a titre indicatif et peut étre modifié en fonction des aléas de chantier
et des demandes de I'Ecole Nationale de Police de Rouen-Oissel.
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6. DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

La liste des travaux et fournitures précisée dans les DPGF n’est pas exhaustive. Le prestataire
devra impérativement la compléter et détailler chaque opération et matériel a fournir

accompagné de son chiffrage tout en en respectant le déroulé.

7. CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES TRAVAUX

Le soumissionnaire devra se conformer aux prescriptions et informations des
annexes pour tous les points non abordés dans le présent document.

Le titulaire devra suivre attentivement I'exécution afin que ses prestations perturbent le
moins possible le fonctionnement des services.

Le titulaire sera tenu d'observer et de faire observer les consignes établies par le Maitre
d’Ouvrage pour le bon ordre de I'exécution des travaux et de la police de chantier. Il se
conformera a la discipline, et au planning mis en place par le chef de chantier.

Le titulaire devra se conformer strictement aux instructions qui lui seront données relatives
aux chemins a suivre par les ouvriers pour se rendre a leur lieu de travail. Il en sera de méme
pour le transport et la manceuvre des matériaux.

Le titulaire devra, les travaux terminés, laisser les lieux dans I'état de propreté dans lequel ils
étaient lorsqu'ils lui ont été remis. Les réparations nécessaires pour la mise en état des lieux
dans lesquels il aurait commis des dégats seront a sa charge. Il devra se garantir par une
assurance spéciale contre tous les dégats et accidents qui pourraient survenir pendant
I'exécution des travaux et il est, par avance, tenu pour responsable.

Les travaux bruyants devront étre planifiés et soumis a l‘approbation des différents
utilisateurs.

Dans la mesure du possible ces travaux se feront en dehors des horaires de bureau.

Tous les intervenants agissant pour le compte du titulaire dans la réalisation des travaux

devront avoir le niveau d’habilitation requis. Les certificats seront exigés a |'ouverture du
chantier.

Avant le début des travaux le prestataire devra fournir I'ensemble des éléments nécessaires a
I'identification des personnels amenés & intervenir dans les locaux de I'Ecole Nationale de
Police de Rouen-Qissel, a savoir :

o Nom de la Société,

o Noms, prénoms, dates et lieux de naissance des intervenants,

o Numéro de téléphone mobile,

o Immatriculation des véhicules de service.

L’Ecole Nationale de Police de Rouen-Oissel détiendra la liste des personnes d0ment autorisées
a intervenir sur le site.
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8. CONDITIONS PARTICULIERES D'INTERVENTION

Le soumissionnaire devra apporter la preuve qu'il dispose de personnel qualifié pour
I'utilisation des outils et I'installation des matériels employés.
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9. CONTROLE ET RECEPTION

Il est convenu que le Maitre d’Ouvrage pourra effectuer a tout moment tout type de contrdle
visant a vérifier que le cablage est réalisé selon les normes demandées et les régles de I'art.
Une visite compléte de la zone de chantier a réceptionner sera effectuée.

La conformité et la réception ne seront validées que par le Maitre d’Ouvrage.

A lissue de la visite compléte, la décision (réception avec ou sans réserve ou refus de
réception), sera consignée dans un procés verbal. Ce procés verbal de réception sera alors
signé par les deux parties.

9.1. RECEPTION AVEC RESERVES

Si le procés verbal fait état de réserves motivées par des omissions ou des imperfections, le
titulaire disposera d'un délai a définir avec le Maitre d’Ouvrage et suivant le planning imposé,
a compter du jour de la réception du proces-verbal pour exécuter les travaux demandés.
Passé ce délai, le Maitre d’'Ouvrage pourra se réserver le droit de faire exécuter les travaux par
une autre entreprise, aux frais, risques et périls du titulaire défaillant.

9.2. ENTREE EN POSSESSION PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

C’est a la signature du procés verbal de réception que le Maitre d’Ouvrage prend possession
des ouvrages, et que débute la période de garantie.

10. CLAUSE DE CONFIDENTIALITE

Sans limitation des droits accordés par la législation, il est interdit de reproduire, de stocker,
d’entrer dans un systéme de recherche automatique ou de transmettre sous quelque forme
ou par quelque moyen (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre) que
ce soit, ou a une fin quelconque, tout ou partie du présent document sans autorisation écrite
expresse de la DZTNUM du SGAMI Ouest.

11. LISTE DES ANNEXES

Le présent document est complété par les annexes suivantes :
+ CCTP- Annexe 1- Lot 1- Spécificités.pdf
*+ CCTP-Annexe 2 - Lot 1- Généralités.pdf
*+ CCTP- Annexe 3 - Lot 2.pdf
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