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Plancher haut R+3
-Isolant laine minérale
2 couches croisées
-Support existant

Plancher bas R-1
-Carrelage 30x30
(hors locaux techniques et Aile A- résine)
-Ragréage -Support existant

Plancher haut R+2
-Sol souple linoleum sauf :
Bureaux Autorité : Bolon et
sanitaires / local ménage :
Carrelage 30x30
-Ragréage (sanitaires)
-Support existant
-Plénum hsp mini : 3.3m
-FP Démontable 60x60
(sauf à 1.2m des fenêtres :
Faux-Plafond Platre)

Plancher haut R+1
-Sol souple linoleum sauf :
Bureaux Autorité : Bolon et
sanitaires / local ménage / local
convivialité : Carrelage 30x30
-Ragréage (sanitaires)
-Support existant
-Plénum hsp mini : 3.2m
-FP Démontable 60x60
(sauf à 1.2m des fenêtres :
Faux-Plafond Platre)
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-Sol souple linoleum sauf :
Bureaux Autorité : Bolon et
sanitaires / local ménage / local
convivialité : Carrelage 30x30
-Ragréage (sanitaires)
-Support existant
-Plénum hsp mini : 2.4m
-FP Démontable 60x60
(sauf à 1.2m des fenêtres :
Faux-Plafond Platre)
Plancher haut R-1
-Sol souple linoleum sauf : Halls :
et sanitaires / local ménage / local
convivialité : Carrelage 30x30
-Ragréage (sanitaires)
-Support existant
-Plénum hsp mini : 2.4m
-FP Démontable 60x60
(sauf à 1.2m des fenêtres :
Faux-Plafond Platre)

Plancher haut R+4
-Sol souple linoleum

(sauf Salle convivialité :
Carrelage 30x30)
-Support existant

-Plénum hsp mini : 2.4m
-FP Démontable 60x60

(sauf à 1.2m des fenêtres :
Faux-Plafond Platre)
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