Reéalisation du GARAGE SMUR DU CH DE SAINT PALAIS

Lotn®° 1.1. V.R.D.

DCE - MARS 2026

Nota : L'entrepreneur est tenu de vérifier le CCTP et compléter le présent bordereau (les quantités),

de signaler éventuellement toutes anomalies et d'en tenir compte dans son offre.

Prestation Unité | Quantité P.U. Montant HT
TRANCHE FERME
B1 - CHAPITRE 1A : VRD RESEAUX HUMIDES
1 — TERRASSEMENT
Terrassement m3
voirie m2
2 — ASSAINISSEMENT EP
Canalisation EP ml
Regard a grille U
Caniveau a grille ou fente ml
Branchement U
3 — ASSAINISSEMENT EU
Canalisation EU ml
Regard u
Regard a grille U
Branchement U
Regard hydrocarbure u
4 — EAU POTABLE
Réseau AEP ml
raccordement U
6 — VOIRIE
6.1 — Voirie routiére
Enrobé m’
Bordures ml
6.2 — Bordures déplacement accés chemin d’Arans ml
7 - FOUARNITURE DU PLAN DE RECOLEMENT ET DES ESSAIS F
CONTROLE ENTREPRISE (DITO COPREC)
B2 — CHAPITRE 1B : VRD RESEAUX SECS
1 — RESEAUX DIVERS S.0
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Reéalisation du GARAGE SMUR DU CH DE SAINT PALAIS DCE - MARS 2026

Lotn®° 1.1. V.R.D.

Nota : L'entrepreneur est tenu de vérifier le CCTP et compléter le présent bordereau (les quantités),
de signaler éventuellement toutes anomalies et d'en tenir compte dans son offre.

Prestation Unité | Quantité P.U. Montant HT
2 — ELECTRICITE - CFO
tranchée - fourreaux tpc ml
3 — TELEPHONE - CFA
tranchée - fourreaux ml
4 — FOURNITURE DU PLAN DE RECOLEMENT ET DES ESSAIS F
B3 - CHAPITRE 1C : ESPACES VERTS
1 — ENGAZONNEMENT APRES REGALAGE DES TERRES (VOIR m2
2 — PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIERE U
Aut it : .

T.V.A. 20 %

VARIANTES / OPTIONS : Montant de I'offre en €uros T.T.C.
* Unité Quantité P.U. Montant HT
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